



CONTRATO Nº 76/2023/CPL  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº 027/2022  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 – CPL/PMSDM

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI  
CELEBRAM O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
E A EMPRESAE. N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA) SOB O CNPJ Nº  
27.884.369/0001-37, NA FORMA ABAIXO E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.

O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, inscrita no CNPJ nº 06.113.690/0001-71, com sede na Praça Getúlio Vargas - Centro, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA, neste ato representada pelo Senhor Prefeito Municipal de São Domingos do Maranhão, o Sr. Senhor Assessor Finanças Sr. Renan da Silva Araújo, brasileiro, casado residente e domiciliado neste cidade portador do RG.: 014562822000-1 SSP/MA e a empresa E. N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA), inscrita no CNPJ n.º 27.884.369/0001-37, com sede na a Rodovia BR 135, nº 04 – KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão/MA – CEP: 65.790-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. Edison Nascimento Bezerra, R.G. n.º 241763520036 SESP/MA, CPF n.º 961.929.502-10, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO, decorrente da Ata de Registro de Preços (ARP) nº 027/2022, oriundo do Pregão Eletrônico nº 005/2022 – CPL/PMSDM, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 228/2022, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 06/2022, do Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e de outras normas aplicáveis ao objeto deste contrato.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e adaptações de logradouros públicos do Município de São Domingos do Maranhão/MA, conforme as especificações, quantidades e condições contidas neste CONTRATO, Termo de Referência e Proposta de Preços da CONTRATADA.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

2.1. Vinculam-se ao presente CONTRATO, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2022 – CPL/PMSDM, a Proposta de Preços da Contratada, e a respectiva Nota de Empenho.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

- a) O Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2022 – CPL/PMSDM e seus anexos;
- b) A Proposta de Preços Readequada da Contratada;
- c) O Termo de Referência;
- d) A Ata de Registro de Preços nº 027/2022 - CPL/PMSDM

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E PRAZO DE INICIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E LOCAL DE ENTREGA.

3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ 1.475.044,84 (um milhão quatrocentos e setenta e cinco mil quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), conforme demonstrativo a seguir:



Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>326.409,68</b>	<b>22,13 %</b>
1.1	100320	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	18.689,76	23.870,56	<b>142.261,60</b>	9,64 %
1.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1291	39,98	51,06	<b>65.932,27</b>	4,47 %
1.3	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1291	19,85	25,35	<b>32.733,70</b>	2,22 %
1.4	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1291	19,01	24,27	<b>31.339,13</b>	2,12 %
1.5	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1291	17,69	22,59	<b>29.169,80</b>	1,98 %
1.6	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1291	15,15	19,34	<b>24.973,17</b>	1,69 %
<b>2</b>			<b>DEMOLIÇÕES, RETIRADA E REASSENTAMENTO</b>					<b>145.308,55</b>	<b>9,85 %</b>
2.1	C3040	SEINFRA	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	m <sup>2</sup>	50	8,05	10,28	<b>510,55</b>	0,03 %
2.2	85184	SINAPI	RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS	m <sup>2</sup>	74	3,78	4,82	<b>359,07</b>	0,02 %
2.3	C4913	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m <sup>2</sup>	2235	6,85	8,74	<b>19.532,95</b>	1,32 %
2.4	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	1142	15,88	20,28	<b>23.165,39</b>	1,57 %
2.5	C1050	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	m <sup>2</sup>	149	28,72	36,68	<b>5.465,05</b>	0,37 %
2.6	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m <sup>2</sup>	37	150,69	192,46	<b>7.168,79</b>	0,49 %
2.7	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>3</sup>	248	39,63	50,61	<b>12.567,54</b>	0,85 %
2.8	73801/001	SINAPI	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m <sup>2</sup>	99	22,72	29,01	<b>2.881,52</b>	0,20 %
2.9	85364	SINAPI	DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	m <sup>3</sup>	50	222,45	284,11	<b>14.110,11</b>	0,96 %





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Processo nº 283/2022-SDM

Fls.: \_\_\_\_\_

Rub.: \_\_\_\_\_

2.10	85334	SINAPI	RETIRADA DE ESCUADRIAS METALICAS	m <sup>2</sup>	248	15,15	19,34	<b>4.802,53</b>	0,33 %
2.11	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	25	0,90	1,14	<b>28,31</b>	0,00 %
2.12	100697	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	50	51,33	65,55	<b>3.255,49</b>	0,22 %
2.13	C3734	SEINFRA	REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	15	1.060,93	1.355,01	<b>20.188,67</b>	1,37 %
2.14	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	50	23,49	30,00	<b>1.489,93</b>	0,10 %
2.15	C1052	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	m <sup>2</sup>	248	27,22	34,76	<b>8.631,65</b>	0,59 %
2.16	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	248	2,32	2,96	<b>735,03</b>	0,05 %
2.17	85372	SINAPI	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	m <sup>2</sup>	149	2,27	2,89	<b>430,59</b>	0,03 %
2.18	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m <sup>3</sup>	50	252,94	323,05	<b>16.044,03</b>	1,09 %
2.19	C3042	SEINFRA	RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=100mm	M	248	11,58	14,78	<b>3.670,19</b>	0,25 %
2.20	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	25	8,55	10,92	<b>271,17</b>	0,02 %
<b>3</b>			<b>TRABALHO EM TERRA</b>					<b>16.669,31</b>	<b>1,13 %</b>
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m <sup>3</sup>	50	59,93	76,54	<b>3.801,30</b>	0,26 %
3.2	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m <sup>3</sup>	99	65,11	83,15	<b>8.259,16</b>	0,56 %
3.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m <sup>3</sup>	99	36,33	46,40	<b>4.608,84</b>	0,31 %
<b>4</b>			<b>INFRA-ESTRUTURA</b>					<b>18.976,54</b>	<b>1,29 %</b>
4.1	94106	SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA,	m <sup>3</sup>	8	134,21	171,41	<b>1.447,20</b>	0,10 %



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Processo nº 283/2022-SDM

Fls.: \_\_\_\_\_

Rub.: \_\_\_\_\_

			LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020						
4.2	94110	SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	8	182,88	233,57	<b>1.972,01</b>	0,13 %
4.3	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	50	114,72	146,52	<b>7.276,81</b>	0,49 %
4.4	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	84	11,21	14,31	<b>1.208,18</b>	0,08 %
4.5	95944	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	84	18,74	23,93	<b>2.020,39</b>	0,14 %
4.6	C3273	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	m³	10	398,23	508,61	<b>5.051,95</b>	0,34 %
5			<b>ALVENARIA E DIVISORIA</b>					<b>80.256,92</b>	5,44 %
5.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	m²	497	63,64	81,28	<b>40.367,10</b>	2,74 %
5.2	C4494	SEINFRA	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	149	209,63	267,73	<b>39.889,83</b>	2,70 %
6			<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>					<b>124.847,89</b>	8,46 %
6.1	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E	UN	99	84,17	107,50	<b>10.677,81</b>	0,72 %



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Processo nº 283/2022-SDM

Fls.: \_\_\_\_\_

Rub.: \_\_\_\_\_

			INSTALAÇÃO. AF_12/2019							
6.2	91295	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	25	273,49	349,30	<b>8.673,86</b>	0,59 %	
6.3	91296	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	35	294,03	375,53	<b>13.055,29</b>	0,89 %	
6.4	91297	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	42	325,16	415,29	<b>17.531,31</b>	1,19 %	
6.5	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10	348,38	444,95	<b>4.419,62</b>	0,30 %	
6.6	91299	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10	1.064,20	1.359,19	<b>13.500,63</b>	0,92 %	
6.7	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m <sup>2</sup>	25	778,60	994,42	<b>24.693,56</b>	1,67 %	
6.8	102188	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	10	786,21	1.004,14	<b>9.973,97</b>	0,68 %	
6.9	C1795	SEINFRA	MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO	UN	10	602,27	769,21	<b>7.640,45</b>	0,52 %	
6.10	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM. EM	m <sup>2</sup>	15	298,24	380,91	<b>5.675,28</b>	0,38 %	





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Processo nº 283/2022-SDM

Fls.: \_\_\_\_\_

Rub.: \_\_\_\_\_

6.11	72119	SINAPI	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P							
			VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m <sup>2</sup>	25	283,97	362,68	<b>9.006,11</b>	0,61 %	
<b>7</b>			<b>COBERTURA</b>					<b>128.624,93</b>	<b>8,72 %</b>	
7.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	199	39,38	50,29	<b>9.990,46</b>	0,68 %	
7.2	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	199	43,96	56,14	<b>11.152,60</b>	0,76 %	
7.3	C4466	SEINFRA	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	m <sup>2</sup>	497	158,98	203,04	<b>100.838,29</b>	6,84 %	
7.4	C0769	SEINFRA	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm	m <sup>2</sup>	25	125,00	159,65	<b>3.964,45</b>	0,27 %	
7.5	C2250	SEINFRA	RUFO DE FIBROCIMENTO	M	25	84,48	107,89	<b>2.679,14</b>	0,18 %	
<b>8</b>			<b>REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO</b>					<b>113.867,95</b>	<b>7,72 %</b>	
8.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	745	6,93	8,85	<b>6.592,93</b>	0,45 %	
8.2	87795	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M <sup>3</sup> /H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	497	59,53	76,03	<b>37.759,73</b>	2,56 %	
8.3	C3028	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	m <sup>2</sup>	720	46,78	59,74	<b>43.020,66</b>	2,92 %	



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Processo nº 283/2022-SDM

Fls.: \_\_\_\_\_

Rub.: \_\_\_\_\_

8.4	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	124	61,77	78,89	<b>9.795,03</b>	0,66 %
8.5	87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	124	69,86	89,22	<b>11.077,61</b>	0,75 %
8.6	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	m²	497	8,87	11,32	<b>5.621,99</b>	0,38 %
<b>9</b>			<b>FORROS E ACABAMENTO</b>					<b>33.970,74</b>	<b>2,30 %</b>
9.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	288	88,37	112,86	<b>32.509,62</b>	2,20 %
9.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	99	11,52	14,71	<b>1.461,12</b>	0,10 %
<b>10</b>			<b>MARCENARIA E SERRALHERIA</b>					<b>21.461,21</b>	<b>1,45 %</b>
10.1	73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	30	515,69	658,63	<b>19.626,22</b>	1,33 %
10.2	99857	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2". EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	20	72,33	92,37	<b>1.834,99</b>	0,12 %
<b>11</b>			<b>PINTURA E ACABAMENTOS</b>					<b>64.756,22</b>	<b>4,39 %</b>
11.1	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1242	2,30	2,93	<b>3.637,91</b>	0,25 %
11.2	C1207	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	m²	248	16,30	20,81	<b>5.167,56</b>	0,35 %
11.3	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	m²	993	12,88	16,45	<b>16.339,54</b>	1,11 %
11.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1490	12,55	16,02	<b>23.868,64</b>	1,62 %



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Processo nº 283/2022-SDM

Fls.: \_\_\_\_\_

Rub.: \_\_\_\_\_

11.5	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	497	14,03	17,91	<b>8.894,87</b>	0,60 %
11.6	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m <sup>2</sup>	149	11,92	15,22	<b>2.267,67</b>	0,15 %
11.7	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m <sup>2</sup>	99	36,11	46,11	<b>4.580,04</b>	0,31 %
<b>12</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>117.036,53</b>	<b>7,93 %</b>
12.1	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m <sup>2</sup>	124	33,75	43,10	<b>5.351,32</b>	0,36 %
12.2	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m <sup>2</sup>	99	112,71	143,95	<b>14.298,34</b>	0,97 %
12.3	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m <sup>2</sup>	124	57,26	73,13	<b>9.079,87</b>	0,62 %
12.4	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	189	48,48	61,91	<b>11.683,91</b>	0,79 %
12.5	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	189	47,34	60,46	<b>11.410,26</b>	0,77 %





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Processo nº 283/2022-SDM

Fls.: \_\_\_\_\_

Rub.: \_\_\_\_\_

12.6	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	50	147,55	188,45	<b>9.359,23</b>	0,63 %
12.7	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	50	89,19	113,91	<b>5.657,25</b>	0,38 %
12.8	98671	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	45	382,91	489,05	<b>21.859,47</b>	1,48 %
12.9	101092	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	m²	45	390,71	499,01	<b>22.304,66</b>	1,51 %
12.10	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	99	47,55	60,73	<b>6.032,22</b>	0,41 %
<b>13</b>			<b>SOLEIRAS E RODAPES</b>					<b>9.087,94</b>	<b>0,62 %</b>
13.1	96467	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	99	6,06	7,73	<b>767,81</b>	0,05 %
13.2	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	99	7,76	9,91	<b>984,35</b>	0,07 %
13.3	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	99	15,85	20,24	<b>2.010,41</b>	0,14 %
13.4	C2243	SEINFRA	RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO	M	74	25,11	32,07	<b>2.389,10</b>	0,16 %
13.5	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	12	97,29	124,25	<b>1.542,70</b>	0,10 %
13.6	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	12	87,88	112,24	<b>1.393,58</b>	0,09 %
<b>14</b>			<b>LOUÇAS E METAIS</b>					<b>31.978,71</b>	<b>2,17 %</b>
14.1	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,	UN	7	184,02	235,03	<b>1.750,89</b>	0,12 %



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Processo nº 283/2022-SDM

Fls.: \_\_\_\_\_

Rub.: \_\_\_\_\_

			INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020							
14.2	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	543,13	693,68	<b>6.890,22</b>	0,47 %	
14.3	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	15	240,05	306,59	<b>4.567,97</b>	0,31 %	
14.4	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	262,14	334,80	<b>1.662,76</b>	0,11 %	
14.5	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15	84,21	107,55	<b>1.602,42</b>	0,11 %	
14.6	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	49,34	63,01	<b>469,40</b>	0,03 %	
14.7	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	7	226,67	289,50	<b>2.156,67</b>	0,15 %	
14.8	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	291,51	372,31	<b>1.849,05</b>	0,13 %	
14.9	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	5	309,98	395,90	<b>1.966,21</b>	0,13 %	



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Processo nº 283/2022-SDM

Fls.: \_\_\_\_\_

Rub.: \_\_\_\_\_

			INSTALAÇÃO. AF_01/2020						
14.10	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	331,69	423,63	<b>2.103,93</b>	0,14 %
14.11	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	322,26	411,59	<b>2.044,13</b>	0,14 %
14.12	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	196,39	250,82	<b>1.245,68</b>	0,08 %
14.13	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	578,49	738,84	<b>3.669,39</b>	0,25 %
<b>15</b>			<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>					<b>183.028,89</b>	<b>12,41 %</b>
15.1	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1117	3,95	5,04	<b>5.631,93</b>	0,38 %
15.2	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1117	5,37	6,85	<b>7.654,50</b>	0,52 %
15.3	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	621	7,59	9,69	<b>6.015,58</b>	0,41 %





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Processo nº 283/2022-SDM

Fls.: \_\_\_\_\_

Rub.: \_\_\_\_\_

15.4	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	621	10,27	13,11	<b>8.138,73</b>	0,55 %
15.5	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	199	16,23	20,72	<b>4.116,17</b>	0,28 %
15.6	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	124	24,78	31,64	<b>3.928,44</b>	0,27 %
15.7	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	74	10,50	13,41	<b>999,00</b>	0,07 %
15.8	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	497	9,48	12,10	<b>6.009,37</b>	0,41 %
15.9	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	99	33,36	42,60	<b>4.231,39</b>	0,29 %
15.10	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	99	22,62	28,89	<b>2.869,60</b>	0,19 %
15.11	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	25	39,38	50,29	<b>1.248,81</b>	0,08 %



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Processo nº 283/2022-SDM

Fls.: \_\_\_\_\_

Rub.: \_\_\_\_\_

			INSTALAÇÃO. AF_12/2015							
15.12	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25	31,12	39,74	<b>986,83</b>	0,07 %	
15.13	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5	42,57	54,37	<b>270,02</b>	0,02 %	
15.14	83387	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50	7,52	9,60	<b>476,78</b>	0,03 %	
15.15	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	74	13,12	16,75	<b>1.247,81</b>	0,08 %	
15.16	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	22,42	28,63	<b>284,38</b>	0,02 %	
15.17	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	126,18	161,15	<b>1.600,68</b>	0,11 %	
15.18	101898	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	1.128,11	1.440,82	<b>2.862,29</b>	0,19 %	
15.19	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	99	28,46	36,34	<b>3.609,60</b>	0,24 %	
15.20	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	99	15,67	20,01	<b>1.987,56</b>	0,13 %	
15.21	97609	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	149	14,52	18,54	<b>2.762,33</b>	0,19 %	
15.22	97606	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE	UN	15	113,70	145,21	<b>2.163,52</b>	0,15 %	



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Processo nº 283/2022-SDM

Fls.: \_\_\_\_\_

Rub.: \_\_\_\_\_

			15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020							
15.23	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	99	34,00	43,42	<b>4.312,84</b>	0,29 %	
15.24	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	99	0,90	1,14	<b>113,23</b>	0,01 %	
15.25	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	475,53	607,34	<b>6.032,62</b>	0,41 %	
15.26	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	660,05	843,01	<b>8.373,49</b>	0,57 %	
15.27	101882	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	1.647,28	2.103,90	<b>10.448,86</b>	0,71 %	
15.28	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	70	162,03	206,94	<b>14.388,53</b>	0,98 %	
15.29	102111	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	849,38	1.084,82	<b>1.616,30</b>	0,11 %	





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Processo nº 283/2022-SDM

Fls.: \_\_\_\_\_

Rub.: \_\_\_\_\_

15.30	102113	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	1.368,93	1.748,39	<b>2.604,97</b>	0,18 %
15.31	102122	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2	6.843,57	8.740,60	<b>17.363,81</b>	1,18 %
15.32	93137	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	50	138,47	176,85	<b>8.783,12</b>	0,60 %
15.33	93144	SINAPI	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	149	209,66	267,77	<b>39.895,79</b>	2,70 %
<b>16</b>			<b>INSTALAÇÃO LÓGICA</b>					<b>6.259,18</b>	<b>0,42 %</b>
16.1	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	50	36,92	47,15	<b>2.341,67</b>	0,16 %
16.2	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	844	3,64	4,64	<b>3.917,52</b>	0,27 %
<b>17</b>			<b>INSTALAÇÃO HIDRAULICAS E SANITARIAS</b>					<b>18.547,61</b>	<b>1,26 %</b>
17.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	25	107,72	137,57	<b>3.416,16</b>	0,23 %
17.2	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X	UN	25	69,81	89,16	<b>2.214,03</b>	0,15 %



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Processo nº 283/2022-SDM

Fls.: \_\_\_\_\_

Rub.: \_\_\_\_\_

			1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020							
17.3	86880	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	18,83	24,04	<b>596,96</b>	0,04 %	
17.4	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25	48,05	61,36	<b>1.523,70</b>	0,10 %	
17.5	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25	28,28	36,11	<b>896,69</b>	0,06 %	
17.6	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25	65,44	83,57	<b>2.075,22</b>	0,14 %	
17.7	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25	114,49	146,22	<b>3.630,95</b>	0,25 %	
17.8	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	99	6,77	8,64	<b>858,20</b>	0,06 %	
17.9	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	99	10,87	13,88	<b>1.378,68</b>	0,09 %	
17.10	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	74	14,63	18,68	<b>1.391,59</b>	0,09 %	
17.11	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	25	17,83	22,77	<b>565,43</b>	0,04 %	
18			JARDINAGEM, PAISAGEM E LIMPEZA DA OBRA					<b>33.956,04</b>	2,30 %	



18.1	C2035	SEINFRA	PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO	m <sup>2</sup>	15	143,08	182,74	2.722,69	0,18 %
18.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m <sup>2</sup>	497	12,73	16,25	8.070,44	0,55 %
18.3	C3904	SEINFRA	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS	m <sup>2</sup>	2483	0,11	0,14	347,65	0,02 %
18.4	C1625	SEINFRA	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	m <sup>2</sup>	149	8,54	10,90	1.624,02	0,11 %
18.5	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m <sup>2</sup>	497	1,39	1,77	879,06	0,06 %
18.6	C1627	SEINFRA	LIMPEZA DE VIDROS	m <sup>2</sup>	99	10,28	13,12	1.303,19	0,09 %
18.7	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	m <sup>2</sup>	1242	11,99	15,31	19.008,99	1,29 %

Total sem BDI 1.155.058,83  
Total do BDI 319.986,01  
Total Geral 1.475.044,84

3.1.1. Os preços permanecerão irrevogáveis durante a vigência do presente Contrato.

3.2. **Prazo de início da execução dos serviços:** A execução dos serviços deverá ser iniciada em até 5 (cinco) dias a partir da emissão da Ordem Serviços pela CONTRATANTE e recebida pela CONTRATADA;

3.3. **Local da Prestação de Serviços:** Dentro do Município de São Domingos do Maranhão.

#### CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. PUBLICOS, TRANS. E TRANSPORTE

DOTAÇÃO: 08.122.0056.2063.0000

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00

#### CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

5.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art. 65, inc. II, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

#### CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

6.1. O contrato terá vigência de **12 (dode) meses**, a partir data de sua assinatura, que poderá ter sua vigência prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada a 60 (Sessenta) meses conforme art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93.

6.2. O presente Contrato Poderá ser prorrogado, mediante termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizada formalmente pelo ÓRGÃO CONTRATANTE:

- Os serviços tenham sido prestados regularmente;
- O ÓRGÃO CONTRATANTE tenha interesse na continuidade dos serviços;
- O valor do Contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;
- A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação.





#### CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. São aquelas prevista no Termo de Referência – Anexo I do edital.

#### CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. São aquelas prevista no Termo de Referência – Anexo I do edital.

#### CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. São aquelas prevista no Termo de Referência – Anexo I do edital.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. São aquelas prevista no Termo de Referência – Anexo I do edital.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. São aquelas prevista no Termo de Referência – Anexo I do edital.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1. O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das hipóteses dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

13.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por Representante da CONTRATANTE, por ela designado, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS COMUNICAÇÕES

14.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

15.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela CONTRATANTE, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO REAJUSTE

16.1. Os preços inicialmente Contratados são fixos e irremovíveis pelo prazo de um ano contado da data do orçamento a que a proposta se referir

*16.1.1. O orçamento estimado pela administração baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI de Junho/2022 e ORSE de 05/2022-Sergipe.*

16.2. Dentro do Prazo de vigência do Contrato e a partir do pedido da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregano de um ano da referência acima mencionada, aplicando-se o índice INCC – Índice Nacional da Construção Civil exclusivamente para as obrigações iniciais e concluídas após a ocorrência da anualidade,



com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto nº 1.054 de 1994)

$$R = V (I - 1\%) / 1\%, \text{ onde:}$$

*R = Valor do Reajuste Procurado;*

*V = Valor Contratual a ser Reajustado;*

*1º Índice Inicial – Refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação;*

*I – índice relativo ao mês do Reajustamento.*

16.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

16.4 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidado a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

16.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

16.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

16.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ASSINATURAS

**Parágrafo Único.** As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do Contrato, qualquer tipo de documento relacionando ao objeto do presente instrumento produz os mesmos efeitos legais da via física original, nos termos da Lei nº 13.874/2019 e do Decreto nº 10.278/2020, e acordam não contestar sua validade, conteúdo e integridade. As Partes convencionam ainda que o Contrato poderá ser assinado, inclusive pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que não por certificado emitido pela ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. A assinatura eletrônica será feita, de comum acordo entre as partes, por meio do Assinador SERPRO ou pelo Adobe Acrobat ou pela Plataforma Gov.br

#### CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

18.1. O licitante vencedor deverá entregar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, após a assinatura do contrato, uma Garantia de Execução do Contrato, que deverá ser fornecida ao CONTRATANTE no valor estipulado neste instrumento.

18.2. O adjudicatário, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor Contratado, que será liberada de acordo com as condições previstas neste termo, conforme disposto no art. 56 da lei nº 8.666 de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

18.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 3 (três) meses após o término da vigência contratual.

18.4. A garantia assegurará, qualquer que seja modalidade escolhida, o pagamento de:

- a) Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações neles previstas;
- b) Prejuízos causados à contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
- c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela contratante à contratada;
- d) Obrigações fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela contratada.

18.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item





anterior.

18.6. no caso de opção pela garantia em dinheiro, a contratada terá que fazer o depósito, no Banco do Brasil S/A, Agência nº 2614-X, conta corrente nº 31047-6 e apresentar o comprovante do depósito junto ao fiscal do contrato.

18.7. Caso a Opção seja utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pela Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.8. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a vigência do contrato.

18.9. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia de fiador aos benefícios do artigo 827 do código civil.

18.10. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

18.11. A contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- a) Caso fortuito ou força maior;
- b) alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais;
- c) descumprimento das obrigações pela contratada decorrentes de atos ou fatos praticados pela contratante;
- d) atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração.

18.12. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidades que não as previstas neste item.

18.13. Será considerada extinta a garantia:

- a) Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da contratante, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;
- b) No prazo de 03 (três) meses após o término da vigência, caso a CONTRATANTE não comunique a ocorrência de sinistros.

#### CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.

São Domingos do Maranhão (MA), 12 de junho de 2023.

EDISON NASCIMENTO  
BEZERRA:96192950210

Assinado de forma digital por  
EDISON NASCIMENTO  
BEZERRA:96192950210  
Dados: 2023.06.12 11:40:41 -03'00'

  
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão

CNPJ nº 06.113.690/0001-71

Sr. Renan da Silva Araújo

RG.: 014562822000-1 SSP/MA

Senhor Assessor Finanças

CONTRATANTE

**E. N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA)**

CNPJ n.º 27.884.369/0001-37

Edison Nascimento Bezerra

CPF n.º 961.929.502-10

CONTRATADA





TESTEMUNHAS:

Nome: \_\_\_\_\_

CPF: 056.400.475-52

Nome: \_\_\_\_\_

CPF: 902.782.153-19



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

## AVISO DE RETIFICAÇÃO

ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2023 - CPL - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 020/2023-CPL No Diário Oficial da União, Seção ISSN 1677-7069, Nº 160, terça-feira, 22 agosto de 2023. Referente ao AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2023 - CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 020/2023-CPL ONDE SE LÊ: WERBETH PINHEIRO DA CONCEIÇÃO - Presidente da CPL LEIA-SE: KARINA BORGES CUTRIM - Presidente da CPL.

Santa Rita, 23 de agosto de 2023.  
KARINA BORGES CUTRIM  
Presidente da CPL

## PREFEITURA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2023. INTERESSADO: Município de São Domingos do Azeitão - MA. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de limpeza pública no perímetro urbano da cidade de São Domingos do Azeitão/MA. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: das 08h00 min do dia 01/09/2023 às 08h59 min do dia 18/09/2023, horário de Brasília/DF. ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: dia 18/09/2023, às 09h00 min, horário de Brasília/DF. FONTE DE RECURSOS: 001 RECURSOS ORDINÁRIOS. ORÇAMENTO SIGILOSO (X) SIM. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na Comissão Permanente de Licitações - CPL, em dias úteis de segunda à sexta, no horário das 08h:00min às 12h:00min horas, também podendo ser obtido gratuitamente por meio digital, nos seguintes endereços eletrônicos: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), no site da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA: <https://saodomingosdoazeitao.ma.gov.br/>. Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail da CPL: [cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com](mailto:cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com).

São Domingos do Azeitão - MA, 31 de agosto de 2023.  
KELANNY DUARTE CARREIRO  
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Urbanismo

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 104/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED  
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e desinfecção de fossas, Valor R\$:172.800,00 (cento e setenta e dois mil e oitocentos reais), Empresa: MARCO A C PINHEIRO - inscrita no CNPJ n.º 23.301.710/0001-57, - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 09/2023, AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
CONTRATANTE: Sr Tarcia Karlene da Silva Costa.  
Secretaria Municipal de Educação

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 105/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e desinfecção de fossas, Valor R\$:172.800,00 (cento e setenta e dois mil e oitocentos reais), Empresa: MARCO A C PINHEIRO - inscrita no CNPJ n.º 23.301.710/0001-57, - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 09/2023, AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
CONTRATANTE: Sr Clodomir Gomes da Silva Junior.  
Secretaria Municipal de Saúde.

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 106/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD  
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e desinfecção de fossas, Valor R\$:172.800,00 (cento e setenta e dois mil e oitocentos reais), Empresa: MARCO A C PINHEIRO - inscrita no CNPJ n.º 23.301.710/0001-57, - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 09/2023, AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
CONTRATANTE: Sr Renan da Silva Araújo.  
Assessor de Finanças.

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 107/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS  
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e desinfecção de fossas, Valor R\$:38.700,00 (trinta e oito mil e setecentos reais), Empresa: MARCO A C PINHEIRO - inscrita no CNPJ n.º 23.301.710/0001-57, - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 09/2023, AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
CONTRATANTE: Srª Elizângela Santos Sousa Queiroz.  
Secretaria Municipal de Assistência Social.

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 108/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED  
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixa de água, Valor R\$: 158.400,00 (cento e cinquenta e oito mil e quatro reais), Empresa: NACIONAL SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP - CNPJ.: 09.035.695/0001-11, - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 09/2023, AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
CONTRATANTE: Sr Tarcia Karlene da Silva Costa.  
Secretaria Municipal de Educação.

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 109/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixa de água, Valor R\$: 158.400,00 (cento e cinquenta e oito mil e quatro reais), Empresa: NACIONAL SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP - CNPJ.: 09.035.695/0001-11, - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 09/2023, AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
CONTRATANTE: Sr Clodomir Gomes da Silva Junior.  
Secretaria Municipal de Saúde.

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 110/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixa de água, Valor R\$: 158.400,00 (cento e cinquenta e oito mil e quatro reais), Empresa: NACIONAL SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP - CNPJ.: 09.035.695/0001-11, - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 09/2023, AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
CONTRATANTE: Sr Renan da Silva Araújo.  
Assessor de Finanças

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 111/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS  
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixa de água, Valor R\$: 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais), Empresa: NACIONAL SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP - CNPJ.: 09.035.695/0001-11, - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 09/2023, AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
CONTRATANTE: Sr Renan da Silva Araújo.  
Assessor de Finanças

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 75/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD  
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de paisagismo, Valor R\$: 159.410,25 (cento e cinquenta e nove mil quatrocentos e dez reais e vinte e cinco centavos), Empresa: M LACERDA MARROCOS - CNPJ.: 32.206.598/0001-66, - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 06/2022, AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
CONTRATANTE: Sr Renan da Silva Araújo.  
Assessor de Finanças.

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 76/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD  
OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e adaptações de logradouros públicos, Valor R\$: 1.475.044,84 (um milhão quatrocentos e setenta e cinco mil quatrocentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos), Empresa: E N BEZERRA EIRELI inscrita no CNPJ nº.: 27.844.369/0001-37, - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 05/2022, AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
CONTRATANTE: Sr Renan da Silva Araújo.  
Assessor de Finanças.

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 112/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED  
OBJETO: Contratação de empresa do ramo do objeto para prestar serviços de gestão digital de documentos, através de apuração de dados, preparação, digitalização, controle de qualidade, indexação, importação, armazenamento de imagens digitalizadas, acondicionamento e organização de documentos físicos, bem como o fornecimento de uma solução completa de GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos), customização de sistema de gerenciamento de documentos pertencentes ao acervo documental, com inclusão de Estação composta de Software e Equipamentos para Gestão Eletrônica de Documentos, por demanda, com Fornecedor de Mão de obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, Valor R\$: 334.080,00 (trezentos e trinta e quatro mil e oitenta reais), Empresa: R N MOREIRA NETO - CNPJ Nº24.988.343/0001-74, - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL nº 03/2023, AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
CONTRATANTE: Sr Tarcia Karlene Silva Costa.  
Secretaria Municipal de Educação.

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 113/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD  
OBJETO: Contratação de empresa do ramo do objeto para prestar serviços de gestão digital de documentos, através de apuração de dados, preparação, digitalização, controle de qualidade, indexação, importação, armazenamento de imagens digitalizadas, acondicionamento e organização de documentos físicos, bem como o fornecimento de uma solução completa de GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos), customização de sistema de gerenciamento de documentos pertencentes ao acervo documental, com inclusão de Estação composta de Software e Equipamentos para Gestão Eletrônica de Documentos, por demanda, com Fornecedor de Mão de obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, Valor R\$: 222.720,00 (duzentos e vinte e dois mil e setecentos e vinte reais), Empresa: R N MOREIRA NETO - CNPJ Nº24.988.343/0001-74, - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL nº 03/2023, AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
CONTRATANTE: Sr Renan da Silva Araújo.  
Assessor de Finanças.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

## AVISO

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2023 - CELICC/PMSJR

PROC. Nº 65/2023-SEMED  
Objeto: Registro de Preços de Fardamento Escolar, para futuras e eventuais aquisições pela Prefeitura Municipal de São José de Ribamar. A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar - MA, através do seu Pregoeiro, torna público aos interessados que em face do não comparecimento para assinatura da Ata de Registro de Preços, em conformidade com o art. 24, XI, da Lei nº 8.666/93, CONVOCA as licitantes remanescente e todos interessados, na ordem de classificação, MARIA DOS MILAGRES SOUSA MOREIRA AQUINO (CNPJ Nº 05.474.889/0001-62) Item 01, SONIA MARIA ASSAD MARTINS (CNPJ Nº 41.501.539/0001-12), Item 5 e FERNANDO UNIFORMES LTDA (CNPJ Nº 21.008.018/0001-51), Item 7, classificadas em 2º lugar no certame, para atualizar os documentação relativos a habilitação e proposta de preços conforme Edital de Licitação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023. A Reabertura acontecerá pelo site: [www.licitacaoaosjosederibamar.com.br](http://www.licitacaoaosjosederibamar.com.br), as 10:00 do dia 05 de setembro de 2023.

São José de Ribamar (MA), 31 de agosto de 2023.

GOTARDO TIBÉRE COSTA  
Pregoeiro



*[Handwritten signature]*