



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM
Folha: 01
Proc. nº 500 / 2022
Rub: /

Ofício nº 267/2022 – SEMOSPTT

São Domingos do Maranhão – (Ma), 18 de julho de 2022.

EXMO. SENHOR
RENAN SILVA DE ARAÚJO
ASSESSOR TÉCNICO.
NESTA,

Senhor Assessor,

Vimos pelo presente solicitar de Vossa Excelência que seja autorizado a contratação de empresa especializada para prestar serviços de 4.500 (quatro mil e quinhentos) metros de implantação de guias de meio fio e sarjetas em ruas pavimentadas no Perímetro Urbano no município de São Domingos do Maranhão, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessários a execução dos serviços.

Vale ressaltar que um sistema adequado de drenagem é um dos primeiros elementos da infraestrutura de uma cidade, sua implantação, favorece o escoamento de águas e favorece melhor qualidade de vida e bem estar para a população, proporcionando o trânsito de veículos e pedestres com segurança e qualidade.


Justificamos a presente solicitação tendo em vista que a realização dos serviços citados no Projeto, irão beneficiar a população deste município, uma vez que a intervenção nas áreas irá melhorar a drenagem das águas provenientes das chuvas e ampliar a capacidade de escoamento, prevenir e garantir alagamentos nos trechos das ruas abaixo citadas:

RELAÇÃO DAS 05 (CINCO) RUAS				
OBRA: prestar serviços de 4.500 (quatro mil e quinhentos) metros de implantação de guias de meio fio e sarjetas em ruas pavimentadas no Perímetro Urbano no município de São Domingos do Maranhão.				
	NOME DAS RUAS	UNIDADE	QUANTIDADE	BAIRRO
01	LOCAL: Travessa Pereira Junior	METRO	1.360	CENTRO
02	LOCAL: Parque das Mangueiras	METRO	1.167	CENTRO
03	LOCAL: Loteamento Peniel	METRO	962	CENTRO
04	LOCAL: Cajueiro	METRO	810	CENTRO
05	LOCAL: Rua da Sombra	METRO	201	CENTRO
	TOTAL		4.500	

O Valor estimado corresponde a R\$: 285.856,90 (duzentos e oitenta e cinco mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos), conforme Planilha Orçamentária.

Segue em anexo o projeto básico e planilha de preços para construção do objeto acima pautado e lista das Unidade Escolares.

Atenciosamente,


FRANCILENE GOMES SOUSA DOS SANTOS
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, SERV.
PÚBLICO. TRÂNSITO E TRANSPORTE/ SEMOSPTT



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM
Folha: 02
Proc. nº 500 / 2022
Rub: /

SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, SERV. PÚBLICO. TRÂNSITO E TRANSPORTE/
SEMOSPT

PLANILHA DOS SERVIÇOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM

Folha: 03

Proc. nº 500 / 2022

Rub: /

SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, SERV. PÚBLICO. TRÂNSITO E TRANSPORTE/
SEMOSPTT

PROJETO BÁSICO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM

Folha: 04

Proc. nº 500 / 2022

Rub: 1

Ao Setor Financeiro,

Para Informar, consoante determina os artigos 5º, inciso II e 37 caput, da Constituição Federal, combinado com os artigos 7º, § 2º, inciso III, 38, caput e 55, inciso V, da Lei nº 8.666/93, a disponibilidade de dotação orçamentária e financeira.

São Domingos do Maranhão(Ma) 19 de julho de 2022.

FRANCILENE GOMES SOUSA DOS SANTOS
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, SERV.
PÚBLICO. TRÂNSITO E TRANSPORTE/ SEMOSPTT



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM

Folha: 05

Proc. nº 500 / 2022

Rub: 1

Senhora Secretária,

Conforme solicitação de V. Exa. informamos a “Dotação Orçamentária e Financeira”, por onde deverá correr a despesa:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO 02 – PODER EXECUTIVO

UNIDADE 16 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS,
TRANSPORTE TERRESTRE.

DOTAÇÃO - 26.782.0043.2062.0000 -

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

São Domingos do Maranhão– Ma, 19 de julho de 2022.

Janmésio Soares Pacheco
Janmésio Soares Pacheco

Contador

CRC/MA 015403/O-1

JANMÉSIO SOARES PACHECO

REGISTRO-MA Nº 015403/O-1

SETOR CONTÁBIL

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF. SDM

Folha: 06


Proc. nº 500 / 2022

Rub: /

Ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação/CPL,

Autorizo a presente solicitação, encaminhe-se a Comissão Permanente de Licitação – CPL, Para a instrução e formalização do processo licitatório, em consonância com as normas da Lei Federal Nº 8.666/93, e suas posteriores alterações.

São Domingos do Maranhão– Ma, 20 de julho de 2022.


RENAN SILVA DE ARAÚJO
ASSESSOR TÉCNICO



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

PORTARIA Nº 03/2022/GAB

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 5º, inciso II e 37, caput e inciso XXI, Constituição Federal, combinado com os artigos 6º, inciso XVI, 38, inciso III, e 51, caput e § 4º, da Lei nº 8.666/93,

RESOLVE,

CAPÍTULO I – DA CRIAÇÃO E COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Art. 1º Fica criada a **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**, da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão – MA, composta de 3 (três) membros, com mandato de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado.

§ 1º A escolha e nomeação dos membros da Comissão Permanente de Licitação caberá a autoridade competente.

§ 2º São impedidos de integrarem a Comissão Permanente de Licitação:

I – Tesoureiros ou Secretários Municipais;

II – Servidores dos Setores de Compras ou almoxarifado;

III – Servidores que respondem a processos administrativos internos por suspeita de desvio de conduta;

IV – Contador e Vereadores.

Art. 2º Ficam nomeados os seguintes Servidores para compor a Comissão Permanente de Licitação – CPL de São Domingos do Maranhão, Estado do Maranhão:

1 – PRESIDENTE

Jorges Fran Costa Ramalho Silva – CPF Nº 553.224.253-49

2 – MEMBRO: Nívia Gomes da Silva – CPF Nº 006.836.683-31

3 – MEMBRO - Maria Luana de Sousa Viana – CPF Nº 049.335.433-64
(SECRETÁRIO)



[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

4- SUPLENTE- Martonio Araújo Santos - CPF Nº 483.447.703-78

CAPÍTULO II - DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Art. 3º Cabe a Comissão Permanente de Licitação, consoante estabelecido no ato convocatório da licitação:

- I - Receber e, se for o caso, manter sob guarda os envelopes dos proponentes;
- II - Abrir, em sessão pública, os envelopes de documentação, examinar os documentos;
- III - apresentar e julgar habilitados ou inabilitados os proponentes;
- IV - Abrir, em sessão pública, os envelopes de proposta, examinar e preparar, seguindo o critério de julgamento, a planilha dos proponentes qualificados;
- V - Receber e processar os recursos contra seus atos;
- VI - Remeter o processo às assessorias solicitando pareceres e a autoridade competente para manifestação;
- VII - praticar demais atos inerentes às suas competências.

Art. 4º Cabe, ainda, à Comissão Permanente de Licitação, conforme estabelecido no instrumento convocatório:

- I - Julgar a licitação;
- II - Receber e processar os recursos contra seus atos;
- III - remeter o processo devidamente instruído a autoridade competente para decidir os recursos interpostos quando mantiver sua decisão;
- IV - Remeter o processo à autoridade superior para homologação e adjudicação;
- V - Praticar os demais atos inerentes à suas competências.

Confere Com Original
CPL de São Domingos do Maranhão-MA



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CAPÍTULO III - DAS ATRIBUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Art. 5º Compete ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação:

- I - Abrir, presidir e encerrar as sessões desse colegiado;
- II - Anunciar as deliberações desse órgão;
- III - exercer o poder de polícia nos locais de reunião desse colegiado, requisitando, via autoridade competente, a necessária força policial para a manutenção da ordem nesses locais e dos atos proferidos e requisitar essa força para restabelecer a ordem;
- IV - Rubricar os documentos de habilitação e os relativos às propostas;
- V - Resolver, quando forem da sua competência decisória, os pedidos verbais ou escritos apresentados nas sessões públicas;
- VI - Instruir os processos a cargo da Comissão Permanente de Licitação, determinando a juntada ou o desentranhamento de documentos pertinentes;
- VII - providenciar a publicação, na imprensa oficial ou em quadro de avisos, dos atos quando essa medida, a cargo da Comissão Permanente de Licitação, for exigida;
- VIII - assessorar a autoridade superior;
- IX - Solicitar informações necessárias à tramitação dos processos a cargo da Comissão Permanente de Licitação que preside e prestar informações sempre que solicitadas;
- X - Solicitar, via autoridade competente, assessoria, laudos e pareceres e a contratação de leiloeiros oficial ou a nomeação do leiloeiro administrativo;
- XI - solicitar, via autoridade competente, servidores para o desempenho de funções burocráticas pertinentes à Comissão Permanente de Licitação;
- XII - solicitar à autoridade competente treinamento para si e para os demais membros da Comissão Permanente de Licitação e auxiliares.

Confere Com Original
CPL de São Domingos do Maranhão-MA

[Handwritten signature]
K



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CAPÍTULO IV - DA SECRETARIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Art. 6º Compete ao Secretário da Comissão Permanente de Licitação:

- I - Auxiliar o presidente na direção das sessões, públicas ou reservadas;
- II - Lavrar as atas das reuniões da Comissão Permanente de Licitação;
- III - rubricar os documentos de habilitação e os relativos às propostas;
- IV - Preparar, conforme orientação do Presidente, a correspondência a ser expedida e os avisos e atos para publicação, submetendo uns e outros à presidência;
- V - Controlar os prazos e certificar o seu transcurso;
- VI - Atender às determinações do Presidente da Comissão Permanente de Licitação;

CAPÍTULO V - DOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Art. 7º São atribuições principais dos Membros da Comissão Permanente de Licitação:

- I - Participar das sessões, públicas ou reservadas, da Comissão Permanente de Licitação;
- II - Rubricar os documentos de habilitação e os relativos às propostas;
- III - auxiliar o presidente e o secretário em suas tarefas e atender às suas determinações.

CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Art. 8º A nomeação dos membros titulares e suplentes, caberá, conforme o caso a autoridade competente.

Art. 9º Os servidores indicados para compor a CPL e não concordarem com a nomeação deverão apresentar justificativa expressa à autoridade nomeante no prazo de cinco dias a partir da publicação do ato de nomeação.

[Handwritten signatures]

Confere Com Original
CPL de São Domingos do Maranhão - MA



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP N° 65.790.000


§ 1º - a rejeição de integrar a CPL não ensejará qualquer penalidade ou restrições a qualquer servidor.

Art. 10 O processo administrativo de licitação possuirá capa padronizada para facilitar sua identificação, devendo possuir as seguintes informações:

- I - Número do processo administrativo de licitação;
- II - Exercício financeiro;
- III - unidade requisitante;
- IV - Modalidade e seu número;
- V - Tipo de licitação;
- VI - Data de início do processo;
- VII - data de abertura das propostas;
- VIII - local e endereço da realização do certame;
- IX - Objeto da licitação;
- X - Dotação orçamentária que correrá a despesa;
- XI - nome do responsável pela condução do processo;
- XII - participantes do certame;
- XIII - participante vencedor;
- XIV - valor original do contrato celebrado;
- XV - Autuação.

Art.11 Os processos deverão ser organizados na seqüência cronológica, numerados os documentos mais velhos antes e no sentido das páginas de um livro.

I - a numeração ocorre folha por folha, a partir da capa, no carimbo aposto no canto superior direito, com a rubrica de funcionário responsável, geralmente o Secretário da Comissão Permanente da Licitação.





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

II - Os processos devem refletir a transparência dos atos da Comissão Permanente de Licitação; a numeração das folhas garante a segurança jurídica do procedimento e a

coerência na sequência dos atos no tempo. As datas dão, por si só, a garantia de regularidade dos procedimentos.

Art. 12 Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

PUBLIQUE - SE, AFIXE - SE E CUMPRA - SE.

São Domingos do Maranhão, 03 de janeiro de 2022.


KLEBER ALVES DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

Confere Com Original
CPL de São Domingos do Maranhão - MA





ESTADO DO MARANHÃO

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. 06.113.690/0001-71

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP N° 65.790.000

FOLHAS 13
N° PROCESSO 500/2022
Assinatura /

PORTARIA N.º 06/2021/GAB

CONSTITUI COMISSÃO PERMANENTE DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, (VISTORIA, RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO (MA), CONFORME ESPECIFICA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 5º, inciso II e 37, caput e inciso XXI, Constituição Federal, combinado com os artigos 6º, inciso XVI, 38, inciso III, e 51, caput e § 4º, da Lei nº 8.666/93.

CONSIDERANDO:

O dispositivo normativo expresso pelo art. 58, inciso III da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever poder de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos,

O dispositivo normativo contido no art. 67 e parágrafos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública especialmente designado,

O dispositivo normativo contido no art. 73 e incisos I, alíneas "a" e "b", inciso II alíneas "a" e "b" e parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que determina que executado o contrato que trata de obras e serviços e compras ou locação de equipamentos serão recebidos provisoriamente e definitivamente, através de termo circunstanciado no caso de grande vulto, no demais casos, através de recibo.

O dever de obtenção de resultados eficientes, extraído do postulado normativo da eficiência administrativa, sem que isso importe descuido com a regularidade formal e com a segurança no dispêndio do erário.

RESOLVE:

Art. 1º. - Fica constituída a Comissão Permanente de Fiscalização, Acompanhamento, Vistoria e Recebimento de Obras e Serviços da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão (Ma), que será composta por:

I - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA:

Confere Com Original
CPL de São Domingos do Maranhão-MA



ESTADO DO MARANHÃO

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. 06.113.690/0001-71

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP N° 65.790.000

FOLHAS 14
N° PROCESSO 500/2022
Assinatura /

2 - TAMIRES OLIVEIRA LIMA NASCIMENTO COELHO (ENGENHEIRA CIVIL - CREA N° III7017192/CREA/MA).

Art. 2º. - Compete ao presidente e membro da Comissão de que trata o art. 1º desta Portaria:

I - Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de obras e serviços contratados pela Prefeitura Municipal, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93;

II - Receber, provisoriamente, as obras e serviços, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

Art. 3º. - Compete à Comissão Municipal Permanente de Vistoria e Recebimento de Obras receber, definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93;

Art. 4º. - O recebimento dos serviços e obras de que trata esta Portaria deverá observar o disposto nas Leis n° 4.320, de 17 de março de 1964, n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e na Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 5º. - Os trabalhos desenvolvidos pela Comissão, em qualquer circunstância, considerando o seu caráter de interesse público, não serão remunerados, não gerando qualquer vantagem salarial ou de qualquer outra natureza a seus membros.

CUMPRASE e PUBLIQUE-SE,

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO
MARANHÃO- MA, 03 DE JANEIRO DE 2022.



KLEBER ALVES DE ANDRADE

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA DE

SÃO DOMINGOS
D O M A R A N H ã O



MEMORIAL DESCRITIVO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FOLHAS 15
Nº PROCESSO 500/2022
Assinatura /

ANEXO I

PROJETO BÁSICO

PREFEITURA DE

SÃO DOMINGOS
D O M A R A N H ã O



MEMORIAL DESCRITIVO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FOLHAS 16
Nº PROCESSO 500/2022
Assinatura /

1 – MEMORIAL DESCRITIVO:

**MEMORIAL DESCRITIVO****1.1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS:**

- **Proponente:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA.
- **Obra/Serviço:** Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA.
- **Característica:** Obra/Serviço Pública
- **Responsável Técnico do Projeto:**
- **Tempo Provável para execução da Obra/Serviço:** O prazo de execução das Obras/Serviços civis será de aproximadamente 32 (trinta e dois) dias.

1.2 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

O Projeto de implantação de guias (Meio Fio) e Sarjeta, ora apresentado é resultado da análise técnica das vias, foi minuciosamente quantificado todos os trechos.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

Durante a obra será feita periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local.

Competirá à empreiteira fornecer todo o ferramental, instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados.

Qualquer duvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalização de Obras que, se necessário, buscará junto aos departamentos e divisões na Rede Física o apoio para essa definição e para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade, em todos os níveis da edificação.

Este Memorial Descritivo tem a função de propiciar a perfeita compreensão do projeto e de orientar o construtor objetivando a boa execução da obra. Os serviços deverão ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto de execução. Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações. Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma. É de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, Alvará, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como ter um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, especificações.

**1.3 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:**

A contratação de empresa especializada para execução de implantação de Micro drenagem em diversas ruas e avenidas do perímetro urbano do município, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, na Lei nº 8.666/93 e suas alterações

1.4 – FINALIDADE DA OBRA/SERVIÇOS:

O presente memorial tem como finalidade apresentar os tipos de serviços e materiais utilizados, assim como especificações para execução do projeto referente a execução da drenagem superficial por guias (meio fios) e sarjetas na zona urbana do município de São Domingos do Maranhão/MA, seguindo o projeto apresentado. A drenagem superficial tem por finalidade a melhorar o fluxo de água e o saneamento básico nas ruas do município.

O Projeto de implementação de guias (Meio Fio) e Sarjeta, ora apresentado é resultado da análise técnica das vias, foi minuciosamente quantificado todos os trechos.

O Sistema adequado de drenagem é um dos primeiros elementos de infraestrutura de uma cidade. Sua implantação, favorece o escoamento das águas provenientes das chuvas, favorece também uma melhor condição de bem-estar à população, proporcionando o trânsito de veículos e pedestres com conforto e segurança.

Esta obra com certeza beneficiará a toda a população do município. Nossa proposta para a intervenção na área é melhorar a drenagem das águas provenientes das chuvas e ampliar a capacidade de escoamento das mesmas de forma a garantir e prevenir alagamentos em determinados trechos do município de São Domingos do Maranhão/MA.

1.5 – OBJETO:

Contratação de Empresa Especializada nos serviços de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Perímetro Urbano do Município de São Domingos do Maranhão/MA.

O presente Memorial visa descrever os serviços a serem executados para implantação de Guias (Meio Fio) e sarjetas **de 4.500 metros** a fim de facilitar o tráfego de veículos e pedestres nas Seguintes Ruas:

Item	Rua	Unidade	Quantidade	Bairro
01	Travessa Pereira Junior	Metro	1.360	Centro
02	Parque das Mangueiras	Metro	1.167	Centro
03	Loteamento Peniel	Metro	962	Centro
04	Cajueiro	Metro	810	Centro
05	Rua da Sombra	Metro	201	Centro
Total em (metros) -----			4.500	

Este Memorial faz parte de um conjunto de documentos que contemplam:

- ❖ Projeto de Arquitetura;



- ❖ Memorial Descritivo e Especificação de Serviços;
- ❖ Planilha Orçamentária.

FOLHAS 19
Nº PROCESSO 500/2022
Assinatura /

1.5.1 – Travessa Pereira Junior



- Coordenadas do ponto identificado no solo: 5°35'33"S – 44°22'09"W
- 1.167 Metros de sarjeta e meio fio

1.5.2 – Parque das Mangueiras



- Coordenadas do ponto identificado no solo: 5°34'45"S – 44°22'33"W
- 1.360 Metros de sarjeta e meio fio


1.5.3 – Loteamento Peniel





- Coordenadas do ponto identificado no solo: 5°35'15"S – 44°23'03"W
- 962 Metros de sarjeta e meio fio

1.5.4 – Rua Cajueiro



- Coordenadas do ponto identificado no solo: 5°35'22"S – 44°23'00"W
- 810 Metros de sarjeta e meio fio

1.5.5 – Rua da Sombra



- Coordenadas do ponto identificado no solo: 5°34'57"S – 44°23'40"W
- 201 Metros de Sarjeta e Meio Fio

1.6 – CUSTO DOS SERVIÇOS

Os custos estimados para a execução dos serviços, definidos nas Planilhas Orçamentárias anexas, totalizam o valor de **R\$ 285.856,90 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)**, recursos provenientes de recursos próprios do Município.

Fica esclarecido que o valor total estimado apresentado para a obra é meramente referencial, e tem a única finalidade de subsidiar as empresas licitantes a elaborarem suas propostas, não importando, em nenhuma hipótese, em compromisso da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA de atendimento de tal valor no período de contratação.



1.7 – PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

Para a realização completa dos serviços do objeto deste Projeto Básico, estima-se o prazo de execução em 32 (trinta e dois) dias corridos, conforme cronograma físico financeiro.

Contados da expedição da ordem de execução de serviço, devendo-se evitar possíveis atrasos no cumprimento dos referidos.

1.8 – ANEXOS DO PROJETO BÁSICO

O presente projeto básico referente é composto pelos seguintes itens:

- ❖ Especificações Técnicas e Metodologia Executiva Básica;
- ❖ Planilha Orçamentária de Quantitativos e Preços Referenciais;
- ❖ Memória descritivo;
- ❖ Cronograma físico-financeiro;

1.9 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- a) Apresentar à contratada as especificações técnicas/memorial descritivo, plantas, planilha e cronograma para a execução dos serviços.
- b) Apresentar à empresa o Membro e/ou Comissão Fiscalizadora nomeada para acompanhar a realização dos serviços.
- c) Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais ao bom desempenho dos serviços, objeto desta contratação.
- d) Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei nº 8.666/93.
- e) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais.
- f) Efetuar o pagamento no prazo estabelecido em Contrato.
- g) Emitir Termo de Recebimento Provisório e Definitivo pela Comissão Fiscalizadora após a conclusão da Obra.
- h) Solicitar a substituição de qualquer profissional, bem como rescindir o contrato de prestação de serviço por inadimplência no cumprimento do contrato.

1.10 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- a) Arcar com todas as taxas, impostos, seguros, registros, licenciamentos, de responsabilidade da empresa quanto à execução da obra.
- b) Arcar com as obrigações trabalhistas e previdenciárias dos funcionários, fiscais e comerciais da empresa.
- c) Organizar, coordenar e controlar os serviços, garantindo o cumprimento das especificações técnicas/memorial descritivo e do cronograma de datas



apresentados, salvo, quando houver algum impedimento, a contratada deverá apresentar justificativa por escrito.

d) Fornecer todos os materiais para a realização da obra, bem como executar todo o processo de aplicação especificados no Memorial Descritivo, dentro das recomendações da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

e) Responsabilizar-se pelo transporte de funcionários, materiais e/ou cargas diversas decorrentes da execução da obra, independente da distância ou volume a ser utilizado;

f) Responsabilizar-se pelo fornecimento de água e energia elétrica decorrentes da execução da obra;

g) Limitar-se exclusivamente à execução dos serviços previstos no objeto.

h) Zelar pela qualificação dos funcionários, bem como o controle de horário, documentação funcional, idade mínima permitida por lei para sua contratação, assumindo inteira responsabilidade pelos atos dos mesmos.

i) Determinar aos funcionários o uso de equipamentos de proteção, tanto individual e coletivo, bem como o uso de trajes adequados, obedecendo às condições mínimas de boa aparência e higiene pessoal que o trabalho exige.

j) Proceder a substituição do empregado que demonstrar atuação insatisfatória no desempenho de suas funções ou que, em razão de comportamento indevido, tenha a sua permanência em serviço considerada prejudicial ou inconveniente pela Secretaria Municipal de Administração.

k) Apresentar atestado de viabilidade técnica dos prestadores de serviços, e a relação nominal contendo nome completo, carteira de identidade, endereço residencial e telefone para contato.

l) Manter instalações mínimas no canteiro de obras, quanto à higiene, conforto e segurança dos funcionários da contratada, impostas pelo Ministério do Trabalho.

m) Cumprir fielmente todas as condições estipuladas no contrato, de forma que os serviços estabelecidos sejam permanentemente executados e mantidos com esmero e perfeição, sob a sua inteira responsabilidade.

n) Responsabilizar-se por acidentes, indenizações a terceiros, seguros de vida, assistência médica e quaisquer outros, em decorrência da negligência, imprudência, descuido, irresponsabilidade, etc. dos funcionários, na sua condição de empregadora, sem qualquer solidariedade por parte da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão.

o) Avocar para si os ônus decorrentes de todas as reclamações e /ou ações judiciais e/ou extrajudiciais, por culpa ou dolo, que possam eventualmente ser alegadas por terceiros, contra a Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão.

p) Responsabilizar-se pela qualidade do serviço prestado, assegurando à Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão, através do Membro e/ou Comissão Nomeada, o direito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar desfazer ou mandar refazer qualquer serviço em desacordo com as cláusulas contratuais.

q) Fornecer todos os equipamentos, máquinas e ferramentas necessárias para o



desempenho dos trabalhos, objeto do presente Projeto Básico, bem como o que se fizer necessário para proteção, saúde e segurança dos prestadores de serviços.

r) Responsabilizar-se pela guarda e segurança dos equipamentos, máquinas, ferramentas e materiais, sem quaisquer ônus para a Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão.

s) Entregar as instalações e a área da realização do serviço completamente limpas, sendo que todo entulho proveniente da obra deverá ser removido do terreno pela empresa.

t) A empresa deverá manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação (INSS, FGTS, Tributos Estaduais, Municipais e outras solicitadas) e qualificação exigidas na licitação, de acordo com o art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93.

1.11 – FORMA DE PAGAMENTO

Os recursos orçamentários destinados à cobertura das despesas decorrentes dos contratos correrão por conta dos recursos consignados à Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão, pelas classificações orçamentárias a serem fornecidas pelo Setor Contábil.

O pagamento do preço ajustado será efetuado de acordo com as medições dos serviços, mediante apresentação de Nota Fiscal devidamente atestada pelo Membro e/ou Comissão Responsável pela Fiscalização da obra.

Para fins de medição e pagamento da 1ª parcela de serviços realizados, deverão acompanhar a mesma:

a) Comprovação de Registro no CREA/MA do respectivo Contrato, com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução, da empresa e do profissional.

As medições serão elaboradas com base no Cronograma Físico-Financeiro apresentado, devendo as mesmas estar acompanhadas do relatório emitido pelo Membro e/ou Comissão Fiscalizadora nomeada.

O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pelo licitante deve atender às exigências do Edital e seu(s) anexo(s), devendo, porém, os serviços serem executados de acordo com o prazo especificado no Edital, observando a Ordem de Serviço que for expedida.

Para a efetivação do pagamento das faturas acima citadas, exigir-se-á, quanto ao recolhimento, pelo contratado, dos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, a apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA/MA e a Regularidade Fiscal junto ao Contratante.

No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os mesmos devolvidos à empresa para as correções necessárias, não respondendo a Secretaria Municipal de Administração por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos.



1.12 – FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização, o acompanhamento e o recebimento das obras ficarão sob a responsabilidade de um Membro e/ou Comissão Fiscalizadora, devidamente nomeado (a) pela Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão, através de Portaria, devendo ser nomeado um dos servidores da Divisão de Engenharia da Secretaria Municipal de Administração, para atender tal finalidade.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Tamires Oliveira Lima Nascimento
Engenheira Civil
Crea/MA RNP: 1117017192

PREFEITURA DE

SÃO DOMINGOS
D O M A R A N H ã O



MEMORIAL DESCRITIVO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FOLHAS: 25

Nº PROCESSO: 500/2022

Assinatura: _____

2 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.1 – Placa da Obra:

Deverá ser providenciada a placa de identificação da obra, em chapa de aço galvanizado, nas dimensões de 2,00 x 3,00 m, constando verba de repasse, nome da obra, responsável técnico pela execução da obra, instalação ou serviço, de acordo com o seu registro no Conselho Regional, atividades específicas pelas quais o profissional é responsável, título, número da carteira profissional e região do registro do profissional, nome da empresa executora da obra, de acordo com o seu registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA.

Elas deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.

2.1.2 – Material a ser Utilizado:

- ❖ Placa: (2,00x3,00)m = 6,00m²;
- ❖ Placa em folha de zinco de 2,50mm;
- ❖ Apoio: peça em madeira 3"x6" de lei do tipo jatobá com 3,00m de altura. Contraventamento: sarrafo de madeira de 1"x4" com comprimento de 3,20m. Todas as peças serão fixadas com pregos 2 ½ x 1 ½ x 13.

OBS: A placa deverá ser instalada em local de fácil visibilidade.

2.2 – DRENAGEM:

2.2.1 – Meio Fio:

O assentamento de guia (meio-fio) de concreto pré-fabricado em trecho reto deverá ser executado conforme as especificações e Normas. Suas dimensões serão de 08.0cm de base superior, 08.0 cm de base inferior, 25.0 cm de altura e 80.0 cm de comprimento.

Para o assentamento das mesmas deverá ser observado o seu alinhamento e nivelamento. Para tanto é recomendável que a base seja compactada e embolsadas nas costas com concreto entre suas juntas. O embalsamento deverá evitar que as mesmas se desloquem.

Para o assentamento dos meios-fios o terreno de fundação deve estar com sua



superfície devidamente regularizada e compactada, de acordo com a seção transversal do projeto, apresentando-se liso e isento de partículas soltas ou sulcadas, devem estar, também, sem quaisquer tipos de infiltrações d'água ou umidade excessiva.

A colocação do meio-fio deve preceder à execução da sarjeta adjacente. Em alguns locais pré-determinados em projeto e seguindo as orientações da fiscalização deverão ser instaladas guias de meio-fio rebaixadas, para proporcionar o perfeito travamento dos bloquetes instalados no trecho.

2.2.2 – Sarjeta:

As sarjetas de concreto usinado, em trecho reto deverão ser moldadas no local da obra e deverão ser assentadas sobre terreno mecanicamente compactado de acordo com as normas técnicas nas áreas indicadas no projeto.

O concreto deverá ser contido lateralmente por meio de formas de madeira assentadas em conformidade com os alinhamentos e perfis do projeto.

O concreto deverá ter plasticidade e umidade tais que possa ser facilmente lançado nas formas, onde, convenientemente apiloado e alisado, deverá constituir uma massa compacta sem buracos ou ninhos.

A mistura deverá ser executada por processos mecânicos. Antes do lançamento do concreto, deverão ser umedecidas a base e as formas. Nas formas, o concreto deverá ser convenientemente apiloado, de modo a bem se adensar sem vazios e falhas. Junto às paredes das formas, deverá ser usada uma ferramenta do tipo de uma colher de pedreiro, com cabo longo, que, ao mesmo tempo em que apiloa, afasta de junto das paredes as pedras maiores, produzindo superfícies uniformes e lisas.

Após o adensamento, a superfície da sarjeta deverá ser modelada com gabarito e acabada com auxílio de desempenadeiras de madeira, até apresentar uma superfície lisa e uniforme.

2.2.3 – Materiais:

O concreto utilizado nas sarjetas deve atender as NBR 6118(1), NBR 12654(2) e NBR 12655(3). O a) concreto deve ser dosado racionalmente e deve possuir as seguintes resistências características:

- ❖ meios-fios pré-moldados
- ❖ sarjeta moldada no local: fck 20 MPa;

2.2.4 – Equipamentos:

Antes do início dos serviços, todo e qualquer equipamento deve ser inspecionado e aprovado pela Engenharia do Município de São Domingos do Maranhão/MA.

Os equipamentos básicos necessários aos serviços de assentamento de meios-fios e



execução de sarjetas e compreendem:

- ❖ caminhão basculante
- ❖ caminhão de carroceria fixa
- ❖ betoneira ou caminhão-betoneira;
- ❖ pá-carregadeira;
- ❖ compactador portátil, manual ou mecânico;
- ❖ ferramentas manuais, pá, enxada etc.

2.2.5 – Execução dos Serviços:

Os meios-fios e sarjetas devem obedecer às dimensões representadas em projeto. Os meios-fios devem ser executados em peças de 0,80 m de comprimento, as quais devem ser vibradas até seu completo adensamento e, devidamente curadas antes de sua aplicação. Seu comprimento deve ser reduzido para a execução de segmentos em curva.

O concreto empregado na moldagem dos meios-fios, sarjetas devem possuir resistência mínima de 20 MPa no ensaio de compressão simples, aos 28 dias de idade.

As formas para a execução dos meios-fios devem ser metálicas, ou de madeira revestida, que permita acabamento semelhante àquele obtido com o uso de formas metálicas. Para o assentamento dos meios-fios e sarjetas o terreno de fundação deve estar com sua superfície devidamente regularizada, de acordo com a seção transversal do projeto, apresentando-se liso e isento de partículas soltas ou sulcadas e, não deve apresentar solos turfosos, micáceis ou que contenham substâncias orgânicas.

Devem estar, também, sem quaisquer de infiltrações d'água ou umidade excessiva. Para efeito de compactação, o solo deve estar no intervalo de mais ou menos 1,5% em torno da umidade ótima de compactação, referente ao ensaio de Proctor Normal. Não é permitida a execução dos serviços durante dias de chuva.

O assentamento dos meios-fios deve ser feito antes de decorrida uma hora do lançamento do concreto da base. As peças devem ser escoradas, nas juntas, por meio de bolas de concreto com a mesma resistência da base. Depois de alinhados os meios-fios, deve ser feita a moldagem das sarjetas, utilizando-se concreto com plasticidade e umidade compatível com seu lançamento nas formas, sem deixar buracos ou ninhos. As sarjetas devem ser moldadas in loco, com juntas de 1 cm de largura a cada 3 m.

Estas juntas devem ser preenchidas com argamassa de cimento e areia de traço 1:3. A colocação do meio-fio deve preceder à execução da sarjeta adjacente. Estes dispositivos devem estar concluídos antes da execução do revestimento betuminoso.

2.2.6 – Controle:

2.2.6.1 – Materiais



O controle do material deve ser executado através dos seguintes procedimentos:

- a) determinar a resistência à compressão do concreto utilizado nas sarjetas, em corpos de prova cilíndricos, de acordo com a NBR 5739(4);
- b) para um lote de 10 unidades de cada 300 peças de meio-fio, destacadas aleatoriamente, devem ser feitas as seguintes verificações:
 - ❖ verificação da forma, presença de materiais de desintegração e condições das arestas;
 - ❖ verificação das dimensões das guias pré-moldas.

2.2.6.2 – Geometria e Acabamento:

O controle da geometria deve ser executado através dos seguintes procedimentos:

- ❖ nivelamento do fundo da vala para execução dos meios-fios e sarjetas de 5 mem 5 m;
- ❖ nivelamento dos meios fios, sarjetas de 5 mem 5 m;
- ❖ medidas da largura das sarjetas de 5m e 5 m;
- ❖ alinhamento do meio-fio de 5 m e entre eles com fio de arame, nos trechos retos;

As condições de acabamento devem ser verificadas visualmente.

2.2.7 – Aceitação:

Os serviços são aceitos e passíveis de medição desde tenham sido atendidas as exigências estabelecidas nesta especificação.

2.2.7.1 – Materiais:

Os lotes de meio-fio pré-moldados são recebidos e aceitos desde que acompanhados de certificado de qualidade.

O concreto utilizado nas sarjetas é aceito desde que possuam resistência a compressão característica maior ou igual a 20 MPa.

2.2.7.2 Geometria e Acabamento:

Os serviços executados são aceitos desde que as seguintes condições sejam atendidas

- a) a variação admitida do nivelamento do fundo das valas é de + 2 cm; em relação a de projeto;
- b) variação admitida da largura do fundo das valas é de + 0,5 cm, em relação a de projeto;
- c) tolerância para alinhamento é de + 0,5 cm em qualquer ponto. d) quanto à



espessura e cotas do revestimento em concreto,

e) na inspeção visual, o acabamento seja julgado satisfatório.

2.2.8 – Controle Ambiental:

Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de corpos d'água e à segurança viária. A seguir são apresentados os cuidados e providências para proteção do meio ambiente a serem observados no decorrer da execução meio-fios, sarjetas:

- a) deve ser implantada a sinalização de alerta e de segurança de acordo com as normas pertinentes aos serviços;
- b) o material descartado deve ser removido para local apropriado, definido pela fiscalização, de forma a preservar as condições ambientais e não ser conduzidos aos cursos d'água;
- c) é proibido o lançamento da água de lavagem dos caminhões betoneiras na drenagem superficial e em corpos d'água. A lavagem ó deve ser executada em locais pré-definidos e aprovados pela fiscalização;
- d) é obrigatório o uso de EPI, equipamentos de proteção individual, pelos funcionários.

2.2.9 – Critério de Medição e Pagamento

Os meios-fios pré-fabricados em concreto fck 20 MPa são medidos em metros lineares efetivamente aplicados, incluso o concreto de fck 15 MPa, utilizado para apoio entre duas guias.

A sarjeta será medida em metros cúbicos (m³) de concreto aplicado.

Os serviços recebidos e medidos da forma descrita são pagos conforme os preços unitários contratuais respectivos, nos quais estão inclusos: fornecimento de materiais, carga, descarga, transporte, perdas, mão-de-obra com encargos sociais, BDI, e equipamentos necessários para execução dos serviços, e outros recursos utilizados.

2.2.10 – Designações

24.19.03.01 — Guia Pré-fabricada de Concreto fck

20 MPa 24.19.04.01 — Sarjeta ou Sarjetão de Concreto fck 20 Mpa

2.3 – PINTURA

Consiste na execução de uma pintura com tinta a base de "CAL" sobre o meio fio. A pintura do meio fio deverá ser executada por meio manual e por pessoal habilitado.

Os serviços de pintura serão medidos por metro linear assentado meio fio.

2.4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A **EMPRESA CONTRATADA** deverá garantir a segurança das edificações próximas,



das pessoas que circulam no local, e de outros bens que existam no local, utilizando sinalizações e equipamentos de segurança.

É de inteira responsabilidade da **EMPRESA CONTRATADA**, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra de primeira linha, necessários ao cumprimento integral da obra, baseando-se nos projetos executivos, bem como nos respectivos memoriais descritivos e demais documentos anexos.

A **EMPRESA CONTRATADA** será responsável pelo atendimento de todos os dispositivos legais vigentes, e também pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e ART's necessárias. Na existência de serviços não descritos, a **EMPRESA CONTRATADA** somente poderá executá-los após aprovação da **FISCALIZAÇÃO**.

A omissão de qualquer procedimento técnico e normas neste ou em outros memoriais, projetos ou em outros documentos contratuais, não exime a **EMPRESA CONTRATADA** da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes e demais pertinentes.

Deverão ser fornecidas aos sub-empregadores as cópias das partes dos memoriais, projetos, editais e contratos referentes às suas obras e serviços específicos e suas implicações. Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela **EMPRESA CONTRATADA**, deverão ser de Primeira Qualidade, entendendo-se como primeira qualidade, o nível mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado. Para todos os serviços discriminados neste memorial, deverão ser rigorosamente obedecidas as normas da **ABNT**, do **INMETRO**, e das demais normas citadas e serem devidamente aprovados pela **FISCALIZAÇÃO**.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Tamires Oliveira Lima Nascimento
Engenheira Civil
Crea/MA RNP: 1117017192



Proponente: Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA.

Obra/Serviço: Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA.

Característica: Obra/Serviço Pública

PLANILHA – ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA



Obra
Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Maranhão
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
29,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.806,90	0,63 %
1.1	Composição 01	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M ²	6,00	R\$ 233,45	R\$ 301,15	R\$ 1.806,90	0,63 %
2			DRENAGEM					R\$ 278.100,00	97,29 %
2.1	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	4.500,00	R\$ 23,73	R\$ 30,61	R\$ 137.745,00	48,19 %
2.2	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4.500,00	R\$ 24,18	R\$ 31,19	R\$ 140.355,00	49,10 %
3			PINTURA					R\$ 5.950,00	2,08 %
3.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	5.000,00	R\$ 0,93	R\$ 1,19	R\$ 5.950,00	2,08 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

221.645,70
64.211,20
285.856,90

Assinatura:

Nº PROCESSO: 500/2022

FOLHAS: 33



Proponente: Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA.

Obra/Serviço: Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA.

Característica: Obra/Serviço Pública

PLANILHA – CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO



Obra
Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Maranhão
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
29,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	8 DIAS	16 DIAS	24 DIAS	32 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.806,90	100,00% 1.806,90			
2	DRENAGEM	100,00% 278.100,00	20,00% 55.620,00	20,00% 55.620,00	30,00% 83.430,00	30,00% 83.430,00
3	PINTURA	100,00% 5.950,00	10,00% 595,00	15,00% 892,50	25,00% 1.487,50	50,00% 2.975,00
Porcentagem			20,3%	19,77%	29,71%	30,23%
Custo			58.021,90	56.512,50	84.917,50	86.405,00
Porcentagem Acumulado			20,3%	40,07%	69,77%	100,0%
Custo Acumulado			58.021,90	114.534,40	199.451,90	285.856,90



Proponente: Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA.

Obra/Serviço: Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA.

Característica: Obra/Serviço Pública

PLANILHA – ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA



Obra
Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Maranhão
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
29,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES						1.806,90
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	M ²	1,0000000	233,45	233,45
Composição Auxiliar	88311	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,27	17,27
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	17,07	34,14
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,7200000	12,91	48,02
Insumo	00020212	SINAPI	CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,0900000	12,55	1,12
Insumo	00001325	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)	Material	KG	12,4900000	6,07	75,81
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,8900000	11,29	10,04
Insumo	00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	2,5000000	18,82	47,05

MO sem LS => 47,37

LS =>

41,02 MO com LS

=>

=>

Valor do BDI => 67,70

Valor com BDI =>

=>

=>

Assinatura: _____

Nº PROCESSO: _____

FOLHAS: _____

500/2022

39

39

301,15



Quant. 6,0000000 Preço Total 1.806,90
=> =>

2	DRENAGEM							278.100,00
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	23,73	23,73
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ³	0,0010000	362,48	0,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3320000	12,91	4,28
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3320000	17,25	5,72
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m ³	0,0070000	32,27	0,22
Insumo	00041681	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	Material	UN	1,2560000	10,47	13,15

MO sem LS => 4,85 LS => 4,20 MO com LS => 9,05

Valor do BDI => 6,88 Valor com BDI => 30,61

Quant. 4.500,0000000 Preço Total 137.745,00
=> =>

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Assinatura: _____
FOLHAS: 38
Nº PROCESSO: 500/8022



Composição	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	24,18	24,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4540000	12,91	5,86
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4540000	17,25	7,83
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m ³	0,0100000	32,27	0,32
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m ³	0,0370000	230,84	8,54
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	1,94	0,38
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0830000	15,15	1,25

MO sem LS => 6,56 LS => 5,69 MO com LS => 12,25

Valor do BDI => 7,01 Valor com BDI => 31,19

Quant. 4.500,0000000 Preço Total 140.355,00

=> =>

3			PINTURA					5.950,00
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	1,0000000	0,93	0,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0160000	12,91	0,20

Assinatura: _____
Nº PROCESSO: 500/2022
OLHAS: 39



**MEMORIAL DESCRITIVO
 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0370000	17,73	0,65	
Insumo	00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000	0,78	0,08	
				MO sem LS =>	0,40	LS =>	0,35	MO com LS =>	0,75
				Valor do BDI =>	0,26	Valor com BDI =>		1,19	
						Quant. 5.000,0000000	Preço Total	5.950,00	
						=>	=>		

Total sem BDI 221.645,70
Total do BDI 64.211,20
Total Geral 285.856,90

Proponente: Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA.

Assinatura: _____
 Nº PROCESSO: 500/2022
 40



Obra/Serviço: Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA.

Característica: Obra/Serviço Pública

PLANILHA – COMPOSIÇÕES DE ENCARGOS SOCIAIS



Obra

Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA

Bancos

SINAPI - 09/2022 - Maranhão
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.

29,0%

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: 86,61%

Mensalista: 49,67%

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS			
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
A	SUBTOTAL	17,80%	17,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não incide
B2	Feridos	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,81%	8,33%



B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	8,61%	6,63%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	SUBTOTAL	44,58%	16,40%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,42%	4,18%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,87%	3,75%
C4	Depósito rescisão Sem Justa Causa	4,95%	3,82%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
C	SUBTOTAL	15,83%	12,20%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,94%	2,92%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
D	SUBTOTAL	8,40%	3,27%
TOTAL GERAL		86,61%	49,67%



Proponente: Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA.

Obra/Serviço: Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA.

Característica: Obra/Serviço Pública

PLANILHA – BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

Outras: _____
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: _____



Obra

Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA

Bancos

SINAPI - 09/2022 - Maranhão
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: 86,61%

Mensalista: 49,67%

BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
1.0	Despesas Financeiras (DF)	1,21%
2.0	Administração central (AC)	3,80%
3.0	Seguro e Garantias (S+G)	0,80%
4.0	Risco (R)	0,32%
5.0	Tributos sobre Nota Fiscal (T)	13,15%
6.1	PIS	0,65%
6.2	COFINS	3,00%
6.3	ISS	5,00%
6.4	CPRB	4,50%
6.0	Lucro bruto (LB)	5,51%
Total:		29,00%

Referências:


Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

FOLHAS: 45
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: _____



PROJETO ARQUITETÔNICO



- Tipo: STC05
- Dimensões em Centímetros
- As Guias de madeira serão instaladas segundo a seção transversal da sarjeta, espaçamento de 3m
- As Sarjetas Indicada aplicam-se também as banquetas de cortes ou aterros
- Devido à Elevação inclinação dos fundos estes dispositivos somente deverão ser adotadas em condições excepcionais com adequada

Obra
SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE SÃO
DOMINGOS/MA

Bancos
SINAPI - 09/2022 -
Maranhão
ORSE - 08/2022 -
Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
29,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	8 DIAS	16 DIAS	24 DIAS	32 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.806,90	100,00% 1.806,90			
2	DRENAGEM	100,00% 278.100,00	20,00% 55.620,00	20,00% 55.620,00	30,00% 83.430,00	30,00% 83.430,00
3	PINTURA	100,00% 5.950,00	10,00% 595,00	15,00% 892,50	25,00% 1.487,50	50,00% 2.975,00
Porcentagem			20,3%	19,77%	29,71%	30,23%
Custo			58.021,90	56.512,50	84.917,50	86.405,00
Porcentagem Acumulado			20,3%	40,07%	69,77%	100,0%
Custo Acumulado			58.021,90	114.534,40	199.451,90	285.856,90

FOLHAS: 47
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: /

Obra
SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS/MA

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Maranhão
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
29,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%

Planilha Orçamentária Analítica

1 SERVIÇOS PRELIMINARES								1.806,90		
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	Composição 01	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	M²	1,0000000	233,45	233,45		
Composição Auxiliar	88311	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,27	17,27		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	17,07	34,14		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,7200000	12,91	48,02		
Insumo	00020212	SINAPI	CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,0900000	12,55	1,12		
Insumo	00001325	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)	Material	KG	12,4900000	6,07	75,81		
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,8900000	11,29	10,04		
Insumo	00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	2,5000000	18,82	47,05		
				MO sem LS =>		47,37	LS =>	41,02	MO com LS =>	88,39
				Valor do BDI =>		67,70			Valor com BDI =>	301,15
						Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>		1.806,90

2 DRENAGEM								278.100,00		
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	23,73	23,73		
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010000	362,48	0,36		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3320000	12,91	4,28		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3320000	17,25	5,72		
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	32,27	0,22		
Insumo	00041681	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	Material	UN	1,2560000	10,47	13,15		
				MO sem LS =>		4,85	LS =>	4,20	MO com LS =>	9,05

Assinatura: _____
 Nº PROCESSO: 500/2022
 FOLHAS: 48

Obra
SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS/MA

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Maranhão
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
29,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%

Planilha Orçamentária Analítica

Valor do BDI => 6,88

Valor com BDI => 30,61

Quant. => 4.500,0000000 Preço Total => 137.745,00

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	24,18	24,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4540000	12,91	5,86
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4540000	17,25	7,83
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0100000	32,27	0,32
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1. SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0370000	230,84	8,54
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	1,94	0,38
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0830000	15,15	1,25

MO sem LS => 6,56

LS => 5,69 MO com LS => 12,25

Valor do BDI => 7,01

Valor com BDI => 31,19

Quant. => 4.500,0000000 Preço Total => 140.355,00

3 PINTURA 5.950,00

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO), AF 05/2021	PINT - PINTURAS	M	1,0000000	0,93	0,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0160000	12,91	0,20
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0370000	17,73	0,65
Insumo	00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000	0,78	0,08

MO sem LS => 0,40

LS => 0,35 MO com LS => 0,75

Valor do BDI => 0,26

Valor com BDI => 1,19

Quant. => 5.000,0000000 Preço Total => 5.950,00

Assinatura: _____
FOLHAS: 49
Nº PROCESSO: 500/2022

Obra
SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS/MA

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Maranhão
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
29,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%

Planilha Orçamentária Analítica

Total sem BDI	221.645,70
Total do BDI	64.211,20
Total Geral	285.856,90

FOLHAS: 50
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: f

Obra
 Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas
 Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA

Bancos
 SINAPI - 09/2022 - Maranhão
 ORSE - 08/2022 - Sergipe
 SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
 29,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 86,61%
 Mensalista: 49,67%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.806,90	0,63 %
1.1	Composição 01	Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00	R\$ 233,45	R\$ 301,15	R\$ 1.806,90	0,63 %
2		DRENAGEM					R\$ 278.100,00	97,29 %
2.1	94277	SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	4.500,00	R\$ 23,73	R\$ 30,61	R\$ 137.745,00	48,19 %
2.2	94287	SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4.500,00	R\$ 24,18	R\$ 31,19	R\$ 140.355,00	49,10 %
3		PINTURA					R\$ 5.950,00	2,08 %
3.1	102498	SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	5.000,00	R\$ 0,93	R\$ 1,19	R\$ 5.950,00	2,08 %

Total sem BDI 221.645,70
 Total do BDI 64.211,20
 Total Geral 285.856,90

#NOME?

FOLHAS: 51
 Nº PROCESSO: 500/2022
 Assinatura: /

Obra

Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA

Bancos

SINAPI - 09/2022 - Maranhão
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: 86,61%

Mensalista: 49,67%

BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
1.0	Despesas Financeiras (DF)	1,21%
2.0	Administração central (AC)	3,80%
3.0	Seguro e Garantias (S+G)	0,80%
4.0	Risco (R)	0,32%
5.0	Tributos sobre Nota Fiscal (T)	13,15%
6.1	PIS	0,65%
6.2	COFINS	3,00%
6.3	ISS	5,00%
6.4	CPRB	4,50%
6.0	Lucro bruto (LB)	5,51%
Total:		29,00%

Referências:

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

FOLHAS: 53Nº PROCESSO: 500/2022Assinatura: /

Obra
Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do
Município de São Domingos do Maranhão/MA

Bancos
SINAPI -
09/2022 -
Maranhão
ORSE -
08/2022 -
Sergina

B.D.I.
29,0%

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: 86,61%

Mensalista: 49,67%

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
A	SUBTOTAL	17,80%	17,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,81%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	8,61%	6,63%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	SUBTOTAL	44,58%	16,40%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,42%	4,18%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,87%	3,75%
C4	Depósito rescisão Sem Justa Causa	4,95%	3,82%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
C	SUBTOTAL	15,83%	12,20%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,94%	2,92%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
D	SUBTOTAL	8,40%	3,27%
TOTAL GERAL		86,61%	49,67%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF. SDM
Folha: 54
Proc. nº 500 / 2022
Rub: /

EDITAL DO CONVITE N.º ----/2022/CPL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/ SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, SERV. PÚBLICO, TRÂNSITO E TRANSPORTE SEMOSPTT, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, instituída pela Portaria N.º 03/2022 de 03 de janeiro de 2022, torna público que realizará licitação na modalidade CONVITE do tipo do Menor Preço na forma de Execução indireta sob regime de Empreitada por Preço Global, às ---- horas do dia ---- de ----- de 2022, na sala de reunião na sede da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão, situada na Praça Getúlio Vargas S/N - CENTRO, onde serão recebidas a documentação e propostas e iniciada a abertura dos envelopes relativos ao Convite N.º ----/2022/CPL, de interesse da A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/ Praça Getúlio Vargas S/N, nos termos da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n.º 500/2022/SEMOSPTT e atendidas as especificações e formalidades seguintes:

I. DO OBJETO

II. A presente licitação, tem por objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de 4.500 (quatro mil e quinhentos) metros de implantação de guias de meio fio e sarjetas em ruas pavimentadas no Perímetro Urbano no município de São Domingos do Maranhão, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessários a execução dos serviços, conforme especificações quantificados na Planilha de Serviços, Anexo I, e Projeto Básico Anexo II.

RELAÇÃO DAS 05 (CINCO) RUAS				
OBRA: prestar serviços de 4.500 (quatro mil e quinhentos) metros de implantação de guias de meio fio e sarjetas em ruas pavimentadas no Perímetro Urbano no município de São Domingos do Maranhão.				
	NOME DAS RUAS	UNIDADE	QUANTIDADE	BAIRRO
01	LOCAL : Travessa Pereira Junior	METRO	1.360	CENTRO
02	LOCAL : Parque das Mangueiras	METRO	1.167	CENTRO
03	LOCAL : Loteamento Peniel	METRO	962	CENTRO
04	LOCAL : Cajueiro	METRO	810	CENTRO
05	LOCAL : Rua da Sombra	METRO	201	CENTRO
	TOTAL		4.500	

III. O Valor estimado corresponde a R\$: ----- (-----).



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM
Folha: 55
Proc. nº 500 / 2022
Rub: /

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

- 2.1. Estarão habilitadas a participar deste Processo Licitatório empresas cadastradas na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura ou em qualquer órgão da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, ou ainda as empresas que manifestarem interesse no certame, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada para entrega dos envelopes.

3. DOS IMPEDIMENTOS

Não poderão participar, direta ou indiretamente, deste: Convite

- 3.1. Pessoas físicas ou jurídicas que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com instituições públicas ou qualquer de seus entes da administração direta ou indireta ou tenham sido por estes declaradas inidôneas.
- 3.2. Empresas apresentadas na qualidade de subcontratadas.
- 3.3. Empresas em Consórcio.
- 3.4. Empresas que estejam em atraso com qualquer obrigação contratual com órgão Federal, Estadual e Municipal na data da apresentação da proposta.
- 3.5. Empresas que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública ou que estejam cumprindo a penalidade aludida no item 3.1.

4. DA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS

- 4.1. Os envelopes contendo os documentos de Habilitação e as Propostas de Preços deverão ser entregues no local, data e horário acima mencionado, separadamente, tendo o primeiro envelope o subtítulo "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" e o segundo, o subtítulo "PROPOSTA DE PREÇOS", os quais deverão ser lacrados e conter, ainda, em sua parte externa e frontal, além da razão social da empresa as seguintes informações:

a) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -CPL
PRAÇA GETULIO VARGAS - CENTRO- SÃO DOMINGOS DO
MARANHÃO- MARANHÃO
CARTA CONVITE Nº -----2022 - CPL

ENVELOPE "1" - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
b) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PRAÇA GETULIO VARGAS - CENTRO - SÃO DOMINGOS DO
MARANHÃO- MARANHÃO
CARTA CONVITE Nº -----2022 - CPL
ENVELOPE "2" - PROPOSTA DE PREÇOS

- 4.2 DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO : O envelope nº 01 deverá conter obrigatoriamente 01 (uma) cópia da documentação abaixo relacionada, sendo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM
Folha: 56
Proc. nº 500 / 2022
Rub: /

obrigatoriamente autenticada por cartório ou a ser autenticada pela CPL, mediante a apresentação dos originais para confronto. A autenticação dos documentos poderá ser feita nesta CPL, desde que solicitado até 24(vinte e quatro) horas da abertura do mencionado envelope.

4.2.1 - **Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social** em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, caso o licitante não seja cadastrado;

4.2.2 - Declaração expressa de que a licitante conhece todas as condições do presente Convite, inclusas a do seu **Anexo II**. Omitida esta declaração considerar-se-á implícita a aceitação das normas do referido Convite.

4.2.3 Declaração, sob as penas da lei, que, após seu cadastramento nenhum fato ocorreu que inabilite a empresa a participar desta licitação, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou concordata, conforme modelo do (**Anexo IV**).

4.2.4 - Prova de Regularidade com a Seguridade Social através da:

INSS - Certidão Negativa de Débito - CND;

4.2.5 - Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

FGTS - Certidão de Regularidade FGTS - CRF.

4.2.6 - Registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA (Pessoa Jurídica).

4.2.7 - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ

4.2.8 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT.

4.2.9 - **Balanco Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social**, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por Balancetes ou Balanços provisórios, que comprove a boa situação financeira da empresa, avaliada pelos índices de Liquidez Geral (ILG), Solvência Geral (ISG) e Liquidez Corrente (ILC), os quais deverão ser iguais ou maiores que 1 (um), aplicando-se as seguintes fórmulas:

PRAZO

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$
$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$
$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

a.1) As fórmulas dos índices contábeis deverão estar devidamente aplicadas em **memorial de cálculo juntado ao balanço**, com no máximo duas casas decimais após a vírgula. Caso o memorial não



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM

Folha: 57

Proc. nº 500 / 2022

Rub: 1

seja apresentado, ao Pregoeiro e a Equipe de Apoio efetuarão os cálculos;

- a.2) O Balanço de Sociedades por Ações e de Cooperativas deverão ser apresentados com **Ata de aprovação pela Assembléia Geral Ordinária**, registrados na Junta Comercial;
- a.3) As demais Sociedades e as Firmas Individuais, deverão apresentar o Balanço Patrimonial, assinado pelo representante legal da empresa e por Contabilista legalmente habilitado, em que se ache o Balanço transcrito, devidamente registrado na Junta Comercial ou na entidade em que o Balanço foi arquivado; acompanhado da Certidão de Regularidade do Profissional conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto Lei nº 9.295/46, em vigência.
- a.4) As Empresas constituídas há menos de um ano, em substituição ao Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis deverão apresentar o Balanço de Abertura ou o último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso;
- a.5) A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa nos termos da Lei Federal nº 8.981/95, deverá apresentar, juntamente com o Balanço Patrimonial;
- a.6) A empresa que apresentar resultado menor que 1 (um) em qualquer dos índices referidos na **alínea "a"** deverá comprovar patrimônio líquido de pelo menos 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação.

4.2.10 - Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e, de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho. **(Anexo V)**

4.2.11 - Os licitantes que deixarem de apresentar qualquer dos documentos exigidos para habilitação serão julgados inabilitados e terão suas propostas devolvidas devidamente fechadas.

4.2.12 - A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do processo e não será devolvida ao proponente.

4.2.13 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta.

4.2.14 - Em nenhuma hipótese poderá ser concedida prorrogação de prazo para apresentação dos documentos exigidos para habilitação, salvo o previsto no § 3º, inciso II, artigo 48 da Lei nº 8.666/93.

4.2.15 - Atestado de Capacidade Técnica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM

Folha: _____

Proc. nº 500 / 2022

Rub: _____

4.3 - O Envelope N.º 2 - "PROPOSTA DE PREÇOS", deverá conter a Proposta apresentada em 01 (uma) via, redigida em Língua Portuguesa, devidamente datilografada ou impressa por meio eletrônico em papel timbrado da empresa, datada e assinada pelo seu representante legal, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, na qual devem conter, obrigatoriamente, indicados:

- a) razão social, endereço da sede e número de inscrição da licitante no CNPJ/MF;
- b) o valor global para a execução do objeto licitado;
- c) a decomposição do valor total ofertado, em preços unitários, unidades de medida, quantidade;
- d) descrição das características do objeto da presente licitação;
- e) prazo de validade da Proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias;
- f) forma de pagamento; conforme medições
- g) prazo de execução: 60 (sessenta) dias.

4.3.1 - Os Licitantes que optarem pela apresentação da proposta, impressa por meio eletrônico, poderá ainda, utilizar-se de planilha eletrônica, fornecida pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO**, em disquete ou via e-mail contendo campos com todas as especificações de itens e quantitativos, para preenchimento dos campos "valor unitário e preço total", cuja impressão deverá ocorrer em papel timbrado do licitante.

4.4. A apresentação de Proposta será considerada como evidência de que a proponente examinou criteriosamente as solicitações deste Convite e julgou-as suficientes para a elaboração de Proposta voltada à execução do objeto licitado em todos os seus detalhamentos.

4.5. No preço proposto considerar-se-ão inclusos todos os custos e encargos, inclusive lucro e outras despesas de qualquer natureza que se fizerem necessárias à perfeita execução do objeto licitado.

4.6. Os preços deverão ser fixos e irredutíveis.

4.7. As propostas que não atenderem as condições desta licitação, que oferecerem alternativas de ofertas e cotações, bem como preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, serão desclassificadas.

4.8. Será considerado preço excessivo aquele que estiver acima do praticado no mercado ou fixado por autoridade competente.

4.9. As vantagens não previstas neste Convite não serão consideradas para efeito de classificação.

5.0 DOS PROCEDIMENTOS DE ABERTURA DOS ENVELOPES



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM
Folha: 59
Proc. nº 500 / 2022
Rub: 1

- 5.1. No dia, local e hora designados no preâmbulo deste Edital, na presença dos Licitantes ou seus representantes que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a Comissão Permanente de Licitação – CPI. iniciará os trabalhos, recebendo e examinando os envelopes, os quais serão rubricados pelos seus componentes.
 - 5.2. Nas sessões públicas, a licitante poderá se fazer representar por procurador ou pessoa devidamente credenciada em instrumento escrito firmado pelo representante legal da mesma, a quem seja conferido amplos poderes para representá-la em todos os atos e termos do processo licitatório.
 - 5.2.1. No caso de representação, o procurador ou a pessoa credenciada, deverá exibir o instrumento que o habilita a representar a licitante, antes do início dos trabalhos de abertura dos envelopes.
 - 5.2.2. Se o portador dos Envelopes da licitante não detiver instrumento de representação ou este não atender ao disposto no item 5.2., tal pessoa ficará impedida de se manifestar sobre quaisquer fatos relacionados com a presente licitação.
 - 5.3. Nenhuma pessoa física, embora credenciada, poderá representar mais de um licitante.
 - 5.4. Não serão aceitas propostas abertas, por via telex, correio ou fac-símile.
 - 5.5. Os envelopes de N.º 1 - "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" serão abertos, na presença dos interessados, pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, que fará a conferência dos documentos, passando em seguida para os licitantes rubricarem e conferirem.
 - 5.6. Caso a Comissão julgue necessário, poderá suspender a reunião e fazer diligências, objetivando verificar as informações prestadas.
 - 5.7. Na ocorrência da hipótese prevista no subitem anterior, os envelopes de N.º 2 - "PROPOSTA DE PREÇOS", serão rubricados pelos participantes, ficando sob a guarda da Comissão para abertura em outra sessão a ser indicada na Ata da Reunião.
 - 5.8. Ocorrendo o desdobramento da sessão, a Comissão marcará automaticamente nova data e horário para abertura dos documentos.
 - 5.9. Se todos concorrentes forem considerados habilitados e não houver interposição de recursos, a sessão pública será realizada na data fixada neste Edital.
 - 5.10. É facultado a qualquer licitante formular contestação, relativamente a outro licitante ou ao transcurso do processo licitatório para que constem da Ata dos Trabalhos.
- 5.II. Uma vez proferido o resultado da Habilitação, em seguida será procedida a abertura dos envelopes de N.º 2 - "PROPOSTA DE PREÇOS", dos participantes declarados habilitados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM
Folha: 60
Proc. nº 500 / 2022
Rub: 1

- 5.12. Depois de abertos os envelopes, as propostas de preços serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas apresentarem em relação às exigências e formalidades previstas neste Edital.
- 5.13. As propostas de preços serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão, bem como pelas proponentes ou seus representantes presentes, e será procedida a leitura dos preços e condições oferecidas.
- 5.14. Planilha de Orçamentária.
- 5.15. Cronograma Físico Financeiro.
- 5.16. Planilha de BDI.
- 5.17. Composição de Encargos Sociais.

6.0. ADITAMENTO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 6.3.1 - A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na obra até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial.
- 6.3.2 - Os preços serão os unitários da Proposta inicial, e para os não constantes nesta, serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no item 6.3.1.
- 6.3.3 - Os pagamentos serão efetuados mediante medições pela CONTRATANTE, observadas as normas administrativas e financeiras em vigor

7. DO JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO

- 7.1 - No julgamento das propostas, a Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão se reserva o direito de preferir aquelas que tiverem o menor preço e melhor forma de pagamento.
- 7.2 - Não será levadas em consideração vantagens não previstas no Edital, nem oferta de redução de preços vinculada a proposta de outro licitante.
- 7.3 - As propostas que apresentarem erros de cálculos serão corrigidas automaticamente pela Comissão e prevalecerão sobre as apresentadas.
- 7.4 - Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total, prevalecerá o primeiro, sendo corrigido o preço total.
- 7.5 - Ocorrendo divergência entre os valores numéricos e o por extenso, predominará o valor por extenso.
- 7.6 - Caso o licitante não aceitar a correção dos erros, descritos nos itens 7.4 e 7.5, sua proposta será desclassificada.
- 7.7 - A classificação se fará pela ordem crescente dos preços total propostos.
- 7.8 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, serão obedecidas o disposto no parágrafo 2º do art. 3º da Lei n.º 8.666/93, prevalecendo o empate, a adjudicação far-se-á



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM
Folha: 61
Proc. nº 500 / 2022
Rub: 1

obrigatoriamente, por sorteio com a presença dos membros da Comissão Permanente de Licitação – CPL e dos Licitantes empatados, em dia e horário a serem fixados pela Comissão ou na própria sessão.

7.9 - O mesmo procedimento será verificado em caso de duas ou mais empresas cotarem preços globais iguais.

7.10 - A autoridade superior fará a adjudicação à primeira classificada.

7.11 - Adjudicado o objeto, depois de decorrido o prazo de interposição de recurso contra a classificação, e/ou julgado o interposto, será encaminhado, o Processo Licitatório, à autoridade Superior que ordenou a abertura do mesmo, para fins de deliberação quanto à homologação da adjudicação.

8.0 DOS RECURSOS, HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO

8.1 – A Autoridade Superior, independentemente de qualquer recurso ou por sugestão da **Comissão Permanente de Licitação – CPL**, poderá revogar ou adiar este Convite, por razões de interesse público, devendo anulá-la de ofício, ou por provocação de terceiros, quando o motivo assim justificar, sem que tenha obrigação de proceder a qualquer tipo de indenização.

8.2 - Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, caberão os recursos previstos no **art. 109, da Lei nº 8.666/93**.

8.3 – Será publicado no quadro de avisos da **Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão** e será colocado à disposição dos interessados, o resultado do processo licitatório, cabendo aos licitantes o prazo recursal de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data da publicação.

8.4 – Uma vez proferido o julgamento pela Comissão e decorrido o prazo recursal, ou tendo havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos, a Autoridade Superior Homologar e Adjudicará conforme Art 43 inciso VI da Lei federal 8.666/93 e suas posteriores alterações

8.5 - Adjudicado o resultado o pela Comissão, a proponente vencedora será convidada, por escrito, dentro do período de validade da Proposta, a comparecer em data, hora e local que forem indicados, para recebimento da Ordem de Fornecimento ou Ordem de Serviço, conforme o caso.

8.6 - Ocorrendo desatendimento quanto ao prazo estabelecido no item anterior, a **autoridade superior** convocará, na ordem de classificação, outro licitante, se não preferir proceder a novo processo licitatório.

8.7 - A recusa injustificada do licitante vencedor em receber a Ordem de Fornecimento ou Ordem de Serviço dentro do prazo estabelecido no item 7.5, caracteriza o descumprimento total da obrigação por ele assumida, sujeitando-se à pena de suspensão temporária de participar em licitações e ao impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de até 02 (dois) anos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM
Folha: 62
Proc. nº 500 / 2022
Rub: 1

8.8 - As despesas decorrentes do processo licitatório correrão à conta da seguinte Dotação

Orçamentária:

ÓRGÃO 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICO,
TRANSPORTE E TRÂNSITO.

DOTAÇÃO - 26.782.0043,2062.0000

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 - A licitante vencedora deverá entregar o objeto da licitação no prazo estabelecido.

9.2 - As medições dos serviços serão de acordo com a realização dos serviços com os critérios para medições de serviços do Departamento de Obras da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão;

9.3 - A Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e qualquer material/serviços que não atender às especificações, ou que sejam considerados inadequados.

9.4 - Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, os prazos de validade das propostas ficam automaticamente prorrogadas por igual número de dias em que permaneceu suspenso.

9.5 - Outros esclarecimentos poderão ser obtidos na sede da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão, no endereço anteriormente mencionado, até 24 (vinte e quatro) horas antes da realização desta Licitação.

9.6 - As dúvidas na interpretação deste EDITAL, bem como eventuais omissões, serão dirimidas aplicando-se as disposições da legislação vigente e demais normas legais cabíveis.

9.7 - Ocorrendo feriado ou ponto facultativo na data e hora da abertura das propostas, será a mesma transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local.

9.8 - Os recursos demandados serão atendidos de acordo com o que determina a Lei nº 8.666/93.

9.10 - Fica eleito o Foro da Comarca de São Domingos do Maranhão para dirimir as dúvidas e divergências que possam surgir.

9.11 - Integram o presente Convite, independente de transcrição, os seguintes anexos:

Anexo I - Planilha/Especificações, Quantitativos do Objeto

Anexo II - Projeto Básico.

Anexo III - Modelo de Carta Credencial para Representante.

Anexo IV - Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM
Folha: 63
Proc. nº 500 / 2022
Rub: 1

Anexo V - Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e, de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho.

Anexo - VI - Minuta do Contrato.

Anexo - VII - Cronograma Físico Financeiro.

Anexo - VIII - Planilha de BDI.

Anexo - IX - Composição de Encargos Sociais.

SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO(Ma), ---- de ----- de 2022

FRANCILENE GOMES SOUSA DOS SANTOS
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, SERV.
PÚBLICO. TRÂNSITO E TRANSPORTE/ SEMOSPTT



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF. SDM

Folha: 64

Proc. nº 500 / 2022

Rub: /

CARTA CONVITE Nº -----2022-CPL
ANEXO I

PLANILHA DE SERVIÇOS



Proponente: Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA.

Obra/Serviço: Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA.

Característica: Obra/Serviço Pública

PLANILHA – ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA



Obra
Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Maranhão
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
29,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Hcrista: 86,61%
Mensalista: 49,67%

Planilha Orçamentária Analítica

SERVIÇOS PRELIMINARES								1.806,90
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	M ²	1,0000000	233,45	233,45
Composição Auxiliar	88311	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,27	17,27
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	17,07	34,14
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,7200000	12,91	48,02
Insumo	00020212	SINAPI	CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,0900000	12,55	1,12
Insumo	00001325	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)	Material	KG	12,4900000	6,07	75,81
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,8900000	11,29	10,04
Insumo	00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	2,5000000	18,82	47,05

MO sem LS => 47,37

LS =>

41,02

MO com LS

=>

Valor do BDI => 67,70

Valor com BDI =>

Assinatura:

Nº PROCESSO: 500/2022

FOLHAS:

65

88,39

301,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF. SDM

Folha: 66

Proc. nº 500 / 2022

Rub: 1

CARTA CONVITE Nº.-----2022-CPL

ANEXO - II

PROJETO BÁSICO

PREFEITURA DE

SÃO DOMINGOS
D O M A R A N H ã O



MEMORIAL DESCRITIVO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FOLHAS: 67

Nº PROCESSO: 500/2022

Assinatura: f

ANEXO I

PROJETO BÁSICO

PREFEITURA DE

SÃO DOMINGOS
D O M A R A N H ã O



MEMORIAL DESCRITIVO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FOLHA: 68

Nº PROCESSO: 500/2022

Assinatura: /

1 – MEMORIAL DESCRITIVO:

**MEMORIAL DESCRITIVO****1.1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS:**

- **Proponente:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA.
- **Obra/Serviço:** Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA.
- **Característica:** Obra/Serviço Pública
- **Responsável Técnico do Projeto:**
- **Tempo Provável para execução da Obra/Serviço:** O prazo de execução das Obras/Serviços civis será de aproximadamente 32 (trinta e dois) dias.

1.2 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

O Projeto de implantação de guias (Meio Fio) e Sarjeta, ora apresentado é resultado da análise técnica das vias, foi minuciosamente quantificado todos os trechos.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

Durante a obra será feita periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local.

Competirá à empreiteira fornecer todo o ferramental, instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados.

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalização de Obras que, se necessário, buscará junto aos departamentos e divisões na Rede Física o apoio para essa definição e para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade, em todos os níveis da edificação.

Este Memorial Descritivo tem a função de propiciar a perfeita compreensão do projeto e de orientar o construtor objetivando a boa execução da obra. Os serviços deverão ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto de execução. Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações. Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma. É de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, Alvará, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como ter um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, especificações.



1.3 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

A contratação de empresa especializada para execução de implantação de Micro drenagem em diversas ruas e avenidas do perímetro urbano do município, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, na Lei nº 8.666/93 e suas alterações

1.4 – FINALIDADE DA OBRA/SERVIÇOS:

O presente memorial tem como finalidade apresentar os tipos de serviços e materiais utilizados, assim como especificações para execução do projeto referente a execução da drenagem superficial por guias (meio fios) e sarjetas na zona urbana do município de São Domingos do Maranhão/MA, seguindo o projeto apresentado. A drenagem superficial tem por finalidade a melhorar o fluxo de água e o saneamento básico nas ruas do município.

O Projeto de implementação de guias (Meio Fio) e Sarjeta, ora apresentado é resultado da análise técnica das vias, foi minuciosamente quantificado todos os trechos.

O Sistema adequado de drenagem é um dos primeiros elementos de infraestrutura de uma cidade. Sua implantação, favorece o escoamento das águas provenientes das chuvas, favorece também uma melhor condição de bem-estar à população, proporcionando o trânsito de veículos e pedestres com conforto e segurança.

Esta obra com certeza beneficiará a toda a população do município. Nossa proposta para a intervenção na área é melhorar a drenagem das águas provenientes das chuvas e ampliar a capacidade de escoamento das mesmas de forma a garantir e prevenir alagamentos em determinados trechos do município de São Domingos do Maranhão/MA.

1.5 – OBJETO:

Contratação de Empresa Especializada nos serviços de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Perímetro Urbano do Município de São Domingos do Maranhão/MA.

O presente Memorial visa descrever os serviços a serem executados para implantação de Guias (Meio Fio) e sarjetas **de 4.500 metros** a fim de facilitar o tráfego de veículos e pedestres nas Seguintes Ruas:


Item	Rua	Unidade	Quantidade	Bairro
01	Travessa Pereira Junior	Metro	1.360	Centro
02	Parque das Mangueiras	Metro	1.167	Centro
03	Loteamento Peniel	Metro	962	Centro
04	Cajueiro	Metro	810	Centro
05	Rua da Sombra	Metro	201	Centro
Total em (metros) -----			4.500	

Este Memorial faz parte de um conjunto de documentos que contemplam:

- ❖ Projeto de Arquitetura;



- ❖ Memorial Descritivo e Especificação de Serviços;
- ❖ Planilha Orçamentária.

1.5.1 – Travessa Pereira Junior

- Coordenadas do ponto identificado no solo: 5°35'33"S – 44°22'09"W
- 1.167 Metros de sarjeta e meio fio

1.5.2 – Parque das Mangueiras

- Coordenadas do ponto identificado no solo: 5°34'45"S – 44°22'33"W
- 1.360 Metros de sarjeta e meio fio


1.5.3 – Loteamento Penha



- Coordenadas do ponto identificado no solo: 5°35'15''S – 44°23'03''W
- 962 Metros de sarjeta e meio fio

1.5.4 – Rua Cajueiro

- Coordenadas do ponto identificado no solo: 5°35'22''S – 44°23'00''W
- 810 Metros de sarjeta e meio fio

1.5.5 – Rua da Sombra

- Coordenadas do ponto identificado no solo: 5°34'57''S – 44°23'40''W
- 201 Metros de Sarjeta e Meio Fio

1.6 – CUSTO DOS SERVIÇOS

Os custos estimados para a execução dos serviços, definidos nas Planilhas Orçamentárias anexas, totalizam o valor de **R\$ 285.856,90 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)**, recursos provenientes de recursos próprios do Município.

Fica esclarecido que o valor total estimado apresentado para a obra é meramente referencial, e tem a única finalidade de subsidiar as empresas licitantes a elaborarem suas propostas, não importando, em nenhuma hipótese, em compromisso da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA de atendimento de tal valor no período de contratação.

**1.7 – PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS**

Para a realização completa dos serviços do objeto deste Projeto Básico, estima-se o prazo de execução em 32 (trinta e dois) dias corridos, conforme cronograma físico financeiro.

Contados da expedição da ordem de execução de serviço, devendo-se evitar possíveis atrasos no cumprimento dos referidos.

1.8 – ANEXOS DO PROJETO BÁSICO

O presente projeto básico referente é composto pelos seguintes itens:

- ❖ Especificações Técnicas e Metodologia Executiva Básica;
- ❖ Planilha Orçamentária de Quantitativos e Preços Referenciais;
- ❖ Memória descritivo;
- ❖ Cronograma físico-financeiro;

1.9 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- a) Apresentar à contratada as especificações técnicas/memorial descritivo, plantas, planilha e cronograma para a execução dos serviços.
- b) Apresentar à empresa o Membro e/ou Comissão Fiscalizadora nomeada para acompanhar a realização dos serviços.
- c) Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais ao bom desempenho dos serviços, objeto desta contratação.
- d) Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei nº 8.666/93.
- e) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais.
- f) Efetuar o pagamento no prazo estabelecido em Contrato.
- g) Emitir Termo de Recebimento Provisório e Definitivo pela Comissão Fiscalizadora após a conclusão da Obra.
- h) Solicitar a substituição de qualquer profissional, bem como rescindir o contrato de prestação de serviço por inadimplência no cumprimento do contrato.

1.10 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- a) Arcar com todas as taxas, impostos, seguros, registros, licenciamentos, de responsabilidade da empresa quanto à execução da obra.
- b) Arcar com as obrigações trabalhistas e previdenciárias dos funcionários, fiscais e comerciais da empresa.
- c) Organizar, coordenar e controlar os serviços, garantindo o cumprimento das especificações técnicas/memorial descritivo e do cronograma de datas



apresentados, salvo, quando houver algum impedimento, a contratada deverá apresentar justificativa por escrito.

d) Fornecer todos os materiais para a realização da obra, bem como executar todo o processo de aplicação especificados no Memorial Descritivo, dentro das recomendações da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

e) Responsabilizar-se pelo transporte de funcionários, materiais e/ou cargas diversas decorrentes da execução da obra, independente da distância ou volume a ser utilizado;

f) Responsabilizar-se pelo fornecimento de água e energia elétrica decorrentes da execução da obra;

g) Limitar-se exclusivamente à execução dos serviços previstos no objeto.

h) Zelar pela qualificação dos funcionários, bem como o controle de horário, documentação funcional, idade mínima permitida por lei para sua contratação, assumindo inteira responsabilidade pelos atos dos mesmos.

i) Determinar aos funcionários o uso de equipamentos de proteção, tanto individual e coletivo, bem como o uso de trajes adequados, obedecendo às condições mínimas de boa aparência e higiene pessoal que o trabalho exige.

j) Proceder a substituição do empregado que demonstrar atuação insatisfatória no desempenho de suas funções ou que, em razão de comportamento indevido, tenha a sua permanência em serviço considerada prejudicial ou inconveniente pela Secretaria Municipal de Administração.

k) Apresentar atestado de viabilidade técnica dos prestadores de serviços, e a relação nominal contendo nome completo, carteira de identidade, endereço residencial e telefone para contato.

l) Manter instalações mínimas no canteiro de obras, quanto à higiene, conforto e segurança dos funcionários da contratada, impostas pelo Ministério do Trabalho.

m) Cumprir fielmente todas as condições estipuladas no contrato, de forma que os serviços estabelecidos sejam permanentemente executados e mantidos com esmero e perfeição, sob a sua inteira responsabilidade.

n) Responsabilizar-se por acidentes, indenizações a terceiros, seguros de vida, assistência médica e quaisquer outros, em decorrência da negligência, imprudência, descuido, irresponsabilidade, etc. dos funcionários, na sua condição de empregadora, sem qualquer solidariedade por parte da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão.

o) Avocar para si os ônus decorrentes de todas as reclamações e /ou ações judiciais e/ou extrajudiciais, por culpa ou dolo, que possam eventualmente ser alegadas por terceiros, contra a Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão.

p) Responsabilizar-se pela qualidade do serviço prestado, assegurando à Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão, através do Membro e/ou Comissão Nomeada, o direito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar desfazer ou mandar refazer qualquer serviço em desacordo com as cláusulas contratuais.

q) Fornecer todos os equipamentos, máquinas e ferramentas necessárias para o

**MEMORIAL DESCRITIVO**
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

desempenho dos trabalhos, objeto do presente Projeto Básico, bem como o que se fizer necessário para proteção, saúde e segurança dos prestadores de serviços.

r) Responsabilizar-se pela guarda e segurança dos equipamentos, máquinas, ferramentas e materiais, sem quaisquer ônus para a Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão.

s) Entregar as instalações e a área da realização do serviço completamente limpas, sendo que todo entulho proveniente da obra deverá ser removido do terreno pela empresa.

t) A empresa deverá manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação (INSS, FGTS, Tributos Estaduais, Municipais e outras solicitadas) e qualificação exigidas na licitação, de acordo com o art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93.

1.11 – FORMA DE PAGAMENTO

Os recursos orçamentários destinados à cobertura das despesas decorrentes dos contratos correrão por conta dos recursos consignados à Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão, pelas classificações orçamentárias a serem fornecidas pelo Setor Contábil.

O pagamento do preço ajustado será efetuado de acordo com as medições dos serviços, mediante apresentação de Nota Fiscal devidamente atestada pelo Membro e/ou Comissão Responsável pela Fiscalização da obra.

Para fins de medição e pagamento da 1ª parcela de serviços realizados, deverão acompanhar a mesma:

a) Comprovação de Registro no CREA/MA do respectivo Contrato, com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução, da empresa e do profissional.

As medições serão elaboradas com base no Cronograma Físico-Financeiro apresentado, devendo as mesmas estar acompanhadas do relatório emitido pelo Membro e/ou Comissão Fiscalizadora nomeada.

O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pelo licitante deve atender às exigências do Edital e seu(s) anexo(s), devendo, porém, os serviços serem executados de acordo com o prazo especificado no Edital, observando a Ordem de Serviço que for expedida.

Para a efetivação do pagamento das faturas acima citadas, exigir-se-á, quanto ao recolhimento, pelo contratado, dos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, a apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA/MA e a Regularidade Fiscal junto ao Contratante.

No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os mesmos devolvidos à empresa para as correções necessárias, não respondendo a Secretaria Municipal de Administração por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos.



1.12 – FISCALIZAÇÃO

A fiscalização, o acompanhamento e o recebimento das obras ficarão sob a responsabilidade de um Membro e/ou Comissão Fiscalizadora, devidamente nomeado (a) pela Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão, através de Portaria, devendo ser nomeado um dos servidores da Divisão de Engenharia da Secretaria Municipal de Administração, para atender tal finalidade.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Tamires Oliveira Lima Nascimento
Engenheira Civil
Crea/MA RNP: 1117017192

PREFEITURA DE

SÃO DOMINGOS
D O M A R A N H ã O



MEMORIAL DESCRITIVO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.1 – Placa da Obra:

Deverá ser providenciada a placa de identificação da obra, em chapa de aço galvanizado, nas dimensões de 2,00 x 3,00 m, constando verba de repasse, nome da obra, responsável técnico pela execução da obra, instalação ou serviço, de acordo com o seu registro no Conselho Regional, atividades específicas pelas quais o profissional é responsável, título, número da carteira profissional e região do registro do profissional, nome da empresa executora da obra, de acordo com o seu registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA.

Elas deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.

2.1.2 – Material a ser Utilizado:

- ❖ Placa: (2,00x3,00)m = 6,00m²;
- ❖ Placa em folha de zinco de 2,50mm;
- ❖ Apoio: peça em madeira 3"x6" de lei do tipo jatobá com 3,00m de altura. Contraventamento: sarrafo de madeira de 1"x4" com comprimento de 3,20m. Todas as peças serão fixadas com pregos 2 ½ x 1 ½ x 13.

OBS: A placa deverá ser instalada em local de fácil visibilidade.

2.2 – DRENAGEM

2.2.1 – Meio Fio:

O assentamento de guia (meio-fio) de concreto pré-fabricado em trecho reto deverá ser executado conforme as especificações e Normas. Suas dimensões serão de 08.0cm de base superior, 08.0 cm de base inferior, 25.0 cm de altura e 80.0 cm de comprimento.

Para o assentamento das mesmas deverá ser observado o seu alinhamento e nivelamento. Para tanto é recomendável que a base seja compactada e embolsadas nas costas com concreto entre suas juntas. O embalsamento deverá evitar que as mesmas se desloquem.

Para o assentamento dos meios-fios o terreno de fundação deve estar com sua



superfície devidamente regularizada e compactada, de acordo com a seção transversal do projeto, apresentando-se liso e isento de partículas soltas ou sulcadas, devem estar, também, sem quaisquer tipos de infiltrações d'água ou umidade excessiva.

A colocação do meio-fio deve preceder à execução da sarjeta adjacente. Em alguns locais pré-determinados em projeto e seguindo as orientações da fiscalização deverão ser instaladas guias de meio-fio rebaixadas, para proporcionar o perfeito travamento dos bloquetes instalados no trecho.

2.2.2 – Sarjeta:

As sarjetas de concreto usinado, em trecho reto deverão ser moldadas no local da obra e deverão ser assentadas sobre terreno mecanicamente compactado de acordo com as normas técnicas nas áreas indicadas no projeto.

O concreto deverá ser contido lateralmente por meio de formas de madeira assentadas em conformidade com os alinhamentos e perfis do projeto.

O concreto deverá ter plasticidade e umidade tais que possa ser facilmente lançado nas formas, onde, convenientemente apiloado e alisado, deverá constituir uma massa compacta sem buracos ou ninhos.

A mistura deverá ser executada por processos mecânicos. Antes do lançamento do concreto, deverão ser umedecidas a base e as formas. Nas formas, o concreto deverá ser convenientemente apiloado, de modo a bem se adensar sem vazios e falhas. Junto às paredes das formas, deverá ser usada uma ferramenta do tipo de uma colher de pedreiro, com cabo longo, que, ao mesmo tempo em que apiloa, afasta de junto das paredes as pedras maiores, produzindo superfícies uniformes e lisas.

Após o adensamento, a superfície da sarjeta deverá ser modelada com gabarito e acabada com auxílio de desempenadeiras de madeira, até apresentar uma superfície lisa e uniforme.

2.2.3 – Materiais:

O concreto utilizado nas sarjetas deve atender as NBR 6118(1), NBR 12654(2) e NBR 12655(3). O a) concreto deve ser dosado racionalmente e deve possuir as seguintes resistências características:

- ❖ meios-fios pré-moldados
- ❖ sarjeta moldada no local: fck 20 MPa;

2.2.4 – Equipamentos:

Antes do início dos serviços, todo e qualquer equipamento deve ser inspecionado e aprovado pela Engenharia do Município de São Domingos do Maranhão/MA.

Os equipamentos básicos necessários aos serviços de assentamento de meios-fios e

**MEMORIAL DESCRITIVO**
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

execução de sarjetas e compreendem:

- ❖ caminhão basculante
- ❖ caminhão de carroceria fixa
- ❖ betoneira ou caminhão-betoneira;
- ❖ pá-carregadeira;
- ❖ compactador portátil, manual ou mecânico;
- ❖ ferramentas manuais, pá, enxada etc.

2.2.5 – Execução dos Serviços:

Os meios-fios e sarjetas devem obedecer às dimensões representadas em projeto. Os meios-fios devem ser executados em peças de 0,80 m de comprimento, as quais devem ser vibradas até seu completo adensamento e, devidamente curadas antes de sua aplicação. Seu comprimento deve ser reduzido para a execução de segmentos em curva.

O concreto empregado na moldagem dos meios-fios, sarjetas devem possuir resistência mínima de 20 MPa no ensaio de compressão simples, aos 28 dias de idade.

As formas para a execução dos meios-fios devem ser metálicas, ou de madeira revestida, que permita acabamento semelhante àquele obtido com o uso de formas metálicas. Para o assentamento dos meios-fios e sarjetas o terreno de fundação deve estar com sua superfície devidamente regularizada, de acordo com a seção transversal do projeto, apresentando-se liso e isento de partículas soltas ou sulcadas e, não deve apresentar solos turfosos, micáceis ou que contenham substâncias orgânicas.

Devem estar, também, sem quaisquer de infiltrações d'água ou umidade excessiva. Para efeito de compactação, o solo deve estar no intervalo de mais ou menos 1,5% em torno da umidade ótima de compactação, referente ao ensaio de Proctor Normal. Não é permitida a execução dos serviços durante dias de chuva.

O assentamento dos meios-fios deve ser feito antes de decorrida uma hora do lançamento do concreto da base. As peças devem ser escoradas, nas juntas, por meio de bolas de concreto com a mesma resistência da base. Depois de alinhados os meios-fios, deve ser feita a moldagem das sarjetas, utilizando-se concreto com plasticidade e umidade compatível com seu lançamento nas formas, sem deixar buracos ou ninhos. As sarjetas devem ser moldadas in loco, com juntas de 1 cm de largura a cada 3 m.

Estas juntas devem ser preenchidas com argamassa de cimento e areia de traço 1:3. A colocação do meio-fio deve preceder à execução da sarjeta adjacente. Estes dispositivos devem estar concluídos antes da execução do revestimento betuminoso.

2.2.6 – Controle:

2.2.6.1 – Materiais



O controle do material deve ser executado através dos seguintes procedimentos:

- a) determinar a resistência à compressão do concreto utilizado nas sarjetas, em corpos de prova cilíndricos, de acordo com a NBR 5739(4);
- b) para um lote de 10 unidades de cada 300 peças de meio-fio, destacadas aleatoriamente, devem ser feitas as seguintes verificações:
 - ❖ verificação da forma, presença de materiais de desintegração e condições das arestas;
 - ❖ verificação das dimensões das guias pré-moldas.

2.2.6.2 – Geometria e Acabamento:

O controle da geometria deve ser executado através dos seguintes procedimentos:

- ❖ nivelamento do fundo da vala para execução dos meios-fios e sarjetas de 5 mem 5 m;
- ❖ nivelamento dos meios fios, sarjetas de 5 mem 5 m;
- ❖ medidas da largura das sarjetas de 5m e 5 m;
- ❖ alinhamento do meio-fio de 5 m e entre eles com fio de arame, nos trechos retos;

As condições de acabamento devem ser verificadas visualmente.

2.2.7 – Aceitação:

Os serviços são aceitos e passíveis de medição desde tenham sido atendidas as exigências estabelecidas nesta especificação.

2.2.7.1 – Materiais:

Os lotes de meio-fio pré-moldados são recebidos e aceitos desde que acompanhados de certificado de qualidade.

O concreto utilizado nas sarjetas é aceito desde que possuam resistência a compressão característica maior ou igual a 20 MPa.

2.2.7.2 Geometria e Acabamento:

Os serviços executados são aceitos desde que as seguintes condições sejam atendidas

- a) a variação admitida do nivelamento do fundo das valas é de + 2 cm; em relação a de projeto;
- b) avariação admitida da largura do fundo das valas é de + 0,5 cm, em relação a de projeto;
- c) atolerância para alinhamento é de + 0,5 cm em qualquer ponto. d) quanto à



espessura e cotas do revestimento em concreto,

e) na inspeção visual, o acabamento seja julgado satisfatório.

2.2.8 – Controle Ambiental:

Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de corpos d'água e à segurança viária. A seguir são apresentados os cuidados e providências para proteção do meio ambiente a serem observados no decorrer da execução meio-fios, sarjetas:

- a) deve ser implantada a sinalização de alerta e de segurança de acordo com as normas pertinentes aos serviços;
- b) o material descartado deve ser removido para local apropriado, definido pela fiscalização, de forma a preservar as condições ambientais e não ser conduzidos aos cursos d'água;
- c) é proibido o lançamento da água de lavagem dos caminhões betoneiras na drenagem superficial e em corpos d'água. A lavagem ó deve ser executada em locais pré-definidos e aprovados pela fiscalização;
- d) é obrigatório o uso de EPI, equipamentos de proteção individual, pelos funcionários.

2.2.9 – Critério de Medição e Pagamento

Os meios-fios pré-fabricados em concreto fck 20 MPa são medidos em metros lineares efetivamente aplicados, incluso o concreto de fck 15 MPa, utilizado para apoio entre duas guias.

A sarjeta será medida em metros cúbicos (m³) de concreto aplicado.

Os serviços recebidos e medidos da forma descrita são pagos conforme os preços unitários contratuais respectivos, nos quais estão inclusos: fornecimento de materiais, carga, descarga, transporte, perdas, mão-de-obra com encargos sociais, BDI, e equipamentos necessários para execução dos serviços, e outros recursos utilizados.

2.2.10 – Designações

24.19.03.01 — Guia Pré-fabricada de Concreto fck

20 MPa 24.19.04.01 — Sarjeta ou Sarjetão de Concreto fck 20 Mpa

2.3 – PINTURA

Consiste na execução de uma pintura com tinta a base de "CAL" sobre o meio fio. A pintura do meio fio deverá ser executada por meio manual e por pessoal habilitado.

Os serviços de pintura serão medidos por metro linear assentado meio fio.

2.4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

A **EMPRESA CONTRATADA** deverá garantir a segurança das edificações próximas,

PREFEITURA DE

SÃO DOMINGOS
D O M A R A N H ã O**MEMORIAL DESCRITIVO**
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

das pessoas que circulam no local, e de outros bens que existam no local, utilizando sinalizações e equipamentos de segurança.

É de inteira responsabilidade da **EMPRESA CONTRATADA**, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra de primeira linha, necessários ao cumprimento integral da obra, baseando-se nos projetos executivos, bem como nos respectivos memoriais descritivos e demais documentos anexos.

A **EMPRESA CONTRATADA** será responsável pelo atendimento de todos os dispositivos legais vigentes, e também pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e ART's necessárias. Na existência de serviços não descritos, a **EMPRESA CONTRATADA** somente poderá executá-los após aprovação da **FISCALIZAÇÃO**.

A omissão de qualquer procedimento técnico e normas neste ou em outros memoriais, projetos ou em outros documentos contratuais, não exige a **EMPRESA CONTRATADA** da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes e demais pertinentes.

Deverão ser fornecidas aos sub-empregados as cópias das partes dos memoriais, projetos, editais e contratos referentes às suas obras e serviços específicos e suas implicações. Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela **EMPRESA CONTRATADA**, deverão ser de Primeira Qualidade, entendendo-se como primeira qualidade, o nível mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado. Para todos os serviços discriminados neste memorial, deverão ser rigorosamente obedecidas as normas da **ABNT**, do **INMETRO**, e das demais normas citadas e serem devidamente aprovados pela **FISCALIZAÇÃO**.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Tamires Oliveira Lima Nascimento
Engenheira Civil
Crea/MA RNP: 1117017192



Proponente: Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA.

Obra/Serviço: Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA.

Característica: Obra/Serviço Pública

PLANILHA – ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA



Obra
Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Maranhão
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
29,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.806,90	0,63 %
1.1	Composição 01	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M ²	6,00	R\$ 233,45	R\$ 301,15	R\$ 1.806,90	0,63 %
2			DRENAGEM					R\$ 278.100,00	97,29 %
2.1	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	4.500,00	R\$ 23,73	R\$ 30,61	R\$ 137.745,00	48,19 %
2.2	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4.500,00	R\$ 24,18	R\$ 31,19	R\$ 140.355,00	49,10 %
3			PINTURA					R\$ 5.950,00	2,08 %
3.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	5.000,00	R\$ 0,93	R\$ 1,19	R\$ 5.950,00	2,08 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

221.645,70
64.211,20
285.856,90

FOLHAS: 15
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: /

PREFEITURA DE

SÃO DOMINGOS
D O M A R A N H ã O



MEMORIAL DESCRITIVO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Proponente: Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA.

Obra/Serviço: Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA.

Característica: Obra/Serviço Pública

PLANILHA – CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

FOLHAS: 86
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: 7



Obra
Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Maranhão
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
29,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,51%
Mensalista: 49,67%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	8 DIAS	16 DIAS	24 DIAS	32 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.806,90	100,00% 1.806,90			
2	DRENAGEM	100,00% 278.100,00	20,00% 55.620,00	20,00% 55.620,00	30,00% 83.430,00	30,00% 83.430,00
3	PINTURA	100,00% 5.950,00	10,00% 595,00	15,00% 892,50	25,00% 1.487,50	50,00% 2.975,00
Porcentagem			20,3%	19,77%	29,71%	30,23%
Custo			58.021,90	56.512,50	84.917,50	86.405,00
Porcentagem Acumulado			20,3%	40,07%	69,77%	100,0%
Custo Acumulado			58.021,90	114.534,40	199.451,90	285.856,90

FOLHAS: 87
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: /



Quant. 6,0000000 Preço Total 1.806,90
=> =>

2	DRENAGEM							278.100,00
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	23,73	23,73
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ³	0,0010000	362,48	0,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3320000	12,91	4,28
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3320000	17,25	5,72
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m ³	0,0070000	32,27	0,22
Insumo	00041681	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	Material	UN	1,2560000	10,47	13,15

MO sem LS => 4,85 LS => 4,20 MO com LS => 9,05

Valor do BDI => 6,88 Valor com BDI => 30,61

Quant. 4.500,0000000 Preço Total 137.745,00
=> =>

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

FOLHAS: 88
PROCESSO: 500/2021
Assinatura: _____



Composição	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	24,18	24,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4540000	12,91	5,86
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4540000	17,25	7,83
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m ³	0,0100000	32,27	0,32
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m ³	0,0370000	230,84	8,54
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	1,94	0,38
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0830000	15,15	1,25

MO sem LS => 6,56 LS => 5,69 MO com LS => 12,25

Valor do BDI => 7,01 Valor com BDI => 31,19

Quant. 4.500,0000000 Preço Total 140.355,00

=> =>

3	PINTURA							5.950,00
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	1,0000000	0,93	0,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0160000	12,91	0,20

Assinatura: _____
Nº PROCESSO: 500/2021
OLIAS: 89



Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0370000	17,73	0,65	
Insumo	00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000	0,78	0,08	
				MO sem LS =>	0,40	LS =>	0,35	MO com LS =>	0,75
				Valor do BDI =>	0,26	Valor com BDI =>		1,19	
				Quant.	5.000,000000	Preço Total	5.950,00		
				=>		=>			

Total sem BDI	221.645,70
Total do BDI	64.211,20
Total Geral	285.856,90

Proponente: Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA.

FOLHAS: 90
 Nº PROCESSO: 5002022
 Assinatura: /



Obra/Serviço: Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA.

Característica: Obra/Serviço Pública

PLANILHA – COMPOSIÇÕES DE ENCARGOS SOCIAIS



Obra

Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA

Bancos

SINAPI - 09/2022 - Maranhão
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.

29,0%

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: 86,61%

Mensalista: 49,67%

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS			
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não incide
B2	Feridos	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,81%	8,33%



B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	8,61%	6,63%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,42%	4,18%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,87%	3,75%
C4	Depósito rescisão Sem Justa Causa	4,95%	3,82%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,94%	2,92%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
TOTAL GERAL		86,61%	49,67%



Proponente: Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA.

Obra/Serviço: Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA.

Característica: Obra/Serviço Pública

PLANILHA – BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)



Obra

Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA

Bancos

SINAPI - 09/2022 - Maranhão
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: 86,61%

Mensalista: 49,67%

BDI

1.0	Despesas Financeiras (DF)	1,21%
2.0	Administração central (AC)	3,80%
3.0	Seguro e Garantias (S+G)	0,80%
4.0	Risco (R)	0,32%
5.0	Tributos sobre Nota Fiscal (T)	13,15%
6.1	PIS	0,65%
6.2	COFINS	3,00%
6.3	ISS	5,00%
6.4	CPRB	4,50%
6.0	Lucro bruto (LB)	5,51%

Referências:


Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

96
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: f



PROJETO ARQUITETÔNICO



- Tipo: STC05
- Dimensões em Centímetros
- As Guias de madeira serão instaladas segundo a seção transversal da sarjeta, espaçamento de 3m
- As Sarjetas Indicada aplicam-se também as banquetas de cortes ou aterros
- Devido à Elevação inclinação dos fundos estes dispositivos somente deverão ser adotadas em condições excepcionais com adequada

Obra
SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS/MA

Bancos
 SINAPI - 09/2022 - Maranhão
 ORSE - 08/2022 - Sergipe
 SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
 29,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 86,61%
 Mensalista: 49,67%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	8 DIAS	16 DIAS	24 DIAS	32 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.806,90	100,00% 1.806,90			
2	DRENAGEM	100,00% 278.100,00	20,00% 55.620,00	20,00% 55.620,00	30,00% 83.430,00	30,00% 83.430,00
3	PINTURA	100,00% 5.950,00	10,00% 595,00	15,00% 892,50	25,00% 1.487,50	50,00% 2.975,00
Porcentagem			20,3%	19,77%	29,71%	30,23%
Custo			58.021,90	56.512,50	84.917,50	86.405,00
Porcentagem Acumulado			20,3%	40,07%	69,77%	100,0%
Custo Acumulado			58.021,90	114.534,40	199.451,90	285.856,90

OLHAS: 97
 Nº PROCESSO: 500/2022
 Assinatura: /

Obra
SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS/MA

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Maranhão
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
29,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%

Planilha Orçamentária Analítica

SERVIÇOS PRELIMINARES									1.806,90	
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	Composição	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	M²	1,0000000	233,45	233,45		
Auxiliar	88311	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,27	17,27		
Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	17,07	34,14		
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,7200000	12,91	48,02		
Insumo	00020212	SINAPI	CAIBRO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	0,0900000	12,55	1,12		
Insumo	00001325	SINAPI	CHAPA DE AÇO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)	Material	KG	12,4900000	6,07	75,81		
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,8900000	11,29	10,04		
Insumo	00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	2,5000000	18,82	47,05		
				MO sem LS =>		47,37	LS =>	41,02	MO com LS =>	88,39
				Valor do BDI =>		67,70			Valor com BDI =>	301,15
							Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	1.806,90

DRENAGEM									278.100,00	
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	23,73	23,73		
Auxiliar	88529	SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PREPARO MANUAL AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010000	382,48	0,38		
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3320000	12,91	4,28		
Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3320000	17,25	5,72		
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	32,27	0,22		
Insumo	00041681	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	Material	UN	1,2560000	10,47	13,15		
				MO sem LS =>		4,85	LS =>	4,20	MO com LS =>	9,05

Assinatura: _____
Nº PROCESSO: 500/2022
98

Obra
SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS/MA

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Maranhão
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
29,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%

Planilha Orçamentária Analítica

Valor do BDI =>

6,88

Valor com BDI =>

30,61

Quant. => 4.500,0000000

Preço Total =>

137.745,00

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	24,18	24,18
Composição	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4540000	12,91	5,86
Auxiliar								
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4640000	17,26	7,83
Auxiliar								
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0100000	32,27	0,32
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0370000	230,84	8,54
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	1,94	0,38
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0830000	15,15	1,25

MO sem LS => 6,56

LS =>

5,69

MO com LS =>

12,25

Valor do BDI => 7,01

Valor com BDI =>

31,19

Quant. => 4.500,0000000

Preço Total =>

140.355,00

3	PINTURA							5.950,00
---	---------	--	--	--	--	--	--	----------

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO), AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	1,0000000	0,93	0,93
Composição	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0160000	12,91	0,20
Auxiliar								
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0370000	17,73	0,66
Auxiliar								
Insumo	00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000	0,78	0,08

MO sem LS => 0,40

LS =>

0,35

MO com LS =>

0,75

Valor do BDI => 0,26

Valor com BDI =>

1,19

Quant. => 5.000,0000000

Preço Total =>

5.950,00

Assinatura:

Nº PROCESSO: 5002002

FOLHAS: 99

Obra
SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS/MA

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Maranhão
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
29,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%

Planilha Orçamentária Analítica

Total sem BDI	221.645,70
Total do BDI	64.211,20
Total Geral	285.856,90

FOLHAS: 100
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: [assinatura]

Obra
Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas
Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA

Bancos
SINAPI - 09/2022 -
Maranhão
ORSE - 08/2022 -
Sergipe
SEINFRA - 027 -
Ceará

B.D.I.
29,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.806,90	0,63 %
1.1	Composição 01	Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00	R\$ 233,45	R\$ 301,15	R\$ 1.806,90	0,63 %
2		DRENAGEM					R\$ 278.100,00	97,29 %
2.1	94277	SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	4.500,00	R\$ 23,73	R\$ 30,61	R\$ 137.745,00	48,19 %
2.2	94287	SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4.500,00	R\$ 24,18	R\$ 31,19	R\$ 140.355,00	49,10 %
3		PINTURA					R\$ 5.950,00	2,08 %
3.1	102498	SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	5.000,00	R\$ 0,93	R\$ 1,19	R\$ 5.950,00	2,08 %

Total sem BDI 221.645,70
Total do BDI 64.211,20
Total Geral 285.856,90

#NOME?

FOLHAS: 101
 Nº PROCESSO: 500/2022
 Assinatura: _____

Obra

Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA

Bancos

SINAPI - 09/2022 - Maranhão
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: 86,61%

Mensalista: 49,67%

BDI

1.0	Despesas Financeiras (DF)	1,21%
2.0	Administração central (AC)	3,80%
3.0	Seguro e Garantias (S+G)	0,80%
4.0	Risco (R)	0,32%
5.0	Tributos sobre Nota Fiscal (T)	13,15%
6.1	PIS	0,65%
6.2	COFINS	3,00%
6.3	ISS	5,00%
6.4	CPRB	4,50%
6.0	Lucro bruto (LB)	5,51%

Referências:

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

Obra
Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do
Município de São Domingos do Maranhão/MA

Bancos
SINAPI -
09/2022 -
Maranhão
ORSE -
08/2022 -
Serrina

B.D.I.
29,0%

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: 86,61%

Mensalista: 49,67%

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS			
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,81%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	8,61%	6,63%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,42%	4,18%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,87%	3,75%
C4	Depósito rescisão Sem Justa Causa	4,95%	3,82%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,36%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,94%	2,92%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
TOTAL GERAL		86,61%	49,67%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM
Folha: 104
Proc. nº 500 / 2022
Rub: 1

CARTA CONVITE Nº -----2022-CPL
ANEXO III

MODELO DE CARTA CREDENCIAL PARA REPRESENTANTE

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

CARTA CREDENCIAL

O signatário da presente Identidade nº....., é constituído como representante legal perante a licitação na modalidade Convite Nº -----2022/CPL realizada pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão, para o qual outorgamos poderes necessários e suficientes para atuar em todas as fases do processo licitatório e com poderes expressos para desistir de recursos, interpor recursos e assinar em nome da empresa..... a tudo que se fizer necessário para o fiel cumprimento deste mandato.

Atenciosamente,

(Nome e assinatura do representante legal da empresa, em papel timbrado)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM
Folha: 105
Proc. nº 500 / 2022
Rub: /

CARTA CONVITE Nº -----2022-CPL
ANEXO Nº IV

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO**

A empresa..... signatário, por seu representante legal, declara sob as penas da lei, nos termos do **parágrafo 2º DO ART. 32, DA Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações**, que até a data de entrega dos envelopes desta licitação, nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do **CONVITE Nº -----/2022/CPL**, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Convite e que se submete a todos os seus termos.

São Domingos do Maranhão (Ma), de 2022

LOCAL E DATA

(Nome e assinatura do representante legal da empresa, em papel timbrado)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM

Folha: 106

Proc. nº 500 / 2022

Rub: 1

CARTA CONVITE Nº -----2022-CPL
ANEXO V

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CONVITE Nº -----2022/CPL

DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL, EMPREGADO(S) COM MENOS DE 18 (DEZOITO) ANOS, EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, E, DE 16 (DEZESSEIS) ANOS EM QUALQUER TRABALHO

A empresa....., declara sob as penas da lei, que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e, de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99).

São Domingos do Maranhão(Ma), de 2022

LOCAL E DATA

(Nome e assinatura do representante legal da empresa, em papel timbrado)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM

Folha: 107

Proc. nº 500 / 2022

Rub: 1

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CPL
CARTA CONVITE ----/ 2022 - CPL
ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, E A EMPRESA _____ PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) METROS DE IMPLANTAÇÃO DE GUIAS DE MEIO FIO E SARJETAS EM RUAS PAVIMENTADAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES QUANTIFICADOS NO ANEXO I - PLANILHA DE SERVIÇOS, E ANEXO II - PROJETO BÁSICO ANEXO II NA FORMA ABAIXO.

O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, através da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº 06.113.690/0001-71, com sede na Praça Getúlio Vargas S/N, Centro, São Domingos do Maranhão - MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Assessor de Finanças o Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, solteiro, portador do, RG N°xxxxxxxxx SSP/MA, e CPF N° XXXXXXXXXX, nesta cidade, e do outro lado a Empresa _____, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a _____, inscrita no CNPJ/MF sob n° _____, com sede social a _____, neste ato representada pelo seu _____, devidamente autorizado a firmar este ajuste nos termos das normas estatutárias. Nos termos da licitação CARTA CONVITE n° -----2022/CCL, devidamente autorizada pelo Prefeito Municipal de São Domingos do Maranhão através do Processo Administrativo nº 500/2022/SEMOTT, têm como justos, pactuados e contratados este ajuste, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO.

O objeto deste Contrato é a execução dos Serviços de "Contratação de empresa especializada para prestar serviços de 4.500 (quatro mil e quinhentos) metros de implantação de guias de meio fio e sarjetas em ruas pavimentadas no Perímetro Urbano no município de São Domingos do Maranhão, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessários a execução dos serviços, conforme especificações



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF. SDM
Folha: 108
Proc. nº 500 / 2022
Rub: /

quantificados na Planilha de Serviços, Anexo I, e Projeto Básico Anexo II e Proposta de Preço, partes integrantes deste Contrato, que deverá ser rigorosamente obedecido.

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAÇÕES.

2.1 - Na Execução dos serviços o Contratado deverá seguir obrigatoriamente as normas e especificações constantes no Edital e seus Anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE EXECUÇÃO

3.1 - O prazo de execução dos serviços objeto deste contrato será de até **180 (cento e oitenta) dias** consecutivos, contados a partir da data do recebimento, pelo **CONTRATADO**, da ordem de serviço emitida pela Prefeitura Municipal De São Domingos do Maranhão através do **Setor Competente**.

3.2 - O prazo de que trata o item anterior poderá, havendo necessidade, a critério exclusivo da Prefeitura Municipal, ser prorrogado ou renovado por até igual período, desde que o referido projeto esteja previsto no seu respectivo Plano Plurianual.

CLÁUSULA QUARTA - RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

4.1 - O objeto deste contrato será recebido:

4.1.1 - Provisoriamente, a cada 30 (trinta) dias, após a verificação da execução integral e com as eventuais correções dos serviços, se necessário, e sua consequente aceitação.

4.1.2 - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a contratada da responsabilidade, profissional pela perfeita execução do contrato.

4.1.3 - A Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão rejeitará, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo com o contrato.

4.1.4 - O contratado ficará obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

CLÁUSULA QUINTA - VALOR CONTRATUAL

5.1 - O valor deste contrato, conforme a proposta adjudicada é de R\$ ----- mensais, totalizando R\$ _____, durante o prazo de execução.

CLÁUSULA SEXTA - FORMA DE PAGAMENTO DAS FATURAS

6.1 - A Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão efetuará o pagamento ocorrerá de acordo com as medições contadas a partir da data do recebimento, pela Contratada, da data da **Ordem de Execução de Serviços** emitida pela Prefeitura Municipal De São Domingos do Maranhão.

6.2 - Os serviços objeto desta licitação serão pagos mediante apresentação dos seguintes documentos:

6.2.1 - Comprovante de recolhimento do Imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISS);

6.2.2 - Guia de recolhimento atual das contribuições referente ao INSS e FGTS, referente ao objeto desta licitação;

6.2.3 - Apresentação da Nota Fiscal com todas as despesas discriminadas, referente ao período mensal da execução dos serviços;

6.2.4 - Certidão Negativa do INSS e do FGTS e CNDT.

6.2.5 - Planilha de Medições dos serviços realizados.

CLÁUSULA SÉTIMA - INADIMPLENTO E SANÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM
Folha: 109
Proc. nº 500 / 2022
Rub: /

7.1 - Na ocorrência do não cumprimento das especificações Técnicas e Projetos e a não obediência as Cláusulas contratuais de que possa ser responsabilizado o CONTRATADO, ficará, o mesmo, incurso nas penalidades e sanções previstas nos Art. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações, a Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão adotará as providências a seguir:

7.1.1 - Verificada uma das hipóteses do item anterior, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, poderá rescindir o contrato e aplicar a multa de 20% (vinte) por cento sobre o valor global do contrato e que será cobrada de forma judicial, caso não feita voluntariamente;

7.1.2 - Na hipótese de se verificar atraso no cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato, além da sanção do item anterior, a Contratada estará sujeita à multa de 1% (um) por cento ao dia, sobre o valor do Contrato, e ultrapassados 10 dias será considerado como recusa e dará causa da rescisão do contrato e cobrança dos créditos devidos.

7.1.3 - Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, pelo prazo de 02 (dois) anos e declaração de inidoneidade para licitar com o Poder Público.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

8.1 - Constituem motivos para rescisão do presente contrato as hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

8.2 - A rescisão poderá ser feita de acordo com o art. 79 incisos I, II e III da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1 - DA CONTRATADA:

9.1.1 - Deverá manter, nesta cidade linha telefônica e um preposto (fiscal), para representá-lo na execução do contrato, na qualidade de Gerente de Contrato do Contratado;

9.1.2 - Será obrigado a refazer, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos materiais empregados ou da execução;

9.1.3 - Será responsável pelos danos causados diretamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO.

9.1.4 - Será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciário, securitários, fiscal e comercial, resultante da execução do contrato, não onerando a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO quaisquer ônus sob títulos, quer por via administrativa ou judicial, sua inadimplência, com referência a esses encargos não transfere à Prefeitura Municipal a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.

9.1.5 - Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação técnica exigidas na licitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM
Folha: 110
Proc. nº 500 / 2022
Rub: 1

9.1.6 - Obedecer obrigatoriamente às normas e especificações Técnicas contidas no edital e seus anexos;

9.1.7 - Providenciar o Atestado de Responsabilidade Técnica (ART), referente a execução dos serviços objeto desta licitação.

9.2 - DA CONTRATANTE

9.2.1 - Fornecer todos os documentos e informações necessárias ao desenvolvimento dos serviços;

9.2.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste Contrato.

9.2.3 - Efetivar o pagamento dos serviços à Contratada;

9.2.4 - Observar para que, durante a vigência do presente contrato, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DECIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura por um período de 180 (cento e oitenta) dias, condicionada sua eficácia à publicação no Diário Oficial.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 - As despesas previstas nesta licitação, correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão, através:

ÓRGÃO 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICO, TRANSPORTE E TRÂNSITO.

DOTAÇÃO - 26.782.0043,2062.0000

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

CLÁUSULA DÉCIMA - SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

11.1 - O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão.

CLÁUSULA DÉCIMA - TERCEIRA - DO FORO

12.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de São Domingos do Maranhão - Maranhão, com exclusão de quaisquer outros por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas e/ou conflitos oriundos da execução deste contrato.

12.2 - Assim estando justos e pactuados, assinam as partes este **TERMO DE CONTRATO**, em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas adiante nomeadas e assinadas.

São Domingos do Maranhão (Ma), ___ de _____ de 2022.

CONTRATANTE
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

C.I.C.:

C.I.C.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM

Folha: / /


Proc. nº 500 / 2022

Rub: /

A ASSESSORIA JURÍDICA,

Anexamos minuta do edital do "CARTA CONVITE" e seus anexos, em conformidade com as especificações, quantidades e condições contidas no Anexo - I - Planilha dos Serviços e Anexo II - Projeto Básico, para análise do parecer conforme o Parágrafo único do Artigo 38 da Lei Federal nº 8.666/93.

São Domingos do Maranhão (Ma) 21 de julho de 2022


Jorges Fran Costa Ramalho Silva
Presidente da CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM

Folha: 112

Proc. nº 500 / 2022

Rub: /

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 500/2022/SEMOSPTT.

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de 4.500 (quatro mil e quinhentos) metros de implantação de guias de meio fio e sarjetas em ruas pavimentadas no Perímetro Urbano no município de São Domingos do Maranhão, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessários a execução dos serviços, conforme Anexo I – Planilha de Serviços e Anexo II – Projeto Básico.

AMPARO LEGAL: Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações.

PARECER Nº 204/2022/ASSEJUR

O pleito sob análise trata da aprovação desta Assessoria Jurídica da minuta do Edital, minuta do Contrato e os demais anexos do Convite (**Processo Administrativo nº 500/2022/SEMOSPTT**), que a Comissão Permanente de Licitação realiza a abertura o processo licitatório para contratação de empresa especializada para prestar serviços de 4.500 (quatro mil e quinhentos) metros de implantação de guias de meio fio e sarjetas em ruas pavimentadas no Perímetro Urbano no município de São Domingos do Maranhão, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessários a execução dos serviços.

Com efeito, a Lei de Licitações Nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, em seu **Art. 38, parágrafo único**, regulamenta que as minutas de Editais de Licitações, Contratos e de seus anexos, devem ser previamente examinadas e aprovadas pela Assessoria Jurídica desta Prefeitura Municipal, senão vejamos:

"Art.38 ...

Parágrafo Único - As minutas de editais de licitação, bem como as do Contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por Assessoria Jurídica da Administração."

A análise ora realizada por essa Assessoria, visa auferir a conformidade do Edital e seus anexos com as exigências previstas no Art. 40 e seus incisos, da citada Lei de Licitações.

Por toda análise, verificam-se corretos os procedimentos adotados, dentre outros, os princípios, as definições, as condições, os limites e a modalidade escolhida, para contratação de uma empresa, mediante processo licitatório, na modalidade "Carta Convite", estão em consonância previsto na Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, devendo ser utilizado o procedimento de seleção com base no tipo Menor Preço, na Forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, ou seja a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração.

Consta no presente processo a disponibilidade de recurso financeiro, conforme Dotação Orçamentária, cujo valor estimado para a contratação é de R\$: 285.856,90 (duzentos e oitenta e cinco mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos).

É verificado que a quantia supra encontra-se dentro do limite permitido em Lei para realização de Convite, conforme Art. 23, inciso I, alínea "a", da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Federal nº 9412/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM

Folha: 113

Proc. nº 500 / 2022

Rub: 1

" Art. 23 – As modalidades de licitação a que se referem os incisos I e III do Artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:


I – para obras e serviços de engenharia:

a) Carta Convite: até R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais).

Ante o exposto e conforme os preceitos legais, consideramos que a Minuta do "Instrumento Convocatório ao Convite" e seus anexos encontram-se integralmente definidos consoante a Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Portanto, juridicamente, é legítimo o pleito, assim opinamos pela realização do referido processo licitatório na modalidade Convite.

É o parecer, s.m.j.

São Domingos do Maranhão (Ma), 29 de julho de 2022.


Dr. Hilton Pereira da Silva
ASSESSOR JURÍDICO
OAB/MA 7304



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM

Folha: 114

Proc. nº 500 / 2022

Rub: 1

EDITAL DO CONVITE N.º 06/2022/CPL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/ SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, SERV. PÚBLICO, TRÂNSITO E TRANSPORTE SEMOSPPT, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, instituída pela Portaria N.º 03/2022 de 03 de janeiro de 2022, torna público que realizará licitação na modalidade CONVITE do tipo do Menor Preço na forma de Execução indireta sob regime de Empreitada por Preço Global, às 9:00 horas do dia 10 de agosto de 2022, na sala de reunião na sede da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão, situada na Praça Getúlio Vargas S/N - CENTRO, onde serão recebidas a documentação e propostas e iniciada a abertura dos envelopes relativos ao Convite N.º 06/2022/CPL, de interesse da A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/ Praça Getúlio Vargas S/N, nos termos da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n.º 500/2022/SEMOSPPT e atendidas as especificações e formalidades seguintes:

I. DO OBJETO

I.I. A presente licitação, tem por objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de 4.500 (quatro mil e quinhentos) metros de implantação de guias de meio fio e sarjetas em ruas pavimentadas no Perímetro Urbano no município de São Domingos do Maranhão, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessários a execução dos serviços, conforme especificações quantificados na Planilha de Serviços, Anexo I, e Projeto Básico Anexo II.

RELAÇÃO DAS 05 (CINCO) RUAS				
OBRA: prestar serviços de 4.500 (quatro mil e quinhentos) metros de implantação de guias de meio fio e sarjetas em ruas pavimentadas no Perímetro Urbano no município de São Domingos do Maranhão.				
	NOME DAS RUAS	UNIDADE	QUANTIDADE	BAIRRO
01	LOCAL : Travessa Pereira Junior	METRO	1.360	CENTRO
02	LOCAL : Parque das Mangueiras	METRO	1.167	CENTRO
03	LOCAL : Loteamento Peniel	METRO	962	CENTRO
04	LOCAL : Cajueiro	METRO	810	CENTRO
05	LOCAL : Rua da Sombra	METRO	201	CENTRO
	TOTAL		4.500	

I.I.I. O Valor estimado corresponde a R\$: 285.856,90 (duzentos e oitenta e cinco mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos).



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF. SDM
Folha: 115
Proc. nº 500/2022
Rub: 1

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

- 2.1. Estarão habilitadas a participar deste Processo Licitatório empresas cadastradas na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura ou em qualquer órgão da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, ou ainda as empresas que manifestarem interesse no certame, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada para entrega dos envelopes.

3. DOS IMPEDIMENTOS

Não poderão participar, direta ou indiretamente, deste: Convite

- 3.1. Pessoas físicas ou jurídicas que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com instituições públicas ou qualquer de seus entes da administração direta ou indireta ou tenham sido por estes declaradas inidôneas.
- 3.2. Empresas apresentadas na qualidade de subcontratadas.
- 3.3. Empresas em Consórcio.
- 3.4. Empresas que estejam em atraso com qualquer obrigação contratual com órgão Federal, Estadual e Municipal na data da apresentação da proposta.
- 3.5. Empresas que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública ou que estejam cumprindo a penalidade aludida no item 3.1.

4. DA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS

- 4.1. Os envelopes contendo os documentos de Habilitação e as Propostas de Preços deverão ser entregues no local, data e horário acima mencionado, separadamente, tendo o primeiro envelope o subtítulo "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" e o segundo, o subtítulo "PROPOSTA DE PREÇOS", os quais deverão ser lacrados e conter, ainda, em sua parte externa e frontal, além da razão social da empresa as seguintes informações:

a) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -CPL
PRAÇA GETULIO VARGAS - CENTRO- SÃO DOMINGOS DO
MARANHÃO- MARANHÃO
CARTA CONVITE Nº 06/2022 - CPL

ENVELOPE "1" - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
b) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PRAÇA GETULIO VARGAS - CENTRO - SÃO DOMINGOS DO
MARANHÃO- MARANHÃO
CARTA CONVITE Nº 06/2022 - CPL
ENVELOPE "2" - PROPOSTA DE PREÇOS

- 4.2 DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO : O envelope nº 01 deverá conter obrigatoriamente 01 (uma) cópia da documentação abaixo relacionada, sendo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF SDM
Folha: 116
Proc. nº 500 / 2022
Rub: 1

obrigatoriamente autenticada por cartório ou a ser autenticada pela CPL, mediante a apresentação dos originais para confronto. A autenticação dos documentos poderá ser feita nesta CPL, desde que solicitado até 24(vinte e quatro) horas da abertura do mencionado envelope.

4.2.1 - **Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social** em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, caso o licitante não seja cadastrado;

4.2.2 - Declaração expressa de que a licitante conhece todas as condições do presente Convite, inclusas a do seu **Anexo II**. Omitida esta declaração considerar-se-á implícita a aceitação das normas do referido Convite.

4.2.3 Declaração, sob as penas da lei, que, após seu cadastramento nenhum fato ocorreu que inabilite a empresa a participar desta licitação, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou concordata, conforme modelo do (**Anexo IV**).

4.2.4 - Prova de Regularidade com a Seguridade Social através da:

INSS - Certidão Negativa de Débito - CND;

4.2.5 - Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

FGTS - Certidão de Regularidade FGTS - CRF.

4.2.6 - Registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA (Pessoa Jurídica).

4.2.7 - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ

4.2.8 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT.

4.2.9 - **Balço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social**, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por Balancetes ou Balanços provisórios, que comprove a boa situação financeira da empresa, avaliada pelos índices de Liquidez Geral (ILG), Solvência Geral (ISG) e Liquidez Corrente (ILC), os quais deverão ser iguais ou maiores que 1 (um), aplicando-se as seguintes fórmulas:

PRAZO

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$
$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$
$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

a.1) As fórmulas dos índices contábeis deverão estar devidamente aplicadas em **memorial de cálculo juntado ao balanço**, com no máximo duas casas decimais após a vírgula. Caso o memorial não



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM
Folha: 117
Proc. nº 500 / 2022
Rub: /

seja apresentado, ao Pregoeiro e a Equipe de Apoio efetuarão os cálculos;

- a.2) O Balanço de Sociedades por Ações e de Cooperativas deverão ser apresentados com **Ata de aprovação pela Assembléia Geral Ordinária**, registrados na Junta Comercial;
- a.3) As demais Sociedades e as Firmas Individuais, deverão apresentar o Balanço Patrimonial, assinado pelo representante legal da empresa e por Contabilista legalmente habilitado, em que se ache o Balanço transcrito, devidamente registrado na Junta Comercial ou na entidade em que o Balanço foi arquivado; acompanhado da Certidão de Regularidade do Profissional conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto Lei nº 9.295/46, em vigência.
- a.4) As Empresas constituídas há menos de um ano, em substituição ao Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis deverão apresentar o Balanço de Abertura ou o último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso;
- a.5) A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa nos termos da Lei Federal nº 8.981/95, deverá apresentar, juntamente com o Balanço Patrimonial;
- a.6) A empresa que apresentar resultado menor que 1 (um) em qualquer dos índices referidos na **alínea "a"** deverá comprovar patrimônio líquido de pelo menos 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação.

4.2.10 - Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e, de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho. (Anexo V)

4.2.11 - Os licitantes que deixarem de apresentar qualquer dos documentos exigidos para habilitação serão julgados inabilitados e terão suas propostas devolvidas devidamente fechadas.

4.2.12 - A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do processo e não será devolvida ao proponente.

4.2.13 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta.

4.2.14 - Em nenhuma hipótese poderá ser concedida prorrogação de prazo para apresentação dos documentos exigidos para habilitação, salvo o previsto no § 3º, inciso II, artigo 48 da Lei nº 8.666/93.

4.2.15 - Atestado de Capacidade Técnica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM

Folha: 118

Proc. nº 500 / 2022

Rub: /

4.3 - O Envelope N.º 2 - "PROPOSTA DE PREÇOS", deverá conter a Proposta apresentada em 01 (uma) via, redigida em Língua Portuguesa, devidamente datilografada ou impressa por meio eletrônico em papel timbrado da empresa, datada e assinada pelo seu representante legal, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, na qual devem conter, obrigatoriamente, indicados:

- a) razão social, endereço da sede e número de inscrição da licitante no CNPJ/MF;
- b) o valor global para a execução do objeto licitado;
- c) a decomposição do valor total ofertado, em preços unitários, unidades de medida, quantidade;
- d) descrição das características do objeto da presente licitação;
- e) prazo de validade da Proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias;
- f) forma de pagamento; conforme medições
- g) prazo de execução: 60 (sessenta) dias.

4.3.1 - Os Licitantes que optarem pela apresentação da proposta, impressa por meio eletrônico, poderá ainda, utilizar-se de planilha eletrônica, fornecida pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO**, em disquete ou via e-mail contendo campos com todas as especificações de itens e quantitativos, para preenchimento dos campos "valor unitário e preço total", cuja impressão deverá ocorrer em papel timbrado do licitante.

4.4. A apresentação de Proposta será considerada como evidência de que a proponente examinou criteriosamente as solicitações deste Convite e julgou-as suficientes para a elaboração de Proposta voltada à execução do objeto licitado em todos os seus detalhamentos.

4.5. No preço proposto considerar-se-ão inclusos todos os custos e encargos, inclusive lucro e outras despesas de qualquer natureza que se fizerem necessárias à perfeita execução do objeto licitado.

4.6. Os preços deverão ser fixos e irrevogáveis.

4.7. As propostas que não atenderem as condições desta licitação, que oferecerem alternativas de ofertas e cotações, bem como preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, serão desclassificadas.

4.8. Será considerado preço excessivo aquele que estiver acima do praticado no mercado ou fixado por autoridade competente.

4.9. As vantagens não previstas neste Convite não serão consideradas para efeito de classificação.

5.0 DOS PROCEDIMENTOS DE ABERTURA DOS ENVELOPES



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF SDM

Folha: 119

Proc. nº 500 / 2022

Rub: 1

- 5.1. No dia, local e hora designados no preâmbulo deste Edital, na presença dos Licitantes ou seus representantes que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a Comissão Permanente de Licitação - CPI. iniciará os trabalhos, recebendo e examinando os envelopes, os quais serão rubricados pelos seus componentes.
- 5.2. Nas sessões públicas, a licitante poderá se fazer representar por procurador ou pessoa devidamente credenciada em instrumento escrito firmado pelo representante legal da mesma, a quem seja conferido amplos poderes para representá-la em todos os atos e termos do processo licitatório.
 - 5.2.1. No caso de representação, o procurador ou a pessoa credenciada, deverá exibir o instrumento que o habilita a representar a licitante, antes do início dos trabalhos de abertura dos envelopes.
 - 5.2.2. Se o portador dos Envelopes da licitante não detiver instrumento de representação ou este não atender ao disposto no item 5.2., tal pessoa ficará impedida de se manifestar sobre quaisquer fatos relacionados com a presente licitação.
- 5.3. Nenhuma pessoa física, embora credenciada, poderá representar mais de um licitante.
- 5.4. Não serão aceitas propostas abertas, por via telex, correio ou fac-símile.
- 5.5. Os envelopes de N.º 1 - "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" serão abertos, na presença dos interessados, pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, que fará a conferência dos documentos, passando em seguida para os licitantes rubricarem e conferirem.
- 5.6. Caso a Comissão julgue necessário, poderá suspender a reunião e fazer diligências, objetivando verificar as informações prestadas.
- 5.7. Na ocorrência da hipótese prevista no subitem anterior, os envelopes de N.º 2 - "PROPOSTA DE PREÇOS", serão rubricados pelos participantes, ficando sob a guarda da Comissão para abertura em outra sessão a ser indicada na Ata da Reunião.
- 5.8. Ocorrendo o desdobramento da sessão, a Comissão marcará automaticamente nova data e horário para abertura dos documentos.
- 5.9. Se todos concorrentes forem considerados habilitados e não houver interposição de recursos, a sessão pública será realizada na data fixada neste Edital.
- 5.10. É facultado a qualquer licitante formular contestação, relativamente a outro licitante ou ao transcurso do processo licitatório para que constem da Ata dos Trabalhos.
- 5.11. Uma vez proferido o resultado da Habilitação, em seguida será procedida a abertura dos envelopes de N.º 2 - "PROPOSTA DE PREÇOS", dos participantes declarados habilitados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM
Folha: 120
Proc. nº 500/2022
Rub: 1

- 5.12. Depois de abertos os envelopes, as propostas de preços serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas apresentarem em relação às exigências e formalidades previstas neste Edital.
- 5.13. As propostas de preços serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão, bem como pelas proponentes ou seus representantes presentes, e será procedida a leitura dos preços e condições oferecidas.
- 5.14. Planilha de Orçamentária.
- 5.15. Cronograma Físico Financeiro.
- 5.16. Planilha de BDI.
- 5.17. Composição de Encargos Sociais.
- 6.0. ADITAMENTO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**
- 6.3.1 - A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na obra até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial.
- 6.3.2 - Os preços serão os unitários da Proposta inicial, e para os não constantes nesta, serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no item 6.3.1.
- 6.3.3 - Os pagamentos serão efetuados mediante medições pela CONTRATANTE, observadas as normas administrativas e financeiras em vigor
- 7. DO JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO**
- 7.1 - No julgamento das propostas, a Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão se reserva o direito de preferir aquelas que tiverem o menor preço e melhor forma de pagamento.
- 7.2 - Não será levadas em consideração vantagens não previstas no Edital, nem oferta de redução de preços vinculada a proposta de outro licitante.
- 7.3 - As propostas que apresentarem erros de cálculos serão corrigidas automaticamente pela Comissão e prevalecerão sobre as apresentadas.
- 7.4 - Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total, prevalecerá o primeiro, sendo corrigido o preço total.
- 7.5 - Ocorrendo divergência entre os valores numéricos e o por extenso, predominará o valor por extenso.
- 7.6 - Caso o licitante não aceitar a correção dos erros, descritos nos itens 7.4 e 7.5, sua proposta será desclassificada.
- 7.7 - A classificação se fará pela ordem crescente dos preços total propostos.
- 7.8 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, serão obedecidas o disposto no parágrafo 2º do art. 3º da Lei n.º 8.666/93, prevalecendo o empate, a adjudicação far-se-á



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM
Folha: 121
Proc. nº 500 / 2022
Rub: 1

obrigatoriamente, por sorteio com a presença dos membros da Comissão Permanente de Licitação – CPL e dos Licitantes empatados, em dia e horário a serem fixados pela Comissão ou na própria sessão.

7.9 - O mesmo procedimento será verificado em caso de duas ou mais empresas cotarem preços globais iguais.

7.10 - A autoridade superior fará a adjudicação à primeira classificada.

7.11 - Adjudicado o objeto, depois de decorrido o prazo de interposição de recurso contra a classificação, e/ou julgado o interposto, será encaminhado, o Processo Licitatório, à autoridade Superior que ordenou a abertura do mesmo, para fins de deliberação quanto à homologação da adjudicação.

8.0 DOS RECURSOS, HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO

8.1 - A Autoridade Superior, independentemente de qualquer recurso ou por sugestão da **Comissão Permanente de Licitação – CPL**, poderá revogar ou adiar este Convite, por razões de interesse público, devendo anulá-la de ofício, ou por provocação de terceiros, quando o motivo assim justificar, sem que tenha obrigação de proceder a qualquer tipo de indenização.

8.2 - Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, caberão os recursos previstos no **art. 109, da Lei nº 8.666/93**.

8.3 - Será publicado no quadro de avisos da **Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão** e será colocado à disposição dos interessados, o resultado do processo licitatório, cabendo aos licitantes o prazo recursal de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data da publicação.

8.4 - Uma vez proferido o julgamento pela Comissão e decorrido o prazo recursal, ou tendo havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos, a Autoridade Superior Homologar e Adjudicará conforme Art 43 inciso VI da Lei federal 8.666/93 e suas posteriores alterações

8.5 - Adjudicado o resultado o pela Comissão, a proponente vencedora será convidada, por escrito, dentro do período de validade da Proposta, a comparecer em data, hora e local que forem indicados, para recebimento da Ordem de Fornecimento ou Ordem de Serviço, conforme o caso.

8.6 - Ocorrendo desatendimento quanto ao prazo estabelecido no item anterior, a **autoridade superior** convocará, na ordem de classificação, outro licitante, se não preferir proceder a novo processo licitatório.

8.7 - A recusa injustificada do licitante vencedor em receber a Ordem de Fornecimento ou Ordem de Serviço dentro do prazo estabelecido no item 7.5, caracteriza o descumprimento total da obrigação por ele assumida, sujeitando-se à pena de suspensão temporária de participar em licitações e ao impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de até 02 (dois) anos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM

Folha: 122

Proc. nº 500 / 2022

Rub: 1

8.8 - As despesas decorrentes do processo licitatório correrão à conta da seguinte **Dotação Orçamentária:**

ÓRGÃO 02 – PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICO, TRANSPORTE E TRÂNSITO.

DOTAÇÃO – 26.782.0043,2062.0000

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 – A licitante vencedora deverá entregar o objeto da licitação no prazo estabelecido.

9.2 – As medições dos serviços serão de acordo com a realização dos serviços com os critérios para medições de serviços do Departamento de Obras da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão;

9.3 – A Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e qualquer material/serviços que não atender às especificações, ou que sejam considerados inadequados.

9.4 – Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, os prazos de validade das propostas ficam automaticamente prorrogadas por igual número de dias em que permaneceu suspenso.

9.5 – Outros esclarecimentos poderão ser obtidos na sede da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão, no endereço anteriormente mencionado, até 24 (vinte e quatro) horas antes da realização desta Licitação.

9.6 – As dúvidas na interpretação deste EDITAL, bem como eventuais omissões, serão dirimidas aplicando-se as disposições da legislação vigente e demais normas legais cabíveis.

9.7 – Ocorrendo feriado ou ponto facultativo na data e hora da abertura das propostas, será a mesma transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local.

9.8 – Os recursos demandados serão atendidos de acordo com o que determina a Lei nº 8.666/93.

9.10 - Fica eleito o Foro da Comarca de São Domingos do Maranhão para dirimir as dúvidas e divergências que possam surgir.

9.II - Integram o presente Convite, independente de transcrição, os seguintes anexos:

Anexo I - Planilha/Especificações, Quantitativos do Objeto

Anexo II - Projeto Básico.

Anexo III - Modelo de Carta Credencial para Representante.

Anexo IV - Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM

Folha: 123

Proc. nº 500 / 2022

Rub: 1

Anexo V – Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e, de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho.

Anexo – VI- Minuta do Contrato.

Anexo – VII – Cronograma Físico Financeiro.

Anexo – VIII - Planilha de BDI.

Anexo – IX - Composição de Encargos Sociais.

SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO(Ma), 02 de agosto de 2022

FRANCILENE GOMES SOUSA DOS SANTOS
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, SERV.
PÚBLICO. TRÂNSITO E TRANSPORTE/ SEMOSPTT



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM

Folha: 124

Proc. nº 500 / 2022

Rub: 1

CARTA CONVITE Nº 06/2022-CPL
ANEXO I

PLANILHA DE SERVIÇOS



Proponente: Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA.

Obra/Serviço: Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA.

Característica: Obra/Serviço Pública

PLANILHA – ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA



Obra
Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Maranhão
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
29,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.806,90	0,63 %
1.1	Composição 01	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M ²	6,00	R\$ 233,45	R\$ 301,15	R\$ 1.806,90	0,63 %
2			DRENAGEM					R\$ 278.100,00	97,29 %
2.1	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	4.500,00	R\$ 23,73	R\$ 30,61	R\$ 137.745,00	48,19 %
2.2	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4.500,00	R\$ 24,18	R\$ 31,19	R\$ 140.355,00	49,10 %
3			PINTURA					R\$ 5.950,00	2,08 %
3.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	5.000,00	R\$ 0,93	R\$ 1,19	R\$ 5.950,00	2,08 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

221.645,70
64.211,20
285.856,90

FOLHAS: 126
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM

Folha: 127

Proc. nº 500 / 2022

Rub: /

CARTA CONVITE Nº.06/2022-CPL

ANEXO - II

PROJETO BÁSICO

PREFEITURA DE

SÃO DOMINGOS
D O M A R A N H ã O



MEMORIAL DESCRITIVO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FOLHAS: 128

Nº PROCESSO: 500/2022

Assinatura: _____

ANEXO I

PROJETO BÁSICO

PREFEITURA DE

SÃO DOMINGOS
D O M A R A N H ã O



MEMORIAL DESCRITIVO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FOLHAS: 129

Nº PROCESSO: 500/2022

Assinatura: _____

1 – MEMORIAL DESCRITIVO:

**MEMORIAL DESCRITIVO****1.1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS:**

- **Proponente:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA.
- **Obra/Serviço:** Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA.
- **Característica:** Obra/Serviço Pública
- **Responsável Técnico do Projeto:**
- **Tempo Provável para execução da Obra/Serviço:** O prazo de execução das Obras/Serviços civis será de aproximadamente 32 (trinta e dois) dias.

1.2 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

O Projeto de implantação de guias (Meio Fio) e Sarjeta, ora apresentado é resultado da análise técnica das vias, foi minuciosamente quantificado todos os trechos.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

Durante a obra será feita periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local.

Competirá à empreiteira fornecer todo o ferramental, instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados.

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalização de Obras que, se necessário, buscará junto aos departamentos e divisões na Rede Física o apoio para essa definição e para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade, em todos os níveis da edificação.

Este Memorial Descritivo tem a função de propiciar a perfeita compreensão do projeto e de orientar o construtor objetivando a boa execução da obra. Os serviços deverão ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto de execução. Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações. Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma. É de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, Alvará, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como ter um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, especificações.



1.3 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

A contratação de empresa especializada para execução de implantação de Micro drenagem em diversas ruas e avenidas do perímetro urbano do município, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, na Lei nº 8.666/93 e suas alterações

1.4 – FINALIDADE DA OBRA/SERVIÇOS:

O presente memorial tem como finalidade apresentar os tipos de serviços e materiais utilizados, assim como especificações para execução do projeto referente a execução da drenagem superficial por guias (meio fios) e sarjetas na zona urbana do município de São Domingos do Maranhão/MA, seguindo o projeto apresentado. A drenagem superficial tem por finalidade a melhorar o fluxo de água e o saneamento básico nas ruas do município.

O Projeto de implementação de guias (Meio Fio) e Sarjeta, ora apresentado é resultado da análise técnica das vias, foi minuciosamente quantificado todos os trechos.

O Sistema adequado de drenagem é um dos primeiros elementos de infraestrutura de uma cidade. Sua implantação, favorece o escoamento das águas provenientes das chuvas, favorece também uma melhor condição de bem-estar à população, proporcionando o trânsito de veículos e pedestres com conforto e segurança.

Esta obra com certeza beneficiará a toda a população do município. Nossa proposta para a intervenção na área é melhorar a drenagem das águas provenientes das chuvas e ampliar a capacidade de escoamento das mesmas de forma a garantir e prevenir alagamentos em determinados trechos do município de São Domingos do Maranhão/MA.

1.5 – OBJETO:

Contratação de Empresa Especializada nos serviços de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Perímetro Urbano do Município de São Domingos do Maranhão/MA.

O presente Memorial visa descrever os serviços a serem executados para implantação de Guias (Meio Fio) e sarjetas **de 4.500 metros** a fim de facilitar o tráfego de veículos e pedestres nas Seguintes Ruas:

Item	Rua	Unidade	Quantidade	Bairro
01	Travessa Pereira Junior	Metro	1.360	Centro
02	Parque das Mangueiras	Metro	1.167	Centro
03	Loteamento Peniel	Metro	962	Centro
04	Cajueiro	Metro	810	Centro
05	Rua da Sombra	Metro	201	Centro
Total em (metros) -----			4.500	

Este Memorial faz parte de um conjunto de documentos que contemplam:

- ❖ Projeto de Arquitetura;



- ❖ Memorial Descritivo e Especificação de Serviços;
- ❖ Planilha Orçamentária.

1.5.1 – Travessa Pereira Junior



- Coordenadas do ponto identificado no solo: 5°35'33"S – 44°22'09"W
- 1.167 Metros de sarjeta e meio fio

1.5.2 – Parque das Mangueiras



- Coordenadas do ponto identificado no solo: 5°34'45"S – 44°22'33"W
- 1.360 Metros de sarjeta e meio fio

1.5.3 – Loteamento Peniel





- Coordenadas do ponto identificado no solo: 5°35'15"S – 44°23'03"W
- 962 Metros de sarjeta e meio fio

1.5.4 – Rua Cajueiro

- Coordenadas do ponto identificado no solo: 5°35'22"S – 44°23'00"W
- 810 Metros de sarjeta e meio fio

1.5.5 – Rua da Sombra

- Coordenadas do ponto identificado no solo: 5°34'57"S – 44°23'40"W
- 201 Metros de Sarjeta e Meio Fio

1.6 – CUSTO DOS SERVIÇOS

Os custos estimados para a execução dos serviços, definidos nas Planilhas Orçamentárias anexas, totalizam o valor de **R\$ 285.856,90 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)**, recursos provenientes de recursos próprios do Município.

Fica esclarecido que o valor total estimado apresentado para a obra é meramente referencial, e tem a única finalidade de subsidiar as empresas licitantes a elaborarem suas propostas, não importando, em nenhuma hipótese, em compromisso da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA de atendimento de tal valor no período de contratação.

**1.7 – PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS**

Para a realização completa dos serviços do objeto deste Projeto Básico, estima-se o prazo de execução em 32 (trinta e dois) dias corridos, conforme cronograma físico financeiro.

Contados da expedição da ordem de execução de serviço, devendo-se evitar possíveis atrasos no cumprimento dos referidos.

1.8 – ANEXOS DO PROJETO BÁSICO

O presente projeto básico referente é composto pelos seguintes itens:

- ❖ Especificações Técnicas e Metodologia Executiva Básica;
- ❖ Planilha Orçamentária de Quantitativos e Preços Referenciais;
- ❖ Memória descritivo;
- ❖ Cronograma físico-financeiro;

1.9 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- a) Apresentar à contratada as especificações técnicas/memorial descritivo, plantas, planilha e cronograma para a execução dos serviços.
- b) Apresentar à empresa o Membro e/ou Comissão Fiscalizadora nomeada para acompanhar a realização dos serviços.
- c) Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais ao bom desempenho dos serviços, objeto desta contratação.
- d) Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei nº 8.666/93.
- e) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais.
- f) Efetuar o pagamento no prazo estabelecido em Contrato.
- g) Emitir Termo de Recebimento Provisório e Definitivo pela Comissão Fiscalizadora após a conclusão da Obra.
- h) Solicitar a substituição de qualquer profissional, bem como rescindir o contrato de prestação de serviço por inadimplência no cumprimento do contrato.

1.10 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- a) Arcar com todas as taxas, impostos, seguros, registros, licenciamentos, de responsabilidade da empresa quanto à execução da obra.
- b) Arcar com as obrigações trabalhistas e previdenciárias dos funcionários, fiscais e comerciais da empresa.
- c) Organizar, coordenar e controlar os serviços, garantindo o cumprimento das especificações técnicas/memorial descritivo e do cronograma de datas



apresentados, salvo, quando houver algum impedimento, a contratada deverá apresentar justificativa por escrito.

d) Fornecer todos os materiais para a realização da obra, bem como executar todo o processo de aplicação especificados no Memorial Descritivo, dentro das recomendações da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

e) Responsabilizar-se pelo transporte de funcionários, materiais e/ou cargas diversas decorrentes da execução da obra, independente da distância ou volume a ser utilizado;

f) Responsabilizar-se pelo fornecimento de água e energia elétrica decorrentes da execução da obra;

g) Limitar-se exclusivamente à execução dos serviços previstos no objeto.

h) Zelar pela qualificação dos funcionários, bem como o controle de horário, documentação funcional, idade mínima permitida por lei para sua contratação, assumindo inteira responsabilidade pelos atos dos mesmos.

i) Determinar aos funcionários o uso de equipamentos de proteção, tanto individual e coletivo, bem como o uso de trajes adequados, obedecendo às condições mínimas de boa aparência e higiene pessoal que o trabalho exige.

j) Proceder a substituição do empregado que demonstrar atuação insatisfatória no desempenho de suas funções ou que, em razão de comportamento indevido, tenha a sua permanência em serviço considerada prejudicial ou inconveniente pela Secretaria Municipal de Administração.

k) Apresentar atestado de viabilidade técnica dos prestadores de serviços, e a relação nominal contendo nome completo, carteira de identidade, endereço residencial e telefone para contato.

l) Manter instalações mínimas no canteiro de obras, quanto à higiene, conforto e segurança dos funcionários da contratada, impostas pelo Ministério do Trabalho.

m) Cumprir fielmente todas as condições estipuladas no contrato, de forma que os serviços estabelecidos sejam permanentemente executados e mantidos com esmero e perfeição, sob a sua inteira responsabilidade.

n) Responsabilizar-se por acidentes, indenizações a terceiros, seguros de vida, assistência médica e quaisquer outros, em decorrência da negligência, imprudência, descuido, irresponsabilidade, etc. dos funcionários, na sua condição de empregadora, sem qualquer solidariedade por parte da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão.

o) Avocar para si os ônus decorrentes de todas as reclamações e /ou ações judiciais e/ou extrajudiciais, por culpa ou dolo, que possam eventualmente ser alegadas por terceiros, contra a Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão.

p) Responsabilizar-se pela qualidade do serviço prestado, assegurando à Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão, através do Membro e/ou Comissão Nomeada, o direito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar desfazer ou mandar refazer qualquer serviço em desacordo com as cláusulas contratuais.

q) Fornecer todos os equipamentos, máquinas e ferramentas necessárias para o

**MEMORIAL DESCRITIVO**
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

desempenho dos trabalhos, objeto do presente Projeto Básico, bem como o que se fizer necessário para proteção, saúde e segurança dos prestadores de serviços.

r) Responsabilizar-se pela guarda e segurança dos equipamentos, máquinas, ferramentas e materiais, sem quaisquer ônus para a Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão.

s) Entregar as instalações e a área da realização do serviço completamente limpas, sendo que todo entulho proveniente da obra deverá ser removido do terreno pela empresa.

t) A empresa deverá manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação (INSS, FGTS, Tributos Estaduais, Municipais e outras solicitadas) e qualificação exigidas na licitação, de acordo com o art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93.

1.11 – FORMA DE PAGAMENTO

Os recursos orçamentários destinados à cobertura das despesas decorrentes dos contratos correrão por conta dos recursos consignados à Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão, pelas classificações orçamentárias a serem fornecidas pelo Setor Contábil.

O pagamento do preço ajustado será efetuado de acordo com as medições dos serviços, mediante apresentação de Nota Fiscal devidamente atestada pelo Membro e/ou Comissão Responsável pela Fiscalização da obra.

Para fins de medição e pagamento da 1ª parcela de serviços realizados, deverão acompanhar a mesma:

a) Comprovação de Registro no CREA/MA do respectivo Contrato, com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução, da empresa e do profissional.

As medições serão elaboradas com base no Cronograma Físico-Financeiro apresentado, devendo as mesmas estar acompanhadas do relatório emitido pelo Membro e/ou Comissão Fiscalizadora nomeada.

O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pelo licitante deve atender às exigências do Edital e seu(s) anexo(s), devendo, porém, os serviços serem executados de acordo com o prazo especificado no Edital, observando a Ordem de Serviço que for expedida.

Para a efetivação do pagamento das faturas acima citadas, exigir-se-á, quanto ao recolhimento, pelo contratado, dos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, a apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA/MA e a Regularidade Fiscal junto ao Contratante.

No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os mesmos devolvidos à empresa para as correções necessárias, não respondendo a Secretaria Municipal de Administração por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos.

**1.12 – FISCALIZAÇÃO:**

A fiscalização, o acompanhamento e o recebimento das obras ficarão sob a responsabilidade de um Membro e/ou Comissão Fiscalizadora, devidamente nomeado (a) pela Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão, através de Portaria, devendo ser nomeado um dos servidores da Divisão de Engenharia da Secretaria Municipal de Administração, para atender tal finalidade.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Tamires Oliveira Lima Nascimento
Engenheira Civil
Crea/MA RNP: 1117017192

PREFEITURA DE

SÃO DOMINGOS
D O M A R A N H ã O



MEMORIAL DESCRITIVO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FOLHAS: 138

Nº PROCESSO: 500/2022

Assinatura: _____

2 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.1 – Placa da Obra:

Deverá ser providenciada a placa de identificação da obra, em chapa de aço galvanizado, nas dimensões de 2,00 x 3,00 m, constando verba de repasse, nome da obra, responsável técnico pela execução da obra, instalação ou serviço, de acordo com o seu registro no Conselho Regional, atividades específicas pelas quais o profissional é responsável, título, número da carteira profissional e região do registro do profissional, nome da empresa executora da obra, de acordo com o seu registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA.

Elas deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.

2.1.2 – Material a ser Utilizado:

- ❖ Placa: (2,00x3,00)m = 6,00m²;
- ❖ Placa em folha de zinco de 2,50mm;
- ❖ Apoio: peça em madeira 3"x6" de lei do tipo jatobá com 3,00m de altura. Contraventamento: sarrafo de madeira de 1"x4" com comprimento de 3,20m. Todas as peças serão fixadas com pregos 2 ½ x 1 ½ x 13.

OBS: A placa deverá ser instalada em local de fácil visibilidade.

2.2 – DRENAGEM:

2.2.1 – Meio Fio:

O assentamento de guia (meio-fio) de concreto pré-fabricado em trecho reto deverá ser executado conforme as especificações e Normas. Suas dimensões serão de 08.0cm de base superior, 08.0 cm de base inferior, 25.0 cm de altura e 80.0 cm de comprimento.

Para o assentamento das mesmas deverá ser observado o seu alinhamento e nivelamento. Para tanto é recomendável que a base seja compactada e embolsadas nas costas com concreto entre suas juntas. O embalsamento deverá evitar que as mesmas se desloquem.

Para o assentamento dos meios-fios o terreno de fundação deve estar com sua



superfície devidamente regularizada e compactada, de acordo com a seção transversal do projeto, apresentando-se liso e isento de partículas soltas ou sulcadas, devem estar, também, sem quaisquer tipos de infiltrações d'água ou umidade excessiva.

A colocação do meio-fio deve preceder à execução da sarjeta adjacente. Em alguns locais pré-determinados em projeto e seguindo as orientações da fiscalização deverão ser instaladas guias de meio-fio rebaixadas, para proporcionar o perfeito travamento dos bloquetes instalados no trecho.

2.2.2 – Sarjeta:

As sarjetas de concreto usinado, em trecho reto deverão ser moldadas no local da obra e deverão ser assentadas sobre terreno mecanicamente compactado de acordo com as normas técnicas nas áreas indicadas no projeto.

O concreto deverá ser contido lateralmente por meio de formas de madeira assentadas em conformidade com os alinhamentos e perfis do projeto.

O concreto deverá ter plasticidade e umidade tais que possa ser facilmente lançado nas formas, onde, convenientemente apiloado e alisado, deverá constituir uma massa compacta sem buracos ou ninhos.

A mistura deverá ser executada por processos mecânicos. Antes do lançamento do concreto, deverão ser umedecidas a base e as formas. Nas formas, o concreto deverá ser convenientemente apiloado, de modo a bem se adensar sem vazios e falhas. Junto às paredes das formas, deverá ser usada uma ferramenta do tipo de uma colher de pedreiro, com cabo longo, que, ao mesmo tempo em que apiloa, afasta de junto das paredes as pedras maiores, produzindo superfícies uniformes e lisas.

Após o adensamento, a superfície da sarjeta deverá ser modelada com gabarito e acabada com auxílio de desempenadeiras de madeira, até apresentar uma superfície lisa e uniforme.

2.2.3 – Materiais:

O concreto utilizado nas sarjetas deve atender as NBR 6118(1), NBR 12654(2) e NBR 12655(3). O a) concreto deve ser dosado racionalmente e deve possuir as seguintes resistências características:

- ❖ meios-fios pré-moldados
- ❖ sarjeta moldada no local: fck 20 MPa;

2.2.4 – Equipamentos:

Antes do início dos serviços, todo e qualquer equipamento deve ser inspecionado e aprovado pela Engenharia do Município de São Domingos do Maranhão/MA.

Os equipamentos básicos necessários aos serviços de assentamento de meios-fios e

**MEMORIAL DESCRITIVO**
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

execução de sarjetas e compreendem:

- ❖ caminhão basculante
- ❖ caminhão de carroceria fixa
- ❖ betoneira ou caminhão-betoneira;
- ❖ pá-carregadeira;
- ❖ compactador portátil, manual ou mecânico;
- ❖ ferramentas manuais, pá, enxada etc.

2.2.5 – Execução dos Serviços:

Os meios-fios e sarjetas devem obedecer às dimensões representadas em projeto. Os meios-fios devem ser executados em peças de 0,80 m de comprimento, as quais devem ser vibradas até seu completo adensamento e, devidamente curadas antes de sua aplicação. Seu comprimento deve ser reduzido para a execução de segmentos em curva.

O concreto empregado na moldagem dos meios-fios, sarjetas devem possuir resistência mínima de 20 MPa no ensaio de compressão simples, aos 28 dias de idade.

As formas para a execução dos meios-fios devem ser metálicas, ou de madeira revestida, que permita acabamento semelhante àquele obtido com o uso de formas metálicas. Para o assentamento dos meios-fios e sarjetas o terreno de fundação deve estar com sua superfície devidamente regularizada, de acordo com a seção transversal do projeto, apresentando-se liso e isento de partículas soltas ou sulcadas e, não deve apresentar solos turfosos, micásseis ou que contenham substâncias orgânicas.

Devem estar, também, sem quaisquer de infiltrações d'água ou umidade excessiva. Para efeito de compactação, o solo deve estar no intervalo de mais ou menos 1,5% em torno da umidade ótima de compactação, referente ao ensaio de Proctor Normal. Não é permitida a execução dos serviços durante dias de chuva.

O assentamento dos meios-fios deve ser feito antes de decorrida uma hora do lançamento do concreto da base. As peças devem ser escoradas, nas juntas, por meio de bolas de concreto com a mesma resistência da base. Depois de alinhados os meios-fios, deve ser feita a moldagem das sarjetas, utilizando-se concreto com plasticidade e umidade compatível com seu lançamento nas formas, sem deixar buracos ou ninhos. As sarjetas devem ser moldadas in loco, com juntas de 1 cm de largura a cada 3 m.

Estas juntas devem ser preenchidas com argamassa de cimento e areia de traço 1:3. A colocação do meio-fio deve preceder à execução da sarjeta adjacente. Estes dispositivos devem estar concluídos antes da execução do revestimento betuminoso.

2.2.6 – Controle:**2.2.6.1 – Materiais**



O controle do material deve ser executado através dos seguintes procedimentos:

- a) determinar a resistência à compressão do concreto utilizado nas sarjetas, em corpos de prova cilíndricos, de acordo com a NBR 5739(4);
- b) para um lote de 10 unidades de cada 300 peças de meio-fio, destacadas aleatoriamente, devem ser feitas as seguintes verificações:
 - ❖ verificação da forma, presença de materiais de desintegração e condições das arestas;
 - ❖ verificação das dimensões das guias pré-moldas.

2.2.6.2 – Geometria e Acabamento:

O controle da geometria deve ser executado através dos seguintes procedimentos:

- ❖ nivelamento do fundo da vala para execução dos meios-fios e sarjetas de 5 mem 5 m;
- ❖ nivelamento dos meios fios, sarjetas de 5 mem 5 m;
- ❖ medidas da largura das sarjetas de 5m e 5 m;
- ❖ alinhamento do meio-fio de 5 me 5 m e entre eles com fio de arame, nos trechos retos;

As condições de acabamento devem ser verificadas visualmente.

2.2.7 – Aceitação:

Os serviços são aceitos e passíveis de medição desde tenham sido atendidas as exigências estabelecidas nesta especificação.

2.2.7.1 – Materiais:

Os lotes de meio-fio pré-moldados são recebidos e aceitos desde que acompanhados de certificado de qualidade.

O concreto utilizado nas sarjetas é aceito desde que possuam resistência a compressão característica maior ou igual a 20 MPa.

2.2.7.2 Geometria e Acabamento:

Os serviços executados são aceitos desde que as seguintes condições sejam atendidas

- a) a variação admitida do nivelamento do fundo das valas é de + 2 cm; em relação a de projeto;
- b) avariação admitida da largura do fundo das valas é de + 0,5 cm, em relação a de projeto;
- c) atolerância para alinhamento é de + 0,5 cm em qualquer ponto. d) quanto à



espessura e cotas do revestimento em concreto,
e) na inspeção visual, o acabamento seja julgado satisfatório.

2.2.8 – Controle Ambiental:

Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de corpos d'água e à segurança ó viária. A seguir são apresentados os cuidados e providências para proteção do meio ambiente a serem observados no decorrer da execução meio-fios, sarjetas:

- a) deve ser implantada a sinalização de alerta e de segurança de acordo com as normas pertinentes aos serviços;
- b) o material descartado deve ser removido para local apropriado, definido pela fiscalização, de forma a preservar as condições ambientais e não ser conduzidos aos cursos d'água;
- c) é proibido o lançamento da água de lavagem dos caminhões betoneiras na drenagem superficial e em corpos d'água. A lavagem ó deve ser executada em locais pré-definidos e aprovados pela fiscalização;
- d) é obrigatório o uso de EPI, equipamentos de proteção individual, pelos funcionários.

2.2.9 – Critério de Medição e Pagamento

Os meios-fios pré-fabricados em concreto fck 20 MPa são medidos em metros lineares efetivamente aplicados, incluso o concreto de fck 15 MPa, utilizado para apoio entre duas guias.

A sarjeta será medida em metros cúbicos (m3) de concreto aplicado.

Os serviços recebidos e medidos da forma descrita são pagos conforme os preços unitários contratuais respectivos, nos quais estão inclusos: fornecimento de materiais, carga, descarga, transporte, perdas, mão-de-obra com encargos sociais, BDI, e equipamentos necessários para execução dos serviços, e outros recursos utilizados.

2.2.10 – Designações

24.19.03.01 — Guia Pré-fabricada de Concreto fck

20 MPa 24.19.04.01 — Sarjeta ou Sarjetão de Concreto fck 20 Mpa

2.3 – PINTURA

Consiste na execução de uma pintura com tinta a base de "CAL" sobre o meio fio. A pintura do meio fio deverá ser executada por meio manual e por pessoal habilitado.

Os serviços de pintura serão medidos por metro linear assentado meio fio.

2.4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A **EMPRESA CONTRATADA** deverá garantir a segurança das edificações próximas,



das pessoas que circulam no local, e de outros bens que existam no local, utilizando sinalizações e equipamentos de segurança.

É de inteira responsabilidade da **EMPRESA CONTRATADA**, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra de primeira linha, necessários ao cumprimento integral da obra, baseando-se nos projetos executivos, bem como nos respectivos memoriais descritivos e demais documentos anexos.

A **EMPRESA CONTRATADA** será responsável pelo atendimento de todos os dispositivos legais vigentes, e também pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e ART's necessárias. Na existência de serviços não descritos, a **EMPRESA CONTRATADA** somente poderá executá-los após aprovação da **FISCALIZAÇÃO**.

A omissão de qualquer procedimento técnico e normas neste ou em outros memoriais, projetos ou em outros documentos contratuais, não exime a **EMPRESA CONTRATADA** da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes e demais pertinentes.

Deverão ser fornecidas aos sub-empregados as cópias das partes dos memoriais, projetos, editais e contratos referentes às suas obras e serviços específicos e suas implicações. Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela **EMPRESA CONTRATADA**, deverão ser de Primeira Qualidade, entendendo-se como primeira qualidade, o nível mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado. Para todos os serviços discriminados neste memorial, deverão ser rigorosamente obedecidas as normas da **ABNT**, do **INMETRO**, e das demais normas citadas e serem devidamente aprovados pela **FISCALIZAÇÃO**.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Tamires Oliveira Lima Nascimento
Engenheira Civil
Crea/MA RNP: 1117017192



Obra
Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Maranhão
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
29,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	8 DIAS	16 DIAS	24 DIAS	32 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.806,90	100,00% 1.806,90			
2	DRENAGEM	100,00% 278.100,00	20,00% 55.620,00	20,00% 55.620,00	30,00% 83.430,00	30,00% 83.430,00
3	PINTURA	100,00% 5.950,00	10,00% 595,00	15,00% 892,50	25,00% 1.487,50	50,00% 2.975,00
Porcentagem			20,3%	19,77%	29,71%	30,23%
Custo			58.021,90	56.512,50	84.917,50	86.405,00
Porcentagem Acumulado			20,3%	40,07%	69,77%	100,0%
Custo Acumulado			58.021,90	114.534,40	199.451,90	285.856,90



Proponente: Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA.

Obra/Serviço: Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA.

Característica: Obra/Serviço Pública

PLANILHA – ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA



Obra
Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA.

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Maranhão
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
29,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES						1.806,90		
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	Composição 01	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	M ²	1,0000000	233,45	233,45		
Composição Auxiliar	88311	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,27	17,27		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	17,07	34,14		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,7200000	12,91	48,02		
Insumo	00020212	SINAPI	CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,0900000	12,55	1,12		
Insumo	00001325	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)	Material	KG	12,4900000	6,07	75,81		
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,8900000	11,29	10,04		
Insumo	00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	2,5000000	18,82	47,05		
					MO sem LS =>	47,37	LS =>	41,02	MO com LS =>	88,39
					Valor do BDI =>	67,70			Valor com BDI =>	301,15

Assinatura: _____
Nº PROCESSO: 500/2022
FOLHAS: 148



Quant. 6,0000000 Preço Total 1.806,90
=> =>

2	DRENAGEM							278.100,00		
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	23,73	23,73		
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ³	0,0010000	362,48	0,36		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3320000	12,91	4,28		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3320000	17,25	5,72		
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m ³	0,0070000	32,27	0,22		
Insumo	00041681	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	Material	UN	1,2560000	10,47	13,15		
					MO sem LS =>	4,85	LS =>	4,20	MO com LS =>	9,05
					Valor do BDI =>	6,88	Valor com BDI =>			30,61
					Quant. =>	4.500,0000000	Preço Total =>			137.745,00

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Assinatura: _____
Nº PROCESSO: 500/2022
149



Composição	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	24,18	24,18		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4540000	12,91	5,86		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4540000	17,25	7,83		
Insumo	0000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m ³	0,0100000	32,27	0,32		
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m ³	0,0370000	230,84	8,54		
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	1,94	0,38		
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0830000	15,15	1,25		
					MO sem LS =>	6,56	LS =>	5,69	MO com LS =>	12,25
					Valor do BDI =>	7,01	Valor com BDI =>		31,19	
					Quant.	4.500,0000000	Preço Total	140.355,00		
					=>		=>			

3		PINTURA							5.950,00
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	1,0000000	0,93	0,93	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0160000	12,91	0,20	

Assinatura: _____
Nº PROCESSO: 500/2022
150



**MEMORIAL DESCRITIVO
 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0370000	17,73	0,65	
Insumo	00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000	0,78	0,08	
				MO sem LS =>	0,40	LS =>	0,35	MO com LS =>	0,75
				Valor do BDI =>	0,26	Valor com BDI =>		1,19	
						Quant. 5.000,000000	Preço Total	5.950,00	
						=>	=>	=>	

Total sem BDI 221.645,70
Total do BDI 64.211,20
Total Geral 285.856,90

Proponente: Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA.

FOLHAS: 151
 Nº PROCESSO: 500/2022
 Assinatura: _____



Obra/Serviço: Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA.

Característica: Obra/Serviço Pública

PLANILHA – COMPOSIÇÕES DE ENCARGOS SOCIAIS



Obra

Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA

Bancos

SINAPI - 09/2022 - Maranhão
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.

29,0%

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: 86,61%

Mensalista: 49,67%

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS			
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
A	SUBTOTAL	17,80%	17,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,81%	8,33%



B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	8,61%	6,63%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	SUBTOTAL	44,58%	16,40%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,42%	4,18%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,87%	3,75%
C4	Depósito rescisão Sem Justa Causa	4,95%	3,82%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	SUBTOTAL	15,83%	12,20%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,94%	2,92%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
D	SUBTOTAL	8,40%	3,27%
	TOTAL GERAL	86,61%	49,67%



Proponente: Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA.

Obra/Serviço: Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA.

Característica: Obra/Serviço Pública

PLANILHA – BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)



Obra

Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA

Bancos

SINAPI - 09/2022 - Maranhão
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: 86,61%

Mensalista: 49,67%

BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
1.0	Despesas Financeiras (DF)	1,21%
2.0	Administração central (AC)	3,80%
3.0	Seguro e Garantias (S+G)	0,80%
4.0	Risco (R)	0,32%
5.0	Tributos sobre Nota Fiscal (T)	13,15%
6.1	PIS	0,65%
6.2	COFINS	3,00%
6.3	ISS	5,00%
6.4	CPRB	4,50%
6.0	Lucro bruto (LB)	5,51%
Total:		29,00%


Referências:

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$



PROJETO ARQUITETÔNICO



- Tipo: STC05
- Dimensões em Centímetros
- As Guias de madeira serão instaladas segundo a seção transversal da sarjeta, espaçamento de 3m
- As Sarjetas Indicada aplicam-se também as banquetas de cortes ou aterros
- Devido à Elevação inclinação dos fundos estes dispositivos somente deverão ser adotadas em condições excepcionais com adequada

Obra
SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS/MA

Bancos
 SINAPI - 09/2022 - Maranhão
 ORSE - 08/2022 - Sergipe
 SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
 29,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 86,61%
 Mensalista: 49,67%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	8 DIAS	16 DIAS	24 DIAS	32 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.806,90	100,00% 1.806,90			
2	DRENAGEM	100,00% 278.100,00	20,00% 55.620,00	20,00% 55.620,00	30,00% 83.430,00	30,00% 83.430,00
3	PINTURA	100,00% 5.950,00	10,00% 595,00	15,00% 892,50	25,00% 1.487,50	50,00% 2.975,00
Porcentagem			20,3%	19,77%	29,71%	30,23%
Custo			58.021,90	56.512,50	84.917,50	86.405,00
Porcentagem Acumulado			20,3%	40,07%	69,77%	100,0%
Custo Acumulado			58.021,90	114.534,40	199.451,90	285.856,90

FOLHAS: 158
 Nº PROCESSO: 500/2022
 Assinatura: _____

Obra
SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS/MA

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Maranhão
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
29,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%

Planilha Orçamentária Analítica

1 SERVIÇOS PRELIMINARES								1.806,90		
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	Composição	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	M²	1,0000000	233,45	233,45		
	01									
Composição	88311	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,27	17,27		
Auxiliar										
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	17,07	34,14		
Auxiliar										
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,7200000	12,91	48,02		
Auxiliar										
Insumo	00020212	SINAPI	CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,0900000	12,55	1,12		
Insumo	00001325	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)	Material	KG	12,4900000	6,07	75,81		
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,8900000	11,29	10,04		
Insumo	00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	2,5000000	18,82	47,05		
				MO sem LS =>		47,37	LS =>	41,02	MO com LS =>	88,39
				Valor do BDI =>		67,70			Valor com BDI =>	301,15
							Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	1.806,90

2 DRENAGEM								278.100,00		
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	23,73	23,73		
			AF 06/2016							
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010000	362,48	0,36		
Auxiliar										
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3320000	12,91	4,28		
Auxiliar										
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3320000	17,25	5,72		
Auxiliar										
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	32,27	0,22		
Insumo	00041681	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM. (H X L1/L2)	Material	UN	1,2560000	10,47	13,15		
				MO sem LS =>		4,85	LS =>	4,20	MO com LS =>	9,05

Assinatura: _____
Nº PROCESSO: 500/2022
FOLHA Nº: 159

Obra
SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS/MA

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Maranhão
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
29,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%

Planilha Orçamentária Analítica

Valor do BDI => 6,88

Valor com BDI => 30,61

Quant. => 4.500,0000000 Preço Total => 137.745,00

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	24,18	24,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4540000	12,91	5,86
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4540000	17,25	7,83
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0100000	32,27	0,32
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0370000	230,84	8,54
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	1,94	0,38
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0830000	15,15	1,25

MO sem LS => 6,56 LS => 5,69 MO com LS => 12,25

Valor do BDI => 7,01 Valor com BDI => 31,19

Quant. => 4.500,0000000 Preço Total => 140.355,00

3	PINTURA								5.950,00
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	1,0000000	0,93	0,93	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0160000	12,91	0,20	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0370000	17,73	0,65	
Insumo	00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000	0,78	0,08	

MO sem LS => 0,40 LS => 0,35 MO com LS => 0,75

Valor do BDI => 0,26 Valor com BDI => 1,19

Quant. => 5.000,0000000 Preço Total => 5.950,00

FOLHAS: 160
Nº PROCESSO: 500/2022

Obra
SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS/MA

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Maranhão
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
29,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%

Planilha Orçamentária Analítica

Total sem BDI	221.645,70
Total do BDI	64.211,20
Total Geral	285.856,90

FOLHAS: 161
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: _____

Obra
Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas
Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA

Bancos
SINAPI - 09/2022 -
Maranhão
ORSE - 08/2022 -
Sergipe
SEINFRA - 027 -
Ceará

B.D.I.
29,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.806,90	0,63 %
1.1	Composição 01	Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00	R\$ 233,45	R\$ 301,15	R\$ 1.806,90	0,63 %
2		DRENAGEM					R\$ 278.100,00	97,29 %
2.1	94277	SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	4.500,00	R\$ 23,73	R\$ 30,61	R\$ 137.745,00	48,19 %
2.2	94287	SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4.500,00	R\$ 24,18	R\$ 31,19	R\$ 140.355,00	49,10 %
3		PINTURA					R\$ 5.950,00	2,08 %
3.1	102498	SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	5.000,00	R\$ 0,93	R\$ 1,19	R\$ 5.950,00	2,08 %

Total sem BDI 221.645,70
Total do BDI 64.211,20
Total Geral 285.856,90

#NOME?

FOLHAS: 162
 Nº PROCESSO: 500/2022
 Assinatura: /

Obra
Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Maranhão
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: 86,61%

Mensalista: 49,67%

BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
1.0	Despesas Financeiras (DF)	1,21%
2.0	Administração central (AC)	3,80%
3.0	Seguro e Garantias (S+G)	0,80%
4.0	Risco (R)	0,32%
5.0	Tributos sobre Nota Fiscal (T)	13,15%
6.1	PIS	0,65%
6.2	COFINS	3,00%
6.3	ISS	5,00%
6.4	CPRB	4,50%
6.0	Lucro bruto (LB)	5,51%
Total:		29,00%

Referências:

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

Obra
Serviços de Implantação de Guias (Meio Fio) e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA

Bancos
SINAPI -
09/2022 -
Maranhão
ORSE -
08/2022 -
Sergine

B.D.I.
29,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
A	SUBTOTAL	17,80%	17,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não incide
B2	Ferriados	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,81%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	8,61%	6,63%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	SUBTOTAL	44,58%	16,40%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,42%	4,18%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,87%	3,75%
C4	Depósito rescisão Sem Justa Causa	4,95%	3,82%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
C	SUBTOTAL	15,83%	12,20%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,94%	2,92%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
D	SUBTOTAL	8,40%	3,27%
TOTAL GERAL		86,61%	49,67%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM
Folha: 165
Proc. nº 500 / 2022
Rub: 1

CARTA CONVITE Nº 06/2022-CPL
ANEXO III

MODELO DE CARTA CREDENCIAL PARA REPRESENTANTE

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

CARTA CREDENCIAL

O signatário da presente Identidade nº....., é constituído como representante legal perante a licitação na modalidade Convite Nº 06/2022/CPL realizada pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão, para o qual outorgamos poderes necessários e suficientes para atuar em todas as fases do processo licitatório e com poderes expressos para desistir de recursos, interpor recursos e assinar em nome da empresa..... a tudo que se fizer necessário para o fiel cumprimento deste mandato.

Atenciosamente,

(Nome e assinatura do representante legal da empresa, em papel timbrado)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM

Folha: 166

Proc. nº 500 / 2022

Rub: /

CARTA CONVITE Nº 06/2022-CPL
ANEXO Nº IV

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO**

A empresa..... signatário, por seu representante legal, declara sob as penas da lei, nos termos do **parágrafo 2º DO ART. 32, DA Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações**, que até a data de entrega dos envelopes desta licitação, nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do **CONVITE Nº 02/2022/CPL**, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Convite e que se submete a todos os seus termos.

São Domingos do Maranhão (Ma), de 2022

LOCAL E DATA

(Nome e assinatura do representante legal da empresa, em papel timbrado)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM

Folha: 167

Proc. nº 500 / 2022

Rub: 1

CARTA CONVITE Nº 06/2022-CPL
ANEXO V

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CONVITE Nº 06/2022/CPL

DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL, EMPREGADO(S) COM MENOS DE 18 (DEZOITO) ANOS, EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, E, DE 16 (DEZESSEIS) ANOS EM QUALQUER TRABALHO

A empresa....., declara sob as penas da lei, que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e, de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99).

São Domingos do Maranhão(Ma), de 2022

LOCAL E DATA

(Nome e assinatura do representante legal da empresa, em papel timbrado)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM

Folha: 168

Proc. nº 500 / 2022

Rub: /

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CPL
CARTA CONVITE 06/ 2022 - CPL
ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, E A EMPRESA _____ PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) METROS DE IMPLANTAÇÃO DE GUIAS DE MEIO FIO E SARJETAS EM RUAS PAVIMENTADAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES QUANTIFICADOS NO ANEXO I - PLANILHA DE SERVIÇOS, E ANEXO II - PROJETO BÁSICO ANEXO II NA FORMA ABAIXO.

O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, através da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº 06.113.690/0001-71, com sede na Praça Getúlio Vargas S/N, Centro, São Domingos do Maranhão - MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Assessor de Finanças o Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, solteiro, portador do, RG N°xxxxxxxxx SSP/MA, e CPF N° XXXXXXXXXXX, nesta cidade, e do outro lado a Empresa _____, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a _____, inscrita no CNPJ/MF sob nº _____, com sede social a _____, neste ato representada pelo seu _____, devidamente autorizado a firmar este ajuste nos termos das normas estatutárias. Nos termos da licitação CARTA CONVITE nº 06/2022/CCL, devidamente autorizada pelo Prefeito Municipal de São Domingos do Maranhão através do Processo Administrativo nº 500/2022/SEMOTT, têm como justos, pactuados e contratados este ajuste, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO.

O objeto deste Contrato é a execução dos Serviços de "Contratação de empresa especializada para prestar serviços de 4.500 (quatro mil e quinhentos) metros de implantação de guias de meio fio e sarjetas em ruas pavimentadas no Perímetro Urbano no município de São Domingos do Maranhão, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessários a execução dos serviços, conforme especificações



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM
Folha: 169
Proc. nº 500 / 2022
Rub: 1

quantificados na Planilha de Serviços, Anexo I, e Projeto Básico Anexo II e Proposta de Preço, partes integrantes deste Contrato, que deverá ser rigorosamente obedecido.

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAÇÕES.

2.1 - Na Execução dos serviços o Contratado deverá seguir obrigatoriamente as normas e especificações constantes no Edital e seus Anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE EXECUÇÃO

3.1 - O prazo de execução dos serviços objeto deste contrato será de até **180 (cento e oitenta) dias** consecutivos, contados a partir da data do recebimento, pelo **CONTRATADO**, da ordem de serviço emitida pela **Prefeitura Municipal De São Domingos do Maranhão** através do **Setor Competente**.

3.2 - O prazo de que trata o item anterior poderá, havendo necessidade, a critério exclusivo da **Prefeitura Municipal**, ser prorrogado ou renovado por até igual período, desde que o referido projeto esteja previsto no seu respectivo Plano Plurianual.

CLÁUSULA QUARTA - RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

4.1 - O objeto deste contrato será recebido:

4.1.1 - Provisoriamente, a cada 30 (trinta) dias, após a verificação da execução integral e com as eventuais correções dos serviços, se necessário, e sua consequente aceitação.

4.1.2 - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a contratada da responsabilidade, profissional pela perfeita execução do contrato.

4.1.3 - A **Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão** rejeitará, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo com o contrato.

4.1.4 - O contratado ficará obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

CLÁUSULA QUINTA - VALOR CONTRATUAL

5.1 - O valor deste contrato, conforme a proposta adjudicada é de R\$ ----- mensais, totalizando R\$ _____, durante o prazo de execução.

CLÁUSULA SEXTA - FORMA DE PAGAMENTO DAS FATURAS

6.1 - A Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão efetuará o pagamento ocorrerá de acordo com as medições contadas a partir da data do recebimento, pela Contratada, da data da **Ordem de Execução de Serviços** emitida pela **Prefeitura Municipal De São Domingos do Maranhão**.

6.2 - Os serviços objeto desta licitação serão pagos mediante apresentação dos seguintes documentos:

6.2.1 - Comprovante de recolhimento do Imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISS);

6.2.2 - Guia de recolhimento atual das contribuições referente ao INSS e FGTS, referente ao objeto desta licitação;

6.2.3 - Apresentação da Nota Fiscal com todas as despesas discriminadas, referente ao período mensal da execução dos serviços;

6.2.4 - Certidão Negativa do INSS e do FGTS e CNDT.

6.2.5 - Planilha de Medições dos serviços realizados.

CLÁUSULA SÉTIMA - INADIMPLENTO E SANÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM
Folha: 170
Proc. nº 500 / 2022
Rub: /

7.1 - Na ocorrência do não cumprimento das especificações Técnicas e Projetos e a não obediência as Cláusulas contratuais de que possa ser responsabilizado o CONTRATADO, ficará, o mesmo, incurso nas penalidades e sanções previstas nos Art. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações, a Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão adotará as providências a seguir:

7.1.1 - Verificada uma das hipóteses do item anterior, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, poderá rescindir o contrato e aplicar a multa de 20% (vinte) por cento sobre o valor global do contrato e que será cobrada de forma judicial, caso não feita voluntariamente;

7.1.2 - Na hipótese de se verificar atraso no cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato, além da sanção do item anterior, a Contratada estará sujeita à multa de 1% (um) por cento ao dia, sobre o valor do Contrato, e ultrapassados 10 dias será considerado como recusa e dará causa da rescisão do contrato e cobrança dos créditos devidos.

7.1.3 - Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, pelo prazo de 02 (dois) anos e declaração de inidoneidade para licitar com o Poder Público.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

8.1 - Constituem motivos para rescisão do presente contrato as hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

8.2 - A rescisão poderá ser feita de acordo com o art. 79 incisos I, II e III da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1 - DA CONTRATADA:

9.1.1 - Deverá manter, nesta cidade linha telefônica e um preposto (fiscal), para representá-lo na execução do contrato, na qualidade de Gerente de Contrato do Contratado;

9.1.2 - Será obrigado a refazer, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos materiais empregados ou da execução;

9.1.3 - Será responsável pelos danos causados diretamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO.

9.1.4 - Será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciário, securitários, fiscal e comercial, resultante da execução do contrato, não onerando a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO quaisquer ônus sob títulos, quer por via administrativa ou judicial, sua inadimplência, com referência a esses encargos não transfere à Prefeitura Municipal a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.

9.1.5 - Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação técnica exigidas na licitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF SDM
Folha: 171
Proc. nº 500 / 2022
Rub: 1

9.1.6 - Obedecer obrigatoriamente às normas e especificações Técnicas contidas no edital e seus anexos;

9.1.7 - Providenciar o Atestado de Responsabilidade Técnica (ART), referente a execução dos serviços objeto desta licitação.

9.2 - DA CONTRATANTE

9.2.1 - Fornecer todos os documentos e informações necessárias ao desenvolvimento dos serviços;

9.2.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste Contrato.

9.2.3 - Efetivar o pagamento dos serviços à Contratada;

9.2.4 - Observar para que, durante a vigência do presente contrato, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DECIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura por um período de 180 (cento e oitenta) dias, condicionada sua eficácia à publicação no Diário Oficial.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 - As despesas previstas nesta licitação, correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão, através:

ÓRGÃO 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICO, TRANSPORTE E TRÂNSITO.

DOTAÇÃO - 26.782.0043,2062.0000

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

CLÁUSULA DÉCIMA - SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

11.1 - O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão.

CLÁUSULA DÉCIMA - TERCEIRA - DO FORO

12.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de São Domingos do Maranhão - Maranhão, com exclusão de quaisquer outros por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas e/ou conflitos oriundos da execução deste contrato.

12.2 - Assim estando justos e pactuados, assinam as partes este **TERMO DE CONTRATO**, em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas adiante nomeadas e assinadas.

São Domingos do Maranhão (Ma), ___ de _____ de 2022.

CONTRATANTE
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

C.I.C.: _____

C.I.C.: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF. SDM

Folha: 172

Proc. nº 500 / 2022

Rub: 1

TERMO DE AUTUAÇÃO

Lei de Licitação e contratos nº 8.666/93

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativos, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:


INTERESSADO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, SERV. PÚBLICO. TRÂNSITO E
TRANSPORTE/SEMOSPTT
MODALIDADE: CONVITE
PROCESSO Nº 500/2022/SEMO.
CONVITE Nº 06/2022 – CPL.

OBJEITO: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de 4.500 (quatro mil e quinhentos) metros de implantação de guias de meio fio e sarjetas em ruas pavimentadas no Perímetro Urbano no município de São Domingos do Maranhão, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessários a execução dos serviços, conforme Anexo I – Planilha de Serviços e Anexo II – Projeto Básico.

I.I.I. O Valor estimado corresponde a R\$: 285.856,90 (duzentos e oitenta e cinco mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos).

AMPARO LEGAL: Parágrafo II, alínea "a" do Art. 23 da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Autuei a autorização e demais documentos que instruem o presente processo de licitação


Jorge Fran Costa Ramalho Silva
Presidente da CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM
Folha: 123
Proc. nº 500 / 2022
Rub: /

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 06/2022 - CPL

I - OBJETO:

1.1 Contratação de empresa especializada para prestar serviços de 4.500 (quatro mil e quinhentos) metros de implantação de guias de meio fio e sarjetas em ruas pavimentadas no Perímetro Urbano no município de São Domingos do Maranhão, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessários a execução dos serviços, conforme Anexo I – Planilha de Serviços e Anexo II – Projeto Básico.

2- Valor Estimado R\$: 285.856,90 (duzentos e oitenta e cinco mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos).

3 – HORARIO: 09h00m na sala da CPL.

3 - Tipo Menor Preço na forma de execução indireta sob regime de empreitada por preços global.

4 - LOCAL: Sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal – PRAÇA GETULIO VARGAS – CENTRO - São Domingos do Maranhão - Ma .

5 - FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL Nº.8.666/93 e suas alterações posteriores.

OBSERVAÇÃO: Os interessados em participarem do pleito, deverão receber Instrumento Convocatório CONVITE Nº06/2022, na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, nos horários de 8:00 às 12:00 horas.

São Domingos do Maranhão(Ma), 02 de agosto de 2022.


JORGES FRAN COSTA RAMALHO SILVA
Presidente da CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

CPL / PREF.SDM
Folha: 174
Proc. nº 500 / 2022
Rub: /

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de 4.500 (quatro mil e quinhentos) metros de implantação de guias de meio fio e sarjetas em ruas pavimentadas no Perímetro Urbano no município de São Domingos do Maranhão, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessários a execução dos serviços, conforme Anexo I – Planilha de Serviços e Anexo II – Projeto Básico.

CONTROLE DE ENTREGA DA CARTA CONVITE Nº 06/2022/SEMOSPTT

DA REALIZAÇÃO Nº 10/08/2022 - CPL HORAS 09:00

FIRMAS CGC Nº	DATA DA ENTREGA	ENDEREÇO/FONE/FAX	ASSINATURA/REPRESENTANTE
1- Elebracal Ltda. CNPJ: 10.548.494/0001-05	02/08/2022	Av. Diogo Sampaio nº 152 - Renascença Colinas - MA (99) 981333828	
2- Energiza Construções & Serviços CNPJ nº: 27.844.369/0001-37	02/08/2022	Rodovia BR-135 - Centro São Domingos do Maranhão (99) 99644 - 5825	
3- DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ Nº: 24.292.364/0001-50	02/08/2022	RUA CORONEL BORGES Nº 200 - Centro Passagem Franca	
4-			
5-			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM

Folha: 175

Proc. nº 500 / 2022

Rub: /

DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE

Em cumprimento as normas da lei federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações em especial ao principio da publicidade, declaramos para devido fins que a copia integral deste edital referente à Carta Convite nº 06/2022 – CPL, o Aviso de licitação, foram devidamente afixados no "Quadro de Aviso desta Prefeitura Municipal da Cidade de São Domingos do Maranhão – MA, Secretaria Munic. de Obras, Serv. Público. Trânsito e Transporte.

São Domingos do Maranhão(Ma), 02 de agosto de 2022.

JORGES FRAN COSTA RAMALHO SILVA
Presidente da CPL

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

MISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

FEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

TA CONVITE Nº 006/2022

ÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

RESA: ELETROCOL LTDA

Nº 10.548.494/0001-05 – INSC. ESTADUAL Nº 12.310.403-03

SS



À
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA
Carta Convite nº 006/2022

CAPA DE ACOMPANHAMENTO DE HABILITAÇÃO

HABILITAÇÃO

Em atendimento ao disposto no Edital da Carta Convite nº 006/2022, apresentamos a nossa documentação de habilitação da empresa abaixo identificada:

- EMPRESA: ELETROCOL LTDA
- CNPJ: 10.548.494/0001-05
- INSC. EST.: 12.310.403-3

DOCUMENTOS RELACIONADOS

- RELATIVO À HABILITAÇÃO JURÍDICA
- RELATIVO À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
- RELATIVO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO/FINANCEIRO
- RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
- RELATIVO AS DECLARAÇÕES
- RELATIVO À DOCUMENTOS COMPLEMENTARES



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME: SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA

FILIAÇÃO:
MANOEL BATISTA ROSA E CECILIA MUNIS DE OLIVEIRA ROSA

DATA NASCIMENTO: 25/06/1981 ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/MA FATOR RH: **

NACIONALIDADE: COLINAS - MA

OBSERVAÇÃO:

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1976

CPF: 89516672353 DTI: P-079 VIA-02
REGISTRO GERAL: 000105238196-4 DATA DE EXPEDIÇÃO: 17/01/2020
REGISTRO CIVIL:
CASAM N.5342 FLS. 069 LV. 015 COLINAS MA 20FC

T. ELEITOR: ZONA: REG. CTPR / SERIE / UF
0396248511980290000

RG: PH / PAPEL IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR: 84317402 CNH: 706203253549735

CPF: 5541074675

MA1908040341

VALIDADE EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA RUA RIO BRANCO, CENTRO, N.º 19, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (98) 9884-6798

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS, EM TEST. DA VERDADE DOU FÉ. Colinas/MA, 01/08/2022, 14:18:30.

SELO AUTENT029819SXUJIRLLVBRCXP12

Ykara Natanna
Ykara Natanna - Escrevente
E-mail: RA 4 52 74; RA 9 62 740 EF; RA 9 20 740 FEMP; RA 6 20 740 F

2022/08/01 14:18:30
Distrito - Colinas/MA



S



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **895.166.723-53**

Nome: **SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA**

Data de Nascimento: **25/06/1981**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **23/09/1999**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **14:44:30** do dia **28/07/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **7F7D.BBAB.CA22.6918**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **022.012.983-51**

Nome: **TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA**

Data de Nascimento: **17/08/1987**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **28/07/2004**


Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **14:45:32** do dia **28/07/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **9EA9.3615.A7AC.673B**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 09- E CONSOLIDAÇÃO
CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
ELETROCOL LTDA.
CNPJ: 10.548.494/0001-05

FOLHAS: 183Nº PROCESSO: 500/2022Assinatura: /

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA, brasileiro, natural de Colinas - MA, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 25/06/1981, empresário, portador do CPF de nº. 895.166.723-53 e RG de nº. 000105238198-4 SESC/MA, expedida em 16/10/2009, residente e domiciliado na Avenida Diego Sucupira, Nº 152, Bairro - Renascença, Colinas - MA, CEP: 65.690-000.

TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA, brasileira, natural de Buriti Bravo - MA, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida em 17/08/1987, empresária, portadora do CPF de nº. 022.012.983-51 e RG de nº. 029745362005-4 SESP/MA, expedida em 08/02/2018, residente e domiciliado na Avenida Diego Sucupira, Nº 152, Bairro - Renascença, Colinas - MA, CEP: 65.690-000.

Únicos sócios da sociedade empresária **ELETROCOL LTDA.**, com sede na Avenida Diego Sucupira, Nº 152, Letra A, Bairro - Renascença, Colinas - MA, CEP: 65.690-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE 21200658830 em 10/12/2008 e inscrita no CNPJ sob o Nº. 10.548.494/0001-05 resolvem assim, alterar e consolidar o contrato social:

1ª - O objeto social da empresa será:

- 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM.
- 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS.
- 4221-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES.
- 3512-3/00 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
- 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.
- 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL.
- 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS.
- 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.
- 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.
- 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.
- 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO.
- 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL.
- 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA.
- 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA.
- 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.
- 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
- 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.
- 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS.
- 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS.
- 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 09- E CONSOLIDAÇÃO
CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
ELETROCOL LTDA.
CNPJ: 10.548.494/0001-05**

FOLHAS: 184
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: _____

7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, (CAMINHOS, CAÇAMBAS, ETC.);
4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.
4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR.
4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA.
7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR.
3600-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.
7120-1/00 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS.
8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, (ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, CAPINAÇÃO DE RUAS, VARRIÇÃO DE RUAS ETC.).
4711-3/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS.
4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL.
4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL.

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:


CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob a denominação social de **ELETROCOL LTDA.**, com sede na Avenida Diego Sucupira, Nº 152, Letra - A, Bairro – Renascença, Colinas - MA, CEP: 65.690-000.

CLÁUSULA SEGUNDA – O capital social é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, integralizadas, em moeda corrente do país, pelos sócios:

NOMES	QUOTAS	R\$	%
SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA	120.000	120.000,00	20
TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA	480.000	480.000,00	80
TOTAL →	600.000	600.000,00	100

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto social é:

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM.
4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS.
4221-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES.
3512-3/00 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.
4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL.
4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS.



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 09- E CONSOLIDAÇÃO
CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
ELETROCOL LTDA.
CNPJ: 10.548.494/0001-05

FOLHAS: 185Nº PROCESSO: 500/2022Assinatura: /


- 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.
- 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.
- 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.
- 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO.
- 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL.
- 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA.
- 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA.
- 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.
- 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
- 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.
- 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS.
- 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS.
- 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.
- 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, (CAMINHÕES, CAÇAMBAS, ETC..;).
- 4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.
- 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR.
- 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA.
- 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR.
- 3600-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.
- 7120-1/00 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS.
- 8129-0/00 – ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, (ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, CAPINAÇÃO DE RUAS, VARRIÇÃO DE RUAS ETC.).
- 4711-3/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS.
- 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL.
- 4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL.

CLAUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em 10/12/2008, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUINTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.





ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 09- E CONSOLIDAÇÃO
CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
ELETROCOL LTDA.
CNPJ: 10.548.494/0001-05

FOLHAS:

186

Nº PROCESSO:

500/2022

Assinatura:

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da sociedade cabe aos sócios **SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA E TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA**, em conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições de Sócios Administradores, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA – Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores (as) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o foro de Colinas – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 09- E CONSOLIDAÇÃO
CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
ELETROCOL LTDA.
CNPJ: 10.548.494/0001-05

FOLHAS: 187

Nº PROCESSO: 500/2022

Assinatura: /

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) via.

Colinas – MA, 14 de julho de 2021.

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA
Sócio - Administrador

TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA
Sócia-Administradora





FOLHAS: 188
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: /

ASSINATURA ELETRÔNICA


Certificamos que o ato da empresa ELETROCOL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02201298351	TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/07/2021 12:59 SOB Nº 20210935871.
PROTOCOLO: 210935871 DE 15/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105084407. CNPJ DA SEDE: 10548494000105.
NIRE: 21200658830. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/07/2021.
ELETROCOL LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br





Governo do Estado do Maranhão
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ELETROCOL LTDA			Protocolo: MAC2202078721	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 21200658830	CNPJ 10.548.494/0001-05	Data de Ato Constitutivo 10/12/2008	Início de Atividade 10/12/2008	
Endereço Completo Avenida DIEGO SUCUPIRA, Nº 152, LETRA A, RENASCENÇA - Colinas/MA - CEP 65690-000				
Objeto Social OBRAS DE TERRAPLENAGEM MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO ? RUAS, PRACAS E CALÇADAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, (CAMINHOES, CACAMBAS, ETC.) TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA TESTES E ANALISES TECNICAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, (ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, CAPINACAO DE RUAS, VARRICAO DE RUAS ETC.). COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL. COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL.				
Capital Social R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)				
Dados do Sócio				
Nome SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA	CPF/CNPJ 895.166.723-53	Participação no capital R\$ 120.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Nome TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA	CPF/CNPJ 022.012.983-51	Participação no capital R\$ 480.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Dados do Administrador				
Nome SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA	CPF 895.166.723-53	Término do mandato Indeterminado		
Nome TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA	CPF 022.012.983-51	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento			Situação	
Data 08/02/2022	Número 20220174784	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/07/2022, às 09:15:43 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **XGLSTHAM**.





FOLHAS: 190
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: _____



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA


Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: LETROCOL LTDA	Protocolo: MAC2202078721
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral





Governo do Estado do Maranhão
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que ELETROCOL LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2202078750
NIRE 21200658830 CNPJ 10.548.494/0001-05			Situação ATIVA Status
Endereço Completo DIEGO SUCUPIRA, Nº 152, LETRA A, RENASCENÇA - Colinas/MA - CEP 65690-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
310	20220175039	08/02/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220174784	08/02/2022	BALANCO
002	20210935871	15/07/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210621362	05/05/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20210512997	13/04/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210498838	08/04/2021	BALANCO
307	20210495316	08/04/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
310	20200296779	27/04/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20200296710	27/04/2020	BALANCO
223	20190333618	09/05/2019	BALANCO
002	20180757008	14/11/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20180677500	25/09/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180317644	07/05/2018	BALANCO
002	20180249932	19/03/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170512193	03/05/2017	BALANCO
002	20170035808	30/01/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160266203	15/03/2016	BALANCO
223	20150070470	28/01/2015	BALANCO
223	20140075585	28/01/2014	BALANCO
002	20130424331	07/06/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130033685	14/01/2013	BALANCO
002	20120438500	10/07/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20120019442	11/01/2012	BALANCO
002	20110643496	27/09/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20080547958	10/12/2008	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200658830	10/12/2008	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/07/2022, às 09:16:04 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GBLHAPLZ.



MAC2202078750

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

[Handwritten signature]
 1 de 1




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 10.548.494/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/12/2008
NOME EMPRESARIAL ELETROCOL LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ELETROCOL	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 35.12-3-00 - Transmissão de energia elétrica 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURA AV DIEGO SUCUPIRA	NUMERO 152	COMPLEMENTO LETRA A
CEP 65.690-000	BAIRRO/DISTRITO RENASCENCA	MUNICÍPIO COLINAS
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO ELETROCOLMA@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (99) 8133-9828/ (99) 8832-2911		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/12/2008	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/07/2022 às 08:51:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.548.494/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/12/2008
NOME EMPRESARIAL ELETROCOL LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV DIEGO SUCUPIRA	NÚMERO 152	COMPLEMENTO LETRA A
CEP 65.690-000	BAIRRO/DISTRITO RENASCENCA	MUNICÍPIO COLINAS
UF MA	TELEFONE (99) 8133-9828/ (99) 8832-2911	
ENDEREÇO ELETRÔNICO ELETROCOLMA@HOTMAIL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/12/2008	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/07/2022 às 08:51:25 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 10.548.494/0001-05 ✓
NOME EMPRESARIAL: ELETROCOL LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$600.000,00 (Seiscentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA ✓
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial: TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA ✓
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 26/07/2022 às 08:51 (data e hora de Brasília).





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **ELETROCOL LTDA** ✓
CNPJ: **10.548.494/0001-05**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:31:50 do dia 13/05/2022 (hora e data de Brasília).

Válida até 09/11/2022. ✓

Código de controle da certidão: **04C9.F4B3.1F9A.1DB0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 10.548.494/0001-05

Código de Controle: 04C9.F4B3.1F9A.1DB0

Data da Emissão: 13/05/2022 ✓

Hora da Emissão: 09:31:50


Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 13/05/2022, com validade até 09/11/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)







Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.548.494/0001-05 ✓
Razão Social: ELETROCOL LTDA ✓
Endereço: AV DIEGO SUCUPIRA 152 A / RENASCENÇA / COLINAS / MA / 65690-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/08/2022 a 30/08/2022 ✓

Certificação Número: 2022080100425261848378

Informação obtida em 01/08/2022 00:42:52 ✓

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO


CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELETROCOL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.548.494/0001-05
Certidão nº: 23635726/2022
Expedição: 26/07/2022, às 09:15:04
Validade: 22/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELETROCOL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.548.494/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





FOLHAS: 199
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: /

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 082062/22

Data da 19/05/2022 19:27:21 ✓

Inscrição Estadual: 123104033

CPF/CNPJ: 10548494000105

Razão Social: ELETROCOL LTDA ✓

Endereço: AVE DIEGO SUCUPIRA, 152 LETRA A; CEP: 65690000 - RENASCENAA

Telefone: (99)81339828

Município: COLINAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 16/09/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/07/2022 08:54:06 ✓





Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 082062/22

Data de Validade: 16/09/2022 ✓


Data de Emissão: 19/05/2022 19:27:21 ✓

Inscrição Estadual: 123104033

CPF/CNPJ: 10548494000105

Razão Social: ELETROCOL LTDA

Desenvolvido pela SEFAZ/CDTEF - 2005-2176





OLHAS: 201
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: _____

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 045584/22 **Data da** 27/06/2022 09:46:38

Inscrição Estadual: 123104033 **CPF/CNPJ:** 10548494000105

Razão Social: ELETROCOL LTDA

Endereço: AVE DIEGO SUCUPIRA, 152 LETRA A; CEP: 65690000 - RENASCENAA

Telefone: (99)81339828 **Município:** COLINAS **UF:** MA


Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 25/10/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/07/2022 08:54:45





Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa


Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 045584/22
 Data de Validade: 25/10/2022
 Data de Emissão: 27/06/2022 09:46:38
 Inscrição Estadual: 123104033
 CPF/CNPJ: 10548494000105
 Razão Social: ELETROCOL LTDA

Assinatura	Imprimir
------------	----------

SECRETARIA DE FINANÇAS PÚBLICAS - 2019-1 (2º)





PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

FOLHAS: 203

Nº PROCESSO: 500/2022

Assinatura:



CERTIDÃO

07/07/2022 11:39:45

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 919/2022

AUTENTICAÇÃO:QYE1-YJQW

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **ELETROCOL LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **10.548.494/0001-05**, situada à **AV DIEGO SUCUPIRA, 152 A RENASCENÇA**, encontra-se quitada com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **26/09/2022**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 28/06/2022.





PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

FOLHAS: 204
Nº PROCESSO: 500/2022



07/07/2022 11:39:34

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 920/2022 AUTENTICAÇÃO:PRZF-BIB4


CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **ELETROCOL LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **10.548.494/0001-05**, situada à **AV DIEGO SUCUPIRA, 152 A RENASCENÇA**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **26/09/2022**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 28/06/2022.







PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.113.682/0001-25
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

OLHAS: 206
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: /

10/01/2022 09:36:49
USUÁRIO:RONNALD

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE				
Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	1	10/12/2008	
	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS	1	10/12/2008	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	1	10/12/2008	
	TESTES E ANALISES TECNICAS	1	10/12/2008	
	CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA	1	10/12/2008	
	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1	10/12/2008	
	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1	10/12/2008	
	TRANSPORTE ESCOLAR	1	10/12/2008	
	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL	1	10/12/2008	
	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	1	10/12/2008	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1	10/12/2008	
	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1	10/12/2008	
	TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1	10/12/2008	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	10/12/2008	
	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1	10/12/2008	
	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	1	10/12/2008	
	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	1	10/12/2008	
	OBRAS DE ALVENARIA	1	10/12/2008	
	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	1	10/12/2008	
	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	1	10/12/2008	
	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1	10/12/2008	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1	10/12/2008	
	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1	10/12/2008	
	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	1	10/12/2008	
	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL	1	10/12/2008	
	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO	1	10/12/2008	
	TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA	1	10/12/2008	
	MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES	1	10/12/2008	
	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	1	10/12/2008	
X	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1	10/12/2008	

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
RUA BIA RIBEIRO BRANCO, CENTRO, N.º 108, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (98) 3684.8148
CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. DA VERDADE DOU FE Colinas/MA, 01/08/2022 14:18:30.
BELO AUTENT029819P312YKUJW8DX0V03
Ykaro Natassuan Barbosa Dias - Escrevente
Insc. nº 4.974.819/PA-MA-01/08/2022-14:18:30



ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
001-ISS HOMOLOGADO	25/07/2014	

CONTATOS

Tipo	Descrição
CELULAR	9981339828

[Handwritten Signature]
Ykaro Natassuan Barbosa Dias
Escrevente
Insc. nº 4.974.819/PA-MA-01/08/2022-14:18:30



Estado do Maranhão **SINTEGRA/ICMS**
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria de Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 10.548.494/0001-05 **Inscrição Estadual:** 12.310403-3**Razão Social:** ELETROCOL LTDA**Regime Apuração:** NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DIEGO SUCUPIRA**Número:** 152 **Complemento:** LETRA A;**Bairro:** RENASCENA+A**Município:** COLINAS **UF:** MA**CEP:** 65690000 **DDD:** **Telefone:** 81339828

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
7120100	TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3512300	TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
3600601	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221905	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES


Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 09/03/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de: 01/09/2009 - (4639701), 01/12/2010 - (3512300), 27/05/2013 - (CNAE's): (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),



FOLHAS: 208
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: _____

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 26/07/2022 ✓
Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Disponível de pelo SINTAX: CITEC - 2005-2012



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

FOLHAS: 209
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: /

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA

INSCRIÇÃO: 895.166.723-53

DATA E HORA DA EMISSÃO: 26/07/2022, às 09:19:54, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: CPJ3G34JM8

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

FOLHAS: 210
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: /

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA

INSCRIÇÃO: 022.012.983-51

DATA E HORA DA EMISSÃO: 26/07/2022, às 09:20:04, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.




Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: KYVFHQV3BY

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 005

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 18 (dezoito) folhas tipograficamente numeradas, que servirá de livro diário número 005 (cinco) referente ao exercício de 2021 do período 01/01/2021 à 31/12/2021 da empresa ELETROCOL LTDA, situada na AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA – A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS - MA, CEP: 65.690-000 com seu Contrato Social registrado na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21200658830 inscrito em 10/12/2008 e o CNPJ sob número: 10.548.494/0001-05.

Colinas– MA, 01/01/2021.

Samuel Munis Oliveira Rosa
CPF: 895.166.723-53
Sócio - Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CRC-MA 008788-O
CPF: 304.283.273-20



18

FOLHAS:

212

Nº PROCESSO:

500/2022

Assinatura:

/

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 005

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 18 (dezoito) folhas tipograficamente numeradas, que serviu de livro diário número 005 (cinco) referente ao exercício de 2021 do período 01/01/2021 à 31/12/2021 da empresa ELETROCOL LTDA, situada na AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA – A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS - MA, CEP: 65.690-000 com seu Contrato Social registrado na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21200658830 inscrito em 10/12/2008 e o CNPJ sob número: 10.548.494/0001-05.

Colinas- MA, 31/12/2021.

Samuel Munis Oliveira Rosa
CPF: 895.166.723-53
Sócio - Administrador

Geomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CRC-MA 008788-O
CPF: 304.283.273-20





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELETROCOL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/02/2022 15:42 SOB N° 20220174970.
PROTOCOLO: 220174970 DE 08/02/2022. NIRE: 21200658830.
ELETROCOL LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/02/2022
empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12201646923 em 08/02/2022, protocolo 220174970. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ELETROCOL LTDA
Número de Registro:	21200658830
CNPJ:	10548494000105
Município:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021


Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA	MA088788/O-5
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/02/2022 15:42 SOB Nº 20220174970.
PROTOCOLO: 220174970 DE 08/02/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12201646923. NIRE: 21200658830.
ELETROCOL LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/02/2022
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



ELETROCOL LTDA.
AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA-A, BAIRRO: RENASCENÇA
COLINAS - MA, CEP: 65.690-000
CNPJ: 10.548.494/0001-05
NIRE: 21200658830

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.


ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL		FORNECEDORES	
Caixa e Bancos	562.594,84	Fornecedores Diversos	32.958,69
VALORES A RECEBER		OBRIGAÇÕES A PAGAR	
Duplicatas a Receber	419.785,74	Impostos e Contribuições a Pagar	53.602,12
ESTOQUE		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Estoque de Mercadorias	305.264,02	Capital Social	600.000,00
ATIVO PERMANENTE		Lucro do Exercício	1.371.079,25
IMOBILIZADO			1.971.079,25
Máquinas e Equipamentos	885.250,60		
Móveis e Utensílios	60.257,85		
(-) Depreciação Acumulada	175.512,99		
	769.995,46		
TOTAL DO ATIVO	2.057.640,06	TOTAL DO PASSIVO	2.057.640,06

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial realizado em 31 de dezembro de 2021, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$: 1.035.890,66 (HUM MILHÃO, TRINTA E CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS).

Colinas - MA, 31 de dezembro de 2021.

Samuel Munis Oliveira Rosa
 CPF: 895.166.723-53
 Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
 Técnico contábil
 CRC - MA 008788/O-5
 CPF: 304.283.273-20



ELETROCOL LTDA.

**AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA-A, BAIRRO: RENASCENÇA
COLINAS - MA, CEP: 65.690-000
CNPJ: 10.548.494/0001-05
NIRE: 21200658830**

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita Bruta de Serviços		3.945.750,80
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA		
Impostos Federais/Estaduais/Municipais	465.435,26	(465.435,26)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		3.480.315,54
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
Compra de Mercadorias	1.845.671,71	
Folha de pagamento	95.975,80	
Encargos com INSS/FGTS	55.745,65	
Material de escritório	3.485,41	
Energia/Água	7.231,25	
Telefone	1.869,63	
Manutenção, Conservação e Limpeza	39.256,84	
Pró-Labore	60.000,00	(2.109.236,29)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.371.079,25


Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício realizado em 31 de dezembro de 2021 o Lucro Líquido de R\$: 1.371.079,25 (HUM MILHÃO, TREZENTOS E SETENTA E UM MIL, SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).

Colinas - MA, 31 de dezembro de 2021.

Samuel Munis Oliveira Rosa
CPF: 895.166.723-53
Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CRC - MA 008788/O-5.
CPF: 304.283.273-20





ELETROCOL LTDA.
AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA-A, BAIRRO: RENASCENÇA
COLINAS - MA, CEP: 65.690-000
CNPJ: 10.548.494/0001-05
NIRE: 21200658830

CÁLCULO DOS ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS
COM BASE NO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021.

1- ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PC+PELP}} \qquad \text{ISG} = \frac{2.057.640,06}{86.560,81} \qquad \text{ISG} = 23,77$$

2- ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRC.}}{\text{PASSIVO CIRC.}} \qquad \text{ILC} = \frac{1.287.644,60}{86.560,81} \qquad \text{ILC} = 14,88$$


3- ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{ARLP}}{\text{PC} + \text{PELP}} \qquad \text{ILG} = \frac{1.287.644,60}{86.560,81} \qquad \text{ILG} = 14,88$$

Colinas - MA, 31 de dezembro de 2021.

Samuel Munis Oliveira Rosa
CPF: 895.166.723-53
Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CRC - MA 008788/O-5
CPF: 304.283.273-20





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELETROCOL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/02/2022 15:06 SOB Nº 20220174784.
PROTOCOLO: 220174784 DE 08/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201641972. CNPJ DA SEDE: 10548494000108.
NIRE: 21200658830. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/02/2022.
ELETROCOL LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

Razão Social: ELETROCOL LTDA

CNPJ: 10.548.494/0001-05

Inscrição Estadual: 12.310403-3

Endereço: Av. Diego Sucupira, 152 letra A,

Bairro: Renascença – Colinas - MA | CEP: 65690-000

Tel.: (99) 98133-9828

E-mail: samuelmunis@hotmail.com

Página 1 de 3

FOLHAS: 219Nº PROCESSO: 500/2022Assinatura: **Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021****Nota 1 – Contexto Operacional**

O objetivo da empresa é exercer as suas atividades econômicas: Obras de terraplenagem; Montagem de estruturas metálicas; Manutenção de estações e redes de telecomunicações; Transmissão de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água. Coleta de esgoto e construções correlatas, Exceto obras de irrigação; Obras de montagem industrial; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Construção de edifícios; Obras de urbanização Ruas, praças e calçadas; Construção de rodovias e ferrovias; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Serviços de pintura de edifícios em geral; Obras de alvenaria; Perfuração e construção de poços de água; Instalação e manutenção elétrica; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Tratamento e disposição de resíduos não perigosos; Coleta de resíduos não perigosos; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, (caminhões, caçambas, etc.); Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional; Transporte escolar; Serviço de transporte de passageiros - Locação de automóveis com motorista; Locação de automóveis sem condutor; Captação, tratamento e distribuição de água; Testes e análises técnicas; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, (Atividade de limpeza de ruas, capinação de ruas, varrição de ruas etc.), Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral. Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados. Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.

Nota 2 – Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras.

O Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, Análise pelos índices pelo Balanço, do exercício findo em 31 dezembro de 2021, estão sendo elaboradas conforme os Princípios Fundamentais da Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 – Demonstrações Contábeis**

As demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1.418/12.

3.2 - Depreciação

A depreciação foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil econômica do imobilizado, calculada sobre o valor residual dos bens.

3.3 – Avaliações de Estoque

A empresa avaliou seus estoques pelo método PEPS - Primeiro que entra primeiro que sai.

3.4 – Aplicações Financeiras

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias, observando o regime de competência.

3.5 – Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear.

3.6 – Ajustes de Avaliação Patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.7 – Investimentos em Empresas Coligadas e Controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.8 – Impostos Federais


A empresa está no regime de lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.


3.8 – Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

4 – Responsabilidades e contingências

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.





Razão Social: ELETROCOL LTDA

CNPJ: 10.548.494/0001-05

Inscrição Estadual: 12.310403-3

Endereço: Av. Diego Sucupira, 152 letra A,

Bairro: Renascença – Colinas - MA | **CEP:** 65690-000

Tel.: (99) 98133-9828

E-mail: samuelmunis@hotmail.com

Página 2 de 3

FOLHAS:

220

Nº PROCESSO:

500/2022

Assinatura:

5 – Capital Social

O capital social é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentos) quotas de R\$1,00 (um real), totalmente integralizado apresentando a seguinte composição:

Sócio: SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA participação percentual de 20% com o capital integralizado de R\$ 120.000,00.

Sócia: TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA participação percentual de 80% com o capital integralizado de R\$ 480.000,00.

6 – Regime de Apuração

Foi – se adotado o Regime de Competência para apropriação das receitas e das despesas.

7 – Receitas


As receitas são apuradas de acordo com as notas fiscais emitidas.

8 – Despesas

As despesas são escrituradas através de notas fiscais e recibos de acordo com as exigências legais.

Samuel Munis Oliveira Rosa
CPF: 895.166.723-53
Sócio Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CRCMA: 008788/O-5
CPF: 304.283.273-20





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

FOLHAS: 221
Nº PROCESSO: 500/2022 Página 3 de 3
Assinatura: /

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELETROCOL LTDA consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/02/2022 15:47 SOB Nº 20220175039.
PROTOCOLO: 220175039 DE 08/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201647814. CNPJ DA SEDE: 10548494000105.
NIRE: 21200658830. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/02/2022.
ELETROCOL LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



FOLHAS: 222
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: /

1

LIVRO CAIXA

Número de Ordem 001

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro caixa 15 (Quinze) folhas tipograficamente numeradas, que servirá de livro caixa número 001 (Um) referente ao exercício de 2021 do período 01/01/2021 à 31/12/2021 da empresa ELETROCOL LTDA, situada na AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA - A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS - MA, CEP: 65.690-000 com seu Contrato Social registrado na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21200658830 inscrito em 10/12/2008 e o CNPJ sob número: 10.548.494/0001-05.


CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021

Colinas- MA, 01/01/2021.

Samuel Munis Oliveira Rosa
CPF: 895.166.723-53
Sócio - Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CRC-MA 008788-O
CPF: 304.283.273-20








Janeiro


Página 2


MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021		R\$ 7.382,75
05/01/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R\$ 873,91
05/01/2021	DESPESAS ACESSORIAS		R\$ 500,00
06/01/2021	TRANSFERENCIA		R\$ 8.000,00
06/01/2021	DESPESAS ACESSORIAS		R\$ 4.000,00
06/01/2021	COMPRA ITENS		R\$ 6.000,00
07/01/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R\$ 5.130,43
08/01/2021	TRANSFERENCIA		R\$ 5.000,00
08/01/2021	PAGAMENTO VIA PIX		R\$ 500,00
08/01/2021	TAXAS DE BANCO		R\$ 135,00
08/01/2021	JUROS CONTA		R\$ 650,00
08/01/2021	TRANSFERENCIA		R\$ 15.000,00
11/01/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R\$ 4.173,91
12/01/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R\$ 8.782,61
13/01/2021	DESPESA COM ENERGIA/AGUA 01/2021		R\$ 601,60
14/01/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R\$ 21.478,25
14/01/2021	PAGAMENTO DE MAO DE OBRA		R\$ 7.800,00
14/01/2021	PIX		R\$ 19.540,00
14/01/2021	PAGAMENTO DE BOLETO		R\$ 5.630,00
14/01/2021	TRANSFERENCIA		R\$ 10.000,00
15/01/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 98.843,77	
18/01/2021	DESPESA COM TELEFONE		R\$ 150,80
19/01/2021	PRO-LABORE		R\$ 5.000,00
20/01/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R\$ 11.706,52
21/01/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 164.406,28	
22/01/2021	TRANSFERENCIA		R\$ 10.000,00
05/01/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R\$ 11.956,52
05/01/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 131.525,03	
05/01/2021	JUROS CONTA		R\$ 250,00
20/01/2021	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R\$ 3.171,40
21/01/2021	TRANSFERENCIA		R\$ 1.000,00
21/01/2021	COMPRA		R\$ 1.000,00
22/01/2021	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO		R\$ 290,45
23/01/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 65.762,51	
24/01/2021	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R\$ 1.000,00
25/01/2021	TRANSFERENCIA		R\$ 1.000,00
26/01/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 52.810,01	
27/01/2021	DESPESAS ACESSORIAS		R\$ 2.000,00
27/01/2021	OUTROS		R\$ 350,00
27/01/2021	PAGAMENTO DE BOLETO		R\$ 6.400,00
27/01/2021	GASTO COM QUENTINHA		R\$ 230,00
27/01/2021	DESPESAS EXTRAS		R\$ 125,00
27/01/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 78.915,02	
27/01/2021	TRANSFERENCIA		R\$ 5.000,00
28/01/2021	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 65.762,51	
29/01/2021	TRANSFERENCIA		R\$ 11.000,00
29/01/2021	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R\$ 1.069,03
29/01/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R\$ 5.000,00
29/01/2021	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R\$ 42.000,00
	Soma do mês.....	R\$ 657.625,13	R\$ 250.878,19
	Saldo Anterior.....		175.465,08
	Saldo Atual.....		R\$ 582.212,03


















Balancete

FOLHAS: 235
 Página 14 500/2022
 Nº PROCESSO: 500/2022
 Assinatura: /

Balancete Geral

Mês	Credito	Debito	Saldo
Janeiro	833.090,21	250.878,19	582.212,03
Fevereiro	582.212,03	399.306,50	182.905,53
Março	840.530,66	287.149,00	553.381,66
Abril	553.381,66	285.419,94	267.961,72
Maio	267.961,72	200.833,71	67.128,01
Junho	724.753,14	184.339,06	540.414,08
Julho	540.414,08	276.488,35	263.925,73
Agosto	921.550,86	329.466,64	592.084,22
Setembro	592.084,22	306.603,62	285.480,60
Outubro	943.105,73	227.298,57	715.807,16
Novembro	715.807,16	412.399,14	303.408,02
Dezembro	961.033,15	398.438,32	562.594,84



S



ASSINATURA ELETRÔNICA


Certificamos que o ato da empresa ELETROCOL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/03/2022 15:25 SOB N° 20220295298.
PROTOCOLO: 220295298 DE 09/03/2022. NIRE: 21200658830.
ELETROCOL LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/03/2022
empresafacil.ma.gov.br





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12203045358 em 10/03/2022, protocolo 220295298. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	ELETROCOL LTDA
Número de Registro:	21200658830
CNPJ:	10548494000105
Município:	Colinas

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	CAIXA
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)

Nome


CRC/OAB

30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA	MA8788
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/03/2022 15:25 SOB N° 20220295298.
PROTOCOLO: 220295298 DE 09/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12203045358. NIRE: 21200658830.
ELETROCOL LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/03/2022
empresafacil.ma.gov.br





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2022/00002181
Nome: CLEOMAR FERREIRA DA SILVA CPF: 304.283.273-20
CRC/UF n.º MA-008788/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 09/10/2022
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 304.283.273-20 Controle : 8515.8829.9143.9143



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.


IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
REGISTRO.....	: MA-008788/O-5
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.283.273-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 11/07/2022 as 09:56:20.
Válido até: 09/10/2022.
Código de Controle: 463461.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL


O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA Certidão n.º: MA/2022/00002182 Nome: CLEOMAR FERREIRA DA SILVA CPF: 304.283.273-20 CRC/UF n.º MA-008788/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE Validade: 09/10/2022 Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO
--	---

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF: 304.283.273-20 Controle: 8531.8845.8845.9159



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.


Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2022/00002180
Nome: CLEOMAR FERREIRA DA SILVA CPF: 304.283.273-20
CRC/UF n.º MA-008788/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 09/10/2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 304.283.273-20 Controle : 1511.1824.1824.2138





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

FOLHAS: 243 Página 1/3

Nº PROCESSO: 500/2022

Assinatura: _____

Nº 864822/2022

Emissão: 20/04/2022

Validade: 17/10/2022

Chave: CDY2d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ELETROCOL LTDA

CNPJ: 10.548.494/0001-05

Registro: 0000009781

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 600.000,00

Data do Capital: 26/04/2021

Faixa: 4

Objetivo Social: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM.

4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS.

4221-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES.

3512-3/00 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.

4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE

ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.

4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL.

4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE

ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO ? RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.

4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.

4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO.

4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL.

4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA.

4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA.

4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.

4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE

ENERGIA ELÉTRICA.

4744-0/09 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.

3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS.

3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS.

7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

7719-5/09 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, (CAMINHOS, CAÇAMBAS, ETC...).

4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR.

4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA.

7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR.

3600-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.

7120-1/00 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS.

8129-0/00 ? ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, (ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, CAPINAÇÃO DE RUAS, VARRIÇÃO DE RUAS ETC.)

4711-1-3/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS.

4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL.

4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA-A, BAIRRO RENASCENCA, COLINAS, MA, 65690000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 30/01/2009

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000009781EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais do quadro técnico.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CDY2d
 Impresso em: 20/04/2022 às 22:43:07 por: adapt, ip: 170.231.132.235





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

FOLHAS: 244
Nº PROCESSO: 500/2022 Página 2/3
Assinatura: _____

Nº 864822/2022
Emissão: 20/04/2022
Validade: 17/10/2022
Chave: CDY2d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga _____

Ano: 2022 (2/2)

Atos de Infração _____

Nada consta

Responsáveis Técnicos _____

Profissional: LUIS OTÁVIO SILVA PORTO

Registro: 1119212588

CPF: 611.525.583-07

Data Início: 15/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: SERGIO LUIS MIRANDA

Registro: 1115795880

CPF: 035.016.823-79

Data Início: 03/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Art. 8 da resolução 2018/1973 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: KEMPES FRANCISCO PEREIRA MAGALHAES

Registro: 1507242107

CPF: 745.188.442-20

Data Início: 11/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: WILLIAN RENOS ARAUJO BARROSO

Registro: 1615650890

CPF: 045.274.413-20

Data Início: 29/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Art. 8 e 9 comb. com o 25 da Res.218/73 do Confea

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RONALDO CARNEIRO VIANA

Registro: 1400381495

CPF: 770.061.803-00

Data Início: 21/03/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CDY2d

Impresso em: 20/04/2022 às 22:43:08 por: adapt, ip: 170.231.132.235





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

FOLHAS: 245 Página 3/3

Nº PROCESSO: 500/2022

Assinatura: _____

Nº 864822/2022 ✓

Emissão: 20/04/2022 ✓

Validade: 17/10/2022 ✓

Chave: CDY2d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Sócios

Sócio: SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA

CPF: 855.166.723-53

Função: SOCIO ADMINISTRADOR


Sócio: TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA

CPF: 022.012.983-51

Função: SOCIO ADMINISTRADOR



S





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

FOLHAS: 246

Nº PROCESSO: 500/2022

Página 1/4

Assinatura: _____

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

837782/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RONALDO CARNEIRO VIANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RONALDO CARNEIRO VIANA**
Registro: **9393MG** RNP: **1400381495**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190276782** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/08/2019 Baixada em: 19/02/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELETROCOL LTDA - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS** CPF/CNPJ: **01.608.475/0001-28**
Endereço do contratante: AVENIDA RIO BRANCO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VILA NOVA DOS MARTÍRIOS UF: MA CEP: 65924000
Contrato: N.º 049/2019 Celebrado em: 01/08/2019
Valor do contrato: R\$ 564.329,38 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA ESTRADA VICINAL Nº: S/N
Complemento: NO TRECHO A DIVISA DO PARA, NO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS - MA. Bairro: TRECHO SEDE
Cidade: VILA NOVA DOS MARTÍRIOS UF: MA CEP: 65924000
Data de início: 01/08/2019 Conclusão efetiva: 29/11/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS CPF/CNPJ: 01.608.475/0001-28

Atividade de Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0501 - RODOVIA 57 - REFORMA 45.00 quilômetro;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORAMENTO/RECUPERAÇÃO DE 45KM DE ESTRADA VICINAL DO TRECHO SEDE A DIVISA RONDON DO PARA - PA, NO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS ESTADO DO MARANHÃO - MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 837782/2020
03/03/2021, 15:05
8b58Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui a prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8b58Z

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS.
CNPJ: 01.608.475/0001-28

VILA NOVA DOS MARTÍRIOS, 07 DE DEZEMBRO DE 2020

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Contrato/Convênio	Nº 049/2019 – Tomada de preço nº 021/2019-CPL – Processo Adm: 019.021.021.2019
Local de realização: ESTRADA VICINAL – SEDE DO MUNICÍPIO – TRECHO SEDE A DIVISA COM RONDON DO PARÁ-PA, NO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS.	
Período de realização: 01/08/2019 a 29/11/2019;	
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social	Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios - MA
CPF ou CNPJ	01.608.475/0001-28
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social	Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios - MA
CPF ou CNPJ	01.608.475/0001-28
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social	Eletrocol Ltda – ME
CPF ou CNPJ	10.548.494/0001-05
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo	Ronaldo Carneiro Viana
Título Profissional	Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RNP)	1400381495
Registro no CREA	9393 - MG
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
<ul style="list-style-type: none"> • Execução da reforma das estrada vicinal do trecho sede - a divisa com Rondon/PA contendo: • 54.000,00 m2 de Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica; • 54.000,00 TxxKM Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural DMT (km) = 200 Peso Espec. (ton/m³) = 1,78 Fator empolam. (%) = 25,00%; • 54.000,00 m³ Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação da plataforma); • E demais serviços de acordo planilha de serviços contratada em anexo; 	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Contratante: KARLA BATISTA CABRAL SOUZA Prefeito Municipal	Engenheiro Fiscal: Cidson C. Di Francisco Engº Civil - FISCAL CREA - RNP - 1500047705

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837782/2020, em 03/03/2021 em



Certidão nº 837782/2020
 08/03/2021, 13:30
 Chave de Impressão: 8b58Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2021 e contém 3 folhas



Digitalizado com CamScanner





PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
 AV. AVENIDA RIO BRANCO, S/N, CENTRO - VILA NOVA DOS MARTÍRIOS MA
 CNPJ: 01.608.475/0001-78
 Estado do Maranhão

VILA NOVA DOS MARTÍRIOS, 07 DE DEZEMBRO DE 2020.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa ELETROCOL LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 10.548.494/0001-05, sediada a Avenida Diego Sucupira, nº 152 A, Cep - 65.690-000, Renascer, Colinas - Maranhão, executou na sua totalidade para esta PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS-MA os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico ENGº CIVIL RONALDO CARNEIRO VIANA, CREA Nº 1400381495.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/08/2019 A 29/11/2019;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20190276782
 CONTRATO Nº 049/2019 / TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2019-CPL
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 019.021.021.2019

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATUAL	QUANT. EXECUTADA	% EXECUTADO
1	PROJETOS, MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA				
1.1	Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos	UN	2,00	2,00	100,00%
1.3	Administração Local	UN	1,00	1,00	100,00%
1.4	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 3,20 m)	m²	6,00	6,00	100,00%
1.5	Elaboração de estudos ambientais simplificados para complementação das estradas vicinais e uso de jazidas de materiais lateríticos e do Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD, objetivando a exploração de jazidas e sua posterior recuperação ambiental, elaborados por profissionais devidamente habilitados, com ART e apresentação do licenciamento ambiental necessário, expedido pelo órgão competente (verificar a recomendação na observação bem como os índices das taxas desta composição)	km			
2	DESMATAMENTO E LIMPEZA				
2.1	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²			
4	SINALIZAÇÕES				
4.1	Conjunto de placas refletivas, para sinalização provisória de execução de obras, inclusive cavalete (Preencher quantidade de placas na composição - aba 5.9) - N° total de placas (un) = 3.00	m	1.301,96	1.301,96	100,00%
5	TERRAPLENAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO				
5.1	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica	m³	54.000,00	54.000,00	100,00%
5.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural DMT (km) = 8,00 Peso Espec. (ton/m³) = 1,78 Fator empolam. (%) = 25,00%	T X KM	54.000,00	54.000,00	100,00%
5.3	Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (incluindo o espalhamento e a conformação da plataforma)	m³	54.000,00	54.000,00	100,00%
6	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO				
6.1	Regularização mecânica da faixa de domínio - Preenchimento da jazida com material orgânico proveniente do seu decapeamento	m³	5.040,00	5.040,00	100,00%
6.2	Semeadura manual (pó calcário, adubos NPK, orgânico, potássio, fósforo enxofre e sementes)	m²			

(Handwritten signature)

Cidson Carlos Francisco Matos da Silva
 RG: 1.712.572.559/MA - CPF: 734.664.112-31
 Engenheiro Civil - CREA 15268 D/PA

(Handwritten signature)


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837782/2020, em 03/03/2021



Certidão nº 837782/2020
 08/03/2021, 13:30
 Chave de Impressão: 8b58Z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2021 e contém 3 folhas

Digitalizado com CamScanner





Eletrocol
 Obras em Geral
 ELETRICOL LTDA - ME
 END: AV. Diego Substina 157 R. Sampa, COLINAS
 -MA - CEP: 65.060-000
 CNPJ: 18.548.494/0001-05 / INSC: 12.310.403-03

Obra: para execução de serviços de Melhoria/Recuperação de 45m de Estrada Vicinal no Trecho Sete e Divisa Rondon do Pará - PA, no Município de Vila Nova dos Martírios Estado do Maranhão -MA,
 Bancos: SINAPI - 04/2019 - Maranhão
 SICRO3 - 10/2018 - Maranhão
 SICRO2 - 11/2016 - Maranhão
 B.D.I.: 25,0%
 Encargos Sociais: Desonerado: Hora: 87,40% Mensalista: 49,78%

Item	Código Banco	Descrição	Planilha Orçamentária Sintética	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1 PROJETO, MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA									
1.1	09728	Projeto	Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos	UN	2,00	1.630,58	2.038,20	4.076,40	0,72 %
1.2	09729	Projeto	Instalações de campo e alojamento	UN	2,00	1.080,71	2.100,88	4.201,76	0,74 %
1.3	09730	Projeto	Administração Local	UN	1,00	90.013,08	112.516,35	112.516,35	19,94 %
1.4	74209/001	SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 3,20 m)	m²	8,00	269,82	357,27	2.143,62	0,38 %
1.5	09731	Projeto	Elaboração de estudos ambientais simplificados para complementação das estradas vicinais e uso de jazidas de materiais lateríticos e do Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD, objetivando a exploração de jazidas e sua posterior recuperação ambiental, elaborados por profissionais devidamente habilitados, com ART e apresentação do licenciamento ambiental necessário, expedido pelo órgão competente (verificar a recomendação na observação bem como os índices das taxas desta composição)	km					1,61 %
2 DESMATAMENTO E LIMPEZA									
2.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, desboscamento, limpeza da área e estocagem do material de limpeza com arvores de diâmetro até 0,15 m	m²					16,27 %
4 SINALIZAÇÕES									
4.1	09737	Projeto	Conjunto de placas reflexivas, para sinalização provisória de execução de obras, inclusive cavalete (Prever-se quantidade de placas na composição - veja 5.9) - N° total de placas (un) = 3,00	CJ	1,00	1.393,84	1.742,05	1.742,05	0,31 %
5 TERRAPLENAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO									
5.1	4810090	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica	m³	54.000,00	0,85	1,06	57.240,00	10,14 %
5.2	09738	Projeto	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em laito natural DMT (Km) = 8,00 Peso Espec. (ton/m³) = 1,78 Fator empolam. (%) = 25,00%	T x KM	54.000,00	0,76	0,95	51.300,00	9,09 %
5.3	09735	Projeto	Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (incluindo o espalhamento e a conformação da plataforma)	m²	54.000,00	2,77	3,46	186.840,00	33,11 %
6 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRESTIMO									
6.1	09739	Projeto	Regularização mecânica da faixa de domínio - Preenchimento da jazida com material orgânico proveniente do seu decapamento	m²	5.040,00	0,31	0,38	1.915,20	0,34 %
6.2	09740	Projeto	Semeadura manual (pó calcário, adubos NPK, orgânico, potássio, fósforo e sementes)	m²					7,14 %
								Total sem BDI	454.116,58
								Total do BDI	110.212,80
								Total Geral	564.329,38

Francisco Muniz
 Francisco Muniz Oliveira Rosa
 CPF: 400.883.993-49

Cidson Carly de Branco Matos da Silva
 Cidson Carly de Branco Matos da Silva
 RG: 1.742.572 SSP/MA - CPF: 734.664.412-34
 Engenheiro Civil - CREA 15258 D/PA


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837782/2020, em 03/03/2021 em



Certidão nº 837782/2020
 08/03/2021, 13:30
 Chave de Impressão: 8b58Z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2021 e contém 3 folhas

Digitalizado com CamScanner







CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

FOLHAS: 251 Página 1/1
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: _____

Nº 863209/2022 ✓
Emissão: 31/03/2022 ✓
Validade: 31/03/2023 ✓
Chave: Y2zB2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: RONALDO CARNEIRO VIANA
Registro: 1400381495
CPF: 771.061.803-00

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 14/02/2006
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 9393

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Data de Formação: 15/07/2005

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta


Responsabilidades Técnicas

Empresa: ELETROCOL LTDA
Registro: 0000009781
CNPJ: 00.548.494/0001-05
Data Início: 21/03/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: TERRAMATA LTDA
Registro: 0000008436
CNPJ: 04.806.301/0001-68
Data Início: 19/05/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



[Handwritten signature]



Colinas - MA, 10 de agosto de 2022.

À

Comissão Permanente de Licitação – CPL
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA
Carta Convite nº 006/2022 ✓

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa **ELETROCOL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 10.548.494/0001-05, Inscrição Estadual nº 12.310.403-3, com sede à Avenida Diego Sucupira, nº 152 – Bairro Renascença – Colinas-MA, neste ato representado pelo seu titular o Sr. **Samuel Munis Oliveira Rosa**, portador do RG nº 105238198-4 SSP/MA e CPF nº 895.166.723-53, **DECLARA** sob as penas da lei, nos termos do parágrafo 2º DO ART. 32, DA Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, que até a data de entrega dos envelopes desta licitação, nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do **CARTA CONVITE Nº 006/2022/CPL**, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata

ELETROCOL LTDA
CNPJ: 10.548.494/0001-05
AV. DIEGO SUCUPIRA, N.º 152, A
BAIRRO RENASCENÇA
CEP: 65.690-000 COLINAS - MA

ELETROCOL LTDA
CNPJ nº 10.548.494/0001-05
Samuel Munis Oliveira Rosa
Sócio Administrador
RG nº 105238198-4 SSP/MA
CPF nº 895.166.723-53

Colinas - MA, 10 de agosto de 2022.

À
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA
Carta Convite nº 006/2022

DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL, EMPREGADO(S) COM MENOS DE 18 (DEZOITO) ANOS, EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, E, DE 16 (DEZESSEIS) ANOS EM QUALQUER TRABALHO

A empresa ELETROCOL LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.548.494/0001-05, Inscrição Estadual nº 12.310.403-3, com sede à Avenida Diego Sucupira, nº 152 – Bairro Renascença – Colinas-MA, neste ato representado pelo seu titular o Sr. Samuel Munis Oliveira Rosa, portador do RG nº 105238198-4 SSP/MA e CPF nº 895.166.723-53, **DECLARA** sob as penas da lei, que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e, de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99).

ELETROCOL LTDA
CNPJ: 10.548.494/0001-05
AV. DIEGO SUCUPIRA, Nº 152, A
BAIRRO RENASCENÇA
CEP: 65.690-000 COLINAS - MA

ELETROCOL LTDA
CNPJ nº 10.548.494/0001-05
Samuel Munis Oliveira Rosa
Sócio Administrador
RG nº 105238198-4 SSP/MA
CPF nº 895.166.723-53

Colinas - MA, 10 de agosto de 2022.

À
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA
Carta Convite nº 006/2022

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **ELETROCOL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 10.548.494/0001-05, Inscrição Estadual nº 12.310.403-3, com sede à Avenida Diego Sucupira, nº 152 – Bairro Renascença – Colinas-MA, neste ato representado pelo seu titular o Sr. Samuel Munis Oliveira Rosa, portador do RG nº 105238198-4 SSP/MA e CPF nº 895.166.723-53.

DECLARA, sob as penas da lei que, cumpre os requisitos legais para a qualificação empresarial estabelecida pela Lei Complementar nº 123/06, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu Art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto Federal nº 6.204/07, de 05 de setembro de 2007, para fins de cumprimento ao disposto no Edital deste Certame Eletrônico-CPL e participação do referido certame:

DECLARA que esta empresa, na presente data, é enquadrada como:

MICROEMPRESA - ME, conforme o inciso I do Art. 3º da Lei Complementar Federal nº123, de 14.12.2006.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, conforme inciso II do Art. 3º da Lei Complementar Federal nº123, de 14.12.2006.

MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, conforme §1º do Art. 18-A da Lei Complementar Federal nº123, de 14.12.2006.

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, de 14 de dezembro de 2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Eletrocol

Obras em geral

ELETROCOL LTDA
CNPJ: 10.548.494/0001-05
AV. DIEGO SUCUPIRA, Nº 152, A
BAIRRO RENASCENÇA
FONE: 65.690.000 COLINAS - MA

FOLHAS: 255
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: _____

ELETROCOL LTDA
CNPJ nº 10.548.494/0001-05
Samuel Munis Oliveira Rosa
Sócio Administrador
RG nº 105238198-4 SSP/MA
CPF nº 895.166.723-53

Colinas - MA, 10 de agosto de 2022.

À
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA
Carta Convite nº 006/2022

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR

A empresa **ELETROCOL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 10.548.494/0001-05, Inscrição Estadual nº 12.310.403-3, com sede à Avenida Diego Sucupira, nº 152 – Bairro Renascença – Colinas-MA, neste ato representado pelo seu titular o Sr. **Samuel Munis Oliveira Rosa**, portador do RG nº 105238198-4 SSP/MA e CPF nº 895.166.723-53, **DECLARAMOS** sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para licitar e/ou contratar com a Administração Pública Direta, Indireta ou Autárquica ou Fundacional e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser a expressão da verdade firmamos a presente.

ELETROCOL LTDA
CNPJ: 10.548.494/0001-05
AV. DIEGO SUCUPIRA, Nº 152, A
BAIRRO RENASCENÇA
CEP: 65.690-000 COLINAS - MA

ELETROCOL LTDA
CNPJ nº 10.548.494/0001-05
Samuel Munis Oliveira Rosa
Sócio Administrador
RG nº 105238198-4 SSP/MA
CPF nº 895.166.723-53

Colinas - MA, 10 de agosto de 2022.

À
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA
Carta Convite nº 006/2022

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO OBJETO DA LICITAÇÃO


Declaramos, sob as penas da lei, que tomamos conhecimento de todas as informações e exigências contidas no edital e respectivos anexos do **CARTA CONVITE Nº 006/2022**, em referência, bem como que optamos por não realizar vistoria no local onde serão executados os serviços, na forma do que prevê o **Acórdão TCU nº 1955/14, de 23/07/2014**.

Declaramos ainda que a escolha da empresa em não realizar VISITA TÉCNICA não implicará em alegação de desconhecimento das condições de realização dos serviços.

Declaramos para todos os fins que a não VISITAÇÃO não implicará em qualquer solicitação de acréscimos financeiros em eventual contrato firmado com a Administração Pública Municipal além do valor apresentado em nossa proposta de preços

ELETROCOL LTDA
CNPJ: 10.548.494/0001-05
AV. DIEGO SUCUPIRA, Nº 152, A
BAIRRO RENASCENÇA
CEP: 65.690-000 COLINAS - MA

ELETROCOL LTDA
CNPJ nº 10.548.494/0001-05
Samuel Munis Oliveira Rosa
Sócio Administrador
RG nº 105238198-4 SSP/MA
CPF nº 895.166.723-53



Colinas - MA, 10 de agosto de 2022.

À
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA
Carta Convite nº 006/2022

DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SERVIDOR PÚBLICO
(INCISO III, DO ART. 9º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93)

A empresa **ELETROCOL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 10.548.494/0001-05, Inscrição Estadual nº 12.310.403-3, com sede à Avenida Diego Sucupira, nº 152 – Bairro Renascença – Colinas-MA, neste ato representado pelo seu titular o **Sr. Samuel Munis Oliveira Rosa, portador do RG nº 105238198-4 SSP/MA e CPF nº 895.166.723-53, DECLARA**, para fins do disposto que não possui no seu quadro de pessoal servidores públicos do Município, exercendo funções de gerencia, administração, tomada de decisão ou assessoramento, na forma do Art. 9º Inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, para fins a que venha impedir de participar de licitações em órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.

Declaramos, ainda, ter ciência de todas as solicitações e condições para habilitação, em conformidade ao referido edital.

Atenciosamente,

ELETROCOL LTDA
CNPJ: 10.548.494/0001-05
AV. DIEGO SUCUPIRA, Nº 152, A
BAIRRO RENASCENÇA
CEP: 65.690-000 COLINAS - MA

ELETROCOL LTDA
CNPJ nº 10.548.494/0001-05
Samuel Munis Oliveira Rosa
Sócio Administrador
RG nº 105238198-4 SSP/MA
CPF nº 895.166.723-53

ENVELOPE Nº 01 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)

Á


Comissão Permanente de Licitação – CPL

Município: São Domingos do Maranhão

Número do Processo: Carta Convite nº 006/2022

Local: Praça Getúlio Vargas, S/N – Centro

CEP: 65.670-000



CAPA DE ACOMPANHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

FOLHAS: 260
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: _____

- Carta Convite nº 006/2022
- Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão

Em atendimento ao disposto no Edital do **CARTA CONVITE Nº 006/2022**, apresentamos a documentação de habilitação da empresa abaixo identificada.

DADOS DA EMPRESA

Empresa: E. N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA)

CNPJ nº 27.884.369/0001-37

Insc. Estadual nº 19.529.150-7

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

- RELATIVO À HABILITAÇÃO JURÍDICA
- RELATIVO À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
- RELATIVO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO/FINANCEIRO
- RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
- DEMAIS DOCUMENTOS / DECLARAÇÕES

- Carta Convite nº 006/2022
- Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão

FOLHAS: 261
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: _____

HABILITAÇÃO JURÍDICA

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
E. N. BEZERRA EIRELI**

EDISON NASCIMENTO BEZERRA, Brasileira, solteiro, data de nascimento 31/03/1988, Empresário, CPF nº 961.929.502-10, CNH nº 04331406606, residente na Praça Tiradentes, n. 14, Bairro Centro, São Domingos do Maranhão – MA., CEP 65.790-000, acima qualificado Titular/Proprietário da empresa **E. N. BEZERRA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.844.369/0001-37, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21600174368 em 21/07/2022, com sede e domicílio na Rodovia BR 135, n. 04, Km 376, Bairro Centro, CEP: 65.790-000, São Domingos do Maranhão/MA (**art. 997, II, CC/2002**);

Resolve entre si justos e contratado a **ALTERAR E CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL DE EMPRESARIO INDIVIDUAL**, para fins de mudança de Atividades e Objeto social que o fazem nas condições e cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª – A empresa gira sob o nome empresarial **E. N. BEZERRA EIRELI** e usará a expressão **ENERGIA** como nome fantasia.

Cláusula 2ª – A empresa tem a sua sede na Rodovia BR 135, n. 04, Km 376, Bairro Centro, CEP: 65.790-000, São Domingos do Maranhão/MA.

Cláusula 3ª – DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

Terá por Objeto Social as seguintes atividades econômica: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COLETADE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO PERFURACOES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO DEMARCAÇAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAO E ETC.)INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE FUNDACOES

ADMINISTRACAO DE OBRAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO ECONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS E ETC.) COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TESTES E ANALISES TECNICAS LOCALIZACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHOS, CACAMBAS, ETC) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, (LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR, LIMPEZA DE RUAS, LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, ETC.) LOCALIZACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS ATIVIDADES PAISAGISTICAS. MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES - PARTE E PECAS TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS SELECAO DE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LOCALIZACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA FORNECIMENTO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

E exercerá as seguintes Atividades:

- ✓ 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- ✓ 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças;
- ✓ 4399-1/01 - Administração de obras;
- ✓ 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
- ✓ 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
- ✓ 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas;
- ✓ 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- ✓ 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos;
- ✓ 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente;
- ✓ 3512-3/00 - Transmissão de energia elétrica;
- ✓ 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água;
- ✓ 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- ✓ 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;
- ✓ 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;
- ✓ 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- ✓ 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- ✓ 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
- ✓ 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- ✓ 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações;



- ✓ 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- ✓ 4222-7/02 - Obras de irrigação;
- ✓ 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;
- ✓ 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- ✓ 4292-8/02 - Obras de montagem industrial;
- ✓ 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- ✓ 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
- ✓ 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- ✓ 4312-6/00 - Perfurações e sondagens;
- ✓ 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- ✓ 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
- ✓ 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- ✓ 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- ✓ 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- ✓ 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- ✓ 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- ✓ 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- ✓ 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- ✓ 4391-6/00 - Obras de fundações;
- ✓ 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
- ✓ 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- ✓ 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- ✓ 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
- ✓ 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- ✓ 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- ✓ 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros;
- ✓ 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- ✓ 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
- ✓ 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
- ✓ 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- ✓ 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- ✓ 4924-8/00 - Transporte escolar;
- ✓ 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional;
- ✓ 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos;
- ✓ 7120-1/00 - Testes e análises técnicas;
- ✓ 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- ✓ 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;
- ✓ 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- ✓ 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra;
- ✓ 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária;
- ✓ 7830-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros;
- ✓ 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;

- ✓ 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
- ✓ 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
- ✓ 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
- ✓ 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
- ✓ 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Cláusula 4ª – O capital social é de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) divididos em 250.000 (Duzentos e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Hum real) cada uma totalmente já integralizadas em moeda corrente do País, ficando assim subscritas distribuídos pelo titular da seguinte forma:

Sócios	Quotas	Valor (R\$)	%
EDISON NASCIMENTO BEZERRA	250.000	R\$ 250.000,00	100
TOTALIZANDO	250.000	R\$ 250.000,00	100

Cláusula 5ª - A empresa teve início de suas atividades em 23 de maio de 2017 e seu prazo de duração é indeterminado. (**art. 997, II, CC/2002**).

Cláusula 6ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (**art. 1.056, art. 1.057, CC/2002**).

Cláusula 7ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (**art. 1.052, CC/2002**)

Cláusula 8ª - A administração da empresa e o uso do nome empresarial caberá ao titular/proprietário **EDISON NASCIMENTO BEZERRA** com poderes de assinar pela empresa isoladamente, competindo-lhes todos os poderes necessários à administração e representação da empresa, podendo a qualquer momento nomear, um procurador para exercer a administração da empresa, representá-lo e assinar pela mesma em quaisquer instituições, tendo este inclusive poderes para a concessão de avais, endossos, fianças e quaisquer outras garantias mesmo para atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou a terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, inclusive sem autorização do outro sócio. (**artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002**).

Cláusula 9ª - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (**art. 1.065, CC/2002**)

Cláusula 10ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (**arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002**).

Cláusula 11ª - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 12ª - O titular/proprietário poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 13ª - Falecendo ou interditado do titular/proprietário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a empresa se resolva em relação a seu titular/proprietário. (**art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002**)

Cláusula 14ª - O Administrador declaram, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**).

Cláusula 15ª - Fica eleito o foro da comarca São Domingos do Maranhão, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Maranhão.

São Luís (MA), 21 de Julho de 2022.

EDISON NASCIMENTO BEZERRA





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E. N. BEZERRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
96192950210	EDISON NASCIMENTO BEZERRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2022 09:24 SOB Nº 20220895015.
PROTOCOLO: 220895015 DE 05/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210279687. CNPJ DA SEDE: 27844369000137.
NIRE: 21600174368. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/07/2022.
E. N. BEZERRA EIRELI

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



MA

NOME: EDISON NASCIMENTO BEZERRA
 FOLHAS: 268
 Nº PROCESSO: 506/2022



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
 241763520036 SESP MA

CPF: 961.929.502-10
 DATA NASCIMENTO: 31/03/1988

FILIAÇÃO
 FRANCISCO ERIVALDO NAS
 CIMENTO BEZERRA
 FRANCISCA DEUSA NASCIM
 ENTO BEZERRA

PERMISSÃO: [REDACTED] ACC: [REDACTED] CAT. HAB.: AD

Nº REGISTRO: 04331406606
 VALIDADE: 26/07/2022
 1ª HABILITAÇÃO: 04/04/2008

OBSERVAÇÕES

EAR;

Edison Nascimento Bezerra
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: SAO LUIS, MA
 DATA EMISSÃO: 11/08/2017

[Signature]
 Larissa Abdulla Brito

RICHILSON SENEZ - DIRETOR GERAL
 ASSINATURA DO EMISSOR

10081411465
 MA035640529

MARANHÃO

VÁLIDA EM TODO
 O TERRITÓRIO NACIONAL
 1525520738



PROIBIDO PLASTIFICAR
 1525520738

DE ACALMA AM BACEES GO MA LIT NO MG PR PAPA

- Carta Convite nº 006/2022
- Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão

FOLHAS: 269
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: _____

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.844.369/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/05/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL E. N. BEZERRA EIRELI
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ENERGIZA	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 35.12-3-00 - Transmissão de energia elétrica 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO ROD BR 135	NÚMERO 04	COMPLEMENTO KM 376
--------------------------	--------------	-----------------------

CEP 65.790-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO DOMINGOS DO MARANHAO	UF MA
-------------------	---------------------------	---------------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ENERGIZASD@OUTLOOK.COM	TELEFONE (99) 9644-5828
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/05/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/06/2022 às 10:09:35 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



FOLHAS: 281
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: /

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.844.369/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/05/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL E. N. BEZERRA EIRELI
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</p> <p>43.12-6-00 - Perfurações e sondagens</p> <p>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</p> <p>43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente</p> <p>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</p> <p>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</p> <p>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</p> <p>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</p> <p>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</p> <p>43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque</p> <p>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</p> <p>43.91-6-00 - Obras de fundações</p> <p>43.99-1-01 - Administração de obras</p> <p>43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias</p> <p>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</p> <p>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</p> <p>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</p> <p>47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura</p> <p>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</p> <p>47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros</p>

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</p>
--

LOGRADOURO ROD BR 135	NUMERO 04	COMPLEMENTO KM 376
--------------------------	--------------	-----------------------

CEP 65.790-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO DOMINGOS DO MARANHÃO	UF MA
-------------------	---------------------------	---------------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ENERGIZASD@OUTLOOK.COM	TELEFONE (99) 9644-5828
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/05/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/06/2022 às 10:09:35 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS: 271
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: _____

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.844.369/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/05/2017
NOME EMPRESARIAL E. N. BEZERRA EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO ROD BR 135	NÚMERO 04	COMPLEMENTO KM 376
CEP 65.790-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO DOMINGOS DO MARANHÃO
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO ENERGIZASD@OUTLOOK.COM	TELEFONE (99) 9644-5828
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/05/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/06/2022 às 10:09:35 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	27.844.369/0001-37
NOME EMPRESARIAL:	E. N. BEZERRA EIRELI
CAPITAL SOCIAL:	R\$250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pe

Nome/Nome Empresarial:	EDISON NASCIMENTO BEZERRA
Qualificação:	65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou compar

Emitido no dia 01/06/2022 às 10:14 (data e hora de Brasília).





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **E. N. BEZERRA EIRELI**
CNPJ: **27.844.369/0001-37**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 11:01:22 do dia 09/08/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 05/02/2023.

Código de controle da certidão: **B634.48E8.80B4.F2A3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHAS: 274
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: /

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 27.844.369/0001-37 ✓
Razão Social: E N BEZERRA EIRELI ✓
Endereço: ROD 135 04 KM 376 / CENTRO / SAO DOMINGOS DO MARANHAO / MA / 65790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/08/2022 a 02/09/2022 ✓

Certificação Número: 2022060110224362697669 ✓

Informação obtida em 04/08/2022 17:22:44 ✓

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1
FOLHAS: 275
Nº PROCESSO: 300/2022
Assinatura: /

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E. N. BEZERRA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.844.369/0001-37

Certidão nº: 17415256/2022

Expedição: 01/06/2022, às 10:23:37

Validade: 28/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E. N. BEZERRA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.844.369/0001-37**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



276
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: _____

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 095709/22

Data da 07/06/2022 17:31:54 ✓

Inscrição Estadual: 125291507

CPF/CNPJ: 27844369000137

Razão Social: E N BEZERRA EIRELI

Endereço: ROD BR 135, 4 KM 376 CEP: 65790000 - CENTRO

Telefone: (86)98077667

Município: SAO DOMINGOS DO MARANHAO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 05/10/2022. ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 07/06/2022 17:31:54



FOLHAS: 277
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: /

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 038645/22

Data da

01/06/2022 10:49:18

Inscrição Estadual: 125291507

CPF/CNPJ: 27844369000137

Razão Social: E N BEZERRA EIRELI

Endereço: ROD BR 135, 4 KM 376 CEP: 65790000 - CENTRO

Telefone: (86)98077667

Município: SAO DOMINGOS DO MARANHAO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 29/09/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 01/06/2022 10:49:18

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDAEMPRESA
FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125291507

Nome / Razão Social: E. N. BEZERRA EIRELI**CNPJ:** 27.844.369/0001-37**Endereço:** RODOVIA BR 135, CENTRO CEP: 65790000 no município de São Domingos do Maranhão/**Atividade Principal:** 4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade(s) Secundária(s) 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros, 4292-8/02 - Obras de montagem industrial, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações, 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 4222-7/02 - Obras de irrigação, 7830-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra, 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas, 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 4391-6/00 - Obras de fundações, 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária, 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4312-6/00 - Perfurações e sondagens, 7120-1/00 - Testes e análises técnicas, 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, 4924-8/00 - Transporte escolar, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 8130-3/00 - Atividades paisagísticas, 3512-3/00 - Transmissão de energia elétrica, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 4399-1/01 - Administração de obras, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

São Luis, segunda, 08 de agosto de 2022

FOLHAS: 279

Código de Autenticidade: **MSLFTA10**

Nº PROCESSO: 500/2022

Assinatura: /

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA



**PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO
MARANHÃO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ: 06.113.690/0001-71

Pç Getúlio Vargas, S/N, Centro CEP: 65.790-000 - São Domingos do Maranhão / MA

FOLHAS: 280
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: /



CERTIDAO

09/08/2022 11:28:41
USUÁRIO: ATENDENTE18

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 5217/2022
AUTENTICAÇÃO: UE8H-ENC3

* Certidão Autorizada

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **E. N. BEZERRA EIRELI**, inscrita sob o CNPJ: **27.844.369/0001-37**, situada à **RUA ANTÔNIO CAZÉ, 02 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **07/11/2022**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SAO DOMINGOS DO MARANHAO-MA, 09/08/2022.



**PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO
MARANHÃO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.113.690/0001-71

Pç Getúlio Vargas, S/N, Centro CEP: 65.790-000 - São Domingos do Maranhão / MA

FOLHAS: 281
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: _____



CERTIDAO

09/08/2022 11:26:34
USUÁRIO: ATENDENTE18

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 5216/2022
AUTENTICAÇÃO: PJQZ-HDNN

* Certidão Autorizada

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que a empresa **E. N. BEZERRA EIRELI**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **27.844.369/0001-37**, situada à **RUA ANTÔNIO CAZÉ, 02 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **07/11/2022**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SAO DOMINGOS DO MARANHAO-MA, 09/08/2022.

- Carta Convite nº 006/2022
- Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão

FOLHAS: 282
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: _____

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA/FINANCEIRA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de São Domingos do Maranhão

CERTJUDONE-VNSDM - 602022
Código de validação: 68D9BD7A39

Número da guia: 22056901001322560.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO DAS VARAS CÍVEIS E COMÉRCIO

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das Varas Cíveis e Comércio, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e seis (2006), até o dia trinta e um (31) de Agosto do ano corrente, constatei não EXISTIR distribuição de pedido de Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil contra: **E. N. BEZERRA EIRELI**, inscrita no **CNPJ Nº27.844.369/0001-37**, localizada a Rua Antonio Casé, s/n, Centro, São Domingos do Maranhão - MA. CERTIFICO finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de São Domingos do Maranhão. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Antônio Pacheco Guerreiro", nesta Cidade de São Domingos do Maranhão, Estado do Maranhão. Eu, Rivaldo de Araújo Silva, Secretário Judicial Substituto, subscrevo. **São Domingos do Maranhão-MA, 01 de agosto de 2022.**

CLENIO LIMA CORREA

Diretor do Fórum da Comarca de São Domingos do Maranhão - Intermediária
1ª Vara de São Domingos do Maranhão
Matrícula 144055

Documento assinado. SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, 01/08/2022 10:46 (CLENIO LIMA CORREA)



FOLHAS: 284
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: /

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 18 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 18 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma E N BEZERRA EIRELI, estabelecida no(a) ROD BR 135, nº 04, KM 376, bairro CENTRO, CEP 65790-000, cidade São Domingos do Maranhão, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 27.844.369/0001-37 e registrada no(a) Junta Comercial do Maranhão sob o nº 21600174368 por despacho de 06/01/2021.

São Domingos do Maranhão-MA, 1 de Janeiro de 2021

Albert Carlos M. Ferreira
Contador
CRC 014738-O/9

Edison Nascimento Bezerra
Titular
CPF: 961.929.502-10



285
P.º PROCESSO: 500/2022
Assinatura: /

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 18 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 18 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma E N BEZERRA EIRELI, estabelecida no(a) ROD BR 135, nº 04, KM 376, bairro CENTRO, CEP 65790-000, cidade São Domingos do Maranhão, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 27.844.369/0001-37 e registrada no(a) Junta Comercial do Maranhão sob o nº 21600174368 por despacho de 06/01/2021.

São Domingos do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2021

Albert Carlos M. Ferreira
Contador
CRC 014738-O/9

Edison Nascimento Bezerra
Titular
CPF: 961.929.502-10





FOLHAS: 286
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: /

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E. N. BEZERRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
90595513387	ALBERT CARLOS MARTINS FERREIRA
96192950210	EDISON NASCIMENTO BEZERRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/06/2022 12:04 SOB Nº 20220711976.
PROTOCOLO: 220711976 DE 06/06/2022. NIRE: 21600174368.
E. N. BEZERRA EIRELI

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/06/2022
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12207255837 em 07/06/2022, protocolo 220711976. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	E. N. BEZERRA EIRELI
Número de Registro:	21600174368
CNPJ:	27844369000137
Município:	São Domingos do Maranhão

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
90595513387	ALBERT CARLOS MARTINS FERREIRA	MA014738-O/9
96192950210	EDISON NASCIMENTO BEZERRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/06/2022 12:05 SOB Nº 20220711976.
PROTOCOLO: 220711976 DE 06/06/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12207255837. NIRE: 21600174368.
E. N. BEZERRA EIRELI

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/06/2022
empresafacil.ma.gov.br

Balço Patrimonial

Empresa: E N BEZERRA EIRELI - CNPJ: 27.844.369/ -

Endereço: , Complemento: , N.º: ,

Bairro: , Cidade: , Estado: , CEP: , Telefone:

FOLHAS: 288
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: /

Página 1 de 6

Pág.: 1

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	271.748,00 D
1.01	Ativo Circulante	21.748,00 D
1.01.01	Disponibilidades	21.748,00 D
1.01.01.02	Bancos	21.748,00 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	21.748,00 D
1.01.01.02.01.0001	Conta Banco	21.748,00 D
1.07	Ativo não Circulante	250.000,00 D
1.07.04	Imobilizado	250.000,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	250.000,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	250.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	100.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	75.000,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	75.000,00 D
2	*** Passivo ***	271.748,00 C
2.01	Passivo Circulante	4.322,50 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	4.322,50 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	4.322,50 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	4.322,50 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	1.250,00 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	162,50 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	750,00 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	2.160,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	267.425,50 C
2.07.01	Capital Realizado	250.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	250.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	250.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	250.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	17.425,50 C
2.07.07.01	Outras Contas	17.425,50 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	17.425,50 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	17.425,50 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 271.748,00 (Duzentos e Setenta e Um Mil Setecentos e Quarenta e Oito Reais).

-, 31 de Dezembro de 2021

Albert Carlos M. Ferreira
Contador
CRC 014738-O/9

Edison Nascimento Bezerra
Titular
CPF: 961.929.502-10

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: E N BEZERRA EIRELI - CNPJ: 27.844.369/0001-37

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: ROD BR 135, Complemento: KM 376, N.º: 04,

Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone: (99) 96445828

FOLHAS: 289
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: /

Página 2 de 6
Pág.: 1

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	348.000,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	348.000,00
010.01.03	Vendas de Serviços	348.000,00
(-) 020	Deduções da Receita	27.512,50
020.01	Impostos Faturados	27.512,50
020.01.02	ISS	17.475,00
020.01.03	COFINS	8.250,00
020.01.04	PIS	1.787,50
(=) 030	Receita Líquida	320.487,50
(=) 060	Lucro Bruto	320.487,50
(-) 070	Despesas Operacionais	303.062,00
070.01	Despesas Administrativas	268.342,00
070.02	Despesas com Vendas	26.000,00
070.03	Despesas Tributárias	8.720,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	17.425,50
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	17.425,50
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	17.425,50

São Domingos do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2021

Albert Carlos M. Ferreira
Contador
CRC 014738-O/9

Edison Nascimento Bezerra
Titular
CPF: 961.929.502-10

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: E N BEZERRA EIRELI - CNPJ: 27.844.369/0001-37

Mês/Ano: 12/2021

Endereço: ROD BR 135, Complemento: KM 376, N.º: 04,

Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone: (99) 96445828

FOLHAS: 290
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: _____

Página 3 de 6

Pág.: 1

Fortes Contábil

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 320.487,50 / 271.748,00	d030/c1	1,18
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente 21.748,00 / 4.322,50	c101/c201	5,03
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata 21.748,00 / 4.322,50	c10101/c201	5,03
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Liquida (17.425,50 / 320.487,50) * 100	(d200/d030) * 100	5,44
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo (17.425,50 / 271.748,00) * 100	(d200/c1) * 100	6,41
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

São Domingos do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2021

Albert Carlos M. Ferreira
Contador
CRC 014738-0/9

Edison Nascimento Bezerra
Titular
CPF: 961.929.502-10

DMPL/DRA

Empresa: E N BEZERRA EIRELI - CNPJ: 27.844.369/0001-37

Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

Endereço: ROD BR 135, Complemento: KM 376, N.º: 04, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone: (99) 96445828

Pág.: 1

Fortes Contábil

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital, Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Liq. das Controladas	Patrimônio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia	Totais
Saldos Iniciais	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Convesão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavalição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos Sobre a Realização da Reserva de Reavalição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	17.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.425,50
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	250.000,00	0,00	0,00	17.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.425,50

São Domingos do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2021

Albert Carlos M. Ferreira
Contador
CRC 014738-O/9

Edison Nascimento Bezerra
Titular
CPF: 961.929.502-10

FOLHAS: 291
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: /

Página 4 de 6
Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: E N BEZERRA EIRELI - CNPJ: 27.844.369/0001-37

Assinatura: _____ Fortes Contábil

Endereço: ROD BR 135, Complemento: KM 376, N.º: 04, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone: (99) 96445828

Nota 1 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

E. N. BEZERRA EIRELI é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) com sede social à Rod BR 135, N. 04, Km 376 - Centro - São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65.790-000 inscrita no CNPJ nº 27.844.369/0001-37, CONTRATO SOCIAL arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em sessão de 27/01/2021, sob o NIRE 21600174368.

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.

A Empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Presumido.

E. N. BEZERRA EIRELI mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, os elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais estatutárias, serão transcritas no "Diário" da E. N. BEZERRA EIRELI, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

A documentação contábil da E. N. BEZERRA EIRELI é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". E. N. BEZERRA EIRELI mantém em boa ordem a documentação contábil.

Nota 2 - Patrimônio Líquido**2.1 - Divisão do Capital Social**

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

O capital é de 250.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Sócio EDISON NASCIMENTO BEZERRA, com participação de 100% do capital.

2.2 - Resultado do Exercício

Resultado do exercício foi positivo, com lucro contábil de R\$ 17.425,50 (dezesete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos)

Lucro contábil: Origina-se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pelas receitas (sob o regime de competência). O lucro contábil apurado é transferido para a conta "lucros acumulados" do grupo patrimônio líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato estatuto social.

São Domingos do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2021

Albert Carlos M. Ferreira
Contador
CRC 014738-O/9Edison Nascimento Bezerra
Titular
CPF: 961.929.502-10

Fim



Ultras: 293
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: [assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E. N. BEZERRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
90595513387	ALBERT CARLOS MARTINS FERREIRA
96192950210	EDISON NASCIMENTO BEZERRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2022 07:47 SOB Nº 20220712174.
PROTOCOLO: 220712174 DE 06/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207225130. CNPJ DA SEDE: 27844369000137.
NIRE: 21600174368. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/06/2022.
E. N. BEZERRA EIRELI

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



FOLHAS: 294
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: _____

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ALBERT CARLOS MARTINS FERREIRA
REGISTRO.....	: MA-014738/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.955.133-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 07/06/2022 as 08:47:41.
Válido até: 05/09/2022.
Código de Controle: 196959.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

- Carta Convite nº 006/2022
- Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão

Quantidade: 295
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: /

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: E. N. BEZERRA EIRELI

CNPJ: 27.844.369/0001-37

Registro: 0005437695

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 250.000,00

Data do Capital: 04/02/2021

Faixa: 3

Objetivo Social: 23.30-3-01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
23.30-3-02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
25.11-0-00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
35.12-3-00 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
36.00-6-01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
42.21-9-01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
42.21-9-05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO
42.23-5-00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
42.92-8-02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS
43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA
43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
47.41-5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
47.42-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
47.43-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
47.44-0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
47.44-0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
47.44-0-04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR
49.29-9-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
71.20-1-00 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
81.11-7-00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

FOLHAS: 297
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: [assinatura]
Nº 871455/2022
Emissão: 09/08/2022
Validade: 31/08/2022
Chave: Y2ZC6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: RODOVIA BR 135, 04, KM 376, CENTRO, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, MA, 65760000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 11/02/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000543819DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303879503. Data de vencimento do boleto: 31/08/2022
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DAYVIDSON FELLIPE DE MELO GADELHA

Registro: 1114644250

CPF: 017.***.***-90

Data Início: 02/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART, 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: EDISON NASCIMENTO BEZERRA

CPF: 961.***.***-10

Função: EMPRESARIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

FOLHAS: 298 Página 1/2

Nº PROCESSO: 500/2022

Assinatura: /

Nº 875252/2022

Emissão: 01/08/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: cdaZY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: DAYVIDSON FELLIPE DE MELO GADELHA

Registro: 1114644250

CPF: 017.***.***-90

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS)

Data de registro: 24/08/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

Data de Formação: 05/08/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (4/4)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: L. MESQUITA BRASIL

Registro: 0005370400

CNPJ: 11.660.092/0001-52

Data Início: 17/04/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: J. B. F. TRANSPORTE COLETIVOS E TURISMO LTDA

Registro: 0000011762

CNPJ: 07.175.717/0001-13

Data Início: 11/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: COSTA NETO CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000004910

CNPJ: 02.772.763/0001-86

Data Início: 07/12/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: E. N. BEZERRA EIRELI

Registro: 0005437695





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 875252/2022

Emissão: 01/08/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: cdaZY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CNPJ: 27.844.369/0001-37

Data Início: 02/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

FOLHAS: 299
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: _____



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **E. N. BEZERRA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 27.284.792/0001-20, executou de forma satisfatória, os serviços de Reforma e Manutenção de Escolas, conforme dados abaixo,

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE: FERREIRA JUNIOR ENGENHARIA LTDA, localizada na AVENIDA COLARES MOREIRA, 3 EDIFÍCIO BUSSINES CENTER, SALA 926 RENASCENÇA, São Luís - Ma, inscrita no CNPJ sob nº 09.654.059/0001-78.

Endereço da Obra: POVOADO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO CEP: 65015-370

PRAZO CONTRATUAL: 01/11/2021 a 05/04/2022

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS AUTÔNOMAS		
1.1	Concreto armado estrutural 35 mpa, virado em obra, inclusive transporte, lançamento e adensamento	m ³	3
2.0	ALVENARIAS		
2.1	Alvenaria de bloco cerâmico 6 furos 9x14x19 1/2vez	m ²	280
3.0	ESQUADRIAS		
3.1	Porta de madeira sob encomenda, colocação e acabamento, com batente, guarnição e ferragem.	m ²	102
3.2	Gradil metálico c/ acabamento e colocação	m ²	14
4.0	COBERTURA		
4.1	Revisão de cobertura	m ²	2.186,00
4.2	Estrutura de madeira para telha cerâmica	m ²	450
4.3	Cobertura com telha cerâmica tipo colonial	m ²	450
5.0	PAVIMENTAÇÃO		
5.1	Lastro de concreto (contra piso), e = 5 cm	m ²	368
5.2	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:4, e = 1,5 cm	m ²	125
5.3	Piso PEI V polido, assentado com argamassa pré-fabricada com cimento colante	m ²	680
6.0	REVESTIMENTO		

6.1	Chapisco para parede interna ou externa, com argamassa de cimento e areia, 1:3 e=5mm	m ²	1.358,00
6.2	Emboço para parede interna ou externa, com argamassa de cimento e areia, 1:4 e=20mm	m ²	1358
6.3	Reboco para parede interna ou externa, com argamassa de cimento e areia, 1:3 e=20mm	m ²	1.358,00
6.4	Cerâmica tipo porcelanato, assentada em argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento flex	m ²	145
7.0	FORROS		
7.1	Forro de PVC em painéis alinhados fixados em estrutura de madeira	m ²	1.689,00
8.0	TRATAMENTOS E PINTURAS		
8.1	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede externa, com duas demãos, com emassamento acrílico	m ²	1.543,00

São Luís, 19 de ABRIL de 2022

FERREIRA JUNIOR
ENGENHARIA
LTDA:096540590
00178

Assinado de forma digital
por FERREIRA JUNIOR
ENGENHARIA
LTDA:09654059000178
Dados: 2022.06.06
16:39:39 -03'00'

FERREIRA JUNIOR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 00.782.825/0001-05



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

FOLHAS: 302
Nº PROCESSO: 500/2022 Página 1/5

Assinatura: 
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

861963/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DAYVIDSON FELLIPE DE MELO GADELHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DAYVIDSON FELLIPE DE MELO GADELHA**
Registro: **1114644250MA** RNP: **1114644250**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220508597** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/03/2022 Baixada em: 11/03/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **MH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI** CPF/CNPJ: **05.914.344/0001-20**
Endereço do contratante: RUA RIO PINDARÉ Nº: 05
Complemento: QUADRA07 Bairro: ILHINHA UF: MA CEP: 65076649
Cidade: SÃO LUÍS
Contrato: Celebrado em: 31/01/2022
Valor do contrato: R\$ 286.619,30 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: POVOADO EBENEZER Nº: SN
Complemento: Bairro: ZONA RURAL UF: MA CEP: 65365000
Cidade: ZÉ DOCA
Coordenadas Geográficas: -3.232985, -46.132677
Data de início: 01/02/2022 Conclusão efetiva: 09/03/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICIPIO DE ZE DOCA CPF/CNPJ: 12.122.065/0001-99

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 12.50 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1185.12 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2759.40 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 67.80 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HIDRÍCOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 49 - Execução de obra 1185.12 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS NO MUNICIPIO DE ZE DOCA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 861963/2022
31/03/2022, 10:46
5D6aC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5D6aC

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





FOLHAS: 303
 Nº PROCESSO: 500/2022
 Assinatura: /

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para os fins de emissão do **Atestado de Capacidade Técnica** que a empresa **OTHIMUS EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.741.691/0001-99, com sede na Vila Ilhina, nº 40, Rua Rio Mearim, São Francisco, São Luís/MA, CEP: 65.076-735, através do Responsável Técnico o Engenheiro Civil **DAYVIDSON FELLIPE DE MELO GADELHA, CREA Nº. 1114644250**, prestou a empresa **M H EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob onº 05.914.344/0001-20, com sede no endereço Rua Rio Pindaré, Nº 05, Quadra 07, Ilhina, São Luís/MA, representada, neste ato pela Sra. **MONICA VALERIA DE OLIVEIRA DA COSTA**, brasileira, maranhense, empresária, portadora da carteira de identidade RG nº 018168902001-8 GEJUSPC/MA, inscrita no CPF sob nº 011.347.923-95, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

- SERVIÇOS: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA /MA.
- PROPRIETARIO DA OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA – MA. CNPJ : 12.112.065/0001-99.
- ENDEREÇO DA OBRA: ZONA RUAL (POVOADO EBENEZER).

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	un	1,00
01.002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m2	6,00
01.003	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m2	3,60
01.004	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	m	14,40
01.005	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	un	1,00
02	TERRAPLANAGEM		
02.001	LIMPEZA MECANIZADA COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	1.185,12
02.002	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m2	2.962,80
02.003	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 5,9KM/H. AF_12/2013	m3	592,56
02.004	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	txkm	3.318,34
02.005	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m2	2.962,80
03	REVESTIMENTO PRIMÁRIO AAUQ		
03.001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m2	2.759,40
03.002	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m2	2.759,40
03.003	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	txkm	3.516,35
03.004	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m3	115,29
04	CALÇAMENTO		
04.001	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO	m2	406,80

MH EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP: 05.914.344/0001-20 INSC. ESTADUAL: 125367783
 RUA RIO PINDARÉ Nº05, QUADRA 07, ILHINA / SÃO LUÍS -MA • CEP: 65076-649

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861963/2022, emitida em 31/03/2022



Certidão nº 861963/2022

23/05/2022, 11:18

Chave de Impressão: 5D6aC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2022 e contém 4 folhas





FOLHAS: 302

Nº PROCESSO: 500/2022

Assinatura: /

	CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016		
04.002	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X40CMX2,50CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m2	246,90
04.003	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CMX2,50CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	un	8,00
05	DRENAGEM SUPERFICIAL		
05.001	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	m	339,00
05.002	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	339,00
05.003	ASSENTAMENTO E EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO EM PLACAS DE CONCRETO, FCK 25MPa, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. INCLUINDO ESCAVAÇÃO, REAJUNTE E LASTRO	m³	14,40
06	SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL		
06.001	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m2	67,80
06.002	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS NAS DIMENSÕES 40 X 30CM.INCL. SUPORTE PARA FIXAÇÃO	un	6,00
06.003	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIAS S NAS DIMENSÕES 1,26 X1,26CM.INCL. SUPORTE PARA FIXAÇÃO	un	10,00
07	PONTÉ EM ESTRUTURA METÁLICA		
07.001	SERVIÇOS PRELIMINARES		
07.001.001	LIMPEZA MECANIZADA COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	18,00
07.001.002	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M2	7,80
07.002	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
07.002.001	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m3	8,64
07.002.002	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_05/2016	m3	18,90
07.002.003	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m3	5,18
07.003	INFRAESTRUTURA		
07.003.001	ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017	m	12,00
07.003.002	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	un	4,00
07.003.003	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m3	4,05
07.003.004	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m3	1,20
07.003.005	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	22,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861963/2022, emitida em 31/03/2022



Certidão nº 861963/2022

23/05/2022, 11:18

Chave de Impressão: 5D6aC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2022 e contém 4 folhas

MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP | CNPJ: 05.914.344/0001-20 INSC. ESTADUAL: 125367783
RUA RIO PINDARÉ Nº05, QUADRA 07, ILHINHA / SÃO LUÍS -MA • CEP: 65076-649





FOLHAS: 303
 Nº PROCESSO: 500/2022
 Assinatura: /

07.003.006	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	37,50
07.003.007	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	75,00
07.003.008	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m ³	1,88
07.003.009	EXECUÇÃO DE PLACA DE BASE NAS DIMENSÕES 400X600	un	4,00
07.004	SUPRAESTRUTURA		
07.004.001	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m ³	7,28
07.004.002	EXECUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA METÁLICA	KG	1.017,78
07.004.003	LAJE PRÉ-FABRICADA STEEL DECK PARA PISO, ESPESSURA DA CHAPA 0,95 MM, ESPESSURA DA LAJE 25 CM, COM CAPA DE CONCRETO FCK=40MPA	m ²	19,98
07.005	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
07.005.001	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	m	3,60
07.005.002	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIAS S NAS DIMENSÕES 1,26 X 1,26CM. INCL. SUPORTE PARA FIXAÇÃO	un	4,00
08	TRABALHOS COMPLEMENTARES		
08.001	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m2	197,52
08.002	VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS	m2	2.962,80
08.003	DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	un	1,00

ATESTAMOS, AINDA, QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA EMPRESA FORAM CUMPRIDOS SATISFATORIAMENTE, NADA CONSTANDO EM NOSSOS ARQUIVOS QUE O DESABONE COMERCIAL OU TECNICAMENTE.

São Luís / MA, 10 de março de 2022.

MONICA VALERIA DE OLIVEIRA DA COSTA:01134792395

MONICA VALERIA DE OLIVEIRA DA COSTA
 Empresária
 CPF: 011.347.923-95
 RG nº 018168902001-8 GEJUSPC/MA

FABIANO FROES ABREU

FABIANO FROES ABREU
 Engenheiro Civil
 CPF: 034.832.373-56
 CREA-MA, 111474510

MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP | CNPJ: 05.914.344/0001-20 INSC. ESTADUAL: 125367783
 RUA RIO PINDARÉ Nº05, QUADRA 07, ILHINHA / SÃO LUÍS -MA • CEP: 65076-649

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861963/2022, em 31/03/2022



Certidão nº 861963/2022

23/05/2022, 11:18

Chave de Impressão: 5D6aC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2022 e contém 4 folhas






PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AV. MILITAR, S/N – VILA DO BEC – CEP 65.365-000/ZÉ DOCA – MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

FOLHAS: 304
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: _____

CARTA DE ANUÊNCIA

Vimos pelo presente informar a quem de direito que a empresa **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA** sediada na Rua Rio Mearim, Nº 40, Ilhinha – São Luís/MA, CNPJ. n.º 14.741.691/0001-99, executou o contrato como subcontratada da empresa **MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ N.º 05.914.344/0001-20, na execução de implantação de pavimentação asfáltica com drenagem superficial de vias na zona rural (povoado Ebenezer) município de Zé Doca/MA, conforme CONTRATO Nº 020/2020, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 050/2020.

Zé Doca (MA), 01 de fevereiro de 2022.


José Jailton Ferreira Santos
Ordenador de Despesa – Decreto 017/2021.
Secretário Municipal de Administração
Fone:(98) 98149 4020|21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861963/2022, em 31/03/2022 emitida



Certidão nº 861963/2022
23/05/2022, 11:18

Chave de Impressão: 5D6aC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2022 e contém 4 folhas



- Carta Convite nº 006/2022
- Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão

FOLHAS: 305
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: _____

DEMAIS DOCUMENTOS/DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

FOLHAS: 306
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: _____

Comissão Permanente de Licitação – CPL

CARTA CONVITE nº 006/2022

Prezados Senhores,

A empresa **E. N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA)**, sob o CNPJ nº **27.844.369/0001-37**, inscrição estadual nº **12.529.150-7** e inscrição municipal nº **520**, com sede a Rodovia BR 135, nº 04 – KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão/MA – CEP: 65.790-000, neste ato representado por seu titular o **Sr. Edison Nascimento Bezerra, Brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 241763520036 SESP/MA e CPF nº 961.929.502-10**, residente e domiciliado no município de São Domingos do Maranhão/MA.

DECLARA que o **Regime Tributário** da licitante é:

Simples Nacional

Lucro Real

Lucro Presumido

Outro. _____

DECLARO, que a licitante (pessoa Jurídica) Possui como sócio majoritário o **Sr. Edison Nascimento Bezerra, Brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 241763520036 SESP/MA e CPF nº 961.929.502-10**.

DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço abico, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto. Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

- ➔ **Endereço:** Rodovia BR 135, nº 04, KM 376 - Centro
- ➔ **Cidade:** São Domingos do Maranhão/MA
- ➔ **CEP:** 65.790-000
- ➔ **Telefone:** (99) 996445828
- ➔ **E-mail:** energizasd@outlook.com

DECLARO, que a licitante/empresa é Enquadrada como:

Microempreendedor Individual – MEI

Microempresa – ME

Empresa de Pequeno Porte – EPP

Normal

DECLARO, que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARO, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARO, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARO, que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na instrução Normativa nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

DECLARO, de que não possuo, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalhos degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARO, que, conforme disposto no art. 93 da lei nº 8.213, de 24 de junho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da previdência social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

DECLARAMOS, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo edital e no art. 299 do código penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

São Domingos do Maranhão/MA, 10 de agosto de 2022.


E. N. BEZERRA EIRELI
CNPJ nº 27.844.369/0001-37
Edison Nascimento Bezerra
CPF nº 961.929.502-10
Empresário

ENVELOPE 01

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

ATA CONVITE Nº 006/2022 – CPL

Endereço: Praça Getulio Vargas, s/n – centro – São Domingos do Maranhão – MA

<https://saodomingosdomaranhao.ma.gov.br>





CAPA DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
ENVELOPE 1

Em atendimento ao disposto no Edital do **CARTA CONVITE Nº 006/2022**, apresentamos os documentos da habilitação da empresa abaixo identificada.

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDEIMENTOS EIRELI

CNPJ nº 24.292.364/0001-50

Insc. Estadual nº 12.313.310-6

DOCUMENTOS

- **RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA**
- **RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**
- **RELATIVA À CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL**
- **RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**
- **RELATIVO A REGULARIDADE FISCAL**
- **DEMAIS DECLARAÇÕES**

HABILITAÇÃO JURÍDICA

ATO DE ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Pelo presente instrumento particular de alteração, **DONIZETE DA SILVA SÁ**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF. 045.096.983-56 e RG, 0354285220088 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Floriano, Sn, Chapadinha, Colinas-MA, CEP: 65690-000, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI, que gira sob a denominação social de DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI, com sede na Rua Cel Borges, 220, centro, Passagem Franca-MA, CEP: 65680-000, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE 21600099242, em sessão de 24/02/2016, inscrita no CNPJ sob nº.24.292.364/0001-50, r e s o l v e, neste ato, alterar o Ato Constitutivo, nas condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Resolve o titular Transferir a titularidade desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada para WELTON GOMES LEAL, brasileiro, solteiro, data de nascimento 10/01/1987, Engenheiro Civil, identidade nº, 195827420025 GEJSPC/MA, CPF nº 017.022.103-24, residente e domiciliado na Avenida Olavo Sampaio, 1880, centro, Presidente Dutra-MA, CEP: 65760-000, que passará a ser o titular da empresa individual de responsabilidade limitada DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI, com sede na Rua Cel Borges, 220, centro, Passagem Franca-MA, CEP: 65680-000, com ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE nº 21600099242, inscrita no CNPJ sob nº 24.292.364/0001-50, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA

O titular **DONIZETE DA SILVA SÁ**, declara haver recebido, neste ato, em moeda corrente, a quantia de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), assim como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres, nada mais tendo sobre elas a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário e nem da empresa individual de responsabilidade limitada, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2019 14:05 SOB Nº 20190843306.
PROTOCOLO: 190843306 DE 12/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903179818. NIRE: 21600099242.
DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/07/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

CLÁUSULA TERCEIRA

O titular **WELTON GOMES LEAL**, declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA QUARTA

O titular **WELTON GOMES LEAL**, declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA QUINTA

Todas as demais cláusulas e condições do seu Ato Constitutivo não abrangidas pelo presente Instrumento de Alteração permanecem em pleno vigor e fazendo parte integrante deste para todos os efeitos legais e de direito. O titular resolve consolidar as cláusulas presentes no ato constitutivo e demais alterações, que passam a ter os seguintes termos e condições:

ATO CONTINUO

CLAUSULA PRIMEIRA

A Empresa Individual de Responsabilidade Individual gira sob o nome empresarial.
DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CLAUSULA SEGUNDA

O Titular **WELTON GOMES LEAL**, declara não possuir nenhuma outra empresa na modalidade EIRELI

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2019 14:05 SOB Nº 20190843306.
PROTOCOLO: 190843306 DE 12/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903179818. NIRE: 21600099242.
DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUIS, 12/07/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

CLAUSULA TERCEIRA

O capital social é de R\$ 300.000,00(trezentos mil reais), totalmente integralizado, em moeda corrente nacional pelo titular.

Paragrafo Único: A responsabilidade do titular é restrita ao valor do Capital Social.

CLAUSULA QUARTA

A empresa tem sede na Rua Cel Borges, 220, centro, Passagem Franca-MA, CEP: 65680-000.

CLAUSULA QUINTA

A empresa tem como objeto social:

- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edificios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edificios em geral
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 82.30-0-02 - Serviços de organização de eventos

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2019 14:05 SOB Nº 20190843306.
PROTOCOLO: 190843306 DE 12/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903179818. NIRE: 21600099242.
DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUIS, 12/07/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

CLAUSULA SEXTA

O início das Atividades se deu a partir de 24/02/2016, considerando seu prazo de duração por tempo indeterminado.

CLAUSULA SÉTIMA

Ao término da cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados

CLAUSULA OITAVA

A Administração da empresa caberá a **WELTON GOMES LEAL**, podendo nomear terceiros, sendo porém necessário sua qualificação e mediante aposição de sua assinatura no fecho do Contrato, com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

CLAUSULA NONA

O Administrador poderá realizar a retirada Pró-Labore, considerando os interesses da empresa e as limitações da Legislação vigente.

CLAUSULA DÉCIMA

O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não esta impedido de exercer a Administração da empresa, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, Lei 10.406 de 10/01/2.002)

JUCEMA


CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2019 14:05 SOB Nº 20190843306.
PROTOCOLO: 190843306 DE 12/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903179818. NIRE: 21600099242.
DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/07/2019
www.empresafacil.ma.gov.br


E, firma a presente Alteração do Ato Constitutivo com Consolidação, em via única de teor e forma.

Passagem Franca-MA, 09 de julho de 2019

2º OFÍCIO


DONIZETE DA SILVA SÁ

Sócio retirante


WELTON GOMES LEAL

titular

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2019 14:05 SOB Nº 20190843306.
PROTOCOLO: 190843306 DE 12/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903179818. NIRE: 21600099242.
DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUIS, 12/07/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

WELTON GOMES LEAL

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/AUF
195827410025 GE.TSPC MA

CPF 017.022.103-24 DATA NASCIMENTO 10/01/1987

FILIAÇÃO
FRANCISCO LUCIO DA SILVA LEAL
IRACENA GOMES LEAL

PERMISSÃO ACC CAT. HAB
A2

Nº REGISTRO 05014242681 VALIDADE 24/05/2025 1ª HABILITAÇÃO 20/05/2010

OBSERVAÇÕES

Wilton Gomes Leal
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL SÃO LUIS, MA DATA EMISSÃO 25/05/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 83436068042
MA043170528

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2112625341

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

(Handwritten mark)

REGULARIDADE FISCAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA


FOLHAS: 318Nº PROCESSO: 500/2022Assinatura: /

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.292.364/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/03/2016
NOME EMPRESARIAL DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DINAMICA EMPREENDIMENTOS	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R CEL BORGES	NÚMERO 220	COMPLEMENTO *****
CEP 65.680-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PASSAGEM FRANCA
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO EXATACONTABILIDADE16@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8137-6668	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/03/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **20/07/2022** às **10:40:17** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 24.292.364/0001-50 Inscrição Estadual: 12.486684-0

Razão Social: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA CEL BORGES

Número: 220 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: PASSAGEM FRANCA UF: MA

CEP: 65680000 DDD: Telefone: 82403119

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8230002	CASAS DE FESTAS E EVENTOS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 23/08/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 21/07/2022

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

FOLHAS: 320
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: _____

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI** ✓
CNPJ: **24.292.364/0001-50**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:28:24 do dia 01/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/12/2022.

Código de controle da certidão: **67D5.7736.F667.DC5A** ✓

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ULTRAS: 321
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: /

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.292.364/0001-50 ✓**Razão Social:** DINAMICA EMPREEDIMENTOS EIRELI**Endereço:** RUA CEL BORGES 220 / CENTRO / PASSAGEM FRANCA / MA / 65680-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/08/2022 a 05/09/2022 ✓**Certificação Número:** 2022070903273254067773

Informação obtida em 27/07/2022 14:57:58 ✓

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



FOLHAS: 321
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: _____

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 084687/22

Data da 24/05/2022 14:03:38

Inscrição Estadual: 124866840

CPF/CNPJ: 24292364000150

Razão Social: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA CEL BORGES, 220 CEP: 65680000 - CENTRO

Telefone: (99)82403119

Município: PASSAGEM FRANCA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 21/09/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 06/06/2022 15:38:14



QUADRO: 322
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: /

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 084688/22

Data da 24/05/2022 14:05:56

Inscrição Estadual: 124866840

CPF/CNPJ: 24292364000150

Razão Social: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA CEL BORGES, 220 CEP: 65680000 - CENTRO

Telefone: (99)82403119

Município: PASSAGEM FRANCA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 21/09/2022

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 08/08/2022 15:38:14

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALIDADE: 31 12 2022

Certificamos a quem interessar possa que **DINÂMICA EMPREEDIMENTOS EIRELI** Inscrito no CNPJ n° **24.292.364/0001-50**, situado Cel. Borges, 220 centro - Passagem Franca – MA, Está Devidamente cadastrada neste município com a inscrição Municipal de numeração 463, em conformidade com a Secretaria Municipal de Finanças, ressalvados apuração por este setor de acordo consta em nossos registros, até a presente data, eu **Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa**, Tesoureiro, Fiscalização, Arrecadação e Tributos, fiz busca, constatei e certifico.

Passagem Franca – MA, 08 de Fevereiro de 2022


Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa



PREFEITURA DE
PASSAGEM FRANCA

Mais trabalho, novas conquistas

FOLHAS: 324

Nº PROCESSO: 500/2022

Assinatura: /

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

VALIDADE: 15 08 2022

Certificamos a quem interessar possa que **DINÂMICA EMPREEDIMENTOS EIRELI** Inscrito no CNPJ nº 24.292.364/0001-50, situado Cel. Borges, 220 centros - Passagem Franca - MA, **NADA DEVE** a Secretaria Municipal de Finanças, **ressalvados débitos em apuração por este setor** de acordo consta em nossos registros, até a presente data, eu **Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa**, Tesoureiro, Fiscalização, Arrecadação e Tributos, fiz busca, constatei e certifico.

Passagem Franca - MA, 15 de Maio de 2022

Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa

Pça. Presidente Médici, n.º 503 - Centro CEP. 65.680-000

Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: pmopassagemfranca@bol.com.br

CNPJ: 10.438.570/0001-11

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

VALIDADE: 15 08 2022

Certificamos a quem interessar possa que **DINÂMICA EMPREEDIMENTOS EIRELI** inscrito no CNPJ n° 24.292.364/0001-50, situado Cel. Borges, 220 centro - Passagem Franca - MA, **NADA DEVE** a Secretaria Municipal de Finanças, ressalvados débitos em apuração por este setor de acordo consta em nossos registros, até a presente data, eu **Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa**, Tesoureiro, Fiscalização, Arrecadação e Tributos, fiz busca, constatei e certifico.

Passagem Franca - MA, 15 de Maio de 2022



Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa

REGULARIDADE TRABALHISTA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

FOLHAS: 327
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: /

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.292.364/0001-50
Certidão nº: 20908033/2022
Expedição: 04/07/2022, às 10:03:23
Validade: 31/12/2022 - /180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.292.364/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

ERTJUDONE-VNPF - 152022
Código de validação: DA48C6B8CF

Número da guia: 22054901001301872.

CERTIDÃO

C E R T I F I C O, na qualidade de Secretário Judicial que, dando buscas nos Livros de Distribuição de Feitos Cíveis, nos sistemas Themis e PJE desta Comarca, verifiquei a **EXISTÊNCIA** de **DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** em desfavor de **DINÂMICA EMPREENDIMENTOS (RELI, com CNPJ nº 24.292.364/0001-50**, localizada na Rua Coronel Borges, nº 220, Centro Passagem Franca - MA. O referido é verdade e dou fé. **PASSAGEM FRANCA-MA, 08 de agosto de 2022**. Eu, Itaiane Costa Silva, Servidora Judicial matrícula 202077, fiz a pesquisa, localizei, subscrevi e vai assinada pela Secretário Judicial.

Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.
Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 CN).

JOÃO GONÇALVES DA SILVA
Secretário Judicial de Entrância Inicial
Vara Única de Passagem Franca
Matrícula 196055

Documento assinado. PASSAGEM FRANCA, 08/08/2022 14:47 (JOÃO GONÇALVES DA SILVA)



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro contém 24 folhas, eletronicamente numeradas de 01 a 24 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro diário nº 04 referente ao período 02.01.2021 a 31.12.2021, com encerramento do exercício social em 31.12.2021, da firma DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI, estabelecida no(a) Rua Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca MA, CEP. 65680-000, inscrita no C.N.P.J. 24.292.364/0001-50 e registrada JUCEMA sob o nº 21600099242 por despacho de 02.03.2016.

Passagem Franca-MA, 2 de Janeiro de 2021

Welton Gomes Leal
CPF: 017.022.103-24
Titular

Antônio Joselmo Borges Silva
CPF: 850.665.403-34
CRC 9283MA
Técnico Contábil



Vencido: 331Nº PROCESSO: 500/2022Assinatura: /

Folha: 2 de 24

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Fortes Contábil 6.187.1

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000, NIRE n. 21600099242 em 02.03.2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2021	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Pg.consumo agua ref. 12 2020	0001	001	217608799	125,00	
04/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Pg.consumo agua ref. 12 2020	0001	001	217608799		125,00
04/01/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		PAGTO SALARIOS 12 2020	0001	001	217608800	2.035,00	
04/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		PAGTO SALARIOS 12 2020	0001	001	217608800		2.035,00
Totais do dia 04:						2.160,00	2.160,00
05/01/2021	3.01.01.07.01.0049	Água					
		Pg.consumo agua ref. 01 2021	0001	001	217608988	153,50	
05/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Pg.consumo agua ref. 01 2021	0001	001	217608988		153,50
Totais do dia 05:						153,50	153,50
07/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Rec.receita ref. 01 2021	0001	001	217608801	29.643,32	
07/01/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec.receita ref. 01 2021	0001	001	217608801		29.643,32
07/01/2021	3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217608802	102,36	
07/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217608802		102,36
07/01/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		PAGTO FGTS 12 2020	0001	001	217608803	176,00	
07/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		PAGTO FGTS 12 2020	0001	001	217608803		176,00
Totais do dia 07:						29.921,68	29.921,68
08/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		VLR REC. N/DATA	0001	001	217608805	23.200,00	
08/01/2021	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		VLR REC. N/DATA	0001	001	217608805		23.200,00
Totais do dia 08:						23.200,00	23.200,00
10/01/2021	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 01 2021	0001	001	217609002	2.500,00	
10/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Pg.alugueis ref. 01 2021	0001	001	217609002		2.500,00
Totais do dia 10:						2.500,00	2.500,00
11/01/2021	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Pg. consumo de energia	0001	001	217608806	302,39	
11/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Pg. consumo de energia	0001	001	217608806		302,39
11/01/2021	2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar					
		PAGTO TEL. 12 2020	0001	001	217608807	127,81	
11/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		PAGTO TEL. 12 2020	0001	001	217608807		127,81
Totais do dia 11:						430,20	430,20
18/01/2021	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608808	81,00	
18/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608808		81,00
Totais do dia 18:						81,00	81,00
20/01/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		PAGTO INSS 12 2020	0001	001	217608809	495,00	

segunda-feira, 30 de maio de 2022

18:44:21

Continua...

FOLHAS:

332

Nº PROCESSO:

500/2022

Assinatura:

/

Folha: 3 de 24

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para:

Empresa: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000, NIRE n. 21600099242 em 02.03.2016

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO INSS 12 2020	0001	001	217608809		495,00
20/01/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAGTO SIMPLES 12 2020	0001	001	217608810	2.151,30	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO SIMPLES 12 2020	0001	001	217608810		2.151,30
Totais do dia 20:						2.646,30	2.646,30
22/01/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.INTERNET	0001	001	217608811	250,00	
22/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.INTERNET	0001	001	217608811		250,00
22/01/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	PAGTO ENERGIA 12 2020	0001	001	217608814	285,60	
22/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO ENERGIA 12 2020	0001	001	217608814		285,60
Totais do dia 22:						535,60	535,60
29/01/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref.	0001	001	217608813	2.200,00	
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.funcionários ref.	0001	001	217608813		2.035,00
29/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.funcionários ref.	0001	001	217608813		165,00
29/01/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608815	2.964,33	
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608815		2.964,33
29/01/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608816	176,00	
29/01/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608816		176,00
29/01/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. simples n mes	0001	001	217608817	2.163,96	
29/01/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples n mes	0001	001	217608817		2.163,96
29/01/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609017	3.500,00	
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609017		3.500,00
Totais do dia 29:						11.004,29	11.004,29
Totais do mês de Janeiro:						72.632,57	72.632,57
05/02/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608818	126,80	
05/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608818		126,80
Totais do dia 05:						126,80	126,80
08/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Rec.receita ref. 02 2021	0001	001	217608819	26.324,16	
08/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.receita ref. 02 2021	0001	001	217608819		26.324,16
08/02/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg.manutenção ref.	0001	001	217608820	115,37	
08/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.manutenção ref.	0001	001	217608820		115,37

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000, NIRE n. 21600099242 em 02.03.2016

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/02/2021	3.01.01.07.01.0072	- Internet Pg.INTERNET	0001	001	217608821	260,00	
08/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco Pg.INTERNET	0001	001	217608821		260,00
08/02/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher pagto FGTS 01 2021	0001	001	217608822	176,00	
08/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco pagto FGTS 01 2021	0001	001	217608822		176,00
08/02/2021	3.01.01.07.01.0049	- Água Pg.consumo agua ref. 02 2021	0001	001	217608989	150,30	
08/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco Pg.consumo agua ref. 02 2021	0001	001	217608989		150,30
Totais do dia 08:						27.025,83	27.025,83
10/02/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis Pg.alugueis ref. 02 2021	0001	001	217609003	2.500,00	
10/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco Pg.alugueis ref. 02 2021	0001	001	217609003		2.500,00
Totais do dia 10:						2.500,00	2.500,00
12/02/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Pg. consumo de energia	0001	001	217608823	326,21	
12/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco Pg. consumo de energia	0001	001	217608823		326,21
12/02/2021	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente Pg.INTERNET	0001	001	217608824	83,19	
12/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco Pg.INTERNET	0001	001	217608824		83,19
Totais do dia 12:						409,40	409,40
15/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco VLR REC. N/DATA	0001	001	217608825	24.350,00	
15/02/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VLR REC. N/DATA	0001	001	217608825		24.350,00
Totais do dia 15:						24.350,00	24.350,00
19/02/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher PAG. SIMPLES 01 2021	0001	001	217608826	2.163,96	
02/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco PAG. SIMPLES 01 2021	0001	001	217608826		2.163,96
Totais do dia 19:						2.163,96	2.163,96
26/02/2021	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608827	2.632,42	
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608827		2.632,42
26/02/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608828	176,00	
26/02/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608828		176,00
26/02/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples Prov. simples n mes	0001	001	217608829	1.921,66	
26/02/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Prov. simples n mes	0001	001	217608829		1.921,66
26/02/2021	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609019	3.500,00	
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609019		3.500,00

334

Nº PROCESSO: 500/2022

Assinatura: / Folha: 5 de 24

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000, NIRE n. 21600099242 em 02.03.2016

ADMIN
Fortes Contábil 6.187.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 26:						8.230,08	8.230,08
Totais do mês de Fevereiro:						64.806,07	64.806,07
04/03/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.consumo agua ref. 03 2021	0001	001	217608990	152,56	
04/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo agua ref. 03 2021	0001	001	217608990		152,56
Totais do dia 04:						152,56	152,56
05/03/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vr.consumo telefone ref.	0001	001	217608830	124,85	
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Vr.consumo telefone ref.	0001	001	217608830		124,85
05/03/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608831	120,00	
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608831		120,00
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref. 03 2021	0001	001	217608832	30.118,15	
05/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.receita ref. 03 2021	0001	001	217608832		30.118,15
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VLR REC. N/DATA	0001	001	217608833	25.800,00	
05/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REC. N/DATA	0001	001	217608833		25.800,00
05/03/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.INTERNET	0001	001	217608834	79,18	
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.INTERNET	0001	001	217608834		79,18
05/03/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGTO FGTS 02 2021	0001	001	217608835	176,00	
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO FGTS 02 2021	0001	001	217608835		176,00
Totais do dia 05:						56.418,18	56.418,18
09/03/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg. consumo de energia	0001	001	217608836	368,48	
09/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg. consumo de energia	0001	001	217608836		368,48
09/03/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217608837	112,00	
09/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217608837		112,00
Totais do dia 09:						480,48	480,48
10/03/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 03 2021	0001	001	217609004	2.500,00	
10/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.alugueis ref. 03 2021	0001	001	217609004		2.500,00
Totais do dia 10:						2.500,00	2.500,00
12/03/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.INTERNET	0001	001	217608838	270,00	
12/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.INTERNET	0001	001	217608838		270,00
12/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAGTO SIMPLES 02 2021	0001	001	217608839	1.921,66	
12/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						

- OUTRAS: 335Nº PROCESSO: 500/2022Assinatura: /

Folha: 6 de 24

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000, NIRE n. 21600099242 em 02.03.2016

ADMIN

Fortes Contabil 6.187.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO SIMPLES 02 2021	0001	001	217608839		1.921,66
					Totais do dia 12:	2.191,66	2.191,66
20/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	217608840	165,00	
20/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.INSS ref.	0001	001	217608840		165,00
					Totais do dia 20:	165,00	165,00
26/03/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608841	3.011,82	
26/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608841		3.011,82
					Totais do dia 26:	3.011,82	3.011,82
30/03/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. simples n mes	0001	001	217608844	2.198,62	
30/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples n mes	0001	001	217608844		2.198,62
					Totais do dia 30:	2.198,62	2.198,62
31/03/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref.	0001	001	217608842	2.200,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.funcionários ref.	0001	001	217608842		2.035,00
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.funcionários ref.	0001	001	217608842		165,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608843	176,00	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608843		176,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609020	3.500,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609020		3.500,00
					Totais do dia 31:	5.876,00	5.876,00
					Totais do mês de Março:	72.994,32	72.994,32
02/04/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608845	131,00	
02/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608845		131,00
					Totais do dia 02:	131,00	131,00
03/04/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.INTERNET	0001	001	217608846	97,15	
03/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.INTERNET	0001	001	217608846		97,15
					Totais do dia 03:	97,15	97,15
05/04/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.consumo agua ref. 04 2021	0001	001	217608991	156,23	
05/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.consumo agua ref. 04 2021	0001	001	217608991		156,23
					Totais do dia 05:	156,23	156,23
06/04/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. consumo de energia	0001	001	217608847	367,10	
06/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg. consumo de energia	0001	001	217608847		367,10
					Totais do dia 06:	367,10	367,10

VOLUME: 336Nº PROCESSO: 500/2022Assinatura: /

Folha: 7 de 24

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000, NIRE n. 21600099242 em 02.03.2016

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/04/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher PAGTO FGTS 03 2021	0001	001	217608848	176,00	
07/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco PAGTO FGTS 03 2021	0001	001	217608848		176,00
Totais do dia 07:						176,00	176,00
09/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco Rec.receita ref. 04 2021	0001	001	217608849	23.654,28	
09/04/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Rec.receita ref. 04 2021	0001	001	217608849		23.654,28
09/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco VLR REC N/DATA	0001	001	217608853	24.071,28	
09/04/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos VLR REC N/DATA	0001	001	217608853		24.071,28
09/04/2021	3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza Pg.manutenção ref.	0001	001	217608855	95,15	
09/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco Pg.manutenção ref.	0001	001	217608855		95,15
09/04/2021	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis Pg.alugueis ref. 04 2021	0001	001	217609005	2.500,00	
09/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco Pg.alugueis ref. 04 2021	0001	001	217609005		2.500,00
Totais do dia 09:						50.320,71	50.320,71
14/04/2021	3.01.01.07.01.0072	Internet Pg.INTERNET	0001	001	217608856	250,00	
14/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco Pg.INTERNET	0001	001	217608856		250,00
Totais do dia 14:						250,00	250,00
20/04/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Pg.INSS ref.	0001	001	217608851	165,00	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco Pg.INSS ref.	0001	001	217608851		165,00
20/04/2021	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher PAGTO SIMPLES 03 2021	0001	001	217608857	2.198,62	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco PAGTO SIMPLES 03 2021	0001	001	217608857		2.198,62
Totais do dia 20:						2.363,62	2.363,62
23/04/2021	3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608854	2.365,43	
23/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608854		2.365,43
23/04/2021	3.01.01.01.03.0007	Simplex Prov. simples	0001	001	217608858	1.726,76	
23/04/2021	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher Prov. simples	0001	001	217608858		1.726,76
Totais do dia 23:						4.092,19	4.092,19
30/04/2021	3.01.01.07.01.0013	FGTS Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608850	176,00	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608850		176,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Pg.funcionários ref.	0001	001	217608852	2.200,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco Pg.funcionários ref.	0001	001	217608852		2.035,00

337
 Nº PROCESSO: 500/2022
 Assinatura: /

Folha: 8 de 24

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.1

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para:

Empresa: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000, NIRE n. 21600099242 em 02.03.2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.funcionários ref.	0001	001	217608852		165,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0055 - Prô-labores	Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609021	3.500,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609021		3.500,00
Totais do dia 30:						5.876,00	5.876,00
Totais do mês de Abril:						63.830,00	63.830,00
05/05/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608859	126,99	
05/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608859		126,99
Totais do dia 05:						126,99	126,99
06/05/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.consumo agua ref. 05 2021	0001	001	217608992	151,00	
06/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.consumo agua ref. 05 2021	0001	001	217608992		151,00
Totais do dia 06:						151,00	151,00
07/05/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.INTERNET	0001	001	217608860	75,00	
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.INTERNET	0001	001	217608860		75,00
07/05/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PAGTO FGTS 04 2021	0001	001	217608861	176,00	
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO FGTS 04 2021	0001	001	217608861		176,00
07/05/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. consumo de energia	0001	001	217608862	226,36	
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg. consumo de energia	0001	001	217608862		226,36
07/05/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg.manutenção ref.	0001	001	217608863	94,16	
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.manutenção ref.	0001	001	217608863		94,16
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608869	26.458,29	
07/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608869		26.458,29
Totais do dia 07:						27.029,81	27.029,81
10/05/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 05 2021	0001	001	217609006	2.500,00	
10/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.alugueis ref. 05 2021	0001	001	217609006		2.500,00
Totais do dia 10:						2.500,00	2.500,00
14/05/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.INTERNET	0001	001	217608864	265,00	
14/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.INTERNET	0001	001	217608864		265,00
Totais do dia 14:						265,00	265,00
20/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	217608865	165,00	
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.INSS ref.	0001	001	217608865		165,00

segunda-feira, 30 de maio de 2022

18:44:21

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Fortes Contábil 6.187.1

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000, NIRE n. 21600099242 em 02.03.2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/05/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher PAGTO SIMPLES 04 2021	0001	001	217608866	1.726,76	
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco PAGTO SIMPLES 04 2021	0001	001	217608866		1.726,76
Totais do dia 20:						1.891,76	1.891,76
26/05/2021	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608867	2.645,83	
26/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608867		2.645,83
Totais do dia 26:						2.645,83	2.645,83
31/05/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Pg.funcionários ref.	0001	001	217608868	2.200,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco Pg.funcionários ref.	0001	001	217608868		2.035,00
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg.funcionários ref.	0001	001	217608868		165,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608870	176,00	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608870		176,00
31/05/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples Prov. simples n mes	0001	001	217608871	1.931,46	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Prov. simples n mes	0001	001	217608871		1.931,46
31/05/2021	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609022	3.500,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609022		3.500,00
Totais do dia 31:						7.807,46	7.807,46
Totais do mês de Maio:						42.417,85	42.417,85
04/06/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608872	134,88	
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608872		134,88
04/06/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher PAGTO FGTS 05 2021	0001	001	217608873	176,00	
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco PAGTO FGTS 05 2021	0001	001	217608873		176,00
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608882	34.458,10	
04/06/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608882		34.458,10
04/06/2021	3.01.01.07.01.0049	- Água Pg.consumo agua ref. 06 2021	0001	001	217608993	148,70	
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco Pg.consumo agua ref. 06 2021	0001	001	217608993		148,70
Totais do dia 04:						34.917,68	34.917,68
09/06/2021	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza Pg.manutenção ref.	0001	001	217608874	74,10	
09/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco Pg.manutenção ref.	0001	001	217608874		74,10
Totais do dia 09:						74,10	74,10
10/06/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					

UNAB.

Nº PROCESSO:

339
500/2022

Assinatura:

Folha: 10 de 24

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000, NIRE n. 21600099242 em 02.03.2016

ADMIN
Fortes Contábil 6.187.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. consumo de energia	0001	001	217608875	287,35	
10/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg. consumo de energia	0001	001	217608875		287,35
10/06/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.INTERNET	0001	001	217608876	253,00	
10/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.INTERNET	0001	001	217608876		253,00
10/06/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 06 2021	0001	001	217609007	2.500,00	
10/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.alugueis ref. 06 2021	0001	001	217609007		2.500,00
					Totais do dia 10:	3.040,35	3.040,35
15/06/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.INTERNET	0001	001	217608877	68,10	
15/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.INTERNET	0001	001	217608877		68,10
					Totais do dia 15:	68,10	68,10
18/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	217608878	165,00	
18/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.INSS ref.	0001	001	217608878		165,00
					Totais do dia 18:	165,00	165,00
21/06/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAGTO SIMPLES 05 2021	0001	001	217608879	1.931,46	
21/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO SIMPLES 05 2021	0001	001	217608879		1.931,46
					Totais do dia 21:	1.931,46	1.931,46
25/06/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608880	3.545,81	
25/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608880		3.545,81
25/06/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. simples n mes	0001	001	217608884	2.588,44	
25/06/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. simples n mes	0001	001	217608884		2.588,44
					Totais do dia 25:	6.134,25	6.134,25
30/06/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	217608881	2.200,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	217608881		2.035,00
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	217608881		165,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608883	176,00	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608883		176,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609023	3.500,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609023		3.500,00
					Totais do dia 30:	5.876,00	5.876,00
					Totais do mês de Junho:	52.206,94	52.206,94
02/07/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000, NIRE n. 21600099242 em 02.03.2016

Assinatura: 

Folha: 11 de 24

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608885	127,11	
02/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608885		127,11
		Totais do dia 02:				127,11	127,11
06/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	VLR VENDAS N/DATA		0001	001	217608896	30.245,11	
06/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	VLR VENDAS N/DATA		0001	001	217608896		30.245,11
		Totais do dia 06:				30.245,11	30.245,11
07/07/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	PAGTO FGTS 06 2021		0001	001	217608886	176,00	
07/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
	PAGTO FGTS 06 2021		0001	001	217608886		176,00
07/07/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
	Pg.consumo agua ref. 07 2021		0001	001	217608994	152,30	
07/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
	Pg.consumo agua ref. 07 2021		0001	001	217608994		152,30
		Totais do dia 07:				328,30	328,30
09/07/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
	Pg. consumo de energia		0001	001	217608887	291,25	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
	Pg. consumo de energia		0001	001	217608887		291,25
09/07/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
	Pg.INTERNET		0001	001	217608888	220,00	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
	Pg.INTERNET		0001	001	217608888		220,00
09/07/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
	Pg.alugueis ref. 07 2021		0001	001	217609008	2.500,00	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
	Pg.alugueis ref. 07 2021		0001	001	217609008		2.500,00
		Totais do dia 09:				3.011,25	3.011,25
13/07/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
	Pg.manutenção ref.		0001	001	217608891	115,00	
13/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
	Pg.manutenção ref.		0001	001	217608891		115,00
		Totais do dia 13:				115,00	115,00
16/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	Pg.INSS ref.		0001	001	217608892	165,00	
16/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
	Pg.INSS ref.		0001	001	217608892		165,00
16/07/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
	Pg.INTERNET		0001	001	217608893	87,15	
16/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
	Pg.INTERNET		0001	001	217608893		87,15
		Totais do dia 16:				252,15	252,15
20/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	PAGTO SIMPLES 06 2021		0001	001	217608889	2.588,44	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
	PAGTO SIMPLES 06 2021		0001	001	217608889		2.588,44
		Totais do dia 20:				2.588,44	2.588,44
23/07/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
	Prov. simples		0001	001	217608890	2.207,89	
23/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

FOLHAS: 341Nº PROCESSO: 500/2022Assinatura: / Folha: 12 de 24

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.1

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000, NIRE n. 21600099242 em 02.03.2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov. simples	0001	001	217608890		2.207,89
					Totais do dia 23:	2.207,89	2.207,89
27/07/2021	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608894	3.024,51	
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608894		3.024,51
					Totais do dia 27:	3.024,51	3.024,51
30/07/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	217608895	2.200,00	
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	217608895		2.035,00
30/07/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	217608895		165,00
30/07/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608897	176,00	
30/07/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608897		176,00
30/07/2021	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609024	3.500,00	
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609024		3.500,00
					Totais do dia 30:	5.876,00	5.876,00
					Totais do mês de Julho:	47.775,76	47.775,76
03/08/2021	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.consumo agua ref. 08 2021	0001	001	217608995	156,00	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.consumo agua ref. 08 2021	0001	001	217608995		156,00
					Totais do dia 03:	156,00	156,00
05/08/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608898	123,45	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608898		123,45
					Totais do dia 05:	123,45	123,45
06/08/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg. consumo de energia	0001	001	217608899	264,36	
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg. consumo de energia	0001	001	217608899		264,36
06/08/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		PAGTO FGTS 07 2021	0001	001	217608900	176,00	
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		PAGTO FGTS 07 2021	0001	001	217608900		176,00
06/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608908	28.763,15	
06/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608908		28.763,15
					Totais do dia 06:	29.203,51	29.203,51
10/08/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 08 2021	0001	001	217609009	2.500,00	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.alugueis ref. 08 2021	0001	001	217609009		2.500,00
					Totais do dia 10:	2.500,00	2.500,00
11/08/2021	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217608901	112,19	

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000, NIRE n. 21600099242 em 02.03.2016

342
 PROFISSIONAL: 500/2022
 Assinatura: _____

Folha: 13 de 24

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.manutenção ref.	0001	001	217608901		112,19
11/08/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.INTERNET	0001	001	217608902	330,00	
11/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.INTERNET	0001	001	217608902		330,00
Totais do dia 11:						442,19	442,19
17/08/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.INTERNET	0001	001	217608903	76,05	
17/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.INTERNET	0001	001	217608903		76,05
Totais do dia 17:						76,05	76,05
20/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	217608904	165,00	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.INSS ref.	0001	001	217608904		165,00
20/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAGTO SIMPLES 07 2021	0001	001	217608905	2.207,89	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO SIMPLES 07 2021	0001	001	217608905		2.207,89
Totais do dia 20:						2.372,89	2.372,89
27/08/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608906	2.876,32	
27/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608906		2.876,32
27/08/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. simples n mes	0001	001	217608910	2.099,71	
27/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples n mes	0001	001	217608910		2.099,71
Totais do dia 27:						4.976,03	4.976,03
31/08/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref.	0001	001	217608907	2.200,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.funcionários ref.	0001	001	217608907		2.035,00
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.funcionários ref.	0001	001	217608907		165,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608909	176,00	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608909		176,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609025	3.500,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609025		3.500,00
Totais do dia 31:						5.876,00	5.876,00
Totais do mês de Agosto:						45.726,12	45.726,12
03/09/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608911	125,00	
03/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608911		125,00
03/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608922	29.354,26	
03/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

VOLUME: 343
 Nº PROCESSO: 500/2022
 Assinatura: /

Folha: 14 de 24

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.1

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para:

Empresa: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000, NIRE n. 21600099242 em 02.03.2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608922		29.354,26
					Totais do dia 03:	29.479,26	29.479,26
06/09/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.consumo agua ref. 09 2021	0001	001	217608999	156,80	
06/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo agua ref. 09 2021	0001	001	217608999		156,80
					Totais do dia 06:	156,80	156,80
07/09/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGTO_FGTS 08 2021	0001	001	217608912	176,00	
07/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO FGTS 08 2021	0001	001	217608912		176,00
					Totais do dia 07:	176,00	176,00
08/09/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217608913	119,35	
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217608913		119,35
					Totais do dia 08:	119,35	119,35
10/09/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg. consumo de energia	0001	001	217608914	279,16	
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg. consumo de energia	0001	001	217608914		279,16
10/09/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 09 2021	0001	001	217609010	2.500,00	
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.alugueis ref. 09 2021	0001	001	217609010		2.500,00
					Totais do dia 10:	2.779,16	2.779,16
13/09/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.INTERNET	0001	001	217608915	256,70	
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.INTERNET	0001	001	217608915		256,70
					Totais do dia 13:	256,70	256,70
17/09/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.INTERNET	0001	001	217608916	88,99	
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.INTERNET	0001	001	217608916		88,99
17/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	217608917	165,00	
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.INSS ref.	0001	001	217608917		165,00
					Totais do dia 17:	253,99	253,99
20/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAGTO SIMPLES 08 2021	0001	001	217608918	2.099,71	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO SIMPLES 08 2021	0001	001	217608918		2.099,71
					Totais do dia 20:	2.099,71	2.099,71
24/09/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608919	2.935,43	
24/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608919		2.935,43
24/09/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. simples n mes	0001	001	217608924	2.142,86	
24/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. simples n mes	0001	001	217608924		2.142,86

VENDAS: 344
 Nº PROCESSO: 500/2022
 Assinatura: /

Folha: 15 de 24

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.1

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000, NIRE n. 21600099242 em 02.03.2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 24:						5.078,29	5.078,29
30/09/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	217608920	2.200,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	217608920		2.035,00
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	217608920		165,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608923	176,00	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608923		176,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores					
		Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609026	3.500,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609026		3.500,00
Totais do dia 30:						5.876,00	5.876,00
Totais do mês de Setembro:						46.275,26	46.275,26
05/10/2021	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608925	130,00	
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608925		130,00
05/10/2021	3.01.01.07.01.0049	Água					
		Pg.consumo agua ref. 10 2021	0001	001	217608998	152,34	
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Pg.consumo agua ref. 10 2021	0001	001	217608998		152,34
Totais do dia 05:						282,34	282,34
07/10/2021	3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217608926	89,85	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217608926		89,85
07/10/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		PAGTO FGTS 09 2021	0001	001	217608927	176,00	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		PAGTO FGTS 09 2021	0001	001	217608927		176,00
Totais do dia 07:						265,85	265,85
08/10/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608935	33.127,19	
08/10/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608935		33.127,19
08/10/2021	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 10 2021	0001	001	217609011	2.500,00	
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Pg.alugueis ref. 10 2021	0001	001	217609011		2.500,00
Totais do dia 08:						35.627,19	35.627,19
13/10/2021	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Pg. consumo de energia	0001	001	217608928	291,00	
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Pg. consumo de energia	0001	001	217608928		291,00
13/10/2021	3.01.01.07.01.0072	Internet					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608929	258,40	
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608929		258,40
Totais do dia 13:						549,40	549,40

FOLHAS: 345Nº PROCESSO: 500/2022Assinatura: /

Folha: 16 de 24

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000, NIRE n. 21600099242 em 02.03.2016

ADMIN: Fortes Contábil 6.187.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/10/2021	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente Pg.INTERNET	0001	001	217608930	83,00	
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco Pg.INTERNET	0001	001	217608930		83,00
Totais do dia 15:						83,00	83,00
20/10/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref.	0001	001	217608931	165,00	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco Pg.INSS ref.	0001	001	217608931		165,00
20/10/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher PAGTO SIMPLES 09 2021	0001	001	217608932	2.142,86	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco PAGTO SIMPLES 09 2021	0001	001	217608932		2.142,86
Totais do dia 20:						2.307,86	2.307,86
27/10/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples Prov. simples n mes	0001	001	217608937	2.573,13	
27/10/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Prov. simples n mes	0001	001	217608937		2.573,13
Totais do dia 27:						2.573,13	2.573,13
29/10/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Pg.funcionários ref.	0001	001	217608933	2.200,00	
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco Pg.funcionários ref.	0001	001	217608933		2.035,00
29/10/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg.funcionários ref.	0001	001	217608933		165,00
29/10/2021	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608934	3.312,72	
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608934		3.312,72
29/10/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608936	176,00	
29/10/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608936		176,00
Totais do dia 29:						5.688,72	5.688,72
31/10/2021	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609027	3.500,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609027		3.500,00
Totais do dia 31:						3.500,00	3.500,00
Totais do mês de Outubro:						50.877,49	50.877,49
05/11/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Pg. consumo de energia	0001	001	217608938	287,34	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco Pg. consumo de energia	0001	001	217608938		287,34
05/11/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608939	128,75	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608939		128,75
05/11/2021	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza Pg.manutenção ref.	0001	001	217608940	117,00	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco Pg.manutenção ref.	0001	001	217608940		117,00
05/11/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					

VARS. 346Nº PROCESSO: 500/2022Assinatura: /

Folha: 17 de 24

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000, NIRE n. 21600099242 em 02.03.2016

ADMIN
Fortes Contábil 6.187.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO FGTS 10 2021	0001	001	217608941	176,00	
05/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PAGTO FGTS 10 2021	0001	001	217608941		176,00
05/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608949	35.248,32	
05/11/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608949		35.248,32
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.consumo agua ref. 11 2021	0001	001	217609000	154,45	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.consumo agua ref. 11 2021	0001	001	217609000		154,45
					Totais do dia 05:	36.111,86	36.111,86
10/11/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 11 2021	0001	001	217609012	2.500,00	
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.alugueis ref. 11 2021	0001	001	217609012		2.500,00
					Totais do dia 10:	2.500,00	2.500,00
11/11/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.INTERNET	0001	001	217608942	80,00	
11/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.INTERNET	0001	001	217608942		80,00
					Totais do dia 11:	80,00	80,00
12/11/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.INTERNET	0001	001	217608943	247,56	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.INTERNET	0001	001	217608943		247,56
					Totais do dia 12:	247,56	247,56
19/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	217608944	165,00	
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.INSS ref.	0001	001	217608944		165,00
19/11/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAGTO SIMPLES 10 2021	0001	001	217608945	2.573,13	
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO SIMPLES 10 2021	0001	001	217608945		2.573,13
					Totais do dia 19:	2.738,13	2.738,13
25/11/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608946	3.524,83	
25/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608946		3.524,83
					Totais do dia 25:	3.524,83	3.524,83
26/11/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. simples n mes	0001	001	217608951	2.573,13	
26/11/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples n mes	0001	001	217608951		2.573,13
					Totais do dia 26:	2.573,13	2.573,13
30/11/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref.	0001	001	217608947	2.200,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.funcionários ref.	0001	001	217608947		2.035,00
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.funcionários ref.	0001	001	217608947		165,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						

347

PROCESSO: 500/2022

Assinatura: _____

Folha: 18 de 24

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000, NIRE n. 21600099242 em 02.03.2016

ADMIN
Fortes Contábil 6.187.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608950	176,00	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608950		176,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609028	3.500,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609028		3.500,00
Totais do dia 30:						5.876,00	5.876,00
Totais do mês de Novembro:						53.651,51	53.651,51
03/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608959	29.468,48	
03/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608959		29.468,48
03/12/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		VLR CONSUMO N/MES	0001	001	217608964	127,81	
03/12/2021	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar					
		VLR CONSUMO N/MES	0001	001	217608964		127,81
Totais do dia 03:						29.596,29	29.596,29
07/12/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		PAGTO FGTS 11 2021	0001	001	217608952	176,00	
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		PAGTO FGTS 11 2021	0001	001	217608952		176,00
Totais do dia 07:						176,00	176,00
08/12/2021	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217608953	126,23	
08/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217608953		126,23
Totais do dia 08:						126,23	126,23
10/12/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vlr consumo energia n/mes	0001	001	217608965	285,60	
10/12/2021	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vlr consumo energia n/mes	0001	001	217608965		285,60
10/12/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 12 2021	0001	001	217609013	2.500,00	
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.alugueis ref. 12 2021	0001	001	217609013		2.500,00
Totais do dia 10:						2.785,60	2.785,60
14/12/2021	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608954	82,13	
14/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608954		82,13
14/12/2021	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Vr.consumo telefone ref. intenet	0001	001	217608955	263,12	
14/12/2021	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar					
		Vr.consumo telefone ref. intenet	0001	001	217608955		263,12
Totais do dia 14:						345,25	345,25
17/12/2021	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		vlr referente decimo terceiro	0001	001	217608956	2.200,00	
17/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		vlr referente decimo terceiro	0001	001	217608956		2.035,00
17/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		vlr referente decimo terceiro	0001	001	217608956		165,00
Totais do dia 17:						2.200,00	2.200,00

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para:

Empresa: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000, NIRE n. 21600099242 em 02.03.2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher PAGTO SIMPLES 11 2021	0001	001	217608957	2.573,13	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco PAGTO SIMPLES 11 2021	0001	001	217608957		2.573,13
Totais do dia 20:						2.573,13	2.573,13
29/12/2021	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608958	2.946,85	
29/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608958		2.946,85
29/12/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples Prov. simples n mes	0001	001	217608963	2.151,20	
29/12/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Prov. simples n mes	0001	001	217608963		2.151,20
Totais do dia 29:						5.098,05	5.098,05
31/12/2021	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização VLR DEPRECIACÃO N/DATA	0001	001	217608960	55.000,00	
31/12/2021	1.07.04.21.02.0001	- (-) depreciação Acumulada VLR DEPRECIACÃO N/DATA	0001	001	217608960		55.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Pg.funcionários ref.	0001	001	217608961	2.200,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg.funcionários ref.	0001	001	217608961		165,00
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar VLR SALARIOS N/MES	0001	001	217608961		2.035,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608962	176,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608962		176,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609029	3.500,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609029		3.500,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização VLR DEPRECIACÃO N/MES	0001	001	217609035	27.000,00	
31/12/2021	1.07.04.21.02.0001	- (-) depreciação Acumulada VLR DEPRECIACÃO N/MES	0001	001	217609035		27.000,00
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2021	0001	001	217610947	356.862,81	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2021	0001	001	217610947	980,94	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2021	0001	001	217610947	1.272,76	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2021	0001	001	217610947	1.651,64	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2021	0001	001	217610947	1.684,18	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2021	0001	001	217610947	2.112,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2021	0001	001	217610947	2.200,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2021	0001	001	217610947	3.123,78	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000, NIRE n. 21600099242 em 02.03.2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2021	0001	001	217610947	3.576,60	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2021	0001	001	217610947	24.200,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2021	0001	001	217610947	26.278,82	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2021	0001	001	217610947	30.000,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2021	0001	001	217610947	35.786,30	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2021	0001	001	217610947	42.000,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2021	0001	001	217610947	82.000,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2021	0001	001	217610947	99.995,79	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2021	0001	001	217610947		99.995,79
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2021	0001	001	217610947		26.278,82
31/12/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2021	0001	001	217610947		35.786,30
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2021	0001	001	217610947		24.200,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2021	0001	001	217610947		2.112,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2021	0001	001	217610947		30.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2021	0001	001	217610947		82.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2021	0001	001	217610947		2.200,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2021	0001	001	217610947		3.576,60
31/12/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2021	0001	001	217610947		1.684,18
31/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2021	0001	001	217610947		1.651,64
31/12/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2021	0001	001	217610947		42.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2021	0001	001	217610947		1.272,76
31/12/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2021	0001	001	217610947		980,94
31/12/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2021	0001	001	217610947		3.123,78
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2021	0001	001	217610947		356.862,81
Totais do dia 31:						801.601,62	801.601,62
Totais do mês de Dezembro:						844.502,17	844.502,17

FOLHAS: 350Nº PROCESSO: 500/2022Assinatura: /

Folha: 21 de 24

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.1

Balço Patrimonial

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Rua Cel Borges, 220 , Centro , Passagem Franca - MA, CEP. 65.680-000

NIRE: 21600099242 - Data: 02/03/2016

Conta	31/12/2021
*** Ativo ***	863.836,35D
Ativo Circulante	518.270,08D
Disponibilidades	182.361,95D
Numerários em Espécie	182.361,95D
Caixa Geral	182.361,95D
Caixa/Banco	182.361,95D
Cientes	335.908,13D
Clientes Nacionais	335.908,13D
Duplicatas a Receber	335.908,13D
Clientes Diversos	335.908,13D
Ativo não Circulante	345.566,27D
Imobilizado	345.566,27D
Bens em Operação	578.520,30D
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	578.520,30D
Máquinas e Equipamentos	270.000,00D
Veículos	275.500,00D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	33.020,30D
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	232.954,03C
(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	232.954,03C
(-) depreciação Acumulada	232.954,03C
Total Ativo	863.836,35D

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 863.836,35

ULTIMO: 351
 Nº PROCESSO: 500/2022
 Assinatura: /

Folha: 22 de 24

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.1

Balanco Patrimonial

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50
 Rua Cel Borges, 220 , Centro , Passagem Franca - MA, CEP. 65.680-000
 NIRE: 21600099242 - Data: 02/03/2016

Conta	31/12/2021
*** Passivo ***	863.836,35C
Passivo Circulante	5.533,73C
Obrigações de Curto Prazo	5.533,73C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	4.857,20C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.706,00C
INSS a Recolher	495,00C
<u>FGTS a Recolher</u>	<u>176,00C</u>
Salários a Pagar	2.035,00C
Obrigações Fiscais	2.151,20C
<u>Simplex a Recolher</u>	<u>2.151,20C</u>
Outras Contas	676,53C
Outras Obrigações	676,53C
Telefone a Pagar	390,93C
Energia a Pagar	285,60C
Patrimônio Líquido	858.302,62C
Capital Realizado	300.000,00C
Capital Social	300.000,00C
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
Outras Contas	558.302,62C
Outras Contas	558.302,62C
Lucros Acumulados	558.302,62C
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	558.302,62C
Total Passivo	863.836,35C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 863.836,35

Nº PROCESSO: 500/2022

Assinatura: /

Folha: 23 de 24

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.1

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

NIRE: 21600099242 - Data: 02/03/2016

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca, CEP. 65.680-000

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	02/01/2021	a	31/12/2021
(+) Receita Bruta Operacional			356.862,81
Faturamento Prod. Merc. e Serviços			356.862,81
Vendas de Mercadorias			356.862,81
(-) Deduções da Receita			26.278,82
Impostos Faturados			26.278,82
Simple			<u>26.278,82</u>
(=) Receita Líquida			330.583,99
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos			35.786,30
Custo das Mercadorias Revendidas			35.786,30
(=) Lucro Bruto			294.797,69
(-) Despesas Operacionais			155.771,05
Despesas Administrativas			155.771,05
(-) Res. Antes das Participações e Contrib.			139.026,64
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social			139.026,64
(=) Resultado Líquido do Exercício			139.026,64

353

PROCESSO: 500/2022

Assinatura: _____ Folha: 24 de 24

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro contem 24 folhas, eletronicamente numeradas de 01 a 24 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro diário nº referente ao período 02.01.2021 a 31.12.2021, com encerramento do exercício social em 31.12.2021, da firma DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI, estabelecida no(a) Rua Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca MA, CEP. 65680-000, inscrita no C.N.P.J. 24.292.364/0001-50 e registrada JUCEMA sob o nº 21600099242 por despacho de 02.03.2016.

Passagem Franca-MA, 31 de Dezembro de 2021

Welton Gomes Leal
CPF: 017.022.103-24
Titular

Antônio Joselmo Borges Silva
CPF: 850.665.403-34
CRC 9283MA
Técnico Contábil





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01702210324	WELTON GOMES LEAL
85066540334	ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/06/2022 10:45 SOB Nº 20220685541.
PROTOCOLO: 220685541 DE 31/05/2022. NIRE: 21600099242.
DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/06/2022
empresafacil.ma.gov.br



UNAS: 355
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: _____

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12206973043 em 01/06/2022, protocolo 220685541. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI
Número de Registro:	21600099242
CNPJ:	24292364000150
Município:	Passagem Franca

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01702210324	WELTON GOMES LEAL	
85066540334	ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA	MA9283

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/06/2022 10:45 SOB Nº 20220685541.
PROTOCOLO: 220685541 DE 31/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12206973043. NIRE: 21600099242.
DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUIS, 01/06/2022
empresafacil.ma.gov.br

UNAS: 356Nº PROCESSO: 500/2022

Assinatura: _____

Folha: 1 de 6

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.1

Balço Patrimonial

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000

NIRE: 2160099242 - Data: 24/02/2016

Conta	31/12/2021
*** Ativo ***	863.836,35D
Ativo Circulante	518.270,08D
Disponibilidades	182.361,95D
Numerários em Espécie	182.361,95D
Caixa Geral	182.361,95D
Caixa/Banco	182.361,95D
Clientes	335.908,13D
Clientes Nacionais	335.908,13D
Duplicatas a Receber	335.908,13D
Clientes Diversos	335.908,13D
Ativo não Circulante	345.566,27D
Imobilizado	345.566,27D
Bens em Operação	578.520,30D
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	578.520,30D
Máquinas e Equipamentos	270.000,00D
Veículos	275.500,00D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	33.020,30D
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	232.954,03C
(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	232.954,03C
(-) depreciação Acumulada	232.954,03C
Total Ativo	863.836,35D

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 863.836,35



VOLUME: 357Nº PROCESSO: 500/2022

Assinatura: _____

Folha: 2 de 6

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.1

Balço Patrimonial

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000

NIRE: 2160099242 - Data: 24/02/2016

Conta	31/12/2021
*** Passivo ***	863.836,35C
Passivo Circulante	5.533,73C
Obrigações de Curto Prazo	5.533,73C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	4.857,20C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.706,00C
INSS a Recolher	495,00C
FGTS a Recolher	176,00C
Salários a Pagar	2.035,00C
Obrigações Fiscais	2.151,20C
Simplex a Recolher	2.151,20C
Outras Contas	676,53C
Outras Obrigações	676,53C
Telefone a Pagar	390,93C
Energia a Pagar	285,60C
Patrimônio Líquido	858.302,62C
Capital Realizado	300.000,00C
Capital Social	300.000,00C
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
Outras Contas	558.302,62C
Outras Contas	558.302,62C
Lucros Acumulados	558.302,62C
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	558.302,62C
Total Passivo	863.836,35 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 863.836,35

Welton Gomes Leal
CPF: 017.022.103-24
Titular

Antônio Joselmo Borges Silva
CPF: 850.665.403-34
CRC 9283MA
Técnico Contábil



QUANT. 358Nº PROCESSO: 500/2022

Assinatura: _____

Folha: 3 de 6

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.1

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	02/01/2021 a 31/12/2021
(+) Receita Bruta Operacional	356.862,81
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	356.862,81
Vendas de Mercadorias	356.862,81
(-) Deduções da Receita	26.278,82
Impostos Faturados	26.278,82
Simple	26.278,82
(=) Receita Líquida	330.583,99
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	35.786,30
Custo das Mercadorias Revendidas	35.786,30
(=) Lucro Bruto	294.797,69
(-) Despesas Operacionais	155.771,05
Despesas Administrativas	155.771,05
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	139.026,64
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	139.026,64
(=) Resultado Líquido do Exercício	139.026,64



DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELLI
 Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP.65.680-000
 CNPJ(MF) N.º 24.292.364/0001-50 E NIRE N.º 21600099242

Página 4 de 6

359
 Nº PROCESSO: 500/2022

Assinatura: _____

CALCULO DOS INDICES ECONÔMICOS FINANCEIROS COM BALANÇO
 PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1 – Índice de Liquidez Imediata

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{P.CIRC.}} = ILI = \frac{182.361,95}{5.533,73} = ILI = 32,95$$

2 – Índice de Solvência Geral – ISG

$$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{PC + PELP}} = ISG = \frac{863.836,35}{5.533,73} = ISG = 156,10$$

3 – Índice de Liquidez Corrente – ISC

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circ.}}{\text{Passivo Circ}} = ILC = \frac{518.270,08}{5.533,73} = ILC = 93,65$$

4 – Índice de Liquidez Geral – ILG

$$ILG = \frac{\text{AC} + \text{ARLP}}{\text{PC} + \text{PELP}} = ILG = \frac{518.270,08 + 0,00}{5.533,73 + 0,00} = ILG = 93,65$$

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 24.292.364/0001-50
Endereço: Av. Cel Borges, 220
Bairro: Centro, Passagem Franca: MA, CEP: 65.680-000
NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016

Nota 1 - Contexto Operacional

DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI, Empresa Maranhense, empresária Limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, é aquela constituída por uma ou mais pessoa titular da totalidade do capital social o valor de R\$ 300.000,00 reais em moeda local, devidamente integralizado, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de São Luis, capital do Estado do Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos de forma segregada e em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e demais praticas vigentes na legislação Brasileira.

Balanco Patrimonial - BP;

Demonstração de Resultado do Exercício - DRE;

Índices do Balanco Patrimonial;

Termo de Abertura e Encerramento;

Livro Diário;

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Saldo em 31.12.2021 182.361,95 D

3.2 - Estoques

O termo "estoque" refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, bens em processo de produção para venda ou para uso próprio ou que se destinam ao consumo na produção de mercadorias para venda ou uso próprio.

Saldo em 31.12.2021 - 0,00 D

3.3 - Provisões

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência

3.4 - Ativo Circulante

O ativo circulante representa as disponibilidades financeiras, os bens e direitos que deverão ser convertidos em dinheiro, vendidos ou consumidos em um determinado ciclo de operações.

Saldo em 31.12.2021 518.270,08 D

3.5 - Ativo Não Circulante

Ativo Não Circulante são bens de conservação duradoura, e não são destinados ao consumidor. Os maiores exemplos são os imobilizados: veículos, as máquinas e até mesmo os imóveis.

Saldo em 31.12.2021 - 345.566,27 D

3.6 - Passivo Circulante

No grupo denominado "Passivo Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem no exercício seguinte (prazo de 12 meses seguintes ao do balanço).

Saldo em 31.12.2021 - 5.533,73 C

Passagem Franca MA), 31 de Dezembro de 2021

Continua...

OLHAB: 361Nº PROCESSO: 500/2022

Assinatura: _____

folha: 6 de 6

Fortes Contábil

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 24.292.364/0001-50

Endereço: Rau Cel Borges, 220

Bairro: Centro, Passagem Franca - MA, CEP: 65.680-000

NIRE: 21600099242- Data: 24.02.2016

3.7 - Passivo Não Circulante

No grupo denominado "Passivo Não Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem após o exercício seguinte. Normalmente tais obrigações correspondem a valores exigíveis a partir do 13º mês seguinte ao do exercício social.

Saldo em 31.12.2021 - 0,00

3.8 - Imobilizado

O Ativo Imobilizado é formado pelo conjunto de bens necessários à manutenção das atividades da empresa, caracterizados por apresentar-se na forma tangível (edifícios, máquinas, etc.).

Saldo em 31.12.2021 - 345.566,27 D

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Resultado do Exercício**

O lucro do exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

empresa contabilizou - Resultado Líquido do Exercício - R\$ 139.026,64 reais

Nota 5 - Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Passagem Franca -MA, 31 de Dezembro de 2021

Fim



União: 362
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: /

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01702210324	WELTON GOMES LEAL
85066540334	ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/05/2022 12:25 SOB Nº 20220682852.
PROTOCOLO: 220682852 DE 31/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206924557. CNPJ DA SEDE: 24292364000150.
NIRE: 21600099242. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/05/2022.
DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



363
PROCESSO: 500/2022
f

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA
REGISTRO.....	: MA-009283/O-6
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.665.403-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 12/07/2022 as 09:43:52.
Válido até: 10/10/2022.
Código de Controle: 824655.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI			Protocolo: MAC2202089894
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE (Sede) 21600099242	CNPJ 24.292.364-0001-50	Arquivamento do Ato Constitutivo 02/03/2016	Início de Atividade 24/02/2016
Endereço Completo Rua CEL BORGES, Nº 220, CENTRO - Passagem Franca/MA - CEP 65680-000			
Objeto 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente(as atividades de limpeza e de tratamento de piscinas, as atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar a atividade de limpeza de máquinas industriais, atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc.) 7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 8230-0/02 Casas de festas e eventos			
Capital R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Títular Nome WELTON GOMES LEAL	CPF 017.022.103-24	Administrador S	Início do Mandato 12/07/2019 Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome DONIZETE DA SILVA SA	CPF 045.096.983-56	Início do Mandato 20/12/2018	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome WELTON GOMES LEAL	CPF 017.022.103-24	Início do Mandato 12/07/2019	Término do Mandato Indeterminado
Último Arquivamento Data 31/05/2022	Número 20220682852	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/07/2022, às 09:51:59 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5GU25PEL.



MAC2202089894

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.


Certificamos que DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2202089925
NIRE 21600099242 CNPJ 24.292.364/0001-50		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo CEL BORGES, Nº 220, xxxxx, CENTRO - Passagem Franca/MA - CEP 65680-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20220682852	31/05/2022	BALANCO
310	20211246999	05/11/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210820691	22/06/2021	BALANCO
223	20200398849	08/06/2020	BALANCO
002	20190843306	12/07/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190089679	25/02/2019	BALANCO
002	20180973690	21/12/2018	TRANSFORMACAO
002	20180965883	21/12/2018	TRANSFORMACAO
315	20180038502	02/03/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102095024	02/03/2016	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/07/2022, às 09:51:27 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GRVZN9H8.




MAC2202089925

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA**

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº PROCESSO: 500/2022

Nº 863340/2022

Emissão: 31/03/2022

Validade: 27/09/2022

Chave: 82B6y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.292.364/0001-50

Registro: 0005402387

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data do Capital: 20/12/2018

Faixa: 3

Objetivo Social: 7711-0/00-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

3811-4/00-COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSO

4120-4/00-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

4211-1/00-CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

4311-8/02-PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

4313-4/00-OBRAS DE TERRAPLANAGEM

4322-3/02-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

4330-4/04-SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

4399-1/05-PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

4520-0/05-SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

4744-0/99-COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

4923-0/02-SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS- LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA

TRANSPORTES ESCOLA

7731-4/00-ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR

7732-2/00-ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

7739-0/03-ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES

8129-0/00-ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

8230-0/01-SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

8230-0/02-CASAS DE FESTAS E EVENTOS

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO

Endereço Matriz: RUA CEL BORGES, 220, CENTRO, PASSAGEM FRANCA, MA, 65680000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 28/02/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000540388DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: WELTON GOMES LEAL

Registro: 1107198518

CPF: 017.022.103-24

Data Início: 28/02/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

FOLHAS: 368.
Nº PROCESSO: 500/2022

Nº ~~863340/2022~~

Emissão: 31/03/2022

Validade: 27/09/2022

Chave: 82B6y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: WELTON GOMES LEAL

CPF: 017.022.103-24

Função: ENGENHEIRO CIVIL





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 863553/2022 ✓

Emissão: 01/04/2022 ✓

Validade: 31/03/2023 ✓

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Chave: YB5D

FOLHAS: 369

Nº PROCESSO: 500/2022

Assinatura: _____

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: WELTON GOMES LEAL ✓

Registro: 1107198518

CPF: 017.022.103-24

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 30/03/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

Data de Formação: 18/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI ✓

Registro: 0005402387

CNPJ: 24.292.364/0001-50

Data Início: 28/02/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO

Registro: 0005394538

CNPJ: 16.793.035/0001-65

Data Início: 07/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

804413/2018

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

FOLHAS: 370
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: /

Número da ART: **MA20180174277** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/05/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: F.L. SILVA LEAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA** CPF/CNPJ: **01.578.554/0001-33**
Endereço do contratante: DISTRITO praça Joao Gonçalves Nº: s/n
Complemento: Bairro: centro
Cidade: GOVERNADOR LUIZ ROCHA UF: MA CEP: 65795000
Contrato: 001.05042018/TP001/2018 Celebrado em: 05/04/2018
Valor do contrato: R\$ 386.214,30 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: DISTRITO praça Joao Gonçalves Nº: s/n
Complemento: Bairro: centro
Cidade: GOVERNADOR LUIZ ROCHA UF: MA CEP: 65795000
Data de início: 14/05/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA** CPF/CNPJ: **01.578.554/0001-33**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0298 - ACESSIBILIDADE URBANA 53 - EXECUCAO 2704.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA-MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 804413/2018
22/08/2018, 19:40
zz995

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zz995.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 22/09/2021, às 16:58.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
 CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com
 Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 85795-000

VLROS. 371
 Nº PROCESSO: 500/2022
 Assinatura: _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **CONSTRUTORA LEAL (F.L. SILVA LEAL)** CNPJ: 12.148.573.0001-46, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL CREA - MA nº 110.719.851-8**, executou para a **Prefeitura Municipal De GOVERNADOR LUIS ROCHA MARANHÃO**, os serviços de EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIS ROCHA-MA CONFORME CONTRATO Nº001.28022018/TP001/2018.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº 001.28022018/TP001/2018.

PERÍODO DO CONTRATO: 14/05/2018 A 15/10/2018

PERÍODO JÁ EXECUTADO: 14/05/2018 A 13/08/2018.

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO GURJÃO S/N; TRAVESSA DO POSTO DO DAMASCENO;

TRAVESSA JUSCELINO ARAÚJO; TRAVESSA ZÉ ARNALDO

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIS ROCHA MARANHÃO

CNPJ: 01.578.554.0001-33

ENDEREÇO: PRAÇA JOÃO GONÇALVES s/n, Centro, GOVERNADOR LUIS ROCHA/ MARANHÃO

CEP: 65795-000

EMPRESA CONTRATADA:

CONSTRUTORA LEAL (F.L. SILVA LEAL)

CNPJ: 12.148.573.0001-46

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL

CREA - MA nº 110.719.851-8,

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIS ROCHA-MA CONFORME CONTRATO Nº001.28022018/TP001/2018, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

GOVERNADOR LUIS ROCHA-MA 13/08/2018 .

José de Ribamar Silva Santos
 Prefeito Municipal

José De Ribamar Silva Santos

Responsável Técnico Fiscal
 Wydmar Vieira f. Da Silva

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804413/2018, em 22/08/2018 emitida.



Certidão nº 804413/2018

22/09/2021, 16:58

Chave de Impressão: zz895

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2018 e contém 3 folhas



UNID: 372
 Nº PROCESSO: 500/2022
 Assinatura: /

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804413/2018, emitida em 22/08/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
 CNPJ: 01.678.654/0001-33 - Email: gov.luzrocha@outlook.com
 Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	CONTRATADO			ACIM ANTERIOR			VALOR FINAL
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL	QUANT.	%	EXCEDEN	
1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	und	1,00	R\$ 14.199,03	14.199,03	1,00	100,00%	1,00	14.199,03
1.1	Elaboração de Projeto Executivo	und	1,00	R\$ 14.199,03	14.199,03	1,00	100,00%	1,00	14.199,03
1.2	Administração Local da Obra	und	1,00	18.742,71	18.742,71	1,00	100,00%	1,00	18.742,71
1.3	Faixa de obra em chipa de aço galvanizado, no tamanho de (4,50 m x 3,50 m)	und	1,00	5.538,33	5.538,33	1,00	100,00%	1,00	5.538,33
1.4	Barrido da obra (1.00x5,00m)	m²	35,00	162,59	5.690,65	35,00	100,00%	35,00	5.690,65
1.5	Mobilização e desmobilização de equipamentos	und	1,00	7.497,09	7.497,09	1,00	100,00%	1,00	7.497,09
II	TERRAPLENAGEM								
2.1	Escav. e carga de material, de jazida(consol e rest)	m³	741,00	5,83	4.320,03	370,50	50,00%	370,50	2.160,25
2.2	Compactação de aterros (90% do Proctor Normal)	m²	741,00	3,84	2.845,44	370,50	50,00%	370,50	1.422,72
III	URBANIZAÇÃO								
3.1	PAVIMENTAÇÃO								
3.1.1	Regulariz. e Conform. da plataforma, inclusive escarificação, homogeneização, umedecimento e compactação	ha	2,70	286,54	773,66	1,35	50,00%	1,35	386,80
3.1.2	Execução pavim. c/ pedras pré-moldadas concre. (bloco serrado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm)	m²	2.704,00	88,78	240.061,12	1.352,00	50,00%	1.352,00	120.036,32
3.1.3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado.	m²	124,80	616,76	76.874,65	31,05	24,88%	31,05	19.332,08
3.1.4	Execução de acessibilidade em acessibilidade em passeios/calçada	m²	73,08	125,90	9.171,54	31,05	0,00%	31,05	18.332,08

Certidão nº 804413/2018
 22/09/2021, 16:58
 Chave de Impressão: zz995
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2018 e contém 3 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-6300 Fax: + 55 (98) 2106-6300 E-mail: faleconoscoo@creama.org.br

Impresso em: 22/09/2021, às 16:58.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804413/2018, emitida em 22/08/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
 CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com
 Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

Certidão nº 804413/2018
 22/09/2021, 16:58
 Chave de Impressão: zz995

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2018 e contém 3 folhas

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	CONTRATADO			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO ATUAL			VALOR FINAL
			QUANT.	F. UNIT.	TOTAL	QUANT.	% EXCEDEN	QUANT.	% EXCEDEN	QUANT.	% EXCEDEN	
3.2	DRENAGEM											
3.2.1	Melo flo e Sarjeta de concreto - MFC 01	m	1.040,00	79,11	82.274,40		0,00%		0,00%		195.000,00	195.000,00
IV	SINALIZAÇÃO VIARIA											
4.1	Fornecimento e aplicação de placa metálica de identificação de rua, no início e no fim do trecho de cada rua sob intervenção (25x45cm)	un	5,00	310,06	1.550,30		0,00%		0,00%			
V	LIMPEZA FINAL											
5.1	Limpeza Final	m²	2.704,00	4,96	13.141,44		0,00%		0,00%			
TOTAL GERAL DA PLANILHA					RS 206.214,20							

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, n.º 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA



(Assinatura manuscrita)

(Assinatura manuscrita)

(Assinatura manuscrita)

DEMAIS DECLARAÇÕES

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **24.292.364/0001-50**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2019**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF



À Comissão Permanente de Licitação - CPL
Carta Convite nº 006/2022
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão
Data da Abertura: 10/08/2022 - Horário: 09:00

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA OU INIDONEIDADE PARA LICITAR

A empresa **DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 24.292.364/0001-50, Inscrição Estadual nº 12.486.684-0, estabelecida na **Rua Cel Borges, nº 220 - Centro - Passagem Franca-MA - CEP 65.680-000**, neste ato representado pelo seu Titular **Sr. Welton Gomes Leal**, portador do RG nº 195827420025 GEJSPC/MA e CPF nº 017.022.103-24.


DECLARA sob as penalidades da lei e para fins de participação da presente licitação pública, QUE até a presente data **INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO**;

DECLARA para fins de participação no **CARTA CONVITE Nº 006/2022**, não existirem fatos supervenientes ao cadastramento/habilitação no SICAF impeditivos do direito de licitar; bem como não ter recebido Suspensão Temporária ou Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com nenhum dos Órgãos da Administração da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão; **SUSPENSÃO TEMPORÁRIA** de participação em licitação e ou **IMPEDIMENTO** de contratar com a Administração, assim como não ter recebido **DECLARAÇÃO** de **INIDONEIDADE** para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

Assumindo a responsabilidade de declarar qualquer ocorrência posterior a esta declaração, pelo prazo de vigência da ata de registro de preços a ser firmada nesta licitação e de contratos dela provenientes, bem como a obrigação de manter as respectivas condições de cadastramento/habilitação durante o mesmo período de vigência.

DECLARA ainda que recebeu o Edital do **Carta Convite nº 006/2022** e seus respectivos Anexos tomando conhecimento de todas as informações e condições para a execução do objeto do referido certame, sendo habilitada para a prestação o fornecimento do objeto licitado.

Passagem Franca-MA, 10 de agosto de 2022.




DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS EIRELI
CNPJ nº 24.292.364/0001-50

À Comissão Permanente de Licitação - CPL
Carta Convite nº 006/2022
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão
Data da Abertura: 10/08/2022 - Horário: 09:00

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII DA CF/88 E
INC. V DO ART. 27 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93**

A empresa **DINÂMICA EMPREENDEMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **24.292.364/0001-50**, Inscrição Estadual nº **12.486.684-0**, Inscrição Municipal nº **4106-8**, estabelecida na **Rua Cel Borges, nº 220 - Centro - Passagem Franca-MA - CEP 65.680-000**, neste ato representado pelo seu Titular **Sr. Welton Gomes Leal, portador do RG nº 195827420025 GEJSPC/MA e CPF nº 017.022.103-24**, **DECLARA**, para fins do disposto no Art. 7º, XXXIII da Constituição Federal e no Art. 27, V da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854/93, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Passagem Franca-MA, 10 de agosto de 2022.


DINÂMICA EMPREENDEMENTOS EIRELI
CNPJ nº **24.292.364/0001-50**

À Comissão Permanente de Licitação - CPL
Carta Convite nº 006/2022
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão
Data da Abertura: 10/08/2022 - Horário: 09:00

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **DINÂMICA EMPREENDEMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **24.292.364/0001-50**, Inscrição Estadual nº **12.486.684-0**, Inscrição Municipal nº **4106-8**, estabelecida na **Rua Cel Borges, nº 220 - Centro - Passagem Franca-MA - CEP 65.680-000**, neste ato representado pelo seu Titular **Sr. Welton Gomes Leal**, portador do RG nº **195827420025** GEJSPC/MA e CPF nº **017.022.103-24**, residente e domiciliado na cidade de Passagem Franca.

DECLARA, sob as penas da lei que, cumpre os requisitos legais para a qualificação empresarial estabelecida pela Lei Complementar nº 123/06, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu Art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto Federal nº 6.204/07, de 05 de setembro de 2007, para fins de cumprimento ao disposto no Edital deste Certame Eletrônico - CPL e participação do referido certame;

DECLARA que esta empresa, na presente data, é enquadrada como:

MICROEMPRESA - ME, conforme o inciso I do Art. 3º da Lei Complementar Federal nº123, de 14.12.2006.


EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, conforme inciso II do Art. 3º da Lei Complementar Federal nº123, de 14.12.2006.

MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, conforme §1º do Art. 18-A da Lei Complementar Federal nº123, de 14.12.2006.

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, de 14 de dezembro de 2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Passagem Franca-MA, 10 de agosto de 2022.


DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ nº 24.292.364/0001-50

À Comissão Permanente de Licitação - CPL
Carta Convite nº 006/2022
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão
Data da Abertura: 10/08/2022 - Horário: 09:00


**DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA NÃO POSSUI EM SEU
QUADRO SERVIDOR PÚBLICO
(INCISO III, DO ART. 9º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93)**

A empresa **DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **24.292.364/0001-50**, Inscrição Estadual nº **12.486.684-0**, Inscrição Municipal nº **4106-8**, estabelecida na **Rua Cel Borges, nº 220 - Centro - Passagem Franca-MA - CEP 65.680-000**, neste ato representado pelo seu Titular **Sr. Welton Gomes Leal, portador do RG nº 195827420025 GEJSPC/MA e CPF nº 017.022.103-24**, residente e domiciliado na cidade de Passagem Franca, **DECLARA**, para fins do disposto que não possui no seu quadro de pessoal servidores públicos do Município, exercendo funções de gerencia, administração, tomada de decisão ou assessoramento, na forma do Art. 9º Inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, para fins a que venha impedir de participar de licitações em órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.

Declaramos, ainda, ter ciência de todas as solicitações e condições para habilitação, em conformidade ao referido edital.

Atenciosamente,

Passagem Franca-MA, 10 de agosto de 2022.


DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS EIRELI
CNPJ nº **24.292.364/0001-50**

À Comissão Permanente de Licitação - CPL
Carta Convite nº 006/2022
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão
Data da Abertura: 10/08/2022 - Horário: 09:00

DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA NÃO POSSUI ENTRE SEUS SÓCIOS SERVIDORES PÚBLICOS EM CARGO DE DIREÇÃO/GERÊNCIA


(INCISO X, DO ART. 117 DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90)

A empresa **DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **24.292.364/0001-50**, Inscrição Estadual nº **12.486.684-0**, Inscrição Municipal nº **4106-8**, estabelecida na **Rua Cel Borges, nº 220 - Centro - Passagem Franca-MA - CEP 65.680-000**, neste ato representado pelo seu Titular **Sr. Welton Gomes Leal, portador do RG nº 195827420025 GEJSPC/MA e CPF nº 017.022.103-24**, **DECLARA**, na conformidade do Inciso X, do Art. 117 da Lei Federal nº 8.112/90, de 11 de dezembro de 1990, para fins do disposto que não há sócios, gerente ou diretores da licitante ou que sejam cônjuge ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento dos diversos órgãos da administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.

Declaramos, ainda, ter ciência de todas as solicitações e condições para habilitação, em conformidade ao referido edital.

Atenciosamente,

Passagem Franca-MA, 10 de agosto de 2022.



DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS EIRELI
CNPJ nº **24.292.364/0001-50**


À Comissão Permanente de Licitação - CPL
Carta Convite nº 006/2022
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão
Data da Abertura: 10/08/2022 - Horário: 09:00

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

A Empresa **DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **24.292.364/0001-50**, Inscrição Estadual nº **12.486.684-0**, Inscrição Municipal nº **4106-8**, estabelecida na **Rua Cel Borges, nº 220 - Centro - Passagem Franca-MA - CEP 65.680-000**, neste ato representado pelo seu Titular **Sr. Welton Gomes Leal, portador do RG nº 195827420025 GEJSPC/MA e CPF nº 017.022.103-24**, **DECLARA**, sob as penas da lei, nos termos da Lei nº 10.520/2002, que tem conhecimento e atende plenamente as exigências de habilitação previstas no **Edital do CARTA CONVITE Nº 006/2022**, realizado pela Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão, não havendo qualquer impedimento à participação.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o edital e seus anexos e que se submete a todos os seus termos.

Passagem Franca-MA, 10 de agosto de 2022.



DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS EIRELI
CNPJ nº **24.292.364/0001-50**

À Comissão Permanente de Licitação - CPL
Carta Convite nº 006/2022
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão
Data da Abertura: 10/08/2022 - Horário: 09:00

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 24.292.364/0001-50, inscrição Estadual nº 12.486.684-0, inscrição Municipal nº 4106-8, estabelecida na Rua Cel Borges, nº 220 - Centro - Passagem Franca-MA - CEP 65.680-000, neste ato representado pelo seu Titular Sr. Welton Gomes Leal, portador do RG nº 195827420025 GEJSPC/MA e CPF nº 017.022.103-24, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital, declara, sob as penas da lei, em especial o Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do **Carta Convite nº 006/2022**, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Carta Convite nº 006/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **Carta Convite nº 006/2022** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Carta Convite nº 006/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Carta Convite nº 006/2022**, quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **Carta Convite nº 006/2022**, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **Carta Convite nº 006/2022 SECDE** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **Carta Convite nº 006/2022 SECDE** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Secretaria Municipal de Administração, antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Passagem Franca-MA, 10 de agosto de 2022.


DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ nº 24.292.364/0001-50

À Comissão Permanente de Licitação - CPL
Carta Convite nº 006/2022
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão
Data da Abertura: 10/08/2022 - Horário: 09:00


**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS
CONDIÇÕES DO OBJETO DA LICITAÇÃO**

Declaramos, sob as penas da lei, que tomamos conhecimento de todas as informações e exigências contidas no edital e respectivos anexos do **Carta Convite nº 006/2022**, em referência, bem como que optamos por não realizar vistoria no local onde serão executados os serviços, na forma do que prevê o **Acórdão TCU nº 1955/14, de 23/07/2014**.

Declaramos ainda que a escolha da empresa em não realizar VISITA TÉCNICA não implicará em alegação de desconhecimento das condições de realização dos serviços.

Declaramos para todos os fins que a não VISITAÇÃO não implicará em qualquer solicitação de acréscimos financeiros em eventual contrato firmado com a Administração Pública Municipal além do valor apresentado em nossa proposta de preços

Passagem Franca-MA, 10 de agosto de 2022.



DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS EIRELI
CNPJ nº 24.292.364/0001-50

À Comissão Permanente de Licitação - CPL
Carta Convite nº 006/2022
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão
Data da Abertura: 10/08/2022 - Horário: 09:00


DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa **DINAMICA EMPREENDEIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **24.292.364/0001-50**, Inscrição Estadual nº **12.486.684-0**, Inscrição Municipal nº **4106-8**, estabelecida na **Rua Cel Borges, nº 220 - Centro - Passagem Franca-MA - CEP 65.680-000**, neste ato representado pelo seu Titular **Sr. Welton Gomes Leal, portador do RG nº 195827420025 GEJSPC/MA e CPF nº 017.022.103-24**, no uso de suas atribuições legais, vem apresentar a presente DECLARAÇÃO:

"DECLARAMOS sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para licitar e/ou contratar com a Administração Pública Direta, Indireta ou Autárquica ou Fundacional e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores."

Por ser a expressão da verdade firmamos a presente.

Passagem Franca-MA, 10 de agosto de 2022.



DINAMICA EMPREENDEIMENTOS EIRELI
CNPJ nº **24.292.364/0001-50**

ENVELOPE 02
PROPOSTA DE PREÇOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

ATA CONVITE Nº 006/2022 – CPL

Endereço: Praça Getulio Vargas, s/n – centro – São Domingos do Maranhão – MA

<https://saodomingosdomaranhao.ma.gov.br>



À
CO
PR
CA
En
Si

D
R
C

CAPA PARA ACOMPANHAR A PROPOSTA DE PREÇOS
ENVELOPE 2

Em atendimento ao disposto no Edital do **CARTA CONVITE Nº 006/2022**, apresentamos os documentos da habilitação da empresa abaixo identificada.

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDEMENTOS EIRELI ✓

CNPJ nº 24.292.364/0001-50

Insc. Estadual nº 12.313.310-6

PROPOSTA DE PREÇOS

- **CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA;**
- **PLANILHA COMPOSTA COM O QUANTITATIVO, VALORES UNITÁRIOS, VALORES TOTAIS E CONDIÇÕES.**

À Comissão Permanente de Licitação – CPL
Carta Convite nº 006/2022
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa **DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 24.292.364/0001-50, Inscrição Estadual nº 12.486.684-0, estabelecida na **Rua Cel Borges, nº 220 - Centro - Passagem Franca-MA - CEP 65.680-000**, neste ato representado pelo seu Titular **Sr. Welton Gomes Leal**, portador do RG nº 195827420025 GEJSPC/MA e CPF nº 017.022.103-24.

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação. O preço total desta proposta é de **R\$ 275.925,50 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**, com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes da Planilha de Orçamento.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-deobra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Prefeitura Municipal de **São Domingos do Maranhão**.

Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza das obras contratadas. Estes serviços serão pagos por orçamento elaborado pela nossa empresa, e aprovado pela Prefeitura Municipal de **São Domingos do Maranhão**, antes da execução dos mesmos.

O prazo de execução total das obras é de 32 (trinta e dois) dias a partir do recebimento da Ordem de Execução de Serviço (conforme cronograma físico-financeiro anexo).

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.


Acompanham a nossa Proposta de Preço os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta. Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução das obras, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do

pessoal, desde que assim o exija a fiscalização do Município de **SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO-MA**, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização do Município de **SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO-MA**, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos.

Dados do representante legal da licitante: **Sr. Welton Gomes Leal, portador do RG nº 195827420025 GEJSPC/MA e CPF nº 017.022.103-24**, Sendo o que se apresenta para o momento e certo de que esta proposta atende aos anseios do Município de **SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO-MA**, subscrevo atenciosamente.

Passagem Franca-MA, 09 de agosto de 2022.



DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS EIRELI
CNPJ nº 24.292.364/0001-50



PROCESSO: CARTA CONVITE Nº 006/2022

OBJETO: SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/MA

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

REFERENCIA: SINAPI - 09/2022 - Maranhão: ORSE - 08/2022 - Sergipe: SEINFRA - 027 - Ceará

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 86,61%; Mensalista: 49,67%

DATA DA SESSÃO: 10 DE AGOSTO DE 2022 - HORÁRIO: 09h00min (Nove Horas)

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.735,50	0,63 %
1.1	Composição 01 Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00	R\$ 224,23	R\$ 289,25	R\$ 1.735,50	0,63 %
2		DRENAGEM					R\$ 268.290,00	97,23 %
2.1	94277 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	4.500,00	R\$ 22,80	R\$ 29,41	R\$ 132.345,00	47,96 %
2.2	94287 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4.500,00	R\$ 23,42	R\$ 30,21	R\$ 135.945,00	49,27 %
3		PINTURA					R\$ 5.900,00	2,14 %
3.1	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	5.000,00	R\$ 0,92	R\$ 1,18	R\$ 5.900,00	2,14 %

Total sem BDI	213.935,38
Total do BDI	61.990,12
Total Geral	275.925,50

Passagem Franca/MA, 09 de Agosto de 2022.

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ nº 24.292.364/0001-50
Welton Gomes Leal
CPF nº 017.022.103-24
Titular e Responsável Técnico

PROCESSO: 500/2022
391

PROCESSO: CARTA CONVITE Nº 006/2022

OBJETO: SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/MA

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

REFERENCIA: SINAPI - 09/2022 - Maranhão: ORSE - 08/2022 - Sergipe: SEINFRA - 027 - Ceará


ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 86,61%; Mensalista: 49,67%

DATA DA SESSÃO: 10 DE AGOSTO DE 2022 - HORÁRIO: 09h00min (Nove Horas)

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
A	SUBTOTAL	17,80%	17,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não incide
B2	Feridos	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,81%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	8,61%	6,63%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	SUBTOTAL	44,58%	16,40%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,42%	4,18%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,87%	3,75%
C4	Depósito rescisão Sem Justa Causa	4,95%	3,82%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
C	SUBTOTAL	15,83%	12,20%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,94%	2,92%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
D	SUBTOTAL	8,40%	3,27%
TOTAL GERAL		86,61%	49,67%

Passagem Franca/MA, 09 de Agosto de 2022.


DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS EIRELI
CNPJ nº 24.292.364/0001-50
Welton Gomes Leal
CPF nº 017.022.103-24
Titular e Responsável Técnico

PROCESSO: CARTA CONVITE Nº 006/2022

OBJETO: SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS/MA

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

REFERENCIA: SINAPI - 09/2022 - Maranhão: ORSE - 08/2022 - Sergipe: SEINFRA - 027 - Ceará

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 86,61%; Mensalista: 49,67%

DATA DA SESSÃO: 10 DE AGOSTO DE 2022 - HORÁRIO: 09h00min (Nove Horas)

BDI


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
1.0	Despesas Financeiras (DF)	1,21%
2.0	Administração central (AC)	3,80%
3.0	Seguro e Garantias (S+G)	0,80%
4.0	Risco (R)	0,32%
5.0	Tributos sobre Nota Fiscal (T)	13,15%
6.1	PIS	0,65%
6.2	COFINS	3,00%
6.3	ISS	5,00%
6.4	CPRB	4,50%
6.0	Lucro bruto (LB)	5,51%
Total:		29,00%

Referências:

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

Passagem Franca/MA, 09 de Agosto de 2022.


DINAMICA EMPREENDEMENTOS EIRELI
CNPJ nº 24.292.364/0001-50
Welton Gomes Leal
CPF nº 017.022.103-24
Titular e Responsável Técnico

PROCESSO: CARTA CONVITE Nº 006/2022

OBJETO: SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS/MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

REFERENCIA: SINAPI - 09/2022 - Maranhão: ORSE - 08/2022 - Sergipe: SEINFRA - 027 - Ceará


ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 86,61%; Mensalista: 49,67%

DATA DA SESSÃO: 10 DE AGOSTO DE 2022 - HORÁRIO: 09h00min (Nove Horas)

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	8 DIAS	16 DIAS	24 DIAS	32 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.735,50	100,00% 1.735,50			
2	DRENAGEM	100,00% 268.290,00	20,00% 53.658,00	20,00% 53.658,00	30,00% 80.487,00	30,00% 80.487,00
3	PINTURA	100,00% 5.900,00	10,00% 590,00	15,00% 885,00	25,00% 1.475,00	50,00% 2.950,00
Porcentagem			20,29%	19,77%	29,7%	30,24%
Custo			55.983,50	54.543,00	81.962,00	83.437,00
Porcentagem Acumulado			20,29%	40,06%	69,76%	100,0%
Custo Acumulado			55.983,50	110.526,50	192.488,50	275.925,50

Passagem Franca/MA, 09 de Agosto de 2022.


DINAMICA EMPREENDEIMENTOS EIRELI
CNPJ nº 24.292.364/0001-50
Welton Gomes Leal
CPF nº 017.022.103-24
Titular e Responsável Técnico



PROCESSO: CARTA CONVITE Nº 006/2022

OBJETO: SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/MA

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

REFERENCIA: SINAPI - 09/2022 - Maranhão: ORSE - 08/2022 - Sergipe: SEINFRA - 027 - Ceará

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 86,61%; Mensalista: 49,67%

DATA DA SESSÃO: 10 DE AGOSTO DE 2022 - HORÁRIO: 09h00min (Nove Horas)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição Próprio 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	M²	1,0000000	224,23	224,23
Composição Auxiliar	88311 SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,12	17,12
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	16,96	33,92
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,7200000	12,80	47,61
Insumo	00020212 SINAPI	CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,0900000	11,76	1,05
Insumo	00001325 SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)	Material	KG	12,4900000	5,69	71,06
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,8900000	10,57	9,40
Insumo	00007292 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	2,5000000	17,63	44,07

MO sem LS => 47,37 LS => 41,02 MO com LS => 88,39
Valor do BDI => 65,02 Valor com BDI => 289,25

2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94277 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDEIMENTOS.	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	22,80	22,80
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	AF 06/2016 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010000	344,86	0,34
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3320000	12,80	4,24

Handwritten signature and stamp:
 Assinatura: [Signature]
 Nº do Processo: 500/2022
 395

PROCESSO: CARTA CONVITE Nº 006/2022

OBJETO: SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/MA

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

REFERENCIA: SINAPI - 09/2022 - Maranhão: ORSE - 08/2022 - Sergipe: SEINFRA - 027 - Ceará

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 86,61%; Mensalista: 49,67%

DATA DA SESSÃO: 10 DE AGOSTO DE 2022 - HORÁRIO: 09h00min (Nove Horas)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3320000	17,14	5,69	
Auxiliar									
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	30,22	0,21	
Insumo	00041681	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	Material	UN	1,2560000	9,81	12,32	
				MO sem LS =>	4,85	LS =>	4,20	MO com LS =>	9,05
				Valor do BDI =>	6,61			Valor com BDI =>	29,41
2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POCOS	M	1,0000000	23,42	23,42	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4540000	12,80	5,81	
Auxiliar									
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4540000	17,14	7,78	
Auxiliar									
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0100000	30,22	0,30	
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0370000	216,23	8,00	
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	1,82	0,36	
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0830000	14,19	1,17	
				MO sem LS =>	6,56	LS =>	5,69	MO com LS =>	12,25
				Valor do BDI =>	6,79			Valor com BDI =>	30,21

Assinatura: 
 Nº PROPOSTA: 500/2022
 LHA: 396

PROCESSO: CARTA CONVITE Nº 006/2022

OBJETO: SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/MA

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

REFERENCIA: SINAPI - 09/2022 - Maranhão: ORSE - 08/2022 - Sergipe: SEINFRA - 027 - Ceará

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 86,61%; Mensalista: 49,67%

DATA DA SESSÃO: 10 DE AGOSTO DE 2022 - HORÁRIO: 09h00min (Nove Horas)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	PINT - PINTURAS	M	1,0000000	0,92	0,92		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0160000	12,80	0,20		
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0370000	17,58	0,65		
Insumo	00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000	0,73	0,07		
					MO sem LS =>	0,40	LS =>	0,35	MO com LS =>	0,75
					Valor do BDI =>	0,26			Valor com BDI =>	1,18

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	344,86	344,86		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,5700000	12,80	109,69		
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	30,22	32,33		
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	#####	0,42	202,84		
					MO sem LS =>	52,17	LS =>	45,18	MO com LS =>	97,35
					Valor do BDI =>	100,00			Valor com BDI =>	444,86

Assinatura: 
 Nº PRÉ-EDITADO: 501/2022
 OLHO: 397

PROCESSO: CARTA CONVITE Nº 006/2022

OBJETO: SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS/MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

REFERENCIA: SINAPI - 09/2022 - Maranhão: ORSE - 08/2022 - Sergipe: SEINFRA - 027 - Ceará

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 86,61%; Mensalista: 49,67%

DATA DA SESSÃO: 10 DE AGOSTO DE 2022 - HORÁRIO: 09h00min (Nove Horas)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,96	16,96		
Composição Auxiliar	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,38	15,38		
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,59	0,59		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,37	0,37		
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,20	0,20		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,26	0,26		
				MO sem LS =>	8,32	LS =>	7,20	MO com LS =>	15,52
				Valor do BDI =>	4,91			Valor com BDI =>	21,87

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14		
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0094000	15,38	0,14		
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,14

Assinatura: 
 Nº PROCESSO: 500/2022
 Valor: 348

PROCESSO: CARTA CONVITE Nº 006/2022
 OBJETO: SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/MA
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA
 REFERENCIA: SINAPI - 09/2022 - Maranhão: ORSE - 08/2022 - Sergipe: SEINFRA - 027 - Ceará
 ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 86,61%; Mensalista: 49,67%
 DATA DA SESSÃO: 10 DE AGOSTO DE 2022 - HORÁRIO: 09h00min (Nove Horas)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
			Valor do BDI =>	0,04		Valor com BDI =>	0,18	
Composição	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0172000	15,38	0,26	
			MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,26
			Valor do BDI =>	0,07		Valor com BDI =>	0,33	
Composição	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18	
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0120000	15,38	0,18	
			MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,18
			Valor do BDI =>	0,05		Valor com BDI =>	0,23	
Composição	95373 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17	
Insumo	00012874 SINAPI	PINTOR DE LETREIROS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0120000	14,93	0,17	
			MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,17
			Valor do BDI =>	0,04		Valor com BDI =>	0,21	
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19	


 PROCESSO: 500/2022
 399

PROCESSO: CARTA CONVITE Nº 006/2022

OBJETO: SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS/MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

REFERENCIA: SINAPI - 09/2022 - Maranhão: ORSE - 08/2022 - Sergipe: SEINFRA - 027 - Ceará

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 86,61%; Mensalista: 49,67%

DATA DA SESSÃO: 10 DE AGOSTO DE 2022 - HORÁRIO: 09h00min (Nove Horas)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00006111	SINAPI SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0172000	11,17	0,19	
			MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,19
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,24
Composição	88309	SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	17,14	17,14	
Composição Auxiliar	95371	SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26	
Insumo	00037370	SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043489	SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,50	0,50	
Insumo	00037372	SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,37	0,37	
Insumo	00043465	SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,35	0,35	
Insumo	00004750	SINAPI PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,38	15,38	
Insumo	00037373	SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037371	SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,26	0,26	
			MO sem LS =>	8,38	LS =>	7,26	MO com LS =>	15,64
			Valor do BDI =>	4,97			Valor com BDI =>	22,11

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

400
500/2022

PROCESSO: CARTA CONVITE Nº 006/2022

OBJETO: SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

REFERENCIA: SINAPI - 09/2022 - Maranhão: ORSE - 08/2022 - Sergipe: SEINFRA - 027 - Ceará

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 86,61%; Mensalista: 49,67%

DATA DA SESSÃO: 10 DE AGOSTO DE 2022 - HORÁRIO: 09h00min (Nove Horas)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,58	17,58		
Composição Auxiliar	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043490 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,69	0,69		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,37	0,37		
Insumo	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,68	0,68		
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,38	15,38		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,26	0,26		
				MO sem LS =>	8,34	LS =>	7,22	MO com LS =>	15,56
				Valor do BDI =>	5,09			Valor com BDI =>	22,67

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88311 SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,12	17,12
Composição Auxiliar	95373 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01

Assinatura: 

Nº PROCESSO: 500/2022

401

PROCESSO: CARTA CONVITE Nº 006/2022

OBJETO: SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/MA

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

REFERENCIA: SINAPI - 09/2022 - Maranhão: ORSE - 08/2022 - Sergipe: SEINFRA - 027 - Ceará

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 86,61%; Mensalista: 49,67%

DATA DA SESSÃO: 10 DE AGOSTO DE 2022 - HORÁRIO: 09h00min (Nove Horas)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	00043490 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,69	0,69		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,37	0,37		
Insumo	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,68	0,68		
Insumo	00012874 SINAPI	PINTOR DE LETREIROS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,93	14,93		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,26	0,26		
				MO sem LS =>	8,09	LS =>	7,01	MO com LS =>	15,10
				Valor do BDI =>	4,96			Valor com BDI =>	22,08

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	12,80	12,80
Composição Auxiliar	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,26	0,26

Assinatura: 
 Nº PROCESSO: 500/2022
 Unidade: 409

PROCESSO: CARTA CONVITE Nº 006/2022

OBJETO: SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS/MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

REFERENCIA: SINAPI - 09/2022 - Maranhão: ORSE - 08/2022 - Sergipe: SEINFRA - 027 - Ceará

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 86,61%; Mensalista: 49,67%

DATA DA SESSÃO: 10 DE AGOSTO DE 2022 - HORÁRIO: 09h00min (Nove Horas)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,17	11,17		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,26	0,26		
					MO sem LS =>	6,09	LS =>	5,27	MO com LS =>	11,36
					Valor do BDI =>	3,71		Valor com BDI =>	16,51	

Total sem 213.935,38
Total do BDI 61.990,12
Total Geral 275.925,50

Passagem Franca/MA, 09 de Agosto de 2022.


DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS EIRELI
CNPJ nº 24.292.364/0001-50
Welton Gomes Leal
CPF nº 017.022.103-24
Titular e Responsável Técnico

Outras: 403
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: 

FOLHAS: 404
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: _____

ENVELOPE Nº 02 (PROPOSTA DE PREÇOS)

Á

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Município: São Domingos do Maranhão

Número do Processo: Carta Convite nº 006/2022

Local: Praça Getúlio Vargas, S/N – Centro

CEP: 65.670-000

Padua
-
Lore

CAPA DE ACOMPANHAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

- Carta Convite nº 006/2022
- Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão

ÚLTIMO: 405
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: _____

Em atendimento ao disposto no Edital do **CARTA CONVITE Nº 006/2022**, apresentamos a Proposta de Preços da empresa abaixo identificada.

DADOS DA EMPRESA

Empresa: E. N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA)

CNPJ nº 27.884.369/0001-37

Insc. Estadual nº 19.529.150-7

PROPOSTA DE PREÇOS

- CAPA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
- DECLARAÇÃO DE INDEPENDENTE DE PROPOSTA
- ORÇAMENTO SINTÉTICO
- COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS E AUXILIARES
- CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
- CURVA ABC DE SERVIÇOS
- BDI
- ENCARGOS SÓCIAIS

- Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA
- Carta Convite nº 006/2022

OLHAS: 406

Nº PROCESSO: 500/2022

Assinatura: /

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa **E. N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA)**, sob o CNPJ nº **27.884.369/0001-37**, inscrição estadual nº **12.529.150-7** e inscrição municipal nº **520**, com sede a Rodovia BR 135, nº 04 – KM 376 – Centro – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA – CEP: 65.790-000, neste ato representado por seu titular o **Sr. Edison Nascimento Bezerra, Brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 241763520036 SESP/MA e CPF nº 961.929.502-10**, residente e domiciliado no município de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA, A fim de cumprir as exigências do Procedimento de Licitação **Carta Convite nº 006/2022**, após exame do documento que compõem o presente procedimento licitatório, Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação, Proposta de Preço pelo valor de **R\$ 271.479,48 (DUZENTOS E SETENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)** conforme planilhas de custos e cronogramas de pagamentos adiante indicados.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunística do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Prefeitura Municipal de **SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA**.

Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza das obras contratadas. Estes serviços serão pagos por orçamento elaborado pela nossa empresa, e aprovado pela Prefeitura Municipal de **SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA**, antes da execução dos mesmos.

O prazo de execução total das obras é de 32 (trinta e dois) dias conforme consta no edital (Cronograma Físico-Financeiro).

O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias consecutivos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.

Acompanham a nossa Proposta de Preço os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnicas que forem necessárias para a perfeita execução das obras, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização do **Município de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA**, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização do **Município de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA**, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos.

DEMAIS INFORMAÇÕES:

- EMPRESA: E. N. BEZERRA EIRELI
- CNPJ nº 27.844.369/0001-37
- Inscrição Estadual nº 12.529.570-7
- Inscrição Municipal nº 520

Dados Bancários:

- Banco do Brasil (001)
- Agencia: 2614-X
- Conta Corrente nº 31047-6

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

- Nome: EDISON NASCIMENTO BEZZERA
- RG nº 241763520036 SESP/MA
- CPF nº 961.929.502-10
- Profissão: Empresário

Sendo o que se apresenta para o momento e certo de que esta proposta atende aos anseios do Município de **SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA**, subscrevo atenciosamente.

São Domingos do Maranhão/MA, 10 de agosto de 2022.

FOLHAS: 408
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: [assinatura]

Edison Nascimento Bezerra
E. N. BEZERRA EIRELI
CNPJ nº 27.844.369/0001-37
Edison Nascimento Bezerra
CPF nº 961.929.502-10
Empresário

- Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA
- Carta Convite nº 006/2022

FOLHAS: 409

Nº PROCESSO: 500/2022

Assinatura: _____

DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **E. N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA)**, sob o CNPJ nº **27.844.369/0001-37**, inscrição estadual nº **12.529.150-7** e inscrição municipal nº **520**, com sede a Rodovia BR 135, nº 04 – KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão/MA – CEP: 65.790-000, neste ato representado por seu titular o **Sr. Edison Nascimento Bezerra, Brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 241763520036 SESP/MA e CPF nº 961.929.502-10**, residente e domiciliado no município de São Domingos do Maranhão/MA, **DECLARA**, , doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital, declara, sob as penas da lei, em especial o Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do **Carta Convite nº 006/2022**, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Carta Convite nº 006/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **Carta Convite nº 006/2022** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Carta Convite nº 006/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Carta Convite nº 006/2022** quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **Carta Convite nº 006/2022** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **Carta Convite nº 006/2022** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **Carta Convite nº 006/2022** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Secretaria Municipal de Administração, antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

 **Energiza**

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

UNHAS: 410
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: _____

São Domingos do Maranhão/MA, 10 de agosto de 2022.

Edison Nascimento Bezerra
E. N. BEZERRA EIRELI
CNPJ nº 27.844.369/0001-37
Edison Nascimento Bezerra
CPF nº 961.929.502-10
Empresário



ENERGIZA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

CARTA CONVITE Nº 006/2022

OBJETO: SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS/MA

PROPONENTE: SÃO DOMINGOS -MA

REFERENCIA: SINAPI - 09/2022 - Maranhão: ORSE - 08/2022 - Sergipe: SEINFRA - 027 - Ceará

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 86,61%; Mensalista: 49,67%

DATA: 10/08/2022 (ABERTURA DE SESSÃO)

HORÁRIO: 09:00 - HORÁRIO LOCAL

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$	1.704,48	0,63 %
1.1	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00	R\$ 220,22	R\$ 284,08	1.704,48	0,63 %
	Composição							
2		DRENAGEM				R\$	263.925,00	97,22 %
2.1	94277 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	4.500,00	R\$ 22,38	R\$ 28,87	129.915,00	47,85 %
2.2	94287 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4.500,00	R\$ 23,09	R\$ 29,78	134.010,00	49,36 %
3		PINTURA				R\$	5.850,00	2,15 %
3.1	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	5.000,00	R\$ 0,91	R\$ 1,17	5.850,00	2,15 %

Total sem BDI

210.486,32

Total do BDI

60.993,16

Total Geral

271.479,48

São Domingos do Maranhão/MA, 10 de agosto de 2022.

E. N. BEZERRA
EIRELI:2784436900
0137

Assinado de forma digital por E.
N. BEZERRA
EIRELI:27844369000137
Dados: 2022.08.09 14:05:54
-03'00'

E. N. BEZERRA EIRELI
CNPJ nº 27.844.369/0001-37
Edison Nascimento Bezerra
CPF nº 961.929.502-10
Empresário

DAYVIDSON FELIPE DE MELO GADELHA
Engenheiro Civil
RNP: 1114644250

Assinatura:

PROCESSO: 500/2022

411



ENERGIZA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

CARTA CONVITE Nº 006/2022

OBJETO: SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS/MA

PROPONENTE: SÃO DOMINGOS -MA

REFERENCIA: SINAPI - 09/2022 - Maranhão: ORSE - 08/2022 - Sergipe: SEINFRA - 027 - Ceará

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 86,61%; Mensalista: 49,67%

DATA: 10/08/2022 (ABERTURA DE SESSÃO)

HORÁRIO: 09:00 - HORÁRIO LOCAL

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	8 DIAS	16 DIAS	24 DIAS	32 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.704,48	100,00% 1.704,48			
2	DRENAGEM	100,00% 263.925,00	20,00% 52.785,00	20,00% 52.785,00	30,00% 79.177,50	30,00% 79.177,50
3	PINTURA	100,00% 5.850,00	10,00% 585,00	15,00% 877,50	25,00% 1.462,50	50,00% 2.925,00
Porcentagem			20,29%	19,77%	29,7%	30,24%
Custo			55.074,48	53.662,50	80.640,00	82.102,50
Porcentagem Acumulado			20,29%	40,05%	69,76%	100,0%
Custo Acumulado			55.074,48	108.736,98	189.376,98	271.479,48

E. N. BEZERRA
EIRELI:27844369000137

Assinado de forma digital por E. N.
BEZERRA EIRELI:27844369000137
Dados: 2022.08.09 14:06:03 -03'00'

E. N. BEZERRA EIRELI
CNPJ nº 27.844.369/0001-37
Edison Nascimento Bezerra

São Domingos do Maranhão/MA, 10 de agosto de 2022.

DAYVIDSON FELLIPE DE MELO GADELHA
Engenheiro Civil
RNP: 1114644250

Assinatura:

Nº PROCESSO: 500/2022

412



ENERGIZA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

CPF nº 961.929.502-10
Empresário

413
nº PROCESSO: 500/2022
assinatura: _____

CARTA CONVITE Nº 006/2022

OBJETO: SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/MA

PROponente: SÃO DOMINGOS -MA

REFERENCIA: SINAPI - 09/2022 - Maranhão: ORSE - 08/2022 - Sergipe: SEINFRA - 027 - Ceará

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 86,61%; Mensalista: 49,67%

DATA: 10/08/2022 (ABERTURA DE SESSÃO)

HORÁRIO: 09:00 - HORÁRIO LOCAL

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	Composição Próprio 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	M²	1,0000000	220,22	220,22		
Composição Auxiliar	88311 SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,06	17,06		
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	16,92	33,84		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,7200000	12,76	47,46		
Insumo	00020212 SINAPI	CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,0900000	11,41	1,02		
Insumo	00001325 SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)	Material	KG	12,4900000	5,52	68,94		
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,8900000	10,26	9,13		
Insumo	00007292 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	2,5000000	17,11	42,77		
				MO sem LS =>	47,37	LS =>	41,02	MO com LS =>	88,39
				Valor do BDI =>	63,86	Valor com BDI =>	284,08		
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94277 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	22,38	22,38		
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010000	338,74	0,33		

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3320000	12,76	4,23			
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3320000	17,10	5,67			
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	29,33	0,20			
Insumo	00041681 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	Material	UN	1,2560000	9,52	11,95			
					MO sem LS =>	4,85	LS =>	4,20	MO com LS =>	9,05
					Valor do BDI =>	6,49			Valor com BDI =>	28,87

2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	94287 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POCOS	M	1,0000000	23,09	23,09			
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4540000	12,76	5,79			
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4540000	17,10	7,76			
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0100000	29,33	0,29			
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0370000	209,84	7,76			
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	1,76	0,35			
Insumo	00006189 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0830000	13,77	1,14			
					MO sem LS =>	6,56	LS =>	5,69	MO com LS =>	12,25
					Valor do BDI =>	6,69			Valor com BDI =>	29,78

3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	PINT - PINTURAS	M	1,0000000	0,91	0,91
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0160000	12,76	0,20
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0370000	17,52	0,64



Assinatura: _____
 Nº PROCESSO: 2022/500
 415

Insumo	00011161 SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000	0,71	0,07	
			MO sem LS =>	0,40	LS =>	0,35	MO com LS =>	0,75
			Valor do BDI =>	0,26			Valor com BDI =>	1,17

Composições Auxiliares

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	338,74	338,74	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,5700000	12,76	109,35	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	29,33	31,38	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,41	198,01	
			MO sem LS =>	52,17	LS =>	45,18	MO com LS =>	97,35
			Valor do BDI =>	98,23			Valor com BDI =>	436,97

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,92	16,92
Composição Auxiliar	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01



ENERGIZA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,25	0,25
			MO sem LS =>	8,32 LS =>	7,20	MO com LS =>	15,52
			Valor do BDI =>	4,90		Valor com BDI =>	21,82
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0094000	15,38	0,14
			MO sem LS =>	0,08 LS =>	0,06	MO com LS =>	0,14
			Valor do BDI =>	0,04		Valor com BDI =>	0,18
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0172000	15,38	0,26
			MO sem LS =>	0,14 LS =>	0,12	MO com LS =>	0,26
			Valor do BDI =>	0,07		Valor com BDI =>	0,33
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0120000	15,38	0,18
			MO sem LS =>	0,10 LS =>	0,08	MO com LS =>	0,18
			Valor do BDI =>	0,05		Valor com BDI =>	0,23
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95373 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00012874 SINAPI	PINTOR DE LETREIROS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0120000	14,93	0,17
			MO sem LS =>	0,09 LS =>	0,08	MO com LS =>	0,17
			Valor do BDI =>	0,04		Valor com BDI =>	0,21

PROCESSO: 50012022
 417



ENERGIZA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0172000	11,17	0,19
					MO sem LS => 0,10	LS => 0,09	MO com LS => 0,19
					Valor do BDI => 0,05	Valor com BDI =>	0,24

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,10	17,10
Composição Auxiliar	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,25	0,25
					MO sem LS => 8,38	LS => 7,26	MO com LS => 15,64
					Valor do BDI => 4,95	Valor com BDI =>	22,05

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,52	17,52
Composição Auxiliar	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01

OLHAS: 418
 Nº PROCESSO: 50013022
 Assinatura: _____



ENERGIZA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Insumo	00043490 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,67	0,67			
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,36	0,36			
Insumo	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,66	0,66			
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,38	15,38			
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01			
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,25	0,25			
					MO sem LS =>	8,34	LS =>	7,22	MO com LS =>	15,56
					Valor do BDI =>	5,08			Valor com BDI =>	22,60

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	88311 SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,06	17,06			
Composição Auxiliar	95373 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17			
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01			
Insumo	00043490 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,67	0,67			
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,36	0,36			
Insumo	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,66	0,66			
Insumo	00012874 SINAPI	PINTOR DE LETREIROS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,93	14,93			
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01			
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,25	0,25			
					MO sem LS =>	8,09	LS =>	7,01	MO com LS =>	15,10
					Valor do BDI =>	4,94			Valor com BDI =>	22,00

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Assinatura: _____
 Nº PROCESSO: 5001022
 419



ENERGIZA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	12,76	12,76			
Composição Auxiliar	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19			
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01			
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,52	0,52			
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,36	0,36			
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,25	0,25			
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,17	11,17			
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01			
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,25	0,25			
					MO sem LS =>	6,09	LS =>	5,27	MO com LS	11,36
							=>			
					Valor do BDI =>	3,70			Valor com BDI =>	16,46

Total sem 210.486,32
Total do BDI 60.993,16
Total Geral 271.479,48

E. N. BEZERRA
EIRELI:27844369000137

Assinado de forma digital por E. N. BEZERRA EIRELI:27844369000137
Dados: 2022.08.09 14:06:14 -03'00'

São Domingos do Maranhão/MA, 10 de agosto de 2022.

E. N. BEZERRA EIRELI
CNPJ nº 27.844.369/0001-37
Edison Nascimento Bezerra
CPF nº 961.929.502-10
Empresário

DAYVIDSON FELLIPE DE MELO GADELHA
Engenheiro Civil
RNP: 1114644250

Assinatura:
nº PROCESSO: 500/2022
420

CARTA CONVITE Nº 006/2022

OBJETO: SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/MA

PROponente: SÃO DOMINGOS -MA

REFERENCIA: SINAPI - 09/2022 - Maranhão: ORSE - 08/2022 - Sergipe: SEINFRA - 027 - Ceará

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 86,61%; Mensalista: 49,67%

DATA: 10/08/2022 (ABERTURA DE SESSÃO)

HORÁRIO: 09:00 - HORÁRIO LOCAL

BDI


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
1.0	Despesas Financeiras (DF)	1,21%
2.0	Administração central (AC)	3,80%
3.0	Seguro e Garantias (S+G)	0,80%
4.0	Risco (R)	0,32%
5.0	Tributos sobre Nota Fiscal (T)	13,15%
6.1	PIS	0,65%
6.2	COFINS	3,00%
6.3	ISS	5,00%
6.4	CPRB	4,50%
6.0	Lucro bruto (LB)	5,51%
Total:		29,00%

Referências:

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

São Domingos do Maranhão/MA, 10 de agosto de 2022.

E. N. BEZERRA
EIRELI:278443
69000137Assinado de forma digital por E. N. BEZERRA
EIRELI:27844369000137
Dados: 2022.08.09
14:06:22 -03'00'E. N. BEZERRA EIRELI
CNPJ nº 27.844.369/0001-37
Edison Nascimento Bezerra
CPF nº 961.929.502-10
Empresário
DAYVIDSON FELLIPE DE MELO GADELHA
Engenheiro Civil
RNP: 1114644250

CARTA CONVITE Nº 006/2022

OBJETO: SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS/MA

PROponente: SÃO DOMINGOS -MA

REFERENCIA: SINAPI - 09/2022 - Maranhão: ORSE - 08/2022 - Sergipe: SEINFRA - 027 - Ceará

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 86,61%; Mensalista: 49,67%

DATA: 10/08/2022 (ABERTURA DE SESSÃO)

HORÁRIO: 09:00 - HORÁRIO LOCAL

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
A	SUBTOTAL	17,80%	17,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,81%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	8,61%	6,63%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	SUBTOTAL	44,58%	16,40%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,42%	4,18%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,87%	3,75%
C4	Depósito rescisão Sem Justa Causa	4,95%	3,82%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
C	SUBTOTAL	15,83%	12,20%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,94%	2,92%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
D	SUBTOTAL	8,40%	3,27%
TOTAL GERAL		86,61%	49,67%

E. N.

BEZERRA

EIRELI:2784

436900013

7

Assinado de forma digital por E. N. BEZERRA
EIRELI:27844369000137
Dados: 2022.08.09 14:06:30 -03'00'



FOLHAS: 423
Nº PROCESSO: 500/2022
Assinatura: _____

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

À

MISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA


CARTA CONVITE Nº 006/2022

PRAÇA GETULIO VARGAS, S/N – CENTRO – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

EMPRESA: ELETROCOL LTDA

CNPJ Nº 10.548.494/0001-05 – INSC. ESTADUAL Nº 12.310.403-03

[Handwritten signature]



À
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA
Carta Convite nº 006/2022

CAPA DE ACOMPANHAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROPOSTA DE PREÇOS

Em atendimento ao disposto no Edital da Carta Convite nº 006/2022, apresentamos a proposta de preços o da empresa abaixo identificada:

- EMPRESA: ELETROCOL LTDA
- CNPJ: 10.548.494/0001-05
- INSC. EST.: 12.310.403-3

DOCUMENTOS RELACIONADOS

- CARTA PROPOSTA
- ORÇAMENTO RESUMIDO
- ORÇAMENTO SINTÉTICO
- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
- COMPOSIÇÕES UNITÁRIA
- BDI
- ENCARGOS SOCIAIS

Colinas - MA, 10 de agosto de 2022.

À
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA
Carta Convite nº 006/2022

CARTA PROPOSTA

A empresa **ELETROCOL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 10.548.494/0001-05, Inscrição Estadual nº 12.310.403-3, com sede à Avenida Diego Sucupira, nº 152 – Bairro Renascença – Colinas-MA, neste ato representado pelo seu titular o Sr. **Samuel Munis Oliveira Rosa**, portador do RG nº 105238198-4 SSP/MA e CPF nº 895.166.723-53, após exame do documento que compõem o presente procedimento licitatório, propomos realizar os serviços constantes de Proposta de Preço pelo valor de **R\$ 274.516,56 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)** Conforme planilha identificada abaixo:

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral.

Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza das obras contratadas. Estes serviços serão pagos por orçamento elaborado pela nossa empresa, e aprovado pela Prefeitura Municipal de **SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA**, antes da execução dos mesmos.

- **O prazo de execução total dos Serviços é a partir do recebimento da Ordem de Execução de Serviço (conforme cronograma físico-financeiro anexo)**
- **O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.**

Acompanham a nossa Proposta de Preço os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnicas que forem necessárias para a perfeita execução das obras, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização do **Município de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO**, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos de técnicos brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as

recomendações e instruções da fiscalização do Município de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos.

OUTRAS INFORMAÇÕES:
Empresa: ELETROCOL LTDA,
Inscrita no CNPJ nº 10.548.494/0001-05
Inscrição Estadual nº 12.310.403-3

DADOS BANCÁRIOS
Banco: Banco do Brasil S.A – 00
Agência nº 1312-9
Conta Corrente nº 18.480-2

RESPONSÁVEL PELO CONTRATO:
Nome: Samuel Munis Oliveira Rosa
RG nº 105238198-4 SSP/MA
CPF nº 895.166.723-53
Profissão: Empresário

Sendo o que se apresenta para o momento e certo de que esta proposta atende aos anseios do Município de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, subscrevo atenciosamente.

ELETROCOL LTDA
CNPJ: 10.548.494/0001-05
AV. DIEGO SUCUPIRA, Nº 152, A
BAIRRO RENASCENÇA
CEP: 65.690-000 COLINAS - MA

ELETROCOL LTDA
CNPJ nº 10.548.494/0001-05
Samuel Munis Oliveira Rosa
Sócio Administrador
RG nº 105238198-4 SSP/MA
CPF nº 895.166.723-53

Colinas - MA, 10 de agosto de 2022.

À
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA
Carta Convite nº 006/2022

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **ELETROCOL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 10.548.494/0001-05, Inscrição Estadual nº 12.310.403-3, com sede à Avenida Diego Sucupira, nº 152 – Bairro Renascença – Colinas-MA, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital, declara, sob as penas da lei, em especial o Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do **Carta Convite nº 006/2022 - CPL**, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Carta Convite nº 006/2022 - CPL**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **Carta Convite nº 006/2022 - CPL** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Carta Convite nº 006/2022 - CPL**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Carta Convite nº 006/2022 - CPL** quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **Carta Convite nº 006/2022 - CPL** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **Carta Convite nº 006/2022 - CPL** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **Carta Convite nº 006/2022 - CPL** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Secretaria Municipal de Infraestrutura, antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.


ELETROCOL LTDA
CNPJ: 10.548.494/0001-05
AV. DIEGO SUCUPIRA, Nº 152, A
BAIRRO RENASCENÇA
CEP: 65.690-000 COLINAS - MA

ELETROCOL LTDA
CNPJ nº 10.548.494/0001-05
Samuel Munis Oliveira Rosa
Sócio Administrador
RG nº 105238198-4 SSP/MA
CPF nº 895.166.723-53



CARTA CONVITE Nº 006/2022

OBJETO: SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS/MA

PROponente: SÃO DOMINGOS -MA

REFERENCIA: SINAPI - 09/2022 - Maranhão: ORSE - 08/2022 - Sergipe: SEINFRA - 027 - Ceará

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 86,61%; Mensalista: 49,67%

DATA: 10/08/2022 (ABERTURA DE SESSÃO)

HORO: 09:00h, HORÁRIO LC

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.726,56	0,63 %
1.1	Composição Próprio 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00	R\$ 223,07	R\$ 287,76	R\$ 1.726,56	0,63 %
2		DRENAGEM					R\$ 266.940,00	97,24 %
2.1	94277 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	4.500,00	R\$ 22,67	R\$ 29,24	R\$ 131.580,00	47,93 %
2.2	94287 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4.500,00	R\$ 23,32	R\$ 30,08	R\$ 135.360,00	49,31 %
3		PINTURA					R\$ 5.850,00	2,13 %
3.1	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	M	5.000,00	R\$ 0,91	R\$ 1,17	R\$ 5.850,00	2,13 %

Total sem BDI 212.843,42
 Total do BDI 61.673,14
 Total Geral 274.516,56

ELETROCOL LTDA
 CNPJ: 10.548.494/0001-05
 AV. DIEGO SUCUPIRA Nº 152, A
 BAIRRO RENASCENÇA
 CEP: 65.690-000 COLINAS - MA

Ronaldo Carneiro Viana
 Engenheiro Civil
 CREA 1400381495

PROCESSO: 5001/2022
 427

Eletrocol

Obras em geral

Avenida Diego Sucupira, nº 152 – Bairro Renascença – Colinas/MA - CEP.: 65.690-000
Fone Celular (99) 81333828 (TIM) – E-mail: eletrocolma@hotmail.com

CARTA CONVITE Nº 006/2022

OBJETO: SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE SÃO

PROPONENTE: SÃO DOMINGOS -MA

REFERENCIA: SINAPI - 09/2022 - Maranhão: ORSE - 08/2022 - Sergipe: SEINFRA - 027 -

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 86,61%; Mensalista: 49,67%

DATA: 10/08/2022 (ABERTURA DE SESSÃO)

HORO: 09:00h, HORÁRIO LOCAL

BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
1.0	Despesas Financeiras (DF)	1,21%
2.0	Administração central (AC)	3,80%
3.0	Seguro e Garantias (S+G)	0,80%
4.0	Risco (R)	0,32%
5.0	Tributos sobre Nota Fiscal (T)	13,15%
6.1	PIS	0,65%
6.2	COFINS	3,00%
6.3	ISS	5,00%
6.4	CPRB	4,50%
6.0	Lucro bruto (LB)	5,51%
Total:		29,00%

Referências:

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

Ronaldo Carneiro Viana
Engenheiro Civil
CREA 1400381495

ELETRICOL LTDA
CNPJ: 10.548.494/0001-05
AV. DIEGO SUCUPIRA, Nº 152, A
BAIRRO RENASCENÇA
CEP: 65.690.000 COLINAS - MA

[Handwritten signatures and initials]

OLHAS: 429
 Nº PROCESSO: 500/2022
 Assinatura: /



Avenida Diego Sucupira, nº 152 – Bairro Renascença – Colinas/MA - CEP.: 65.690-000
 Fone Celular (99) 81333828 (TIM) – E-mail: eletrocolma@hotmail.com

CARTA CONVITE Nº 006/2022

OBJETO: SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS/MA

PROPONENTE: SÃO DOMINGOS -MA

REFERENCIA: SINAPI - 09/2022 - Maranhão: ORSE - 08/2022 - Sergipe: SEINFRA - 027 - Ceará

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 86,61%; Mensalista: 49,67%

DATA: 10/08/2022 (ABERTURA DE SESSÃO)

HORO: 09:00h, HORÁRIO LOCAL

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
A	SUBTOTAL	17,80%	17,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,81%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	8,61%	6,63%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	SUBTOTAL	44,58%	16,40%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,42%	4,18%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,87%	3,75%
C4	Depósito rescisão Sem Justa Causa	4,95%	3,82%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
C	SUBTOTAL	15,83%	12,20%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,94%	2,92%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
D	SUBTOTAL	8,40%	3,27%
TOTAL GERAL		86,61%	49,67%

ELETRÓCOL LTDA
 CNPJ: 10.548.494/0001-05
 AV. DIEGO SUCUPIRA, Nº 152, A
 BAIRRO RENASCENÇA
 CEP: 65.690-000 COLINAS - MA

Ronaldo Carneiro Viana
 Engenheiro Civil
 CREA 1400381495

(Handwritten signatures and initials)

CARTA CONVITE Nº 006/2022

OBJETO: SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS/MA

PROPONENTE: SÃO DOMINGOS -MA

REFERENCIA: SINAPI - 09/2022 - Maranhão: ORSE - 08/2022 - Sergipe: SEINFRA - 027 - Ceará

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 86,61%; Mensalista: 49,67%

DATA: 10/08/2022 (ABERTURA DE SESSÃO)

HORO: 09:00h, HORÁRIO LOCAL

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	8 DIAS	16 DIAS	24 DIAS	32 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.726.56	100,00% 1.726.56			
2	DRENAGEM	100,00% 266.940.00	20,00% 53.388.00	20,00% 53.388.00	30,00% 80.082.00	30,00% 80.082.00
3	PINTURA	100,00% 5.850.00	10,00% 585.00	15,00% 877.50	25,00% 1.462.50	50,00% 2.925.00
Porcentagem			20,29%	19,77%	29,7%	30,24%
Custo			55.699,56	54.265,50	81.544,50	83.007,00
Porcentagem Acumulado			20,29%	40,06%	69,76%	100,0%
Custo Acumulado			55.699,56	109.965,06	191.509,56	274.516,56

ELETROCOL LTDA
CNPJ: 10.548.494/0001-05
AV. DIEGO SUCUPIRA, Nº 152, A
BAIRRO RENASCENÇA
CEP: 65.690-000 COLINAS - MA

Ronaldo Carneiro Viana
Engenheiro Civil
CREA 1400381495

Assinatura:

Nº PROCESSO: 500/2022

Valor:

430

CARTA CONVITE Nº 006/2022

OBJETO: SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS/MA

PROPONENTE: SÃO DOMINGOS -MA

REFERENCIA: SINAPI - 09/2022 - Maranhão: ORSE - 08/2022 - Sergipe: SEINFRA - 027 - Ceará

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 86,61%; Mensalista: 49,67%

DATA: 10/08/2022 (ABERTURA DE SESSÃO)

HORO:09:00, HORÁRIO LOCAL

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	Composição 01 Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	M²	1,0000000	223,07	223,07		
Composição Auxiliar	88311 SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,10	17,10		
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	16,95	33,90		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,7200000	12,80	47,61		
Insumo	00020212 SINAPI	CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,0900000	11,65	1,04		
Insumo	00001325 SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)	Material	KG	12,4900000	5,64	70,44		
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,8900000	10,47	9,31		
Insumo	00007292 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	2,5000000	17,47	43,67		
				MO sem LS =>	47,37	LS =>	41,02	MO com LS =>	88,39
				Valor do BDI =>	64,69			Valor com BDI =>	287,76

2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94277 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	22,67	22,67
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010000	344,56	0,34
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3320000	2,80	4,24

Assinatura: _____
Nº PROCESSO: 580/2022
431



CARTA CONVITE Nº 006/2022

OBJETO: SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS/MA

PROPONENTE: SÃO DOMINGOS -MA

REFERENCIA: SINAPI - 09/2022 - Maranhão: ORSE - 08/2022 - Sergipe: SEINFRA - 027 - Ceará

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 86,61%; Mensalista: 49,67%

DATA: 10/08/2022 (ABERTURA DE SESSÃO)

HORO:09:00, HORÁRIO LOCAL

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais


Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3320000	17,14	5,69		
Auxiliar										
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	29,94	0,20		
Insumo	00041681	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	Material	UN	1,2560000	9,72	12,20		
					MO sem LS =>	4,85	LS =>	4,20	MO com LS =>	9,05
					Valor do BDI =>	6,57			Valor com BDI =>	29,24

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POCOS DE	M	1,0000000	23,32	23,32		
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4540000	12,80	5,81		
Auxiliar										
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4540000	17,14	7,78		
Auxiliar										
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0100000	29,94	0,29		
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NRR 8953)	Material	m³	0,0370000	214,22	7,92		
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	1,80	0,36		
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0830000	14,06	1,16		
					MO sem LS =>	6,56	LS =>	5,69	MO com LS =>	12,25
					Valor do BDI =>	6,76			Valor com BDI =>	30,08

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



PERSONALIDADE: 500/0022
432



CARTA CONVITE Nº 006/2022

OBJETO: SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS/MA

PROponente: SÃO DOMINGOS -MA

REFERENCIA: SINAPI - 09/2022 - Maranhão: ORSE - 08/2022 - Sergipe: SEINFRA - 027 - Ceará

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 86,61%; Mensalista: 49,67%

DATA: 10/08/2022 (ABERTURA DE SESSÃO)

HORO: 09:00, HORÁRIO LOCAL

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	PINT - PINTURAS	M	1,0000000	0,91	0,91			
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0160000	12,80	0,20			
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0370000	17,56	0,64			
Composição Auxiliar	00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000	0,72	0,07			
						MO sem LS =>	0,40	LS =>	0,35	MO com LS =>	0,75
						Valor do BDI =>	0,26			Valor com BDI =>	1,17

Composições Auxiliares

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	344,56	344,56			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,5700000	12,80	109,69			
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	29,94	32,03			
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,42	202,84			
						MO sem LS =>	52,17	LS =>	45,18	MO com LS =>	97,35
						Valor do BDI =>	99,92			Valor com BDI =>	444,48

Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,95	16,95
------------	-------	--------	---	-----------------------------	---	-----------	-------	-------

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten text and stamp:
 Assinatura: _____
 PROCESSO: 500/2022
 433

CARTA CONVITE Nº 006/2022

OBJETO: SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/MA

PROPONENTE: SÃO DOMINGOS -MA

REFERENCIA: SINAPI - 09/2022 - Maranhão: ORSE - 08/2022 - Sergipe: SEINFRA - 027 - Ceará

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 86,61%; Mensalista: 49,67%

DATA: 10/08/2022 (ABERTURA DE SESSÃO)

HORO:09:00, HORÁRIO LOCAL

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01			
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,38	15,38			
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,58	0,58			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,37	0,37			
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,20	0,20			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,26	0,26			
						MO sem LS =>	8,32	LS =>	7,20	MO com LS =>	15,52
						Valor do BDI =>	4,91			Valor com BDI =>	21,86

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14			
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0094000	15,38	0,14			
						MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,14
						Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,18

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26



Assinatura: 
 Nº PROCESSO: 500/2022
 434

CARTA CONVITE Nº 006/2022

OBJETO: SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS/MA

PROPONENTE: SÃO DOMINGOS -MA

REFERENCIA: SINAPI - 09/2022 - Maranhão: ORSE - 08/2022 - Sergipe: SEINFRA - 027 - Ceará

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 86,61%; Mensalista: 49,67%

DATA: 10/08/2022 (ABERTURA DE SESSÃO)

HORO:09:00, HORÁRIO LOCAL

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0172000	15,38	0,26	
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,26
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,33

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	0,18	0,18	
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0120000	15,38	0,18	
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,23

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95373	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	0,17	0,17	
Insumo	00012874	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0120000	14,93	0,17	
				MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,17
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,21

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	0,19	0,19	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0172000	11,17	0,19	
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,19
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



Valor Unit: 435
Valor Total: 500/2022

CARTA CONVITE Nº 006/2022

OBJETO: SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS/MA

PROPONENTE: SÃO DOMINGOS -MA

REFERENCIA: SINAPI - 09/2022 - Maranhão: ORSE - 08/2022 - Sergipe: SEINFRA - 027 - Ceará

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 86,61%; Mensalista: 49,67%

DATA: 10/08/2022 (ABERTURA DE SESSÃO)

HORO:09:00, HORÁRIO LOCAL

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,14	17,14		
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,50	0,50		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,37	0,37		
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,35	0,35		
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,38	15,38		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,26	0,26		
					MO sem LS =>	8,38	LS =>	7,26	MO com LS =>	15,64
					Valor do BDI =>	4,97			Valor com BDI =>	22,11

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,56	17,56
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,68	0,68

Assinatura: _____
 Nº PROCESSO: 5001/2022
 OLHAS: 436

5

CARTA CONVITE Nº 006/2022

OBJETO: SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS/MA

PROponente: SÃO DOMINGOS -MA

REFERENCIA: SINAPI - 09/2022 - Maranhão: ORSE - 08/2022 - Sergipe: SEINFRA - 027 - Ceará

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 86,61%; Mensalista: 49,67%

DATA: 10/08/2022 (ABERTURA DE SESSÃO)


HORO:09:00, HORÁRIO LOCAL

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,37	0,37	
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,67	0,67	
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,38	15,38	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,26	0,26	
				MO sem LS =>	8,34	LS =>	7,22	MO com LS =>	15,56
				Valor do BDI =>	5,09			Valor com BDI =>	22,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88311	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,10	17,10
Composição Auxiliar	95373	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00012874	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,93	14,93
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01

Assinatura: _____
 Nº PROFISSIONAL: 500/2022
 437



CARTA CONVITE Nº 006/2022

OBJETO: SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS/MA

PROPONENTE: SÃO DOMINGOS -MA

REFERENCIA: SINAPI - 09/2022 - Maranhão: ORSE - 08/2022 - Sergipe: SEINFRA - 027 - Ceará

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 86,61%; Mensalista: 49,67%

DATA: 10/08/2022 (ABERTURA DE SESSÃO)

HORO:09:00, HORÁRIO LOCAL

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,26	0,26	
				MO sem LS =>	8,09	LS =>	7,01	MO com LS =>	15,10
				Valor do BDI =>	4,95			Valor com BDI =>	22,05
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	12,80	12,80		
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	0,19	0,19		
Auxiliar			DIVERSOS						
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,53	0,53		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,37	0,37		
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,26	0,26		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,17	11,17		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,26	0,26		
				MO sem LS =>	6,09	LS =>	5,27	MO com LS =>	11,36
				Valor do BDI =>	3,71			Valor com BDI =>	16,51

Total sem 212.843,42
 Total do BDI 61.673,14
 Total Geral 274.516,56

ELETRCOL LTDA
 CNPJ: 10.548.494/0001-05
 AV. DIEGO SUCUPIRA, Nº 152, A
 BAIRRO RENASCENÇA
 CEP: 65.690-000 COLINAS - MA

Ronaldo Carneiro Viana
 Engenheiro Civil
 CREA 1400381495

Assinatura:
 Nº OLHAS: 438
 Nº PROCESSO: 5001



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF. SDM
Folha: 439
Proc. nº 500 / 2022
Rub: 1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MAPA DE APURAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 500/2022

CONVITE Nº 06/2022/SEMOSPTT

MAPA DE APURAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO.

EMPRESAS	FIRMA 01	FIRMA 02	FIRMA 03	VENCEDOR FIRMA 01
01 - E.N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA)- CNPJ-27.844.369/0001 - 37				
02 - ELETROCOL LTDA - CNPJ Nº: 10.548.494/0001 - 05				
03 - DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ-24.292.364/0001-50				
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de 4.500 (quatro mil e quinhentos) metros de implantação de guias de meio fio e sarjetas em ruas pavimentadas no Perímetro Urbano no município de São Domingos do Maranhão, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessários a execução dos serviços, conforme Anexo I - Planilha de Serviços e Anexo II - Projeto Básico.				
	271.479,48	274.516,56	275.925,50	321.567,38
TOTAL	271.479,48	274.516,56	275.925,50	321.567,38

FIRMA VENCEDORA:

01 = N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA)- CNPJ-27.844.369/0001 - 37. COM O MENOR PREÇO, CORRESPONDENTE A R\$: 271.479,48
(duzentos e setenta e um mil e quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos).

São Domingos do Maranhão (Ma), 10 de agosto de 2022.


Jorge Fran Costa Ramalho Silva
Presidente da CPI.

Membro


Nívia Gomes da Silva


Maria Luana de Sousa Viana (Secretaria)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM
Folha: 440
Proc. nº 500 / 2022
Rub: f

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DA CARTA CONVITE Nº 06/2022/CPL

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL, PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS DA CARTA CONVITE Nº 06 (SEIS) DE DOIS MIL E VINTE E DOIS CUJO OBJETO É A Contratação de empresa especializada para prestar serviços de 4.500 (quatro mil e quinhentos) metros de implantação de guias de meio fio e sarjetas em ruas pavimentadas no Perímetro Urbano no município de São Domingos do Maranhão, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessários a execução dos serviços, conforme Anexo I – Planilha de Serviços e Anexo II – Projeto Básico.

Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às 09:00 hrs, deu-se início a sessão pública de abertura da CARTA CONVITE Nº 06/2022/CPL, na sala de reunião desta Prefeitura Municipal, nesta cidade de São Domingos do Maranhão - MA - Maranhão, reuniu-se a CPL, instituída pela Portaria Nº 003/2022, de 03.01.2022, por ato da Senhor Prefeito, Kleber Alves de Andrade, conforme exigência da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, o “Aviso de Licitação”, foi afixado no quadro de aviso da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Munic. de Obras, Serv. Público. Trânsito e Transporte. e Assistência Social, entregue diretamente para 03 (três) empresas especializadas do ramo do objeto interessou-se em obter o Edital, conforme Mapa de Controle de Entrega de Edital a Empresa, devidamente assinado e datado pelo seu representante legal apenso ao presente Processo. Às 09:00 horas, foi aberta a sessão, com a palavra do Sr. Presidente o Senhor Jorge Fran Costa Ramalho Silva, e os membros: Nívia Gomes da Silva e Maria Luana de Sousa Viana (secretário), em seguida deu início a sessão e com a presença das empresas presentes: 1 - E.N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA) COM CNPJ-27.844.369/0001 – 37, 2 – ELETROCOL LTDA COM CNPJ Nº: 10.548.494/0001 – 05 e 03 – DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI COM CNPJ- 24.292.364/0001-50, dando continuidade foram recebidos, os envelopes Nº 01 – Habilitação/Documentação e Nº 02 – Proposta de Preços, referentes à Carta Convite Nº 06/2022/CPL, sob o regime do tipo Menor Preço na forma de Execução indireta sob regime de Empreitada por Preço Global, com a finalidade de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Deu-se início a abertura do envelope de documentação, em seguida a Comissão passou à análise da documentação apresentada, onde ficou constatada que a empresa: empresas: - 1 - E.N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA) COM CNPJ-27.844.369/0001 – 37, com o valor de com o menor preço, correspondente a R\$: 271.479,48 (duzentos e setenta e um mil e quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos), 2 – ELETROCOL LTDA COM CNPJ Nº: 10.548.494/0001 – 05, com o valor de 275.925,50 (duzentos e setenta e cinco mil e novecentos e vinte e cinco reais cinquenta centavos)e 03 – DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI COM CNPJ- CNPJ-24.292.364/0001-50, com o valor de 274.516,56 (duzentos e setenta e quatro mil e quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos), sendo considerada devidamente habilitadas para prosseguir na licitação. Ato continuo foi formalizado o Termo de Renúncia a Interposição de Recursos, conforme exigência contida no inciso III, Art. 43 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, assim sendo a Presidente da CPL autorizou a abertura dos envelopes Nº 02 – Proposta de Preços, sendo a mesma lida e rubricada. Os preços ofertados pelas empresas o resultado da Apuração e

[Handwritten signature and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM
Folha: 441
Proc. nº 500 / 2022
Rub: 1

classificação das Propostas de Preços será afixado no Quadro de Aviso da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão - MA, que decorrido o prazo será homologado e adjudicado em favor da empresa vencedora, o objeto da presente licitação. Os autos do processo continuam com vista franqueada aos interessados. Eu Nívia Gomes da Silva (Secretário), lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme vai assinada pela presidente, pelos membros da Comissão Permanente de Licitação/CPL, e demais interessados presentes. São Domingos do Maranhão - MA, dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.


JORGES FRAN COSTA RAMALHO SILVA
PRESIDENTE DA CPL

MEMBROS:


NÍVIA GOMES DA SILVA
(SECRETÁRIA),


MARIA LUANA DE SOUSA VIANA


E.N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA)

CNPJ-27.844.369/0001-37


02 - ELETRÓCOL LTDA.

CNPJ Nº 10.548.494/0001 - 05


03 - DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ-24.292.364/0001-50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM

Folha: 442

Proc. nº 500 / 2022

Rub: /

**TERMO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE INTERPOR QUALQUER RECURSOS
À FASE DE HABILITAÇÃO
CARTA CONVITE N.º 06/2022 - CPL**

Os abaixo assinados, legítimos representantes das empresas participantes da CARTA CONVITE N.º 06/2022 - CPL, aberto através do Processo Administrativo N.º 500/2022, declararam, em consonância com o Art. 43, inciso III da Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações, em nome das representadas que, de livre e espontânea vontade, no exclusivo interesse de atender ao princípio da economia processual, renunciam ao direito de interpor qualquer recursos à fase de habilitação, para que o processo tenha imediato prosseguimento, com o início da fase de abertura dos envelopes de n.º 02 – PROPOSTAS DE PREÇOS.

São Domingos do Maranhão - MA- (Ma), 10 de agosto de 2022.


01 – E.N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA)

CNPJ-27.844.369/0001 - 37


02 – ELETROCOL LTDA

CNPJ N.º: 10.548.494/0001 – 05


03 – DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ-24.292.364/0001-50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM
Folha: 443
Proc. nº 500 / 2022
Rub: 1

Senhor Assessor de Finanças,
Para apreciação, homologação e adjudicação do objeto da presente licitação, conforme Art. 43, inciso VI da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.

São Domingos do Maranhão (Ma) 12 de agosto de 2022

Jorges Fran Costa Ramalho Silva

Presidente da CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM

Folha: _____

Proc. nº 500 / 2022

Rub: _____

ADJUDICAÇÃO / 2022 / CPL

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE Nº 06/2022

TIPO: “Menor Preço Sob Regime de Execução por Empreitada por Preços Global”.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de 4.500 (quatro mil e quinhentos) metros de implantação de guias de meio fio e sarjetas em ruas pavimentadas no Perímetro Urbano no município de São Domingos do Maranhão, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessários a execução dos serviços, conforme Anexo I – Planilha de Serviços e Anexo II – Projeto Básico.

AMPARO LEGAL: Lei Federal Nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.

De acordo Art 43, inciso VI da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e com o MAPA DE APURAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS, constantes deste Processo Licitatório, ADJUDICAMOS em favor da empresa abaixo indicada, vencedora do CARTA CONVITE Nº 06/2022/SEMOSPTTT, pelo Tipo “Menor Preço Sob Regime de Execução por Empreitada por preços Global”, o valor abaixo especificado.

NOME DA EMPRESA	VALOR
01 ° E.N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA) COM CNPJ-27.844.369/0001 – 37	R\$: 271.479,48 (duzentos e setenta e um mil e quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos).
TOTAL	R\$: 271.479,48

São Domingos do Maranhão(Ma), 16 de agosto de 2022.


RENAN SILVA DE ARAÚJO
ASSESSOR DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM

Folha: _____

Proc. nº 500 / 2022

Rub: _____

HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 500/2022/SEMO

AMPARO LEGAL: do Art. 43, inciso VI da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas posteriores alterações

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE Nº 06/2022/SEMOSPTT.

HOMOLOGO, na forma do Art. 43, inciso VI da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, em favor da empresa: I ° - E.N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA) COM CNPJ-27.844.369/0001 – 37, com o valor de com o menor preço, correspondente a R\$: 271.479,48 (duzentos e setenta e um mil e quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos), o objeto da CARTA CONVITE Nº. 06/2022 – CPL, com base legal na Lei Federal Nº 8.666/93 e suas posteriores alterações , do tipo “Menor Preço sob regime de execução por empreitada por Preço Global”, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para prestar serviços de 4.500 (quatro mil e quinhentos) metros de implantação de guias de meio fio e sarjetas em ruas pavimentadas no Perímetro Urbano no município de São Domingos do Maranhão, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessários a execução dos serviços, conforme Anexo I – Planilha de Serviços e Anexo II – Projeto Básico.

São Domingos do Maranhão(Ma), 16 de agosto de 2022.

RENAN SILVA DE ARAÚJO
ASSESSOR DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM

Folha: _____

Proc. nº 500 / 2022

Rub: _____

Ao
Setor Financeiro,

Para a emissão da 'NOTA DE EMPENHO', consoante disciplina o ARTIGO 61 da LEI Nº 4.320/64, Determino ainda que, nos termos dos Artigo 62 e 63 da lei nº 4.320/20, o pagamento da despesa será efetuado mediante a entrega dos Matérias ou Prestação dos Serviços, e após regular liquidação devendo atestar a Nota Fiscal, pelo Setor competente.

Cumpra - se na forma da lei

São Domingos do Maranhão (Ma), 18 de agosto de 2022.

RENAN SILVEIRA ARAÚJO
ASSESSOR DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM
Folha: 446
Proc. nº 500 / 2022
Rub: 1

CONTRATO Nº 95/2022/SEMOSPTT

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, E A EMPRESA COM CNPJ-27.844.369/0001-37 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) METROS DE IMPLANTAÇÃO DE GUIAS DE MEIO FIO E SARJETAS EM RUAS PAVIMENTADAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES QUANTIFICADOS NO ANEXO I - PLANILHA DE SERVIÇOS, E ANEXO II - PROJETO BÁSICO ANEXO II NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, através da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº 06.113.690/0001-71, com sede na Praça Getúlio Vargas S/N, Centro, São Domingos do Maranhão - MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Assessor de Finanças o SR. RENAN SILVA DE ARAÚJO, com CPF Nº 054.147.883-40, brasileiro, residente nesta cidade, e do outro lado a Empresa E.N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA), pessoa jurídica de direito privado, constituída, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.844.369/0001-37, com sede social a BR 135, Centro na cidade de São Domingos do Maranhão, neste ato representada pelo seu EDSON DO NASCIMENTO BEZERRA, com CPF nº 961.929.502-10, devidamente autorizado a firmar este ajuste nos termos das normas estatutárias. Nos termos da licitação CARTA CONVITE nº 06/2022/CCL, devidamente autorizada pelo Prefeito Municipal de São Domingos do Maranhão através do **Processo Administrativo nº 500/2022/SEMOTT**, têm como justos, pactuados e contratados este ajuste, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO.

O objeto deste Contrato é a execução dos Serviços de "Contratação de empresa especializada para prestar serviços de 4.500 (quatro mil e quinhentos) metros de implantação de guias de meio fio e sarjetas em ruas pavimentadas no Perímetro Urbano no município de São Domingos do Maranhão, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessários a execução dos serviços, conforme especificações quantificados na Planilha de Serviços, Anexo I, e Projeto Básico Anexo II e Proposta de Preço, partes integrantes deste Contrato, que deverá ser rigorosamente obedecido.

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAÇÕES.

2.1 - Na Execução dos serviços o Contratado deverá seguir obrigatoriamente as normas e especificações constantes no Edital e seus Anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE EXECUÇÃO

3.1 - O prazo de execução dos serviços objeto deste contrato será de até **180 (cento e oitenta) dias** consecutivos, contados a partir da data do recebimento, pelo CONTRATADO, da ordem de serviço



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM
Folha: 447
Proc. nº 500 / 2022
Rub: 1

emitida pela Prefeitura Municipal De São Domingos do Maranhão através do Setor Competente.

3.2 - O prazo de que trata o item anterior poderá, havendo necessidade, a critério exclusivo da Prefeitura Municipal, ser prorrogado ou renovado por até igual período, desde que o referido projeto esteja previsto no seu respectivo Plano Plurianual.

CLÁUSULA QUARTA - RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

4.1 - O objeto deste contrato será recebido:

4.1.1 - Provisoriamente, a cada 30 (trinta) dias, após a verificação da execução integral e com as eventuais correções dos serviços, se necessário, e sua consequente aceitação.

4.1.2 - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a contratada da responsabilidade, profissional pela perfeita execução do contrato.

4.1.3 - A Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão rejeitará, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo com o contrato.

4.1.4 - O contratado ficará obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

CLÁUSULA QUINTA - VALOR CONTRATUAL

5.1 - O valor deste contrato, conforme a proposta adjudicada corresponde a R\$ 271.479,48 (duzentos e setenta e um mil e quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos), durante o prazo de execução.

CLÁUSULA SEXTA - FORMA DE PAGAMENTO DAS FATURAS

6.1 - A Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão efetuará o pagamento ocorrerá de acordo com as medições contadas a partir da data do recebimento, pela Contratada, da data da Ordem de Execução de Serviços emitida pela Prefeitura Municipal De São Domingos do Maranhão.

6.2 - Os serviços objeto desta licitação serão pagos mediante apresentação dos seguintes documentos:

6.2.1 - Comprovante de recolhimento do Imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISS);

6.2.2 - Guia de recolhimento atual das contribuições referente ao INSS e FGTS, referente ao objeto desta licitação;

6.2.3 - Apresentação da Nota Fiscal com todas as despesas discriminadas, referente ao período mensal da execução dos serviços;

6.2.4 - Certidão Negativa do INSS e do FGTS e CNDT.

6.2.5 - Planilha de Medições dos serviços realizados.

CLÁUSULA SÉTIMA - INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

7.1 - Na ocorrência do não cumprimento das especificações Técnicas e Projetos e a não obediência as Cláusulas contratuais de que possa ser responsabilizado o CONTRATADO, ficará, o mesmo, incurso nas penalidades e sanções previstas nos Art. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações, a Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão adotará as providências a seguir:

7.1.1 - Verificada uma das hipóteses do item anterior, a Prefeitura Municipal De São Domingos do Maranhão, poderá rescindir o contrato e aplicar a multa de 20% (vinte) por cento sobre o valor global do contrato e que será cobrada de forma judicial, caso não feita voluntariamente;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM
Folha: 448
Proc. nº 500 / 2022
Rub: 1

7.1.2 - Na hipótese de se verificar atraso no cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato, além da sanção do item anterior, a **Contratada** estará sujeita à multa de 1% (um) por cento ao dia, sobre o valor do Contrato, e ultrapassados 10 dias será considerado como recusa e dará causa da rescisão do contrato e cobrança dos créditos devidos.

7.1.3 - Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a **Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão**, pelo prazo de 02 (dois) anos e declaração de inidoneidade para licitar com o Poder Público.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

8.1 - Constituem motivos para rescisão do presente contrato as hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

8.2 - A rescisão poderá ser feita de acordo com o art. 79 incisos I, II e III da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1 - DA CONTRATADA:

9.1.1 - Deverá manter, nesta cidade linha telefônica e um preposto (fiscal), para representá-lo na execução do contrato, na qualidade de Gerente de Contrato do Contratado;

9.1.2 - Será obrigado a refazer, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos materiais empregados ou da execução;

9.1.3 - Será responsável pelos danos causados diretamente a **Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela **Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão**.

9.1.4 - Será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciário, securitários, fiscal e comercial, resultante da execução do contrato, não onerando a **Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão** quaisquer ônus sob títulos, quer por via administrativa ou judicial, sua inadimplência, com referência a esses encargos não transfere à **Prefeitura Municipal** a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.

9.1.5 - Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação técnica exigidas na licitação.

9.1.6 - Obedecer obrigatoriamente, as normas e especificações Técnicas, contidas no edital e seus anexos;

9.1.7 - Providenciar o Atestado de Responsabilidade Técnica (ART), referente a execução dos serviços objeto desta licitação.

9.2 - DA CONTRATANTE

9.2.1 - Fornecer todos os documentos e informações necessárias ao desenvolvimento dos serviços;

9.2.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste Contrato.

9.2.3 - Efetivar o pagamento dos serviços à Contratada;

9.2.4 - Observar para que, durante a vigência do presente contrato, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF. SDM
Folha: 449
Proc. nº 500 / 2022
Rub: 1

CLÁUSULA DECIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura por um período de 180 (cento e oitenta) dias, condicionada sua eficácia à publicação no Diário Oficial.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 - As despesas previstas nesta licitação, correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão, através:

ÓRGÃO 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICO, TRANSPORTE E TRÂNSITO.

DOTAÇÃO - 26.782.0043,2062.0000

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

CLÁUSULA DÉCIMA - SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO


11.1 - O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão.


CLÁUSULA DÉCIMA - TERCEIRA - DO FORO

12.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de São Domingos do Maranhão - Maranhão, com exclusão de quaisquer outros por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas e/ou conflitos oriundos da execução deste contrato.

12.2 - Assim estando justos e pactuados, assinam as partes este **TERMO DE CONTRATO**, em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas adiante nomeadas e assinadas.

São Domingos do Maranhão (Ma), 18 de agosto de 2022.


SR. RENAN SILVA DE ARAÚJO
CPF Nº 054.147.883-40
CONTRATANTE


E.N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA)
CNPJ/MF sob nº 27.844.369/0001-37
EDSON DO NASCIMENTO BEZERRA,
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


C.I.C.: 602.782.153-19


C.I.C.: 052.900.473-52



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM

Folha: _____

Proc. nº 500 / 2022

Rub: _____

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS.

2022

OBRA A SER EXECUTADA:

A PRESENTE ORDEM DE SERVIÇO REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) METROS DE IMPLANTAÇÃO DE GUIAS DE MEIO FIO E SARJETAS EM RUAS PAVIMENTADAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME ANEXO I - PLANILHA DE SERVIÇOS E ANEXO II - PROJETO BÁSICO.

CARTA CONVITE Nº 06/2022/SEMOSPTT

EMPRESA EXECUTORA:

01º E.N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA) COM CNPJ-27.844.369/0001-37

VALOR GLOBAL DA OBRA: 1º - E.N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA) COM CNPJ-27.844.369/0001-37, COM O VALOR DE COM O MENOR PREÇO, CORRESPONDENTE A R\$: 271.479,48 (DUZENTOS E SETENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

PRAZO PARA EXECUÇÃO:

ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CORRIDOS, CONTADOS À PARTIR DO 5º DIA SEGUINTE AO DA EMISSÃO DESTA ORDEM DE SERVIÇOS.


AUTORIZAMOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PRESENTE ORDEM DE SERVIÇO.

SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO(MA), 18 DE AGOSTO DE 2022.

CONTRATANTE

EMPRESA


RENAN SILVEIRA ARAÚJO
ASSESSOR DE FINANÇAS

DE ACORDO:

E.N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA) COM
CNPJ-27.844.369/0001-37

RECEBEMOS EM: ____ / ____ / ____

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 271/2022 - TP N.º 003/2022; Firmado em 05/09/2022; Partes: Prefeitura Municipal de Cururupu/MA, através da Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos, e a empresa Tesla Engenharia e Construção Eireli, CNPJ N.º 18.571.972/0001-00. Objeto: Construção do prédio da prefeitura municipal de Cururupu/MA. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data da assinatura deste, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993; Cobertura Orçamentária: Órgão: 02 Poder Executivo Unidade: 020.700 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos Projeto atividade: 04.122.0016.1100.0000 - Construção da Sede Administrativa Do Poder Executivo Nome Categoria: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações. Valor: R\$ 1.984.057,98 (Um milhão, novecentas e oitenta e quatro mil, cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos). Base Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações; Signatários: pela Contratante: Genilde Matos Maia, Secretária Municipal De Fazenda, Planejamento e Administração, CPF 236.434.203-15 e pela Contratada: Glauber Santos Webá, CPF 651.807.633-04.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 1/2023

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cururupu-MA, com autorização do ordenador de despesa, realizará Licitação na Modalidade Tomada de Preço, do Tipo Menor Preço, regida pela Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras de engenharia para construção de unidade escolar João Vieira de Sousa na zona rural do município de Cururupu/MA. Abertura: 18/01/2023, às 14:30 horas, na sala da CPL, situado na Rua Getúlio Vargas, n.º 20, Centro, Cururupu/MA, onde serão recebidas e abertas a Documentação e Proposta. Participarão da Licitação todas as firmas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos, perante a CPL. Maiores informações poderão ser obtidas na Sala da Comissão Central de Licitações e Contratos, no endereço acima, das 8:00 às 12:00 horas, de 2ª a 6ª feira no Setor de Licitação do Município, no site da Prefeitura (<https://cururupu.ma.gov.br>) e ainda no portal do Sinc Contrata, podendo ainda ser solicitado gratuitamente, desde que em mídia, via e-mail: cpl.cururupuma@gmail.com.

CURURUPU- MA, 22 de dezembro de 2022.
TAYANNA MENDES GUIMARÃES
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 176/2022

REF: Processo nº 7561/2022/2022- PARTES: O MUNICÍPIO DE GRAJAÚ-MA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ-MA E A EMPRESA STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 37.933.858/0001-19. OBJETO: Contratação de Solução de Tecnologia da Informação para gerenciamento e exportação de arquivos em formato JSON para envio ao SincContrata, instituído por meio Instrução Normativa TCE/MA Nº 73/2022. VALOR GLOBAL: R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: MANUT. E FUNC. DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 04.122.0072.2370.0000.3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato - BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/1993. Grajaú (MA), 17 de novembro de 2022. MERCIAL LIMA DE ARRUDA - Prefeito Municipal, pela CONTRATANTE e FRANCISCO LEONARDO FRANCO DE CARVALHO pela CONTRATADA. SIGNATÁRIOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2023

A Prefeitura Municipal de João Lisboa - MA, por meio da Secretaria Municipal de Educação, torna público que, em observância a Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 026/2013, atualizada pela Resolução CD/FNDE nº 04/2015 e Resolução CD/FNDE nº 021/2021, promoverá CHAMADA PÚBLICA em 09/01/2023 às 08:00 hs, na sede da Comissão Permanente de Licitações sito na Av. Imperatriz nº 1331 Centro, João Lisboa - MA para os interessados em contratar com a Administração Pública Municipal o fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. Todas as regras pertinentes à CHAMADA PÚBLICA estarão à disposição dos interessados nos seguintes locais: endereço eletrônico www.joalisboa.ma.gov.br ou em dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, na sede da Comissão Permanente de Licitações sito na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, João Lisboa - MA. Davon Sormani Almeida Alves - Secretário Municipal de Educação.

DAVISON SORMANI ALMEIDA ALVES
Secretário Municipal de Educação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2022 SRP

A Prefeitura Municipal de João Lisboa - MA, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão eletrônico. TIPO: Menor Preço Por Item. OBJETO: Aquisição eventual e futura de concreto/betuminoso, asfalto diluído de petróleo e emulsão asfáltica. CÓDIGO UASG: 980809/ASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Data de Abertura: 09 de janeiro de 2023 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos, poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, <http://joalisboa.ma.gov.br>, no Mural de Licitações - TCE - MA, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail cpljoalisboa@hotmail.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de João Lisboa (MA) sito na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. MARCOS VENICIO VIEIRA LIMA - PREGUEIRO.

MARCOS VENICIO VIEIRA LIMA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022

A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney-MA, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 09 de janeiro de 2022 às 08:00 horas, licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 24/2022, objetivando o Registro de Preços para atual e futura aquisição de medicamentos hospitalares e medicamentos para farmacêutica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Sarney - MA. O Edital pode ser consultado na Comissão Permanente de Licitação, Av. Albino Moreira, 03 - Centro - Presidente Sarney-MA, em dias úteis de 2ª a 6ª feira, nos horários das 08:00 às 12:00h ou poderá ser obtido através do site <http://presidentesarney.ma.gov.br/transparencia/licitacoes> e <https://www.licitanet.com.br/> informados pelo e-mail: cpl.sarney@hotmail.com.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022

A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney-MA, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 09 de janeiro de 2022 às 15:00 horas, licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 25/2022, objetivando o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços funerários com o fornecimento de urnas fúnebres, objetivando atender as famílias carentes do município de Presidente Sarney-MA. O Edital pode ser consultado na Comissão Permanente de Licitação, Av. Albino Moreira, 03 - Centro - Presidente Sarney-MA, em dias úteis de 2ª a 6ª feira, nos horários das 08:00 às 12:00h ou poderá ser obtido através do site <http://presidentesarney.ma.gov.br/transparencia/licitacoes> e <https://www.licitanet.com.br/> informações pelo e-mail: cpl.sarney@hotmail.com.

Presidente Sarney-MA, 23 de dezembro de 2022.
MAURO LEITE LIMA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022-CPL

Nº PROCESSO: 500/2022

Assinatura: /

Prefeitura Municipal de São Bento/MA. Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo e execução de recuperação de estrada vicinal do município de São Bento-MA. Abertura: Data para cadastro de propostas a partir das 08:00 horas do dia 27/12/2022, Data para abertura de propostas e início dos lances a partir das 08:00 horas do dia 09/01/2023, horário de Brasília/DF, local <https://licitanet.com.br/> de Licitação: Menor Preço. Obtenção e Consulta de Edital: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação-CPL, no Prédio da CPL de São Bento, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 às 12:00h. O Edital poderá ser consultado gratuitamente no portal da transparência (<https://transparencia.saobento.pb.gov.br>), ou no site do Licitanet, os esclarecimentos poderão ser realizados através do site do Licitanet.

São Bento -MA, 22 de dezembro de 2022.
DANIEL SACRAMENTO DOS SANTOS FILHO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 114/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAD OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de realização e treinamento e capacitação de servidores do setor de tributos. Valor R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil), CONTRATADA: SALUS SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o n.º 44.273.458/0001-90, AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias. São Domingos do Maranhão - (MA), 21 de novembro de 2022. CONTRATANTE: Srº Renan da Silva Araújo. Assessor de Finanças.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 115/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE TERRESTRES/SEMOTT OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação de guias e meio fios e sarjeta, Valor R\$ 271.479,48 (duzentos e setenta e um mil quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos), CONTRATADA: EM BEZERRA EIRELI, inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o n.º 44.273.458/0001-90, AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias. São Domingos do Maranhão - (MA), 16 de agosto de 2022. CONTRATANTE: Srº Renan da Silva Araújo, Assessor de Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023

REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2023.

O Município de São João Batista-MA realizará Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, com Modo de disputa Aberto, do Tipo Menor Preço global por lote, regida pela Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93 com suas alterações. Objeto: Eventual e Futura contratação de empresas prestação de serviços de implantação de sistema de abastecimento de água no Município de São João Batista-MA. Data e horário do início da disputa: 09h:00min do dia 12/01/2023. Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site do LICITANET e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia. Dúvidas e esclarecimentos, e-mail: cplsaobaobatista@hotmail.com.

São João Batista - MA, 19 de dezembro de 2022.
ARINALDO MARTINS DOMINICI
Chefe de Gabinete

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2023

REGISTRO DE PREÇO Nº 2/2023

O Município de São João Batista-MA realizará Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, com Modo de disputa Aberto, do Tipo Menor Preço global por item, regida pela Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93 com suas alterações. Objeto: Eventual e Futura contratação de empresas para fornecimento de oxigênio para a Secretaria de Saúde do Município de São João Batista-MA. Data e horário do início da disputa: 14h:30min do dia 12/01/2023. Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site do LICITANET e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia. Dúvidas e esclarecimentos, e-mail: cplsaobaobatista@hotmail.com.

São João Batista - MA, 19 de dezembro de 2022.
JOSÉ DOMINGO CÂMARA FILHO
Secretário Municipal de saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 274/2022

TOMADA DE PREÇO 010/2022 PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA, ATRAVÉS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E A EMPRESA RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA. OBJETO: O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção de uma quadra coberta na escola Municipal Sebastião Archer zona urbana do Município de São João do Paraíso - MA. BASE LEGAL: Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Tomada de Preço nº 010/2022 e regida-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os

