



FOLHAS:

24

Nº PROCESSO:

362/2021

Assinatura:

[Handwritten signature]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO
MARANHÃO - MA**

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR / CODEVASF / 2019

PROPOSTA SICONV Nº 052035/2019 CONVÊNIO Nº 8.419002019

LOCALIDADE: TRECHO : POV. BULANDEIRO AO POV. LAGOA GRANDE OU LAGOA DE BAIXO Pov. Bulandeiro, Pov. Maria da Eva, Pov. Sabonete, Pov. Bacupari, Pov. Olho D'Água, Pov. Cocal, Pov. Bancos e Pov. Lagoa Grande ou Lagoa de Baixo

SÓ OBRA

MARÇO / 2020



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

OBRA DE REFORMA DA ESTRADA VIAL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITABILIDADE E OCUPIÇÃO DO TERRITÓRIO

PROPOSTA DE LICITAÇÃO Nº 001/2010

EDITAL Nº 001/2010 PARA LICITAÇÃO DE PREÇOS PARA OBRAS DE REFORMA DA ESTRADA VIAL, LOCALIZADA EM BARRIO SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO.

SÓ OBRAS



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão
Praça Getúlio Vargas, S/Nº, Centro - Cep: 65790-000
Fone: (99) 3578-2086
www.saodomingosdomaranhao.ma.gov.br
saodomingosdoma@hotmail.com
CNPJ: 06.113.690/0001-71

FOLHAS: 25

Nº PROCESSO: 362/2021

Assinatura: [Assinatura]

PROponente / Proprietário = Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão - MA
Objeto / Obra = Recuperação de Estradas Vicinais no âmbito da 9ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado do Maranhão
Referência = SINAPI ABRIL/2020 e DNIT SICRO DEZEMBRO/2019 SEM DESONERAÇÃO

Município: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA

Objeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA

RESUMO GERAL / Só Obra

METAS	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	PREÇO (R\$)		PERCENTUAL (%)	
				UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL
2.0	Recuperação de estrada vicinal						
2.1	TRECHO I: P0 (POVOADO BULANDEIRO) AO P1-3000M	und	1,00	185.430,45	1.400.485,44	13,24%	100,00%
2.2	TRECHO II: P1 (POVOADO MARIA DA EVA) AO P2-3000M	und	1,00	100.791,91		7,20%	
2.3	TRECHO III: P2 AO P3-3000M	und	1,00	100.033,50		7,14%	
2.4	TRECHO IV: P3 (POVOADO SABONETE) AO P4-3000M	und	1,00	100.512,22		7,18%	
2.5	TRECHO V: P4 AO P5 -3000M	und	1,00	98.762,96		7,05%	
2.6	TRECHO VI: P5 AO P6 (POVOADO BACUPARI)-3000M	und	1,00	100.030,25		7,15%	
2.7	TRECHO VII: P6 (POVOADO BACUPARI) AO P7-3000M	und	1,00	101.043,33		7,21%	
2.8	TRECHO VIII: P7 AO P8-3000M	und	1,00	86.861,63		6,20%	
2.9	TRECHO IX: P8 (POVOADO OLHO D'AGUA) AO P9-3000M	und	1,00	105.124,72		7,51%	
2.10	TRECHO X: P9 AO P10-3000M	und	1,00	107.849,12		7,70%	
2.11	TRECHO XI: P10 AO P11 (POVOADO COCAL)-3000M	und	1,00	110.492,65		7,89%	
2.12	TRECHO XII: P11 (POVOADO COCAL) AO P12 (POVOADO BANCOS)-3000M	und	1,00	120.565,07		8,61%	
2.13	TRECHO XIII: P12 (POVOADO COCAL) AO P13 (POVOADO LAGOA GRANDE)-2000M	und	1,00	82.928,63		5,92%	
TOTAL = Só Obra =				1.400.485,44	1.400.485,44	100,00%	100,00%

[Assinatura]
Marco Antônio Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/DF/4475
CREA/MA/2942

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local:	TRECHOS GERAL DO PROJETO DAS ESTRADAS DE SÃO DOMINGOS MA	EXTENSÃO (M)
1	TRECHO I: P0 (POVOADO BULANDEIRO) AO P1-3000M	3.000,00
2	TRECHO II: P1 (POVOADO MARIA DA EVA) AO P2-3000M	3.000,00
3	TRECHO III: P2 AO P3-3000M	3.000,00
4	TRECHO IV: P3 (POVOADO SABONETE) AO P4-3000M	3.000,00
5	TRECHO V: P4 AO P5 -3000M	3.000,00
6	TRECHO VI: P5 AO P6 (POVOADO BACUPARI)-3000M	3.000,00
7	TRECHO VII: P6 (POVOADO BACUPARI) AO P7-3000M	3.000,00
8	TRECHO VIII: P7 AO P8-3000M	3.000,00
9	TRECHO IX: P8 (POVOADO OLHO D'AGUA) AO P9-3000M	3.000,00
10	TRECHO X: P9 AO P10-3000M	3.000,00
11	TRECHO XI: P10 AO P11 (POVOADO COCAL)-3000M	3.000,00
12	TRECHO XII: P11 (POVOADO COCAL) AO P12 (POVOADO BANCOS)-3000M	3.000,00
13	TRECHO XIII: P12 (POVOADO COCAL) AO P13 (POVOADO LAGOA GRANDE)-2000M	2.000,00
TOTAL =		38.000,00

RESUMO / Só Obra

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CÓDIGO	UND	QTD	PREÇO (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Placa de Identificação da Obra	74209/001	m²	25,00	365,54	9.138,50
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamentos	Comp.	und	1,00	17.061,59	17.061,59
1.3	Barracão de Obras	93584	m²	20,00	678,12	13.562,40
1.4	Administração Local	Comp.	mês	4,00	10.231,56	40.926,23
	Total do item					80.688,72
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					
2.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	5501700	m²	152.000,00	0,46	69.920,00
2.2	Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30 m	5501701	und	20,00	24,89	497,80
2.3	Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro	5502135	t x km	47.347,80	3,70	175.186,86
2.4	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	5501710	m³	22.276,20	1,76	39.206,11
2.5	Compactação de aterros a 100% proctor normal	5502978	m³	47.347,80	3,85	182.289,03
	Total do item					467.099,80
3.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
3.1	Regularização do subleito	4011209	m²	228.000,00	0,94	214.320,00
3.2	Limpeza de jazida	5502985	m²	33.402,00	0,44	14.696,88
3.3	Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas	5502986	m³	9.963,81	2,28	22.717,51
3.4	Escavação e carga de material para revestimento	4016007	m³	66.804,00	3,39	226.465,56
3.5	Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 5,92 km	5914374	m³	181.421,25	0,63	114.295,39
3.6	Compactação de aterros a 100% proctor normal	5502978	m³	66.804,00	3,85	257.195,40
	Total do item					849.690,74
4.0	OBRAS DE ARTE CORRENTE					
4.1	Implantar Corpo de BSTC Ø 0,80m	804029	m	-	552,48	
4.2	Implantar Boca de BSTC Ø 0,80m	804100	und	-	1.033,90	
4.3	Boca BSTC D=0,60m normal	0804377	unid	-	1.011,44	
4.4	Boca BSTC D=0,80m normal	0804385	unid	-	1.679,81	
4.5	Boca BSTC D=1,00m normal	0804393	unid	-	2.581,57	
4.6	Boca BDTC D=0,60m normal	73856/007	unid	-	1.460,15	
	Total do item					
5.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					
5.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	Comp.	m²	33.402,00	0,09	3.006,18
	Total do item					3.006,18
TOTAL DO RESUMO GERAL / Só Obra =						1.400.485,44



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão
Praça Getúlio Vargas, S/Nº, Centro - Cep: 65790-000
Fone: (99) 3578-2086
www.saodomingosdomaranhao.ma.gov.br
saodomingosdoma@hotmail.com
CNPJ: 06.113.690/0001-71

FOLHAS: 27

Nº PROCESSO: 362/2021

Assinatura: [Signature]

Referência = DNIT DEZ 19 / SINAPI ABRIL 2020
BDI = 23,38%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local: TRECHO I: P0 (POVOADO BULANDEIRO) AO P1-3000M

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CÓDIGO	UND	QTD	PREÇO (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Placa de Identificação da Obra	74209/001	m²	25,00	365,54	9.138,50
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamentos	Comp.	und	1,00	17.061,59	17.061,59
1.3	Barracão de Obras	93584	m²	20,00	678,12	13.562,40
1.4	Administração Local	Comp.	mês	4,00	10.231,56	40.926,23
	<i>Total do item</i>					80.688,72
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					
2.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	5501700	m²	12.000,00	0,46	5.520,00
2.2	Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30 m	5501701	und	20,00	24,89	497,80
2.3	Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro	5502135	t x km	3.820,00	3,70	14.134,00
2.4	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	5501710	m³	995,00	1,76	1.751,20
2.5	Compactação de aterros a 100% proctor normal	5502978	m³	3.820,00	3,85	14.707,00
	<i>Total do item</i>					36.610,00
3.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
3.1	Regularização do subleito	4011209	m²	18.000,00	0,94	16.920,00
3.2	Limpeza de jazida	5502985	m²	2.637,00	0,44	1.160,28
3.3	Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas	5502986	m³	791,10	2,28	1.803,71
3.4	Escavação e carga de material para revestimento	4016007	m³	5.274,00	3,39	17.878,86
3.5	Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 5,92 km	5914374	m³	15.597,66	0,63	9.626,65
3.6	Compactação de aterros a 100% proctor normal	5502978	m³	5.274,00	3,85	20.304,90
	<i>Total do item</i>					67.894,40
4.0	OBRAS DE ARTE CORRENTE					
4.1	Implantar Corpo de BSTC Ø 0,80m	804029	m	0,00	552,48	0,00
4.2	Implantar Boca de BSTC Ø 0,80m	804100	und	0,00	1.033,90	0,00
4.3	Boca BSTC D=0,60m normal	0804377	unid	0,00	1.011,44	0,00
4.4	Boca BSTC D=0,80m normal	0804385	unid	0,00	1.679,81	0,00
4.5	Boca BSTC D=1,00m normal	0804393	unid	0,00	2.561,57	0,00
4.6	Boca BDTC D=0,60m normal	73856/007	unid	0,00	1.460,15	0,00
	<i>Total do item</i>					0,00
5.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					
5.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	Comp.	m²	2.637,00	0,09	237,33
	<i>Total do item</i>					237,33
TOTAL =						185.430,45

[Signature]
Marco Antônio Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/DF/4475
CREA/MA/2942

Local: TRECHO I: P0 (POVOADO BULANDEIRO) AO P1-3000M

META	DESCRIÇÃO	UNID	LARGURA (L) ou VOLUME (V)	ALTURA (H) ou DMT (D)	COMPRIMENTO (C) ou PESO ESPECÍFICO (Y)	EVENTOS (e)	FÓRMULA	QUANTITATIVO CALCULADO
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1.1	Placa de Obra (4,80 x 3,00m)	m ²		5,00	2,50	2,00	HxC	25,00
1.1.2	Mobilização e desmobilização de equipamento	und				1,00	e	1,00
1.1.3		m ²	5,00		4,00	1,00	LxC	20,00
1.1.4	Administração Local	mês				4,00	e	4,00
2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM								
2.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m ²	2,00		3.000,00	2,00	L x C x e	12.000,00
2.2	Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30 m	und				20,00	e	20,00
2.3	Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro	t x km		P ESP = 1,5	QUADRO DE VOLUMES: VOLUME ATERRO			3.820,00
2.4	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	m ³		P ESP = 1,5	QUADRO DE VOLUMES: VOLUME CORTE			995,00
2.5	Compactação de aterros a 100% do proctor normal	m ³					Item 2.2	3.820,00
3.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO								
3.1	Regularização do subleito	m ²	6,00		3.000,00	1,00	L x C x e	18.000,00
3.2	Limpeza de jazida	m ²		2,00		Item 3.4/H		2.637,00
3.3	Expurgo de jazida	m ³	2.637,00	0,30			V x H	791,10
3.4	Escavação e carga de material de 1ª categoria para pavimentação	m ³	6,00	0,29	3.000,00			5.274,00
3.5	Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 5,92 km	t x Km	5.274,00	1,69	1,75		V x D x y	15.597,86
3.6	Compactação de aterros a 100% do proctor normal	m ³	-	-	-		Item 3.4	5.274,00
4.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE								
4.1	Corpo BSTC D=0,80m	m			-	-	C x e	-
4.2	Boca BSTC D=0,80m normal	und				-	e	-
4.3	Boca BSTC D=0,60m normal	unid				-		-
4.4	Boca BSTC D=0,80m normal	unid				-		-
4.5	Boca BSTC D=1,00m normal	unid				-		-
4.6	Boca BDTC D=0,60m normal	unid				-		-
5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS								
5.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m ²						2.637,00

[Assinatura]
 Marco Antônio Maranhão
 Engenheiro Civil
 CREA/DF/4475
 CREA/MA/2942

CÁLCULO DA DMT 01

TRECHO: X
EXTENSÃO: 3.000,00 m
LARGURA: 6,00 m

J1

d13 = 60 m

d1 = 3250,00 m d2 = 3250,00 m

$$DMT1 = (d1^2 + d2^2) / (2 \times (d1 + d2)) + d13$$

$$DMT1 = (3250^2 + 3250^2) / (2 \times (3250 + 3250)) + 60$$

$$DMT1 = 1685,00 \text{ m}$$

DMT1 = 1,69 km

V1 =	9.360,00	m³
V2 =	0,00	m³
V3 =	0,00	m³
V4 =	0,00	m³

$$DMT = \frac{\sum Vi \times Di}{\sum Vi}$$

$$DMT = \frac{(V1 \times DMT1)}{(V1)}$$

$$DMT = \frac{(9360 \times 1,69)}{9.360,00}$$

DMT = 1,69 km

FOLHAS: 28
Nº PROCESSO: 362/2024
Assinatura: [Signature]

Marco Antônio Matuzão
Engenheiro Civil
CREA/DF/4475
CREA/MA/2842

Referência = DNIT DEZ 19 / SINAPI ABRIL 2020
BDI = 23,38%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local: TRECHO II: P1 (POVOADO MARIA DA EVA) AO P2-3000M

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CÓDIGO	UND	QTD	PREÇO (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
1.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					
1.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	5501700	m²	12.000,00	0,46	5.520,00
1.2	Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro	5502135	t x km	3.820,00	3,70	14.134,00
1.3	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	5501710	m³	1.585,00	1,76	2.789,60
1.4	Compactação de aterros a 100% proctor normal	5502978	m³	3.820,00	3,85	14.707,00
	<i>Total do item</i>					37.150,60
2.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
2.1	Regularização do subleito	4011209	m²	18.000,00	0,94	16.920,00
2.2	Limpeza de jazida	5502985	m²	2.637,00	0,44	1.160,28
2.3	Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas	5502986	m³	734,31	2,28	1.674,23
2.4	Escavação e carga de material para revestimento	4816008	m³	5.274,00	3,39	17.878,86
2.5	Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 4,15 km	5914374	m³	8.675,73	0,63	5.465,71
2.6	Compactação de aterros a 100% proctor normal	5502978	m³	5.274,00	3,85	20.304,90
	<i>Total do item</i>					63.403,98
3.0	OBRAS DE ARTE CORRENTE					
3.1	Corpo BSTC D=0,80m	804029	m	0,00	552,48	0,00
3.2	Boca BSTC D=0,80m normal	0804385	und	0,00	1.679,81	0,00
3.3	Boca BSTC D=0,80m normal-RECUPERAÇÃO	804385	und	0,00	1.679,81	0,00
	<i>Total do item</i>					0,00
4.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					
4.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	Comp.	m²	2.637,00	0,09	237,33
	<i>Total do item</i>					237,33
TOTAL =						100.791,91


[Assinatura]
Marco Antônio Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/DF/4475
CREA/MA/2942

Local: TRECHO II: P1 (POVOADO MARIA DA EVA) AO P2-3000M								
META	TRECHO II: P1 (POVOADO MARIA DA EVA) AO P2-3000M	UNID	LARGURA (L) ou VOLUME (V)	ALTURA (H) ou DMT (D)	COMPRIMENTO (C) ou PESO ESPECÍFICO (γ)	EVENTOS (e)	FÓRMULA	QUANTITATIVO CALCULADO
1.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM								
1.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m ²	2,00		3.000,00	2,00	L x C x e	12.000,00
1.2	Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro	t x km		P ESP =1,5	QUADRO DE VOLUMES: VOLUME ATERRO			3.820,00
1.3		m ³		P ESP =1,5	QUADRO DE VOLUMES: VOLUME CORTE			1.585,00
1.4	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m ³					Item 2.2	3.820,00
2.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO								
2.1	Regularização do subleito	m ²	6,00		3.000,00	1,00	L x C x e	18.000,00
2.2	Limpeza de jazida	m ²		2,00		Item 3.4/H		2.637,00
2.3	Expurgo de jazida	m ³	2.637,00	0,28			V x H	734,31
2.4	Escavação e carga de material de 1ª categoria para pavimentação	m ³	6,00	0,29	3.000,00			5.274,00
2.5	Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 4,15 km	t x Km	5.274,00	0,94	1,75		V x D x γ	8.675,73
2.6	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m ³			-		Item 3.4	5.274,00
3.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE								
3.1	Corpo BSTC D=0,80m	m			-	-	C x e	-
3.2	Boca BSTC D=0,80m normal	und				-	e	-
3.3	Boca BSTC D=0,80m normal-RECUPERAÇÃO	UND						-
4.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS								
4.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m ²						2.637,00

[Assinatura]
 Marco Antônio Maranhão
 Engenheiro Civil
 CREA/DF/4475
 CREA/MA/2942

CÁLCULO DA DMT 02

TRECHO: X
 EXTENSÃO: 3.000,00 m
 LARGURA: 6,00 m



V1 =	5.040,00	m³
V2 =	0,00	m³
V3 =	0,00	m³
V4 =	0,00	m³

$$DMT1 = (d1^2 + d2^2) / (2 \times (d1 + d2)) + d1/3$$

$$DMT1 = (1750^2 + 1750^2) / (2 \times (1750 + 1750)) + 60$$

$$DMT1 = 935,00 \text{ m}$$

DMT1 = 0,94 km

$$DMT = \frac{\sum Vi \times Di}{\sum Vi}$$

$$DMT = \frac{(V1 \times DMT1)}{(V1)}$$

$$DMT = \frac{(5040 \times 0,94)}{5.040,00}$$

DMT = 0,94 km

FOLHAS: 32
 Nº PROCESSO: 362/2021
 Assinatura: R. S. Silva

MARCIO ANTONIO AGUIAR
 Engenheiro Civil
 CREM/DF/12175
 CREM/MA/2942

Referência = DNIT DEZ 19 / SINAPI ABRIL 2020
BDI = 23,38%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local: TRECHO III: P2 AO P3-3000M

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CÓDIGO	UND	QTD	PREÇO (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
1.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					
1.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	5501700	m²	12.000,00	0,46	5.520,00
1.2	Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro	5502135	t x km	3.820,00	3,70	14.134,00
1.3	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	5501710	m²	1.510,00	1,76	2.657,60
1.4	Compactação de aterros a 100% proctor normal	5502978	m³	3.820,00	3,85	14.707,00
	<i>Total do item</i>					37.018,60
2.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
2.1	Regularização do subleito	4011209	m²	18.000,00	0,94	16.920,00
2.2	Limpeza de jazida	5502985	m²	2.637,00	0,44	1.160,28
2.3	Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas	5502986	m³	791,10	2,28	1.803,71
2.4	Escavação e carga de material para revestimento	4816008	m³	5.274,00	3,39	17.878,86
2.5	Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 4,19 km	5514374	m²	7.475,90	0,63	4.709,62
2.6	Compactação de aterros a 100% proctor normal	5502978	m³	5.274,00	3,85	20.304,90
	<i>Total do item</i>					62.777,57
3.0	OBRAS DE ARTE CORRENTE					
3.1	Corpo BSTC D=0,60m	0804021	m	0,00	342,82	0,00
3.2	Boca BSTC D=0,60m normal	0804377	und	0,00	1.011,44	0,00
3.3	Corpo BSTC D=1,00m	0804037	und	0,00	750,16	0,00
3.4	Boca BSTC D=1,00m normal	0804393	und	0,00	2.581,57	0,00
3.5	Boca BSTC D=0,60m normal-RECUPERAÇÃO	0804377	und	0,00	1.011,44	0,00
	<i>Total do item</i>					0,00
4.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					
4.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	Comp.	m²	2.637,00	0,09	237,33
	<i>Total do item</i>					237,33
	TOTAL					100.033,50

[Assinatura]
Marco Antônio Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/DF/4475
CREA/MA/2042

Local: TRECHO III: P2 AO P3-3000M								
META	DESCRIÇÃO	UNID	LARGURA (L) ou VOLUME (V)	ALTURA (H) ou DMT (D)	COMPRIMENTO (C) ou PESO ESPECÍFICO (γ)	EVENTOS (e)	FÓRMULA	QUANTITATIVO CALCULADO
1.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM								
1.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m²	2,00		3.000,00	2,00	L x C x e	12.000,00
1.2	Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro	t x km		P ESP = 1,5	QUADRO DE VOLUMES: VOLUME ATERRO			3.820,00
1.3		m³		P ESP = 1,5	QUADRO DE VOLUMES: VOLUME CORTE			1.510,00
1.4	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m²					Item 2.2	3.820,00
2.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO								
2.1	Regularização do subleito	m²	6,00		3.000,00	1,00	L x C x e	18.000,00
2.2	Limpeza de jazida	m²		2,00		Item 3.4/H		2.637,00
2.3	Expurgo de jazida	m³	2.637,00	0,30			V x H	791,10
2.4	Escavação e carga de material de 1ª categoria para pavimentação	m³	6,00	0,29	3.000,00			5.274,00
2.5	Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 4,19 km	t x Km	5.274,00	0,81	1,75		V x D x γ	7.475,90
2.6	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m²			-		Item 3.4	5.274,00
3.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE								
3.1	Corpo BSTC D=0,60m	m			-	2,00	C x e	-
3.2	Boca BSTC D=0,60m normal	und			-		e	-
3.3	Corpo BSTC D=1,00m	und			-			-
3.4	Boca BSTC D=1,00m normal	und			-			-
3.5	Boca BSTC D=0,60m normal-RECUPERAÇÃO	und			-			-
4.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS								
4.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m²						2.637,00

FOLHAS: 34
 Nº PROCESSO: 362/2009
 Assinatura: *[assinatura]*

[assinatura]
 Marco Antonio Maranhão
 Engenheiro Civil
 CREA/DF/4475
 CREA/MA/2942

CALCULO DA DMT 03

TRECHO: X
 EXTENSÃO: 3.000,00 m
 LARGURA: 6,00 m

$$J1 = \frac{d1^3}{d1^3 + d2^3} = \frac{60^3}{60^3 + 1500^3}$$

d1 = 1500,00 m d2 = 60 m

$$DMT1 = \frac{(d1^2 + d2^2) \cdot (2 \cdot (d1 + d2)) + d1^3}{(1500^2 + 60^2) \cdot (2 \cdot (1500 + 60)) + 60^3}$$

$$DMT1 = \frac{810,00 \text{ m}}{0,81 \text{ km}}$$

V1 =	4.320,00	m³
V2 =	0,00	m³
V3 =	0,00	m³
V4 =	0,00	m³

$$DMT = \frac{\sum Vi \cdot Di}{\sum Vi}$$

$$DMT = \frac{(V1 \times DMT1)}{(V1)}$$

$$DMT = \frac{(4320 \times 0,81)}{4320,00}$$

DMT = 0,81 km

FOLHAS: 35
 Nº PROCESSO: 362/202
 Assinatura: [Signature]

MARCO ANTONIO MOURÃO
 Engenheiro Civil
 CREA/DF/1175
 CREAMA/2942

Referência = DNIT DEZ 19 / SINAPI ABRIL 2020
BDI = 23,38%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local: TRECHO IV: P3 (POVOADO SABONETE) AO P4-3000M

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CÓDIGO	UND	QTD	PREÇO (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
1.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					
1.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	5501700	m ²	12.000,00	0,46	5.520,00
1.2	Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro	5502135	t x km	3.820,00	3,70	14.134,00
1.3	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	5501710	m ³	1.782,00	1,76	3.136,32
1.4	Compactação de aterros a 100% proctor normal	5502978	m ³	3.820,00	3,85	14.707,00
	<i>Total do item</i>					37.497,32
2.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
2.1	Regularização do subleito	4011209	m ²	18.000,00	0,94	16.920,00
2.2	Limpeza de jazida	5502985	m ²	2.637,00	0,44	1.160,28
2.3	Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas	5502986	m ³	791,10	2,28	1.803,71
2.4	Escavação e carga de material para revestimento	4816008	m ³	5.274,00	3,39	17.878,86
2.5	Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 4,21 km	5914374	m ³	7.475,90	0,63	4.709,62
2.6	Compactação de aterros a 100% proctor normal	5502978	m ³	5.274,00	3,85	20.304,90
	<i>Total do item</i>					62.777,57
3.0	OBRAS DE ARTE CORRENTE					
3.1	Corpo BSTC D=0,80m	0804029	m	0,00	552,48	0,00
3.2	Boca BSTC D=0,80m normal	0804385	und	0,00	1.679,81	0,00
3.3	Boca BSTC D=0,80m norma-RECUPERAÇÃO	0804385	und	0,00	1.679,81	0,00
	<i>Total do item</i>					0,00
4.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					
4.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	Comp.	m ²	2.637,00	0,09	237,33
	<i>Total do item</i>					237,33
TOTAL =						100.512,22

[Signature]
Marco Antônio Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/DF/4475
CREA/MA/2942

Local: TRECHO IV: P3 (POVOADO SABONETE) AO P4-3000M

Assinatura: _____


META	DESCRIÇÃO	UNID	LARGURA (L) ou VOLUME (V)	ALTURA (H) ou DMT (D)	COMPRIMENTO (C) ou PESO ESPECÍFICO (γ)	EVENTOS (e)	FÓRMULA	QUANTITATIVO CALCULADO
1.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM								
1.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m ²	2,00		3.000,00	2,00	L x C x e	12.000,00
1.2	Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro	t x km					QUADRO DE VOLUMES: VOLUME ATERRO	3.820,00
1.3		m ³					QUADRO DE VOLUMES: VOLUME CORTE	1.782,00
1.4	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m ³					Item 2.2	3.820,00
2.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO								
2.1	Regularização do subleito	m ²	6,00		3.000,00	1,00	L x C x e	18.000,00
2.2	Limpeza de jazida	m ²		2,00		Item 3.4/H		2.637,00
2.3	Expurgo de jazida	m ³	2.637,00	0,30			V x H	791,10
2.4	Escavação e carga de material de 1ª categoria para pavimentação	m ³	6,00	0,29	3.000,00			5.274,00
2.5	Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 4,21 km	t x Km	5.274,00	0,81	1,75		V x D x γ	7.475,90
2.6	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m ³			-		Item 3.4	5.274,00
3.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE								
3.1	Corpo BSTC D=0,80m	m			-	-	C x e	-
3.2	Boca BSTC D=0,80m normal	und			-	-	e	-
3.3	Boca BSTC D=0,80m norma-RECUPERAÇÃO	und			-	-	C x e	-
4.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS								
4.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m ²						2.637,00

FOLHAS: 37Nº PROCESSO: 362/2021Assinatura: R. Silva

Marco Antonio Maranhão
 Engenheiro Civil
 CREA/DF/4475
 CREA/MA/2942

CÁLCULO DA DMT 04

TRECHO: X
 EXTENSÃO: 3.000,00 m
 LARGURA: 6,00 m



V1 =	4.320,00	m³
V2 =	0,00	m³
V3 =	0,00	m³
V4 =	0,00	m³

$$DMT1 = (d1^2 + d2^2) / (2 \times (d1 + d2)) + d13$$

$$DMT1 = (1500^2 + 1500^2) / (2 \times (1500 + 1500)) + 60$$

$$DMT1 = 810,00 \text{ m}$$

DMT1 = 0,81 km

$$DMT = \frac{\sum Vi \times Di}{\sum Vi}$$

$$DMT = \frac{(V1 \times DMT1)}{(V1)}$$

$$DMT = \frac{(4320 \times 0,81)}{4320,00}$$

DMT = 0,81 km

FOLHAS: 38
 Nº PROCESSO: 362/2021
 Assinatura: [Signature]

MARCO ANTONIO MANTUANO
 Engenheiro Civil
 CREA/DF/4475
 CREA/MA/2942



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão
Praça Getúlio Vargas, S/Nº, Centro - Cep: 65790-000
Fone: (99) 3578-2086
www.saodomingosdomaranhao.ma.gov.br
saodomingosdoma@hotmail.com
CNPJ: 06.113.690/0001-71

FOLHAS: 39
Nº PROCESSO: 362/2021
Assinatura: R. S. Suf

Referência = DNIT DEZ 19 / SINAPI ABRIL 2020
BDI = 23,38%


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local: TRECHO V: P4 AO P5 -3000M

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CÓDIGO	UND	QTD	PREÇO (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
1.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					
1.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	5501700	m²	12.000,00	0,46	5.520,00
1.2	Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro	5502135	t x km	3.580,00	3,70	13.246,00
1.3	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	5501710	m³	1.421,20	1,76	2.501,31
1.4	Compactação de aterros a 100% proctor normal	5502978	m³	3.580,00	3,85	13.783,00
	Total do item					35.050,31
2.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
2.1	Regularização do subleito	4011209	m²	18.000,00	0,94	16.920,00
2.2	Limpeza de jazida	5502985	m²	2.637,00	0,44	1.160,28
2.3	Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas	5502986	m³	791,10	2,28	1.803,71
2.4	Escavação e carga de material para revestimento	4816008	m³	5.274,00	3,39	17.878,86
2.5	Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 4,07 km	5914374	m³	6.563,44	0,63	5.407,57
2.6	Compactação de aterros a 100% proctor normal	5502978	m³	5.274,00	3,85	20.304,90
	Total do item					63.475,32
3.0	OBRAS DE ARTE CORRENTE					
3.1	Corpo BSTC D=0,80m	0804029	m	0,00	552,48	0,00
3.2	Boca BSTC D=0,80m normal	0804385	und	0,00	1.679,81	0,00
3.3	Boca BSTC D=0,80m norma-RECUPERAÇÃO	0804385	und	0,00	1.679,81	0,00
	Total do item					0,00
4.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					
4.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	Comp.	m²	2.637,00	0,09	237,33
	Total do item					237,33
TOTAL =						98.762,96


Marco Antonio Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/DF/4475
CREA/MA/2942

Local: TRECHO V: P4 AO P5 -3000M		Assinatura: <i>[Assinatura]</i>						
META	DESCRIÇÃO	UNID	LARGURA (L) ou VOLUME (V)	ALTURA (H) ou DMT (D)	COMPRIENTO (C) ou PESO ESPECÍFICO (γ)	EVENTOS (e)	FÓRMULA	QUANTITATIVO CALCULADO
1.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM								
1.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m²	2,00		3.000,00	2,00	L x C x e	12.000,00
1.2	Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro	t x km			QUADRO DE VOLUMES: VOLUME ATERRO			3.580,00
1.3		m³			QUADRO DE VOLUMES: VOLUME CORTE			1.421,20
1.4	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³					Item 2.2	3.580,00
2.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO								
2.1	Regularização do subleito	m²	6,00		3.000,00	1,00	L x C x e	18.000,00
2.2	Limpeza de jazida	m²		2,00		Item 3.4/H		2.637,00
2.3	Expurgo de jazida	m³	2.637,00	0,30			V x H	791,10
2.4	Escavação e carga de material de 1ª categoria para pavimentação	m³	6,00	0,29	3.000,00			5.274,00
2.5	Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 4,07 km	t x Km	5.274,00	0,93	1,75		V x D x γ	8.583,44
2.6	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³			-		Item 3.4	5.274,00
3.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE								
3.1	Corpo BSTC D=0,80m	m			-	-	C x e	-
3.2	Boca BSTC D=0,80m normal	und			-	-	e	-
3.3	Boca BSTC D=0,80m norma-RECUPERAÇÃO	und			-	-	C x e	-
4.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS								
4.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m²						2.637,00

FOLHAS: 40

Nº PROCESSO: 362/2021

Assinatura: *[Assinatura]*

[Assinatura]
 Marco Antonio Maranhão
 Engenheiro Civil
 CREA/DF/4475
 CREA/MA/2942

CÁLCULO DA DMT 05

TRECHO: X
 EXTENSÃO: 3.000,00 m
 LARGURA: 6,00 m

J1

d13 = 179 m

d1 = 1500,00 m d2 = 1500,00 m

V1 =	4.320,00	m³
V2 =	0,00	m³
V3 =	0,00	m³
V4 =	0,00	m³

$$DMT1 = (d1^2 + d2^2) / (2 \times (d1 + d2)) + d13$$

$$DMT1 = (1500^2 + 1500^2) / (2 \times (1500 + 1500)) + 179$$

$$DMT1 = 929,00 \text{ m}$$

$$DMT1 = 0,93 \text{ km}$$

$$DMT = \frac{\sum Vi \times Di}{\sum Vi}$$

$$DMT = \frac{(V1 \times DMT1)}{(V1)}$$

$$DMT = \frac{(4320 \times 0,93)}{4320,00}$$

$$DMT = 0,93 \text{ km}$$

FOLHAS: 45
 Nº PROCESSO: 362/2021
 Assinatura: [Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
 Marco Antonio Martins
 Engenheiro Civil
 CREA/DF/4475
 CREA/MA/2942



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão
Praça Getúlio Vargas, S/Nº, Centro - Cep: 65790-000
Fone: (99) 3578-2086
www.saodomingosdomaranhao.ma.gov.br
saodomingosdoma@hotmail.com
CNPJ: 06.113.690/0001-71

FOLHAS: 42
Nº PROCESSO: 362/2021
Assinatura: [Signature]

Referência = DNIT DEZ 19 / SINAPI ABRIL 2020
BDI = 23,38%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local: TRECHO VI: P5 AO P6 (POVOADO BACUPARI)-3000M

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CÓDIGO	UND	QTD	PREÇO (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
1.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					
1.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	5501700	m²	12.000,00	0,46	5.520,00
1.2	Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro	5502135	t x km	3.700,00	3,70	13.690,00
1.3	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	5501710	m²	1.660,00	1,76	2.921,60
1.4	Compactação de aterros a 100% proctor normal	5502978	m³	3.700,00	3,85	14.245,00
	<i>Total do item</i>					36.376,60
2.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
2.1	Regularização do subleito	4011209	m²	18.000,00	0,94	16.920,00
2.2	Limpeza de jazida	5502985	m²	2.637,00	0,44	1.160,28
2.3	Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas	5502986	m³	791,10	2,28	1.803,71
2.4	Escavação e carga de material para revestimento	4816008	m³	5.274,00	3,39	17.878,86
2.5	Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 4,07 km	5514374	m²	6.563,44	0,63	5.407,57
2.6	Compactação de aterros a 100% proctor normal	5502978	m³	5.274,00	3,85	20.304,90
	<i>Total do item</i>					63.475,32
3.0	OBRAS DE ARTE CORRENTE					
3.1	Corpo BSTC D=0,80m	0804029	m	0,00	552,48	0,00
3.2	Boca BSTC D=0,80m normal	0804385	und	0,00	1.679,81	0,00
3.3	Boca BSTC D=0,80m norma-RECUPERAÇÃO	0804385	und	0,00	1.679,81	0,00
	<i>Total do item</i>					0,00
4.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					
4.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	Comp.	m²	2.637,00	0,09	237,33
	<i>Total do item</i>					237,33
TOTAL =						100.089,25

[Signature]
Marco Antonio Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/DF/4475
CREA/MA/2942

REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK

FOR THE YEAR 1957

The work of the Institute during the year 1957 has been devoted to the study of the properties of the β -radiation of the ^{137}Cs source. The results of the measurements are reported in the following sections.

The first part of the report describes the experimental arrangement and the methods used for the measurement of the β -spectrum. The results of the measurements are shown in Figure 1.

The second part of the report describes the results of the measurements of the β -spectrum of the ^{137}Cs source. The results are shown in Figure 2.

The third part of the report describes the results of the measurements of the β -spectrum of the ^{137}Cs source. The results are shown in Figure 3.

The fourth part of the report describes the results of the measurements of the β -spectrum of the ^{137}Cs source. The results are shown in Figure 4.

The fifth part of the report describes the results of the measurements of the β -spectrum of the ^{137}Cs source. The results are shown in Figure 5.

The sixth part of the report describes the results of the measurements of the β -spectrum of the ^{137}Cs source. The results are shown in Figure 6.

The seventh part of the report describes the results of the measurements of the β -spectrum of the ^{137}Cs source. The results are shown in Figure 7.

The eighth part of the report describes the results of the measurements of the β -spectrum of the ^{137}Cs source. The results are shown in Figure 8.


Local: TRECHO VI: P5 AO P6 (POVOADO BACUPARI)-3000M								
META	DESCRIÇÃO	UNID	LARGURA (L) ou VOLUME (V)	ALTURA (H) ou DMT (D)	COMPRIMENTO (C) ou PESO ESPECÍFICO (γ)	EVENTOS (e)	FÓRMULA	QUANTITATIVO CALCULADO
1.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM								
1.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m ²	2,00		3.000,00	2,00	L x C x e	12.000,00
1.2	Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro	t x km			QUADRO DE VOLUMES: VOLUME ATERRO			3.700,00
1.3		m ³			QUADRO DE VOLUMES: VOLUME CORTE			1.660,00
1.4	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m ³					Item 2.2	3.700,00
2.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO								
2.1	Regularização do subleito	m ²	6,00		3.000,00	1,00	L x C x e	18.000,00
2.2	Limpeza de jazida	m ²		2,00		Item 3.4/H		2.637,00
2.3	Expurgo de jazida	m ³	2.637,00	0,30			V x H	791,10
2.4	Escavação e carga de material de 1ª categoria para pavimentação	m ³	6,00	0,29	3.000,00			5.274,00
2.5	Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 4,07 km	t x Km	5.274,00	0,93	1,75		V x D x y	8.583,44
2.6	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m ³			-		Item 3.4	5.274,00
3.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE								
3.1	Corpo BSTC D=0,80m	m			-	-	C x e	-
3.2	Boca BSTC D=0,80m normal	und			-	-	e	-
3.3	Boca BSTC D=0,80m norma-RECUPERAÇÃO	und			-	-	C x e	-
4.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS								
4.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m ²						2.637,00

FOLHAS: 43
 Nº PROCESSO: 362/2021
 Assinatura: R. S. S.

Marco Antônio Maranhão
 Engenheiro Civil
 CREA/DF/4475
 CREA/MA/2942

CALCULO DA DMT 06

TRECHO: X
EXTENSÃO: 3.000,00 m
LARGURA: 6,00 m



V1 =	4.320,00	m ³
V2 =	0,00	m ³
V3 =	0,00	m ³
V4 =	0,00	m ³

$$DMT1 = (d1^2 + d2^2) / (2 \times (d1 + d2)) \times d13$$

$$DMT1 = (1500^2 + 1500^2) / (2 \times (1500 + 1500)) \times 179$$

$$DMT1 = 929,00 \text{ m}$$

DMT1 = 0,93 km

$$DMT = \frac{\sum V_i \times D_i}{\sum V_i}$$


$$DMT = \frac{(V1 \times DMT1)}{(V1)}$$

$$DMT = \frac{(4320 \times 0,93)}{4320,00}$$

DMT = 0,93 km

FOLHAS: 44
Nº PROCESSO: 362/2021
Assinatura: [Signature]

MARCIO ANTONIO MARTINS
Engenheiro Civil
CREA/DF/2475
CREMA/MA/2842





ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão
Praça Getúlio Vargas, S/Nº, Centro - Cep: 65790-000
Fone: (99) 3578-2086
www.saodomingosdomaranhao.ma.gov.br
saodomingosdoma@hotmail.com
CNPJ: 06.113.690-0001-71

FOLHAS: 45
Nº PROCESSO: 362/2021
Assinatura: [Handwritten Signature]

Referência = DMIT DEZ 19 / SINAPI ABRIL 2020
BDI = 23,38%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local: TRECHO VII: P6 (POVOADO BACUPARI) AO P7-3000M

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CÓDIGO	UND	QTD	PREÇO (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
1.0	SERVÍCIOS DE TERRAPLENAGEM					
1.1	Desm. dest. limpeza áreas c/ arv. diam. até 0,15 m	5501700	m²	12.000,00	0,48	5.520,00
1.2	Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro	5502135	t x km	3.517,00	3,70	13.012,90
1.3	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	5501710	m²	1.986,00	1,76	3.512,96
1.4	Compactação de aterros a 100% proctor normal	5502978	m²	3.517,00	3,85	13.540,45
	Total do item					35.586,31
2.0	SERVÍCIOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
2.1	Regularização do subleito	4011209	m²	18.000,00	0,94	16.920,00
2.2	Limpeza de jazida	5502985	m²	2.637,00	0,44	1.160,28
2.3	Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas	5502986	m²	791,10	2,28	1.803,71
2.4	Escavação e saída de material para revestimento	4818006	m³	5.274,00	3,39	17.878,66
2.5	Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 4,07 km	5914374	m³	11.352,29	0,83	7.151,94
2.6	Compactação de aterros a 100% proctor normal	5502978	m²	5.274,00	3,85	20.304,90
	Total do item					65.219,69
3.0	OBRAS DE ARTE CORRENTE					
3.1	Corpo BSTC D=0,80m	0804029	m	0,00	552,48	0,00
3.2	Boca BSTC D=0,80m normal	0804385	und	0,00	1.679,81	0,00
3.3	Boca BSTC D=0,80m norma-RECUPERAÇÃO	0804385	und	0,00	1.679,81	0,00
	Total do item					0,00
4.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					
4.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	Comp.	m²	2.637,00	0,08	237,33
	Total do item					237,33
	TOTAL =					101.043,33

[Handwritten Signature]
Marco Antônio Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/DF/2176
CREA/MA/2942

Local: TRECHO VII: P6 (POVOADO BACUPARI) AO P7-3000M


META	DESCRIÇÃO	UNID	LARGURA (L) ou VOLUME (V)	ALTURA (H) ou DMT (D)	COMPRIMENTO (C) ou PESO ESPECÍFICO (γ)	EVENTOS (e)	FÓRMULA	QUANTITATIVO CALCULADO
1.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM							
1.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m ²	2,00		3.000,00	2,00	L x C x e	12.000,00
1.2	Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro	t x km			QUADRO DE VOLUMES: VOLUME ATERRO			3.517,00
1.3		m ³			QUADRO DE VOLUMES: VOLUME CORTE			1.996,00
1.4	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m ³					Item 2.2	3.517,00
2.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO							
2.1	Regularização do subleito	m ²	6,00		3.000,00	1,00	L x C x e	18.000,00
2.2	Limpeza de jazida	m ²		2,00		Item 3.4/H		2.637,00
2.3	Expurgo de jazida	m ³	2.637,00	0,30			V x H	791,10
2.4	Escavação e carga de material de 1ª categoria para pavimentação	m ³	6,00	0,29	3.000,00			5.274,00
2.5	Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 4,07 km	t x Km	5.274,00	1,23	1,75		V x D x γ	11.352,29
2.6	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m ³			-		Item 3.4	5.274,00
3.0	OBRAS DE ARTE CORRENTE							
3.1	Corpo BSTC D=0,80m	m			-	-	C x e	-
3.2	Boca BSTC D=0,80m normal	und			-	-	e	-
3.3	Boca BSTC D=0,80m norma-RECUPERAÇÃO	und			-	-	C x e	-
4.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS							
4.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m ²						2.637,00

FOLHAS: 46
 Nº PROCESSO: 362/2021
 Assinatura: [Assinatura]

[Assinatura]
 Marco Antonio Maranhão
 Engenheiro Civil
 CREA/DF/4475
 CREA/MA/2942

CÁLCULO DA DMT 07

TRECHO: X
EXTENSÃO: 3.000,00 m
LARGURA: 6,00 m



d1 = 2250,00 m d2 = 2250,00 m

$$DMT1 = (d1^2 + d2^2) / (2 \times (d1 + d2)) + d13$$

$$DMT1 = (2250^2 + 2250^2) / (2 \times (2250 + 2250)) + 102$$

$$DMT1 = 1227,00 \text{ m}$$

DMT1 = 1,23 km

FOLHAS: 47
 Nº PROCESSO: 360/2021
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*

V1 =	6.480,00	m³
V2 =	0,00	m³
V3 =	0,00	m³
V4 =	0,00	m³

$$DMT = \frac{\sum Vi \times Di}{\sum Vi}$$

DMT = $\frac{(V1 \times DMT1)}{(V1)}$

DMT = $\frac{(6480 \times 1,23)}{6.480,00}$

DMT = 1,23 km

[Handwritten Signature]
MARCO ANTÔNIO MARGUEIRO
 Engenheiro Civil
 CREAMDF/44875
 CREAMMA/2942


Referência = DNIT DEZ 19 / SINAPI ABRIL 2020
BDI = 23,38%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local: TRECHO VIII: P7 AO P8-3000M

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CÓDIGO	UND	QTD	PREÇO (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
1.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					
1.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	5501700	m²	12.000,00	0,46	5.520,00
1.2	Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro	5502135	t x km	1.949,00	3,70	7.211,30
1.3	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	5501710	m³	1.920,00	1,76	3.379,20
1.4	Compactação de aterros a 100% proctor normal	5502978	m³	1.949,00	3,85	7.503,65
	<i>Total do item</i>					23.614,15
2.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
2.1	Regularização do subleito	4011209	m²	18.000,00	0,94	16.920,00
2.2	Limpeza de jazida	5502985	m²	2.637,00	0,44	1.160,28
2.3	Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas	5502986	m³	791,10	2,28	1.803,71
2.4	Escavação e carga de material para revestimento	4816008	m³	5.274,00	3,39	17.878,86
2.5	Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 4,07 km	55014374	m³	7.645,06	0,63	4.942,40
2.6	Compactação de aterros a 100% proctor normal	5502978	m³	5.274,00	3,85	20.304,90
	<i>Total do item</i>					63.010,15
3.0	OBRAS DE ARTE CORRENTE					
3.1	Corpo BSTC D=0,80m	0804029	m	0,00	552,48	0,00
3.2	Boca BSTC D=0,80m normal	0804385	und	0,00	1.679,81	0,00
3.3	Boca BSTC D=0,80m norma-RECUPERAÇÃO	0804385	und	0,00	1.679,81	0,00
	<i>Total do item</i>					0,00
4.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					
4.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	Comp.	m²	2.637,00	0,09	237,33
	<i>Total do item</i>					237,33
TOTAL =						86.861,63


Marco Antônio Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/DF/4475
CREA/MA/2942


Local: TRECHO VIII: P7 AO P8-3000M

META	DESCRIÇÃO	UNID	LARGURA (L) ou VOLUME (V)	ALTURA (H) ou DMT (D)	COMPRIENTO (C) ou PESO ESPECÍFICO (γ)	EVENTOS (e)	FÓRMULA	QUANTITATIVO CALCULADO
1.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM							
1.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m ²	2,00		3.000,00	2,00	L x C x e	12.000,00
1.2	Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro	t x km			QUADRO DE VOLUMES: VOLUME ATERRO			1.949,00
1.3		m ³			QUADRO DE VOLUMES: VOLUME CORTE			1.920,00
1.4	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m ³					Item 2.2	1.949,00
2.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO							
2.1	Regularização do subleito	m ²	6,00		3.000,00	1,00	L x C x e	18.000,00
2.2	Limpeza de jazida	m ²		2,00		Item 3.4/H		2.637,00
2.3	Expurgo de jazida	m ³	2.637,00	0,30			V x H	791,10
2.4	Escavação e carga de material de 1ª categoria para pavimentação	m ³	6,00	0,29	3.000,00			5.274,00
2.5	Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 4,07 km	t x Km	5.274,00	0,85	1,75		V x D x γ	7.845,08
2.6	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m ³			-		Item 3.4	5.274,00
3.0	OBRAS DE ARTE CORRENTE							
3.1	Corpo BSTC D=0,80m	m			-	-	C x e	-
3.2	Boca BSTC D=0,80m normal	und			-	-	e	-
3.3	Boca BSTC D=0,80m norma-RECUPERAÇÃO	und			-	-	C x e	-
4.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS							
4.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m ²						2.637,00

FOLHAS: 49


Nº PROCESSO: 362/0021

Assinatura: TR Silva


 Marco Antonio Maranhão
 Engenheiro Civil
 CREA/DF/4475
 CREA/MA/2942

CALCULO DA DMT 08

TRECHO: X
 EXTENSÃO: 3.000,00 m
 LARGURA: 6,00 m



V1 =	4.320,00	m³
V2 =	0,00	m³
V3 =	0,00	m³
V4 =	0,00	m³

$$DMT1 = (d1^2 + d2^2) / (2 \times (d1 + d2)) + d13$$

$$DMT1 = (1500^2 + 1500^2) / (2 \times (1500 + 1500)) + 102$$

$$DMT1 = 852,00 \text{ m}$$

DMT1 = 0,85 km

$$DMT = \frac{\sum V_i \times D_i}{\sum V_i}$$

DMT = _____ (V1 x DMT1)

DMT = _____ (V1)

DMT = _____ (4320 x 0,85)

DMT = 4.320,00

DMT = 0,85 km

FOLHAS: 50
 Nº PROCESSO: 362/2021
 Assinatura: R. Sampaio

MARCO ANTONIO MOURÃO
 Engenheiro Civil
 CREM/DF/1475
 CREM/MA/2842



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão
Praça Getúlio Vargas, S/Nº, Centro - Cep: 65790-000
Fone: (99) 3578-2086
www.saodomingosdomaranhao.ma.gov.br
saodomingosdoma@hotmail.com
CNPJ: 06.113.690/0001-71

FOLHAS: 51
Nº PROCESSO: 362/2021
Assinatura: [Signature]

Referência = DNIT DEZ 19 / SINAPI ABRIL 2020
BDI = 23,38%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local: TRECHO IX: P8 (POVOADO OLHO D'AGUA) AO P9-3000M

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CÓDIGO	UND	QTD	PREÇO (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
1.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					
1.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	5501700	m²	12.000,00	0,46	5.520,00
1.2	Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro	5502135	t x km	4.228,80	3,70	15.646,56
1.3	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	5501710	m³	1.691,00	1,76	2.976,16
1.4	Compactação de aterros a 100% proctor normal	5502978	m³	4.228,80	3,85	16.280,88
	<i>Total do item</i>					40.423,60
2.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
2.1	Regularização do subleito	4011209	m²	18.000,00	0,94	16.920,00
2.2	Limpeza de jazida	5502985	m²	2.637,00	0,44	1.160,28
2.3	Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas	5502986	m³	791,10	2,28	1.803,71
2.4	Escavação e carga de material para revestimento	4816008	m³	5.274,00	3,39	17.878,86
2.5	Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 4,07 km	5914374	m³	10.152,45	0,63	6.396,04
2.6	Compactação de aterros a 100% proctor normal	5502978	m³	5.274,00	3,85	20.304,90
	<i>Total do item</i>					64.463,79
3.0	OBRAS DE ARTE CORRENTE					
3.1	Corpo BSTC D=0,80m	0804029	m	0,00	552,48	0,00
3.2	Boca BSTC D=0,80m normal	0804385	und	0,00	1.679,81	0,00
3.3	Boca BSTC D=0,80m norma-RECUPERAÇÃO	0804385	und	0,00	1.679,81	0,00
	<i>Total do item</i>					0,00
4.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					
4.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	Comp.	m²	2.637,00	0,09	237,33
	<i>Total do item</i>					237,33
	TOTAL					105.124,72

[Signature]
Marco Antonio Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/DF/4475
CREA/MA/2942


SECRET

U.S. DEPARTMENT OF THE ARMY
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
ADJUTANT GENERAL
ADJUTANT GENERAL
ADJUTANT GENERAL




Local: TRECHO IX: P8 (POVOADO OLHO D'AGUA) AO P9-3000M								
META	DESCRIÇÃO	UNID	LARGURA (L) ou VOLUME (V)	ALTURA (H) ou DMT (D)	COMPRIMENTO (C) ou PESO ESPECÍFICO (γ)	EVENTOS (e)	FÓRMULA	QUANTITATIVO CALCULADO
1.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM								
1.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m²	2,00		3.000,00	2,00	L x C x e	12.000,00
1.2	Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro	t x km			QUADRO DE VOLUMES: VOLUME ATERRO			4.228,80
1.3		m³			QUADRO DE VOLUMES: VOLUME CORTE			1.691,00
1.4	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m²					Item 2.2	4.228,80
2.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO								
2.1	Regularização do subleito	m²	6,00		3.000,00	1,00	L x C x e	18.000,00
2.2	Limpeza de jazida	m²		2,00		Item 3.4/H		2.637,00
2.3	Expurgo de jazida	m²	2.637,00	0,30			V x H	791,10
2.4	Escavação e carga de material de 1ª categoria para pavimentação	m²	6,00	0,29	3.000,00			5.274,00
2.5	Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 4,07 km	t x Km	5.274,00	1,10	1,75		V x D x γ	10.152,45
2.6	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m²			-		Item 3.4	5.274,00
3.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE								
3.1	Corpo BSTC D=0,80m	m			-	-	C x e	-
3.2	Boca BSTC D=0,80m normal	und			-	-	e	-
3.3	Boca BSTC D=0,80m norma-RECUPERAÇÃO	und			-	-	C x e	-
4.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS								
4.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m²						2.637,00

FOLHAS: 52
 Nº PROCESSO: 362/2021
 Assinatura: R. S. Silva


 Marco Antonio Maranhão
 Engenheiro Civil
 CREA/DF/4475
 CREA/MA/2942

CALCULO DA DMT 09

TRECHO: X
 EXTENSÃO: 3.000,00 m
 LARGURA: 6,00 m



V1 =	5.760,00	m³
V2 =	0,00	m³
V3 =	0,00	m³
V4 =	0,00	m³

$$DMT1 = (d1^2 + d2^2) / (2 \times (d1 + d2)) + d13$$

$$DMT1 = (2000^2 + 2000^2) / (2 \times (2000 + 2000)) + 102$$

$$DMT1 = 1102,00 \text{ m}$$

DMT1 = 1,10 km

$$DMT = \frac{\sum V_i \times D_i}{\sum V_i}$$

$$DMT = \frac{(V1 \times DMT1)}{(V1)}$$

$$DMT = \frac{(5760 \times 1,1)}{5760,00}$$

DMT = 1,10 km

FOLHAS: 53
 Nº PROCESSO: 362/2021
 Assinatura: [Signature]

[Signature]
MARCO ANTONIO MARGARIDO
 Engenheiro Civil
 CREM/DF/4475
 CREA/MA/2942



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão
Praça Getúlio Vargas, S/Nº, Centro - Cep: 65790-000
Fone: (99) 3578-2086
www.saodomingosdomaranhao.ma.gov.br
saodomingosdoma@hotmail.com
CNPJ: 06.113.690/0001-71

FOLHAS: 54
Nº PROCESSO: 362/2021
Assinatura: [Assinatura]

Referência = DNIT DEZ 19 / SINAPI ABRIL 2020
BDI = 23,38%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local: TRECHO X: P9 AO P10-3000M

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CÓDIGO	UND	QTD	PREÇO (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
1.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					
1.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	5501700	m²	12.000,00	0,46	5.520,00
1.2	Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro	5502135	t x km	3.947,00	3,70	14.603,90
1.3	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	5501710	m³	1.970,00	1,76	3.467,20
1.4	Compactação de aterros a 100% proctor normal	5502978	m³	3.947,00	3,85	15.195,95
	<i>Total do item</i>					38.787,05
2.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
2.1	Regularização do subleito	4011209	m²	18.000,00	0,94	16.920,00
2.2	Limpeza de jazida	5502985	m²	2.637,00	0,44	1.160,28
2.3	Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas	5502986	m³	791,10	2,28	1.803,71
2.4	Escavação e carga de material para revestimento	4816008	m³	5.274,00	3,39	17.878,86
2.5	Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 4,07 km	5914374	m³	17.074,56	0,63	10.756,99
2.6	Compactação de aterros a 100% proctor normal	5502978	m³	5.274,00	3,85	20.304,90
	<i>Total do item</i>					68.824,74
3.0	OBRAS DE ARTE CORRENTE					
3.1	Corpo BSTC D=0,80m	0804029	m	0,00	552,48	0,00
3.2	Boca BSTC D=0,80m normal	0804385	und	0,00	1.679,81	0,00
3.3	Boca BSTC D=0,80m norma-RECUPERAÇÃO	0804385	und	0,00	1.679,81	0,00
	<i>Total do item</i>					0,00
4.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					
4.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	Comp.	m²	2.637,00	0,09	237,33
	<i>Total do item</i>					237,33
TOTAL =						107.849,12

Marco Antônio Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/DF/4475
CREA/MA/2942

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

Local: TRECHO IX: P8 (POVOADO OLHO D'AGUA) AO P9-3000M


META	DESCRIÇÃO	UNID	LARGURA (L) ou VOLUME (V)	ALTURA (H) ou DMT (D)	COMPRIMENTO (C) ou PESO ESPECÍFICO (γ)	EVENTOS (e)	FÓRMULA	QUANTITATIVO CALCULADO
1.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM							
1.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m²	2,00		3.000,00	2,00	L x C x e	12.000,00
1.2	Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro	t x km			QUADRO DE VOLUMES: VOLUME ATERRO			3.947,00
1.3		m³			QUADRO DE VOLUMES: VOLUME CORTE			1.970,00
1.4	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³					Item 2.2	3.947,00
2.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO							
2.1	Regularização do subleito	m²	6,00		3.000,00	1,00	L x C x e	18.000,00
2.2	Limpeza de jazida	m²		2,00		Item 3.4/H		2.637,00
2.3	Expurgo de jazida	m³	2.637,00	0,30			V x H	791,10
2.4	Escavação e carga de material de 1ª categoria para pavimentação	m³	6,00	0,29	3.000,00			5.274,00
2.5	Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 4,07 km	t x Km	5.274,00	1,85	1,75		V x D x γ	17.074,58
2.6	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³			-		Item 3.4	5.274,00
3.0	OBRAS DE ARTE CORRENTE							
3.1	Corpo BSTC D=0,80m	m			-	-	C x e	-
3.2	Boca BSTC D=0,80m normal	und			-	-	e	-
3.3	Boca BSTC D=0,80m norma-RECUPERAÇÃO	und			-	-	C x e	-
4.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS							
4.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m²						2.637,00

FOLHAS: 55
 Nº PROCESSO: 362/2021
 Assinatura: [Assinatura]

[Assinatura]
 Marco Antonio Maranhão
 Engenheiro Civil
 CREA/DF/4475
 CREA/MA/2942

CÁLCULO DA DMT 10

TRECHO: X
 EXTENSÃO: 3000,00 m
 LARGURA: 6,00 m



V1 =	10.380,00	m³
V2 =	0,00	m³
V3 =	0,00	m³
V4 =	0,00	m³

$$DMT1 = (d1^2 + d2^2) / (2 \times (d1 + d2)) + d13$$

$$DMT1 = (3500^2 + 3500^2) / (2 \times (3500 + 3500)) + 102$$

$$DMT1 = 1852,00 \text{ m}$$

DMT1 = 1,85 km

$$DMT = \frac{\sum Vi \times Di}{\sum Vi}$$


$$DMT = \frac{(V1 \times DMT1)}{(V1)}$$

$$DMT = \frac{(10080 \times 1,85)}{10.080,00}$$

DMT = 1,85 km

FOLHAS: 56
 Nº PROCESSO: 362/2021
 Assinatura: [Signature]


MARCO ANTONIO MAGALHÃES
 Engenheiro Civil
 CREA/DF/4475
 CREA/MA/2942





ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão
Praça Getúlio Vargas, S/Nº. Centro - Cep: 65790-000
Fone: (99) 3578-2086
www.saodomingosdomaranhao.ma.gov.br
saodomingosdoma@hotmail.com
CNPJ: 06.113.690/0001-71

FOLHAS: 57
Nº PROCESSO: 362/2021
Assinatura: R. Sulp

Referência = DNIT DEZ 19 / SINAPI ABRIL 2020
BDI = 23,38%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local: TRECHO XI: P10 AO P11 (POVOADO COCAL)-3000M

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CÓDIGO	UND	QTD	PREÇO (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
1.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					
1.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	5501700	m ²	12.000,00	0,46	5.520,00
1.2	Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro	5502135	t x km	3.927,00	3,70	14.529,90
1.3	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	5501710	m ³	1.080,00	1,76	1.900,80
1.4	Compactação de aterros a 100% proctor normal	5502978	m ³	3.927,00	3,85	15.118,95
	<i>Total do item</i>					37.069,65
2.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
2.1	Regularização do subleito	4011209	m ²	18.000,00	0,94	16.920,00
2.2	Limpeza de jazida	5502985	m ²	2.637,00	0,44	1.160,28
2.3	Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas	5502986	m ³	791,10	2,28	1.803,71
2.4	Escavação e carga de material para revestimento	4816008	m ³	5.274,00	3,39	17.878,86
2.5	Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 4,07 km	5914374	m ³	23.996,70	0,65	15.117,92
2.6	Compactação de aterros a 100% proctor normal	5502978	m ³	5.274,00	3,85	20.304,90
	<i>Total do item</i>					73.185,67
3.0	OBRAS DE ARTE CORRENTE					
3.1	Corpo BSTC D=0,80m	0804029	m	-	552,48	0,00
3.2	Boca BSTC D=0,80m normal	0804385	und	-	1.679,81	0,00
3.3	Boca BSTC D=0,80m norma-RECUPERAÇÃO	0804385	und	-	1.679,81	0,00
	<i>Total do item</i>					0,00
4.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					
4.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	Comp.	m ²	2.637,00	0,09	237,33
	<i>Total do item</i>					237,33
TOTAL =						110.492,65


Marco Antônio Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/DF/4475
CREA/MA/2942

1)

3

CÁLCULO DA DMT 11

TRECHO: X
 EXTENSÃO: 3.000,00 m
 LARGURA: 6,00 m



V1 =	14.400,00	m³
V2 =	0,00	m³
V3 =	0,00	m³
V4 =	0,00	m³

$$DMT1 = (d1^2 + d2^2) / (2 \times (d1 + d2)) + d1/3$$

$$DMT1 = (5000^2 + 5000^2) / (2 \times (5000 + 5000)) + 102$$

$$DMT1 = 2602,00 \text{ m}$$

DMT1 = 2,60 km

$$DMT = \frac{\sum V_i \times d_i}{\sum V_i}$$

DMT = $\frac{(V1 \times DMT1)}{(V1)}$

DMT = $\frac{(14400 \times 2,6)}{14400,00}$

DMT = 2,60 km

FOLHAS: 59
 Nº PROCESSO: 362/2021
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*

[Handwritten Signature]
 NÚMERO ANTONIO MARGAREDA
 Engenheiro Civil
 CREA/DF/2475
 CREA/MA/2942



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão
Praça Getúlio Vargas, S/Nº, Centro - Cep: 65790-000
Fone: (99) 3378-2086
www.saodomingosdo Maranhão.ma.gov.br
saodomingosdoma@hotmail.com
CNPJ: 06.113.690/0001-71

FOLHAS: 60
Nº PROCESSO: 362/2021
Assinatura: R. Seref


Referência = DMT DEZ 19 / SINAPI ABRIL 2020
BDI = 23,38%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local: TRECHO XII: P11 (POVOADO COCAL) AO P12 (POVOADO BANCOS)-3000M

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CÓDIGO	UND	QTD	PREÇO (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
4.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					
1.1	Desm. dest. limpeza áreas c/ arv. diam. até 0,15 m	5501700	m²	12.000,00	0,46	5.520,00
1.2	Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro	5502135	t x km	4.459,00	3,70	16.498,30
1.3	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	5501710	m²	2.043,00	1,76	3.595,66
1.4	Compactação de aterros a 100% proctor normal	5502878	m³	4.459,00	3,85	17.167,15
	Total do item					42.781,13
2.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
2.1	Regularização do subleito	4011209	m²	18.000,00	0,94	16.920,00
2.2	Limpeza de jazida	5502985	m²	2.637,00	0,44	1.160,28
2.3	Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas	5502988	m³	791,10	2,28	1.803,71
2.4	Escavação e carga de material para revestimento	4818009	m³	6.274,00	3,39	17.678,86
2.5	Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 4,07 km	5614374	m³	30.918,83	0,63	19.478,86
2.6	Compactação de aterros a 100% proctor normal	5502878	m³	5.274,00	3,85	20.304,90
	Total do item					77.546,61
3.0	OBRAS DE ARTE CORRENTE					
3.1	Corpo BSTC D=0,80m	0804029	m	0,00	552,48	0,00
3.2	Boca BSTC D=0,80m normal	0804385	und	0,00	1.679,81	0,00
3.3	Boca BSTC D=0,80m norma-RECUPERAÇÃO	0804385	und	0,00	1.679,81	0,00
	Total do item					0,00
4.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					
4.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	Comp.	m²	2.637,00	0,09	237,33
	Total do item					237,33
					TOTAL =	120.565,07


Marco Antônio Maranhão
Engenheiro Civil
CRE/DF/4475
CRE/MA/2942

Local: TRECHO XII: P11 (POVOADO COCAL) AO P12 (POVOADO BANCOS)-3000M

META	DESCRIÇÃO	UNID	LARGURA (L) ou VOLUME (V)	ALTURA (H) ou DMT (D)	COMPRIMENTO (C) ou PESO ESPECÍFICO (γ)	EVENTOS (e)	FÓRMULA	QUANTITATIVO CALCULADO
1.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM							
1.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m²	2,00		3.000,00	2,00	L x C x e	12.000,00
1.2	Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro	t x km			QUADRO DE VOLUMES: VOLUME ATERRO			4.459,00
1.3		m³			QUADRO DE VOLUMES: VOLUME CORTE			2.043,00
1.4	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³					Item 2.2	4.459,00
2.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO							
2.1	Regularização do subleito	m²	6,00		3.000,00	1,00	L x C x e	18.000,00
2.2	Limpeza de jazida	m²		2,00		Item 3.4/H		2.637,00
2.3	Expurgo de jazida	m³	2.637,00	0,30			V x H	791,10
2.4	Escavação e carga de material de 1ª categoria para pavimentação	m³	6,00	0,29	3.000,00			5.274,00
2.5	Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 4,07 km	t x Km	5.274,00	3,35	1,75		V x D x γ	30.918,83
2.6	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³			-		Item 3.4	5.274,00
3.0	OBRAS DE ARTE CORRENTE							
3.1	Corpo BSTC D=0,80m	m			-	-	C x e	-
3.2	Boca BSTC D=0,80m normal	und			-	-	e	-
3.3	Boca BSTC D=0,80m norma-RECUPERAÇÃO	und			-	-	C x e	-
4.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS							
4.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m²						2.637,00

FOLHAS: 65
 Nº PROCESSO: 362/2021
 Assinatura: [Assinatura]

[Assinatura]
 Marco Antonio Maranhão
 Engenheiro Civil
 CREA/DF/4475
 CREA/MA/2942

Faint header text at the top of the page, possibly containing a title or reference number.

Main body of faint text, likely the primary content of the document, possibly including a list or detailed notes.

Second section of faint text, continuing the main body of the document.


Third section of faint text, possibly a concluding paragraph or a separate section.

Fourth section of faint text, continuing the main body of the document.

Faint footer text at the bottom of the page, possibly containing a date or page number.

CALCULO DA DMT 12

TRECHO: X
 EXTENSAO: 3.000,00 m
 LARGURA: 6,00 m



$$DMT1 = (d1^2 + d2^2) / (2 \times (d1 + d2)) + d13$$

$$DMT1 = (6500^2 + 6500^2) / (2 \times (6500 + 6500)) + 102$$

$$DMT1 = 3352,00 \text{ m}$$

DMT1 = 3,35 km

V1 =	18.720,00	m³
V2 =	0,00	m³
V3 =	0,00	m³
V4 =	0,00	m³

$$DMT = \frac{\sum Vi \times Di}{\sum Vi}$$


$$DMT = \frac{(V1 \times DMT1)}{(V1)}$$

$$DMT = \frac{(18720 \times 3,35)}{18720,00}$$

DMT = 3,35 km

FOLHAS: 62
 Nº PROCESSO: 362/2021
 Assinatura: [Signature]

MARCO ANTONIO MOURÃO
 Engenheiro Civil
 CREM/DF/4875
 CREM/MA/2942





ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão
Praça Getúlio Vargas, S/Nº, Centro - Cep: 65790-000
Fone: (99) 3578-2086
www.saodomingosdomaranhao.ma.gov.br
saodomingosdoma@hotmail.com
CNPJ: 06.113.690/0001-71

FOLHAS: 63
Nº PROCESSO: 362/2021
Assinatura: ASUELL

Referência = DNIT DEZ 19 / SINAPI ABRIL 2020
BDI = 23,38%


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local: TRECHO XIII: P12 (POVOADO COCAL) AO P13 (POVOADO LAGOA GRANDE)-2000M

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CÓDIGO	UND	QTD	PREÇO (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
1.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					
1.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	5501700	m ²	8.000,00	0,46	3.680,00
1.2	Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro	5502135	t x km	2.760,00	3,70	10.212,00
1.3	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	5501710	m ³	2.623,00	1,76	4.616,48
1.4	Compactação de aterros a 100% proctor normal	5502978	m ³	2.760,00	3,85	10.626,00
	<i>Total do item</i>					29.134,48
2.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
2.1	Regularização do subleito	4011209	m ²	12.000,00	0,94	11.280,00
2.2	Limpeza de jazida	5502985	m ²	1.758,00	0,44	773,52
2.3	Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas	5502986	m ³	527,40	2,28	1.202,47
2.4	Escavação e carga de material para revestimento	4816008	m ³	3.516,00	3,39	11.919,24
2.5	Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 4,07 km	5914374	m ³	23.669,05	0,63	14.924,10
2.6	Compactação de aterros a 100% proctor normal	5502978	m ³	3.516,00	3,85	13.536,60
	<i>Total do item</i>					53.635,93
3.0	OBRAS DE ARTE CORRENTE					
3.1	Corpo BSTC D=0,80m					
3.2	Boca BSTC D=0,80m normal	0804029	m	0,00	552,48	0,00
3.3	Boca BSTC D=0,80m norma-RECUPERAÇÃO	0804385	und	0,00	1.679,81	0,00
	<i>Total do item</i>	0804385	und	0,00	1.679,81	0,00
						0,00
4.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					
4.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente					
	<i>Total do item</i>	Comp.	m ²	1.758,00	0,09	158,22
						158,22
	TOTAL					82.928,63


Marco Antônio Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/DF/4175
CREA/MA/2942

Local: TRECHO XIII: P12 (POVOADO COCAL) AO P13 (POVOADO LAGOA GRANDE)-2000M


META	DESCRIÇÃO	UNID	LARGURA (L) ou VOLUME (V)	ALTURA (H) ou DMT (D)	COMPRIMENTO (C) ou PESO ESPECÍFICO (γ)	EVENTOS (e)	FÓRMULA	QUANTITATIVO CALCULADO
1.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM								
1.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m ²	2,00		2.000,00	2,00	L x C x e	8.000,00
1.2	Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro	t x km			QUADRO DE VOLUMES: VOLUME ATERRO			2.760,00
1.3		m ³			QUADRO DE VOLUMES: VOLUME CORTE			2.623,00
1.4	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m ³					Item 2.2	2.760,00
2.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO								
2.1	Regularização do subleito	m ²	6,00		2.000,00	1,00	L x C x e	12.000,00
2.2	Limpeza de jazida	m ²		2,00		Item 3.4/H		1.758,00
2.3	Expurgo de jazida	m ³	1.758,00	0,30			V x H	527,40
2.4	Escavação e carga de material de 1ª categoria para pavimentação	m ³	6,00	0,29	2.000,00			3.516,00
2.5	Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 4,07 km	t x Km	3.516,00	3,85	1,75		V x D x γ	23.689,05
2.6	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m ³			-		Item 3.4	3.516,00
3.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE								
3.1	Corpo BSTC D=0,80m	m			-	-	C x e	-
3.2	Boca BSTC D=0,80m normal	und			-	-	e	-
3.3	Boca BSTC D=0,80m norma-RECUPERAÇÃO	und			-	-	C x e	-
4.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS								
4.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m ²						1.758,00

FOLHAS: 64
 Nº PROCESSO: 362/2021
 Assinatura: [Assinatura]

[Assinatura]
 Marco Antônio Maranhão
 Engenheiro Civil
 CREA/DF/4475
 CREA/MA/2942

CÁLCULO DA DMT 13

TRECHO: X
 EXTENSÃO: 3.000,00 m
 LARGURA: 6,00 m



$$DMT1 = (d1^2 + d2^2) / (2 \times (d1 + d2)) + d13$$

$$DMT1 = (7500^2 + 7500^2) / (2 \times (7500 + 7500)) + 102$$

$$DMT1 = 3862,00 \text{ m}$$

DMT1 = 3,86 km

V1 =	21.600,00	m³
V2 =	0,00	m³
V3 =	0,00	m³
V4 =	0,00	m³

$$DMT = \frac{\sum V_i \times D_i}{\sum V_i}$$

$$DMT = \frac{(V1 \times DMT1) + (V2) + (V3) + (V4)}{(V1)}$$


$$DMT = \frac{(21600 \times 3,85) + 0 + 0 + 0}{21.600,00}$$

DMT = 3,85 km

FOLHAS: 65
 Nº PROCESSO: 362/2021
 Assinatura: [Signature]

MARCO ANTONIO MARGARIDA
 Engenharia Civil
 CREA/DF/4475
 CREA/MA/2942

Assinatura: *[Handwritten Signature]*
 Nº PROCESSO: *100/2020*
 FOLHAS: *66*



ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão
 Praça Gentio Viana, S/N° - Centro - Cep: 65700-000
 Fone: (99) 3379-3386
 E-mail: sefaz@saodomingosmaranhao.ma.gov.br
www.saodomingosmaranhao.ma.gov.br
 CNPJ: 06.113.690/0001-71

PLANILHA ORÇAMENTARIA
 Município: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Referência = DINT DEZ 19 / SINDAP ABRIL 2020
 BDI = 23,38%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANKEIRO / Sô Obra

ITEM / META	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	PRAZO EM MESES																									
				1ª MÊS			2ª MÊS			3ª MÊS			4ª MÊS			5ª MÊS													
				%	30	%	60	%	90	%	120	%	120	%	150	%	180	%	210										
21	SERVICIOS PRELIMINARES	5,78	88.888,72	PRIMEIRA PARCELA 20%			SEGUNDA PARCELA 40%			TERCEIRA PARCELA 40%																			
22	SERVICIOS DE TERRAPLENAGEM EM	33,35	487.098,90	16,00	8.068,87	10,00	8.068,87	0,00	8.068,10	0,00	8.068,10	0,00	8.068,10	0,00	8.068,10	0,00	8.068,10	0,00	8.068,10	0,00	8.068,10	0,00	8.068,10	0,00					
23	SERVICIOS DE REVESTIMENTO PRIMARIO	64,87	848.889,74	10,00	84.888,97	5,71	48.487,97	0,00	67.875,26	0,00	67.875,26	0,00	67.875,26	0,00	67.875,26	10,15	88.216,81	0,00	67.875,26	0,00	67.875,26	0,00	67.875,26	10,15	88.216,81				
24	OBRAS DE ARTE CORRENTE			10,00		1,00																							
25	RECUPERAGÃO DE AREAS DEGRADADAS	0,21	3.068,18	10,00	308,82	10,00	308,82	0,00	246,49	0,00	246,49	0,00	246,49	0,00	246,49	0,00	246,49	0,00	246,49	0,00	246,49	0,00	246,49	0,00					
	TOTAL SIMPES	100,0	1.488.888,44	10,00	148.048,54	7,40	182.387,44	0,00	112.888,84	0,00	112.888,84	0,00	112.888,84	0,00	112.888,84	0,00	138.279,29	0,00	112.888,84	0,00	112.888,84	0,00	112.888,84	0,00	138.279,29				
	TOTAL ACUMULADO	100,0	1.488.888,44	10,00	148.048,54	17,40	282.816,98	25,40	358.684,82	28,40	358.684,82	33,40	358.684,82	43,40	578.292,48	49,40	691.771,28	62,00	822.890,71	64,10	894.889,58	74,70	1.048.178,38	82,70	1.158.187,28	90,70	1.278.596,05	100,00	1.488.888,44

[Handwritten Signature]
 MARCO ANTONIO MARTINS
 Engenheiro Civil
 CREA/MA/2942

FOLHAS: 67
 Nº PROCESSO: 362/2021
 Assinatura: *[assinatura]*

FONTE:
 SINAPI - MA MAIO 2019
 DNIT- MA JANEIRO 2019
 BDI DE SERVIÇOS 24,23 %

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - SINAPI 74209/001						UNIDADE:
Item	Discriminação	Quant.	Unid.	Referência	Salário hora	m ² Custo horário
1.0	MÃO-DE-OBRA					
1.1	Carpinteiro de forma		h	1,00	SINAP 88262	17,19
1.2	Servente		h	2,00	SINAPI 88316	25,66
	Total (Mão-de-obra) com leis sociais					42,85
	Materiais	Quant.	Unid.	Referência	Valor R\$	Custo unitário
2.0	MATERIAIS					
2.1	Placa de obra em chapa de aço nº 22		m ²	1,000	SINAPI 4813	225,00
2.2	Peça de madeira de lei 1ª qualidade 2,5 x 7,5 cm		m	1,000	SINAPI 4417	3,68
2.3	Peça de madeira 3ª qualidade 7,5 x 7,5 cm		m	4,000	SINAPI 4491	27,68
2.4	Prego 18 x 30mm		kg	0,110	SINAPI 5075	1,34
2.5	Concreto não estrutural traço 1:3,5:7		m ³	0,010	COMPOSIÇÃO 94962	2,27
						259,97
CUSTO UNITÁRIO SEM BDI						302,81
B.D.I. = 24,23%						73,37
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						376,18

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL CONSUMO MÍNIMO 150 kg/m³						UNIDADE:
Item	Discriminação	Unid.	Quant.	Referência	Valor R\$	m³ Custo unitário
1.0	MÃO-DE-OBRA					
1.1	Servente		h	2,450	SINAPI 88316	31,43
1.2	Operador de Betoneira		h	1,550	SINAPI 88377	26,88
	Total (Mão-de-obra) com leis sociais					58,31
2.0	MATERIAIS					
2.1	Areia média		m³	0,859	SINAPI 0370	21,48
2.2	Pedra britada nº 1		m³	0,58	SINAPI 4721	35,13
2.3	Cimento Portland		kg	212,21	SINAPI 1379	110,35
2.4	Betoneira 400 l diesel		chp	0,80	SINAPI 88830	1,22
2.5	Betoneira 400 l diesel		chi	0,75	SINAPI 88831	0,17
	Total (Materiais)					168,35
CUSTO UNITÁRIO SEM BDI						226,62
B.D.I. = 24,23%						56,66
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						283,28

[assinatura]
 Marco Antonio Maranhão
 Engenheiro Civil
 CREA/DF/4475
 CREA/MA/2942

FOLHAS: 68

Nº PROCESSO: 362/2021

Assinatura: [Assinatura]

FONTE:

SINAPI - MA MAIO 2019

DNIT - MA JANEIRO 2019

BDI DE SERVIÇOS 24,23 %

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Canteiro de obras (5,00 x 4,00)m, incluindo barracão provisório com instalações luz e cerca de arame com portão de abrir incl. Pintura						Produção da equipe [1]	
						1,00	un
Equipamentos	Quant.	H. prod.	H. improd.	R\$ H. prod.	R\$ H. improd.	Custo horário	
Custo horário total dos equipamentos [2]							-
							-
Mão-de-obra	Quant.	Unid.			Salário hora	Custo horário	
Custo horário total da mão-de-obra [3]							-
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [3] = [4]							-
Adicional de mão-de-obra - Ferramentas: (0,00 %) de [4] = [5]							-
Custo horário total [2+4+5] = [6]							-
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [6]/[1] = [7]							-
							-
Materiais e/ou serviços	Quant.	Unid.	Referencia	Valor R\$	Custo unitário		
Barracão p/ guarda de ferramentas (5,00x 4,00)m	20,00	m²	COMPOSIÇÕES	225,45	4.508,95		
Instalação elétrica do barracão	1,00	un	COMPOSIÇÕES	416,89	416,89		
Cerca de arame farpado para o barracão	216,00	m	COMPOSIÇÕES	22,99	4.965,84		
Portão de ferro de abrir, inclusive batentes e ferragens	8,00	m²	COMPOSIÇÕES	380,12	3.040,96		
Pintura esmalte sintético em metais	16,00	m²	SINAPI - 73924/001	20,24	323,84		
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [8]					13.256,46		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9]					13.256,48		
B.D.I. = 24,23%					3.212,05		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [9+10] = [11]					16.468,53		
Barracão provisório p/ guarda de ferramentas						Produção da equipe [1]	
						1,00	m²
Equipamentos	Quant.	H. prod.	H. improd.	R\$ H. prod.	R\$ H. improd.	Custo horário	
Custo horário total dos equipamentos [2]							-
							-
Mão-de-obra	Quant.	Unid.	Referencia	Salário hora	Custo horário		
Carpinteiro de forma	2,00	h	SINAPI 1213	14,87	29,74		
Pedreiro	2,00	h	SINAPI 4750	14,87	29,74		
Servente	2,00	h	SINAPI 6111	10,47	20,94		
Custo horário total da mão-de-obra [3]					80,42		
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [3] = [4]					80,42		
Adicional de mão-de-obra - Ferramentas: (0,00%) de [4] = [5]					-		
Custo horário total [2+4+5] = [6]					80,42		
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [6]/[1] = [7]					80,42		
					80,42		
Materiais e/ou serviços	Quant.	Unid.	Referencia	Valor R\$	Custo unitário		
Tábua de virola	1,10	m²	SINAPI 6188	46,66	51,33		
Pontaletes madeira serrada 6,0 x 6,0 cm	0,80	m	SINAPI 4430	7,00	5,60		
Linha de madeira serrada 7,5 x 15,0 cm	0,50	m	SINAPI 4481	24,97	12,49		
Prego 2 1/2 x 10	1,20	kg	SINAPI 5061	12,00	14,40		
Telha ondulada de fibrocimento 6 mm c/ parafusos e borrachas de vedação	1,20	un	SINAPI 7195	37,61	45,13		
Cimento	12,00	kg	SINAPI 1319	0,52	6,24		
Areia grossa	0,060	m³	SINAPI 0367	50,00	3,00		
Seixo lavado	0,088	m³	SINAPI 4734	77,64	6,84		
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [8]					145,03		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9]					225,45		
B.D.I. = 24,23%					54,63		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [9+10] = [11]					280,08		

Marco Antônio Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/DF/4475
CREA/MA/2942

FOLHAS: 69

Nº PROCESSO: 362/2021

Assinatura: 

FONTE:


SINAPI - MA MAIO 2019

DNIT - MA JANEIRO 2019

BDI DE SERVIÇOS 24,23 %

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Instalação elétrica p/ o barracão provisório					Produção da equipe [1]	
Equipamentos	Quant.	H. prod.	H. improd.	R\$ H. prod.	1,00	un
					R\$ H. improd.	Custo horário
Custo horário total dos equipamentos [2]						-
						-
Mão-de-obra	Quant.	Unid.	Referencia	Salário hora	Custo horário	
Eletricista	3,00	h	SINAPI 2436	14,87	44,61	
Auxiliar de eletricista	3,00	h	SINAPI 247	10,45	31,35	
Custo horário total da mão-de-obra [3]						75,96
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [3] = [4]						75,96
Adicional de mão-de-obra - Ferramentas: (0,00%) de [4] = [5]						-
Custo horário total [2+4+5] = [6]						75,96
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [6]/[1] = [7]						75,96
Materiais e/ou serviços	Quant.	Unid.	Referencia	Valor R\$	Custo unitário	
Fio 12 (2,5 mm ²)	30,00	m	SINAPI 0939	1,29	38,70	
Cleats de plástico	15,00	un	SINAPI 20256	0,27	4,05	
Armação monofásica (**)	1,00	un	SINAPI 1094	13,59	13,59	
Isolador de porcelana para cabo da armação monofásica	2,00	un	SINAPI 3398	4,31	8,62	
Quadro de medição monofásica (**)	1,00	un	SINAPI 20255	42,11	42,11	
Caixa distribuição p/ 03 disjuntores (**)	1,00	un	SINAPI 12035	29,41	29,41	
Disjuntor monofásico de 20 A (**)	2,00	un	SINAPI 20010	5,74	11,48	
Disjuntor monofásico de 10 A (**)	1,00	un	SINAPI 20008	5,71	5,71	
Bocal de plástico	3,00	un	SINAPI 12294	7,16	21,48	
Eletroduto de 1/2"	50,00	m	SINAPI 2687	0,97	48,50	
Eletroduto de 1 1/2"	3,00	m	SINAPI 2690	2,15	6,45	
Curva p/ eletroduto de 1/2"	3,00	un	SINAPI 1870	2,01	6,03	
Curva p/ eletroduto de 1 1/2"	2,00	un	SINAPI 1875	4,21	8,42	
Lâmpada incandescente de 100 W	3,00	un	SINAPI 3763	1,02	3,06	
Caixa 4x2 de plástico	3,00	un	SINAPI 1872	1,75	5,25	
Tomada universal sobrepor (*)	3,00	un	SINAPI 12147	11,17	33,51	
Interruptor 01 seção sobrepor (*)	0,50	un	SINAPI 12128	7,52	3,76	
Fio de cobre nu de 4 mm ² para aterramento neutro	2,00	kg	SINAPI 944	2,20	4,40	
Haste p/ aterramento Copperweld 5/8" x 2,40m (**)	1,00	un	SINAPI 3380	34,73	34,73	
Conector para haste de 5/8"	1,00	un	SINAPI - 0425	3,18	3,18	
Fita isolante rolo de 5,0 m	3,00	un	SINAPI 21127	2,83	8,49	
(*) considerando reutilização mais 1 vez (consumo 50%)						
(**) considerando reutilização mais 2 vezes (consumo 33%)						
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [8]						340,93
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9]						416,89
B.D.I. = 24,23%						101,01
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [9+10] = [11]						517,90


 Marco Antônio Maranhão
 Engenheiro Civil
 CREA/DF/4475
 CREA/MA/2942

FOLHAS: 70

Nº PROCESSO: 362/2021

Assinatura: *R. Suel*

FONTE:

SINAPI - MA MAIO 2019

DNIT- MA JANEIRO 2019

BDI DE SERVIÇOS 24,23 %

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Cerca de arame farpado com 10 fio e estacas de madeira e mourões a cada 10 m, incluindo mourões de concreto armado					Produção da equipe [1]	
					1,00	m
Equipamentos	Quant.	H. prod.	H. improd.	R\$ H. prod.	R\$ H. improd.	Custo horário
Custo horário total dos equipamentos [2]						-
Mão-de-obra	Quant.	Unid.	Referencia	Salário hora	Custo horário	
Carpinteiro de formas	0,50	h	SINAPI 1213	14,87	7,44	
Servente	0,50	h	SINAPI 6111	10,47	5,24	
Custo horário total da mão-de-obra [3]					12,68	
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [3] = [4]					12,68	
Adicional de mão-de-obra - Ferramentas: (0,00%) de [4] = [5]					-	
Custo horário total [2+4+5] = [6]					12,68	
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [6]/[1] = [7]					12,68	
Materiais e/ou serviços	Quant.	Unid.	Referencia	Valor R\$	Custo unitário	
Mourão P.M. de concreto de 2,50m	0,01	un	Mercado Local	30,00	0,30	
Estaca de madeira roliça com 1,50 m de altura	1,50	m		2,00	3,00	
Arame farpado	10,00	m	SINAPI 0339	0,60	6,00	
Mourão de madeira roliça com 1,50 m de altura	0,15	m		2,57	0,39	
Grampos em ferro galvanizado	0,05	kg	SINAPI 5076	12,33	0,62	
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [8]					10,31	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9]					22,99	
B.D.I. = 24,23%					5,57	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [9+10] = [11]					28,56	
Portão de ferro de abrir, inclusive batentes e ferragens					UNIDADE:	
					m²	
Mão-de-obra	Quant.	Unid.	Referencia	Salário hora	Custo horário	
Serralheiro	1,30	h	SINAPI 6110	14,87	19,33	
Ajudante especializado	1,30	h	SINAPI 252	11,12	14,46	
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]					33,79	
Materiais e/ou serviços	Quant.	Unid.	Referencia	Valor R\$	Custo unitário	
Porta ferro abrir tipo barra chata c/ requadro e guarnição completa	1,00	m²	SINAPI 4930	344,13	344,13	
Argamassa 1:4	0,0060	m³	COMPOSIÇÃO 8862	367,12	2,20	
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2]					346,33	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3]					380,12	
B.D.I. = 24,23%					92,10	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI [3+4] = [5]					472,22	
Limpeza final da obra					UNIDADE:	
					m²	
Mão-de-obra	Quant.	Unid.	Referencia	Salário hora	Custo horário	
Servente	0,140	h	SINAPI 6111	10,47	1,47	
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]					1,47	
Materiais, serviços e equipamentos	Quant.	Unid.	Referencia	Valor R\$	Custo unitário	
Custo unitário total dos materiais, serviços e equipamentos [2]					-	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3]					1,82	
B.D.I. = 24,23%					0,44	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI [3+4] = [5]					2,26	

Marco Antonio Maranhão
 Engenheiro Civil
 CREA/DF/4475
 CREA/MA/2942

GENERAL INFORMATION

1. Name of the project: [Faint text]

2. Location: [Faint text]

3. Date: [Faint text]

4. Objectives: [Faint text]

5. Methodology: [Faint text]

6. Results: [Faint text]

7. Conclusions: [Faint text]

8. Recommendations: [Faint text]

9. References: [Faint text]

10. Appendix: [Faint text]

11. Acknowledgments: [Faint text]

12. Contact information: [Faint text]

13. Distribution: [Faint text]

14. Other: [Faint text]

15. Signatures: [Faint text]

16. Date of completion: [Faint text]

17. Final remarks: [Faint text]

18. Additional notes: [Faint text]

19. Final review: [Faint text]

20. Final approval: [Faint text]

21. Final distribution: [Faint text]

22. Final archiving: [Faint text]

23. Final reporting: [Faint text]

24. Final closure: [Faint text]

FOLHAS: 73Nº PROCESSO: 362/2021Assinatura: [assinatura]

FONTE:

SINAPI - MA MAIO 2019

DNIT- MA JANEIRO 2019

BDI DE SERVIÇOS 24,23 %

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Placas octagonal L = 1,00 m	Produção da equipe [1]					
	1,00		und			
Equipamentos	Quant.	H. prod.	H. improd.	RS H. prod.	RS H. improd.	Custo horário
Custo horário total dos equipamentos [2]						-
Mão-de-obra	Quant.	Unid.	Referencia	Salário hora	Custo horário	
Carpinteiro de esquadrias	1,20	h	SINAPI 1213	14,87	17,84	
Ecarregado Geral	0,50	h	SINAPI 4083	25,23	12,62	
Servente	1,38	h	SINAPI 6111	10,47	14,45	
Custo horário total da mão-de-obra [3]						44,91
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [3] = [4]						44,91
Adicional de mão-de-obra - Ferramentas: (0,00%) de [4] = [5]						-
Custo horário total [2+4+5] = [6]						44,91
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [6]/[1] = [7]						44,91
Material e/ou serviços	Quant.	Unid.	Referencia	Valor R\$	Custo unitário	
Peça de madeira de lei (7,5 X 7,5)cm, não aparelhada, (P/estruturas permanentes)	3,00	m	SINAPI 4433	8,47	25,41	
Placa de obra em chapa galvanizada nº 22, pintada	0,90	m²	SINAPI 4813	225,00	202,50	
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [8]						227,91
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9]						272,82
CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI [1+2] = [3]						66,09
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [9+10] = [11]						338,91

[assinatura]
Marco Antonio Maranhão
 Engenheiro Civil
 CREA/DF/4475
 CREA/MA/2942

REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE

DATA: jan/19 OBRA: Estrada vicinal Produção 10000,00 m²
 SERVIÇO: Recuperação de áreas degradadas

EQUIPAMENTO	QTD	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PRODUTIVO	IMPRODUTIVO	PRODUTIVO	IMPRODUTIVO	
E9541 - Trator de Esteiras - com lâmina (259 kW)	0,00015	1,00	0,00	446,76	159,73	0,0670
Custo Horário de equipamentos						0,0670
MÃO DE OBRA	QUANTIDADE			SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
SINAPI 88316 - SERVENTE	0,0005			12,83	0,00640	
Custo Horário da Mão de Obra						0,00640
Adc. M. O. - Ferramentas 15,51%						0,00
Custo Horário de Execução						0,07340
Custo Unitário de Execução						0,00
MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO	
Custo Total das Atividades						0,0734
Custo Unitário Direto Total						0,0734
Lucro e Despesas Indiretas - LDI 24,23%						0,0178
Preço Unitário Total						0,0950

FOLHAS: 72
 Nº PROCESSO: 362/2021
 Assinatura: R. S. Silva

Marco Antônio Maranhão
 Engenheiro Civil
 CREA/DF/4475
 CREA/MA/2842

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



FOLHAS: 73Nº PROCESSO: 362/2019Assinatura: Bury

FONTE:

SINAPI - MA MAIO 2019

DNIT- MA JANEIRO 2019

BDI DE SERVIÇOS 24,23 %

Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**COMPOSIÇÃO DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (un)**

Equipamentos	Quant.	Distância (km) - D	Nº de viagens - n	Custo horário de transporte R\$/km	Custo horário de transporte R\$/litro	Custo horário
Trator de Esteiras - com lâmina (259 kW)	1,00	386,00	1,00	3,00		1.158,00
Motoniveladora (103 kW)	2,00	386,00	1,00	3,00		2.316,00
Carregadeira de Pneus	2,00	386,00	2,00	3,00		4.632,00
Rolo Compactador - Tandem Vibrat.	2,00	386,00	2,00	3,00		4.632,00
Caminhão Basculante - 10m³ - 15t (170kw)	2,00	386,00	2,00		0,86	663,92
Caminhão Tanque - 10.000 l	1,00	386,00	1,00		0,86	331,96
Custo horário total dos equipamentos [1]						13.733,88
Mão-de-obra	Quant.	Unid.		Salário hora		Custo horário
Custo horário total da mão-de-obra [2]						-
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [2] = [3]						-
Materiais e/ou serviços	Quant.	Unid.		Valor R\$		Custo unitário
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [4]						-
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+3+4] = [5]						13.733,88
B.D.I. = 24,23% [6]						3.327,72
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7]						17.061,59

Preço do óleo diesel: R\$ 3,74 / litro - SINAPI - MA - 4221

Preço do transporte de equipamento: R\$ 3,00 / km - ORSE 3465

OBS 1: Considera-se que o caminhão percorra 4,0 km com 1,0 litro de óleo diesel

OBS 2: Distância considerando que as máquinas estão em um raio de 386 km da cidade de São Domingos do Maranhão - MA

Marco Antônio Maranhão
 Engenheiro Civil
 CREA/DF/4475
 CREA/MA/2942

FOLHAS: 74Nº PROCESSO: 362/2001Assinatura: [Assinatura]

FONTE:

SINAPI - MA MAIO 2019

DNIT- MA JANEIRO 2019

BDI DE SERVIÇOS 24,38 %

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA

COMPOSIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
01	PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO					
01.01	ENGENHEIRO CIVIL SENIOR	SINAPI 90779	H	130,34	131,22	17.103,50
01.02	ENCARREGADO DE TURMA	SINAPI 90776	H	112,00	26,53	2.971,36
01.03	TOPOGRAFO	SINAPI 90781	H	112,00	31,95	3.578,40
01.04	MÃO DE OBRA ALMOXARIFE	SINAPI 90766	H	112,00	15,80	1.769,60
01.05	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	SEINFRA - CE - 18588	H	112,00	11,44	1.281,28
01.06	TÉCNICO EM LABORATÓRIO	SINAPI 88321	H	112,00	20,54	2.300,48
01.07	APONTADOR	SINAPI 90767	H	112,00	15,99	1.790,88
01.08	VIGIA NOTURNO	SINAPI 88326	H	112,00	15,84	1.774,08
02	DIVERSOS					
02.01	AGUA	MERCADO LOCAL	M³	48,54	3,00	145,61
02.02	ENERGIA ELETRICA	MERCADO LOCAL	KVWH	300,00	0,63	189,00
02.03	TELEFONE	MERCADO LOCAL	MÊS		100,00	0,00
	SUBTOTAL COM LEIS SOCIAIS PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO					32.904,19
	B.D.I. = 24,38%					8.022,04
	TOTAL GERAL C/BDI					40.926,23
	TOTAL MENSAL PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL					40.926,23
	TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS E BDI					40.926,23

[Assinatura]
 Marco Antonio Maranhão
 Engenheiro Civil
 CREA/DF/4475
 CREA/MA/2842



FOLHAS: 75
Nº PROCESSO: 362/2021
Assinatura: [Handwritten Signature]

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAL

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCEDENTE: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CODEVASF

PROPONENTE: PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

[Handwritten Signature]
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO
CNPJ/07/4475
CREM/MA/2042

**POV. BULANDEIRO AO POV. LAGOA GRANDE OU
LAGOA DE BAIXO / EXT.=38,00KM.**







JAZIDA - 1



JAZIDA - 1



JAZIDA - 2



JAZIDA - 2



BOTA FORA – 2



BOTA FORA – 2





BOTA FORA - 1



BOTA FORA - 1





[Handwritten signature]
RUI ANTONIO DE
ANTONIO SILVA
CREMAMA/2942

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030





R. Siqueira
R. Siqueira
Engenheiro Civil
CREMA/MA/2942

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

1. Introduction
2. Experimental
3. Results
4. Discussion
5. Conclusion

6. References
7. Appendix
8. Acknowledgments
9. Author's Address



FOLHAS: 86
Nº PROCESSO: 362/2021
Assinatura: [Handwritten Signature]

Nº/ANO DA PROPOSTA: 053827/2019
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
CONCEDENTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO
- CODEVASF
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO-MA.
VALOR GLOBAL: R\$ 1.442.500,00

Projeto Básico

MEMORIAL DESCRITIVO

[Handwritten Signature]
Marco Antônio Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA/DF/3475
CREA/MA/2842



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.


Faint, illegible text in the middle of the page, possibly a signature or date.

CAPÍTULO I – MEMORIAL DESCRITIVO:

1 – INTRODUÇÃO


A história começa com um dos moradores mais antigos, sr. Joaquim Fernandes da Silva, que teve grande conhecimento com o sr. José Tibúrcio Feio, descobridor deste município, com o qual constantemente conversava sobre sua descoberta. Dizia então José Tibúrcio Feio que, em um dia de domingo do mês de agosto do ano de 1898, em uma de suas caçadas, se aprofundou nas matas virgens quando verificou um cachorro que lhe acompanhava com os pés molhados, sinal de que ali perto existia água, como realmente com ligeira busca encontrou uma lagoa, que hoje é considerada como uma riqueza do município, e que tomou o seu nome. Ficou muito alegre e, voltando a sua moradia deu a notícia a sua mulher, que em dias depois, trouxe-a para esse local. Como vinham se alimentando sem sair, resolveu então enfrentar as matas para ver se conseguia um local próximo onde o comprasse; com três dias saiu no povoado Caximbo que fica distante 48 quilômetros desta cidade; lá fez suas compras e voltou; daí em diante passou mandar a mulher para fazer tal serviço. A notícia foi se propagando, começando a chegar outros elementos para fazerem moradia junto à lagoa. Com a abundância de água e a fertilidade das terras, que se prestavam a todas as culturas e criação, rapidamente tornou-se uma povoação, sendo que em 1932, iniciou a entrada de nordestinos, o que até hoje continua, contribuindo assim para o seu desenvolvimento. Por ter sido descoberto em um dia de domingo foi daí a origem do seu nome atual – São Domingo.

Formação Distrito criado com a denominação de Pucumã, pela lei estadual nº 269, de 31-12-1948, subordinado ao município de Colinas ex-Picos. Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o distrito de Pucumã figura no município de Colinas. Elevado à categoria de município com a denominação de São Domingos do Maranhão, pela lei


Marcos Antonio Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/DF/1475
CREA/MA/2942

estadual nº 750, de 24-09-1952, desmembrado de Colinas e Presidente Dutra, sede no atual distrito de São Domingos do Maranhão ex-Pucumã. Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1953. Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do distrito sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2005.


1.1 PLANTA DE LOCALIZAÇÃO (NO ESTADO)



[Assinatura]
Marco Antônio Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/DF/2475
CREA/MA/2942

1.2 INFORMAÇÕES E CONSIDERAÇÕES GERAIS

1.2.1 POPULAÇÃO



1.2.2 TRABALHO E RENDIMENTO

Em 2017, o salário médio mensal era de 1.8 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 3.9%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 83 de 217 e 145 de 217, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 2999 de 5570 e 5440 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 54.7% da população nessas

[Assinatura]
Marco Antônio Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/DF 73175
CREA/MA 2942

condições, o que o colocava na posição 97 de 217 dentre as cidades do estado e na posição 523 de 5570 dentre as cidades do Brasil.



1.2.3 A EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO	
Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010]	97,8 %
IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental (Rede pública) [2017]	4,6
IDEB – Anos finais do ensino fundamental (Rede pública) [2017]	3,7
Matrículas no ensino fundamental [2018]	6.306 matrículas
Matrículas no ensino médio [2018]	1.626 matrículas
Docentes no ensino fundamental [2018]	491 docentes
Docentes no ensino médio [2018]	69 docentes
Número de estabelecimentos de ensino fundamental [2018]	48 escolas
Número de estabelecimentos de ensino médio [2018]	3 escolas

[assinatura]
Mário Antônio Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/DF/4475
CREA/MA/2942

ECONOMIA	
PIB per capita [2017]	8.017,04 R\$
Percentual das receitas oriundas de fontes externas [2015]	95,4 %
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) [2010]	0,582
Total de receitas realizadas [2017]	63.101,85 R\$ (×1000)
Total de despesas empenhadas [2017]	62.502,24 R\$ (×1000)

1.2.5 SAÚDE

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 9.36 para 1.000 nascidos vivos. As internações devido a diarreias são de 6.9 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os municípios do estado, fica nas posições 168 de 217 e 115 de 217, respectivamente. Quando comparado a cidades do Brasil todo, essas posições são de 3271 de 5570 e 463 de 5570, respectivamente.

SAÚDE	
Mortalidade Infantil [2017]	9,36 óbitos por mil nascidos vivos
Internações por diarreia [2016]	6,9 internações por mil habitantes
Estabelecimentos de Saúde SUS [2009]	11 estabelecimentos

1.2.6 TERRITÓRIO E MEIO AMBIENTE

Apresenta 18.8% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 69.5% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 4% de domicílios urbanos em

TERRITÓRIO E AMBIENTE	
Área da unidade territorial [2018]	1.151,978 km²
Esgotamento sanitário adequado [2010]	18,8 %
Arborização de vias públicas [2010]	69,5 %
Urbanização de vias públicas [2010]	4 %
Bioma [2019]	Cerrado
Sistema Costeiro-Marinho [2019]	Não pertence

gratidão
CMA
375
2942

vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 50 de 217, 90 de 217 e 48 de 217, respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 3719 de 5570, 3142 de 5570 e 3666 de 5570, respectivamente.

2 – OBJETIVO E LOCALIZAÇÃO:

O presente Memorial tem por objetivo estabelecer critérios, tipos de materiais bem como as normas para a execução da **RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL**, na zona rural, compreendendo os seguintes trechos:

2.1	TRECHO I: P0 (POVOADO BULANDEIRO) AO P1	und	1,00	R\$	247.193,04
2.2	TRECHO II: P1 (POVOADO MARIA DA EVA) AO P2	und	1,00	R\$	95.877,39
2.3	TRECHO III: P2 AO P3	und	1,00	R\$	95.184,88
2.4	TRECHO IV: P3 (POVOADO SABONETE) AO P4	und	1,00	R\$	95.663,60
2.5	TRECHO V: P4 AO P5	und	1,00	R\$	93.840,94
2.6	TRECHO VI: P5 AO P6 (POVOADO BACUPARI)	und	1,00	R\$	95.167,23
2.7	TRECHO VII: P6 (POVOADO BACUPARI) AO P7	und	1,00	R\$	95.937,83
2.8	TRECHO VIII: P7 AO P8	und	1,00	R\$	81.988,55
2.9	TRECHO IX: P8 (POVOADO OLHO D'AGUA) AO P9	und	1,00	R\$	100.098,74
2.10	TRECHO X: P9 AO P10	und	1,00	R\$	102.364,41
2.11	TRECHO XI: P10 AO P11 (POVOADO COCAL)	und	1,00	R\$	104.549,23
2.12	TRECHO XII: P11 (POVOADO COCAL) AO P12 (POVOADO BANCOS)	und	1,00	R\$	114.162,93
2.13	TRECHO XIII: P12 (POVOADO COCAL) AO P13 (POVOADO LAGOA GRANDE)	und	1,00	R\$	78.456,67

MARCO ANTÔNIO DE MOURA
Engenheiro Civil
CREA/DF/74875
CREA/MA/2942

Este Projeto foi elaborado em comum acordo com os Representantes da Administração Pública Municipal, além de procurar atender o mais antigo anseio da População de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA, que era a recuperação das estradas vicinais do município.

2.1 POPULAÇÃO BENEFICIADA

Um total de 600 famílias, localizadas em 8 povoados, serão beneficiadas diretamente com este projeto que visa melhorar a qualidade de vida da população da zona rural do município de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO.

2.2 ESTRADA VICINAL A SER RECUPERADA

Na imagem abaixo é possível perceber um dos trechos beneficiados.



[assinatura]
Marco Antônio Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/DF/8875
CREA/MA/2842

3.0 - CONCEPÇÃO:

As estradas vicinais são vias não pavimentadas, geralmente municipais, que são usadas como principais conexões entre as áreas rurais e os centros urbanos. Por falta de manutenção, acabam desenvolvendo problemas técnicos que dificultam a trafegabilidade.

A população de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO-MA depende diretamente das estradas vicinais locais para ir ao trabalho, escola, médico, compra e venda de mercadorias e diversas outras atividades que só podem ser feitas na área urbana. Buracos, atoleiros, erosões e afloramentos de rocha, afundamento na trilha de roda e perda de agregados foram encontrados nas estradas da região de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO.

4.0 - SOLUÇÕES ADOTADAS:

Após as coletas de dados realizadas na região com o auxílio de um formulário de campo, GPS, trena, computador portátil, e máquina fotográfica são possíveis afirmar que esses problemas foram causados pela deficiência da estrutura da estrada, no sistema de drenagem e no revestimento. A solução consistirá na limpeza (desmatamento, destocamento) da faixa lateral da pista em ambos os lados, após isso a etapa de estabilização do solo por intermédio de compactação e terraplenagem. E por fim, a camada de revestimento primário. A execução desses serviços promoveria a melhoria na trafegabilidade do trecho a ser recuperado.

5.0 - JUSTIFICATIVA:

A recuperação de estradas vicinais visa, através de intervenções apropriadas, melhorar a acessibilidade proporcionada pela rede rodoviária municipal existente nas

[assinatura]
Marco Antônio Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/DF/8875
CREA/MA/2942

áreas do município de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO (MA), mediante intervenções pontuais localizadas para perenizar estradas municipais. Efetivamente este componente concentra-se na recuperação da vicinal, garantindo tráfego permanente em qualquer época do ano.

- Promover a interligação de malhas viárias municipais;
- Dotar regiões, definidas como Áreas-Programa, de infraestrutura física de transporte rodoviário seguro;
- Apoiar projetos que propiciem integração de sistemas de transporte modais já existentes na sua área de influência ou a serem implementados nas áreas-programa.

[Handwritten Signature]
Márcio Antônio Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/DF/48175
CREA/MA/2842

CAPÍTULO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:


META 01:

Elaboração de Projeto Executivo

Consiste na determinação do custo de uma obra de recuperação de estrada vicinal, antes de sua realização, elaborado com base em documentos específicos, tais como, projetos, memorial descritivo e especificações; considerando-se todos os custos diretos e indiretos envolvidos, as condições contratuais e demais fatores que possam influenciar no custo total.

Para a elaboração do orçamento, memorial descritivo e especificações considerou-se a quantidade de documentos técnicos a serem produzidos e o preço unitário de cada tipo de documento. Será considerada a soma dos produtos das quantidades de documentos pelos preços unitários respectivos. O custo direto é obtido multiplicando-se as horas trabalhadas por profissional (Engenheiro) pelo salário horário é igual ao salário bruto mensal dividido pelo número médio de horas úteis por mês durante o ano. Os encargos sociais são de 116,68%, conforme especificados em planilha anexa. As despesas diretas são dispêndios que derivam diretamente da execução contratual, onde serão reembolsados à medida que ocorrem, através de comprovação mensal. Está sendo considerado no custo dos documentos (desenhos), estadia e alimentação; comunicações interurbanas (inclusive correio e malotes); reprodução e edição (cópias e serviços gráficos); fornecimento de fotos, mapas, etc.; processamento computadorizado de dados; consultas a base de dados “on-line”; despesas para aprovação e inscrição dos projetos em órgãos públicos (taxas, alvarás, impostos, emolumentos, honorários de despachantes); seguros e fianças.

Muitas vezes os serviços de engenharia consultiva não podem ser quantificados com precisão razoável, antes de serem iniciados, principalmente quando envolvem diversas áreas de especialização. Diante disso, foi estimada uma taxa de 3,00% para taxas administrativas, para despesas com pessoal de apoio; faturamento do serviço; hardware e software para aplicações técnicas e administrativas não incluídas em contratos,



Marcio Antonio Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/DF/3375
CREA/MA/2942

manutenção e automação do acervo técnico (biblioteca, arquivos técnicos), instrumentos e equipamentos, etc.

A provisão para contingências é uma parcela aditiva do orçamento. Deve ser estabelecida considerando-se dois tipos de fatores interdependentes: a precisão com que é definido o escopo do trabalho e o regime de execução do futuro contrato entre o Cliente e a Consultoria.

Tendo em vista a natureza não determinística do problema, o cálculo das contingências deveria ser feito mediante o tratamento estatístico de dados advindos da prática da Consultoria e do Cliente, focalizando os diferenciais históricos entre o Orçamento e a remuneração total efetivamente paga. Esse procedimento é de difícil implementação, tendo em vista a precariedade dessa base de dados.

META 02:

SERVIÇOS PRELIMINARES


➤ MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Inclui todas as providências necessárias para a movimentação de materiais, equipamentos e pessoal indispensável para a realização da obra.

Os serviços de mobilização de pessoal, ferramentas e equipamentos deverão ser realizados segundo um programa aprovado pela fiscalização, devendo antes do início dos mesmos, serem apresentados os planos de execução dos serviços, bem como a relação dos equipamentos que serão utilizados.

A empreiteira deverá providenciar os acessos e a instalação do canteiro de modo a atender as necessidades da obra. Eventuais acessos extras serão também providenciados pela empreiteira, sendo tal custo considerado como parte da verba destinada para mobilização.

Os serviços serão medidos e pagos em conformidade com a planilha de obra, compreendendo o fornecimento de equipamentos materiais, mão de obra e tudo o que se fizer necessário para a execução dos mesmos.



Marcio Antonio Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/DF/13475
CREA/MA/2942

➤ **PLACA DA OBRA**

A Contratada deverá colocar uma placa, indicativa dos serviços, de forma que identifique a obra, sendo uma para os dois trechos dos projetos onde identificará que será executado a obra devendo o local, ser definido pela Fiscalização nos padrões determinados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.

➤ **MATERIAIS**

Os materiais da última camada de terraplenagem devem apresentar características iguais ou superiores às especificadas para a camada final de terraplenagem, obedecidos aos seguintes limites:

- Diâmetro máximo das partículas igual ou inferior a 76 mm;
- Índice de Suporte Califórnia (ISC), igual ou superior ao considerado para o subleito, no dimensionamento do pavimento determinado com a energia do Proctor Normal (DENIT);
- Expansão, determinada no ensaio de Índice de Suporte Califórnia (DENIT), com a energia do Proctor Normal, inferior a 2%.


➤ **EQUIPAMENTOS**

Todo equipamento deve ser inspecionado pela Fiscalização, devendo dela receber a aprovação, sem o que não deve ser dada a autorização para início dos serviços.

O equipamento básico para a execução da regularização do subleito é o seguinte:

- Motoniveladora com escarificador.


➤ **EXECUÇÃO**


Marco Antonio Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/DF 73175
CREA/MA 2942

- Inicialmente deve ser procedida uma verificação geral mediante o nivelamento geométrico comparando-se as cotas da superfície existente (camada final de terraplenagem), com as cotas previstas no projeto.
- Após a marcação, proceder-se a regularização através de motoniveladora, até atingir a cota estabelecida, somente através da operação de corte, sendo vedada a correção de depressões por adição de material.
- As raízes e blocos de pedra com diâmetro superior a 76 mm e outros materiais estranhos, devem ser removidos.
- Caso seja necessário bota-fora, o mesmo deve ser feito lançando-se o excesso em locais que não causam prejuízos ao meio ambiente, à drenagem ou às obras de arte ou em locais a serem indicados pela Fiscalização.
- Deve ser procedida a remoção das “leiras” que se formam lateralmente à pista acabada.
- A Fiscalização poderá autorizar a liberação ao tráfego, desde que tal fato não prejudique a qualidade do serviço.

➤ **CONTROLE**

- Controle Geométrico e de Acabamento
 - a) Controle de cotas: após a execução dos serviços, devem ser procedidos a relocação e o nivelamento do eixo e dos bordos a cada 20m, pelo menos, envolvendo no mínimo três pontos de seção transversal;
 - b) Controle de largura: deve ser determinada a largura da plataforma acabada, por medidas à trena executadas a cada 20m, pelo menos;


Marco Antonio Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/DF/4475
CREA/MA/2942

c) Controle de acabamento da superfície: as condições de acabamento da superfície devem ser apreciadas pela Fiscalização em bases visuais.

- Aceitação do Controle Geométrico e de Acabamento

Os serviços executados devem ser aceitos à luz dos controles geométricos e de acabamento, desde que atendidas as seguintes tolerâncias:

- a) Variação máxima de cota para o eixo e bordos, de mais ou menos 0,03m, em relação às cotas de projeto;
- b) Variação máxima de largura para plataforma, de 0,30m, não se admitindo variação para menos;
- c) O acabamento transversal deve estar situado na faixa de mais ou menos 1,5% em relação ao definido no projeto, não se admitindo situações que permitam o acúmulo de água;
- d) O acabamento seja considerado satisfatório em inspeção visual.

Esta especificação de serviço define os critérios que orientam a execução de revestimento primário, em obras rodoviárias sob a jurisdição do DENIT.

➤ GENERALIDADES

Regularização do subleito é o conjunto de operações com motoniveladora, que visa conformar a camada final do terraplenagem, nos aterros, mediante cortes, no sentido de dar um melhor acabamento, devendo ser executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no projeto.

[Handwritten Signature]
Marco Antônio Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/DF/18175
CREA/MA/2942

➤ REVESTIMENTO PRIMÁRIO


Revestimento Primário é a camada granular composta por agregados naturais e/ou artificiais, aplicada diretamente sobre o subleito compactado, com a função de assegurar condições de tráfego satisfatórias, mesmo sob condições climáticas adversas.

➤ MATERIAIS

Os materiais utilizados na execução do revestimento primário podem ser saibros, cascalhos, rochas decompostas, seixos rolados ou não, pedregulhos, areias, materiais sílico-argilosos, subprodutos industriais ou mistura de qualquer um deles e devem obedecer aos seguintes requisitos:

- Devem ser isentos de matéria orgânica;
- O diâmetro máximo do agregado deve ser menor ou igual a 50mm;
- A fração retida na peneira numero 10, deve ser constituída de partículas duras e duráveis, mesmo quando submetidas alternadamente à molhagem e secagem;
- A fração que passa na peneira numero 40 deve ter Limite de Liquidez inferior a 35% e o Índice de Plasticidade compreendido entre os limites de 4% a 12%, sendo esta variação correlacionada com o índice pluviométrico da região, assim:

Altura das chuvas	I.P. (valor máximo)
até 800mm	12%
entre 800 e 1500mm	9%
maior que 1500mm	7%


Marco Antônio Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/DF/AA75
CREA/MA/2942

Valores superiores podem ser adotados desde que se garanta uma drenagem eficiente ou que se use um solo laterítico;

- Visando uma possível pavimentação futura de rodovia e o conseqüente aproveitamento do revestimento primário como camada estrutural do pavimento, pode ser exigido para o material um ISC mínimo de 20%, e expansão máxima de 1%, para uma energia de compactação do Proctor Intermediário.
- Os materiais utilizados nas etapas de terraplenagem e revestimento primário deverão ser extraídos de 2 jazidas selecionadas, ambas localizadas entre o início e fim do trecho a ser recuperado. A jazida 01 situa-se entre o Pov. Poço Verde e o Pov. João Lobo, estando a 3km do primeiro e a 1km do segundo, esta jazida fornecerá material para execução do trecho de 6km que compreende do Pov. Poço Verde ao Pov. Sítio Velho. A jazida 02 situa-se no Pov. Pau D'arco, esta reserva fornecerá material para execução do trecho de 7km que compreende do Pov. Sítio Velho ao Pov. Campestre.

➤ EQUIPAMENTOS PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO

Todo o equipamento deve ser inspecionado pela Fiscalização, devendo dele receber aprovação, sem o que não deve ser dada a autorização para o início dos serviços.

O equipamento básico para a execução dos serviços compreende as seguintes unidades:

- Caminhões basculantes;
- Motoniveladora pesada, com escarificador;
- Grade de discos e/ou pulvimisturador;
- Caminhão irrigador equipado com bomba e barra distribuidora;
- Rolo compactador, compatível com o tipo de material utilizado;
- Gabaritos e régua, de madeira ou metálica, de três metros de comprimento.

[Handwritten Signature]
Marco Antônio Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/DF/AA75
CREA/MA/2942

Outros equipamentos, a critério da Fiscalização, podem ser utilizados.

➤ EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

- A superfície a receber a camada de revestimento primário, deve estar perfeitamente limpa e desempenada, devendo ter recebido a prévia aprovação por parte da Fiscalização.
- Os materiais previamente escavados, selecionados e carregados na jazida, devem ser transportados em caminhões basculantes para a pista, sendo distribuídos em pilhas ao longo da rodovia.
- O espalhamento do material distribuído sobre a pista deve ser feito através da motoniveladora, procurando-se dar ao material a conformação da secção transversal de projeto.
- Durante o espalhamento do material, devem ser removidas as partículas com diâmetro superior ao máximo especificado.
- O material espalhado deve ter a espessura da camada de, no mínimo 0,10m e de, no máximo 0,20m, após a compactação.
- Antes de ser compactado, o material deve estar umedecido e homogeneizado de acordo com a umidade ótima obtida em laboratório. Se houver excesso de umidade o material deve ser revolvido, com motoniveladora ou com equipamento de mistura. Se houver falta de umidade, a quantidade de água faltante deve ser adicionada parceladamente e uniformemente, enquanto o solo for sendo misturado com o equipamento especificado, de modo a se obter umidade uniforme em toda a espessura da camada a ser compactada.


Marcos Antônio Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/DF/4475
CREA/MA/2942

- A compactação deve ser efetuada dos bordos para o eixo nos trechos em tangente e do bordo mais baixo para o bordo mais alto, nos trechos com super elevação, até ser obtido o grau de compactação especificado no projeto.
- A camada compactada e acabada deve se apresentar em conformidade com o projeto no que diz respeito ao alinhamento, cota e secção transversal.

➤ MANEJO AMBIENTAL

Os cuidados a serem observados visando à preservação do meio ambiente, no decorrer das operações destinadas à execução do revestimento primário são:

- Na exploração das ocorrências de materiais
 - a) Atendimento às recomendações preconizadas na DENIT – Terraplenagem – Empréstimos;
 - b) As estradas de acesso devem seguir as recomendações da especificação DENIT – Terraplenagem – Caminhos de Serviços.
 - Na execução
 - a) Os cuidados para a preservação ambiental se referem à disciplina do tráfego e estacionamento dos equipamentos.
 - b) Deve ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora do corpo estradal, para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural.
 - c) A áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos, devem ser localizadas de forma que, resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis, não sejam levados até cursos d'água.

➤ CONTROLE

- 14.1 Controle Tecnológico

Os locais para a realização dos ensaios de controle devem ser de livre escolha da Fiscalização e devem ser procedidos os seguintes ensaios:

- a) Uma determinação de massa específica aparente seca, "in situ" a cada 100m, ou quando for julgado conveniente pela Fiscalização;
- b) Uma determinação do teor de umidade, a cada 500m, ou quando for julgado conveniente pela Fiscalização;
- c) Uma determinação do LL e do IP a cada 500m.
 - Controle Geométrico e de Acabamento
 - a) Cotas: após a execução do serviço, devem ser procedidos a relocação e o nivelamento do eixo e dos bordos, a cada 20m, pelo menos.
 - b) Largura: deve ser determinada a largura da plataforma acabada, por medidas à trena, executadas a cada 20m, pelo menos.
 - c) Acabamento da superfície: as condições de acabamento da superfície devem ser apreciadas pela Fiscalização em bases visuais.

➤ ACEITAÇÃO

- Controle Tecnológico

Os serviços devem ser considerados aceitos, sob o ponto de vista tecnológico, desde que sejam atendidas as seguintes condições:

- a) O material utilizado apresente-se isento de matéria orgânica, tenha bom comportamento quando sob a ação do tráfego e o diâmetro máximo de partículas seja de 50mm;
- b) O teor de umidade por ocasião da compactação esteja situado na faixa de mais ou menos 2%;



Marcos Antônio Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/DF/4475
CREA/MA/2942

- c) Os valores individuais do grau de compactação obtido na energia do Proctor Intermediário seja no mínimo de 95%;
- d) Os valores de LL e IP atendam ao convencionado nesta especificação.
- Controle Geométrico e de Acabamento

Os serviços executados devem ser aceitos, à luz do controle geométrico e de acabamento, desde que atendidas as seguintes condições:

- a) Os valores individuais de espessura não ultrapasse o intervalo de mais ou menos 0,03m, do especificado no projeto;
- b) A variação máxima da largura de plataforma do revestimento primário seja de 0,10m, não se admitindo variação para menos;
- c) O abaulamento transversal não deve sofrer variação superior a 20% em relação ao valor de projeto, não se admitindo situações que propiciem o acúmulo de água;
- d) As condições de acabamento apreciadas pela Fiscalização em bases visuais, sejam consideradas satisfatórias.

➤ MEDIÇÃO

- Os serviços devem ser medidos levando-se em consideração o volume compactado medido na pista e expresso em metro cúbico, segundo a secção transversal do projeto;
- Para fins de cálculo da largura média, deve ser considerado o talude da camada igual a 1,5 H: 1,0V.


[assinatura]
Marcos Antônio Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/DF/4475
CREA/MA/2942

➤ **PAGAMENTO**

Os serviços executados devem ser pagos, mediante medição, com base nos preços unitários contratuais, os quais devem representar a compensação integral para todas as operações, transportes, materiais, perdas, mão de obra, equipamentos, encargos e eventuais necessários à completa execução dos serviços.

➤ **PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato para cada um dos Lotes.



Marcio Antonio Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/DF/8475
CREA/MA/2942

ANEXOS:

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS; PLANTAS; E DESENHOS.

[Assinatura]
Marco Antônio Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/DF/4475
CREA/MA/2942