



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2022/CPL/PMSDM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 323/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 – CPL/PMSDM

FOLHAS: 773
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO**, inscrita sob o CNPJ nº 06.113.690/0001-71, por meio da **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL (Órgão Gerenciador)** com sede na Praça Getúlio Vargas, Bairro Centro – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO – Maranhão, Cep. nº 65.790-000, no uso de suas atribuições, concedidas pelo **Decreto Municipal nº 04/2022**, através do Secretário Municipal de Saúde. Sr CLodomir GOMES DA SILVA JUNIOR, C.I 000109330299-0 SSP/MA E CPF Nº 975.533.873-04, **RESOLVE registrar os preços** da empresa abaixo indicada, doravante denominadas **FORNECEDORAS/PRESTADORAS DE SERVIÇOS, M.F OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA** CNPJ nº: 05.216.553/0001-08, localizada na Avenida Camboa nº 958 – A Camboa – na cidade de São Luis- MA, neste ato representado pelo Srº: Paulo Roberto Neves de Oliveira, brasileiro empresário portador do RG nº: 1215360 SSP – BA e CPF nº: 162.193.415-20, sujeitando-se as partes às determinações da **Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 06/2022, do Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e de outras normas aplicáveis ao objeto desta Ata.**

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Parágrafo Primeiro - A presente Ata tem por objeto o **Registro de preços para futura contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e adaptações das Unidades Básica de Saúde – UBS, Centro de Saúde e Academia de Saúde da cidade São Domingos do Maranhão – MA.**, para atender a demanda do(s) Órgão(s) Participante(s), especificados no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 – CPL/PMSDM**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes vencedoras, conforme consta nos autos do **Processo Administrativo nº 323/2022**.

Parágrafo Segundo - Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no ANEXO ÚNICO deste documento, podendo o **ÓRGÃO PARTICIPANTE** promover as aquisições de acordo com suas necessidades.

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|-------|--------|--------|--|-----|--------|------------|--------------------|------------|----------|
| 1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 230.915,52 | 7,45 % |
| 1.1 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | 230.915,52 | 7,45 % |
| 1.1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1584 | 88,76 | 114,34 | 181.114,56 | 5,84 % |
| 1.1.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1584 | 24,41 | 31,44 | 49.800,96 | 1,61 % |
| 2 | | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | 107.608,86 | 3,47 % |
| 2.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 14,4 | 36,82 | 47,43 | 682,99 | 0,02 % |
| 2.2 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 346 | 2,26 | 2,91 | 1.006,86 | 0,03 % |



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

FOLHAS: 772
Processo nº 323/2022-SDM
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____
Rub.: _____

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|--|----------------|--------|--------|--------|-----------------|---------------|
| 2.3 | C1044 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE CALHAS | M | 200 | 17,77 | 22,89 | 4.578,00 | 0,15 % |
| 2.4 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m ² | 6150 | 2,17 | 2,79 | 17.158,50 | 0,55 % |
| 2.5 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m ² | 300 | 14,85 | 19,12 | 5.736,00 | 0,18 % |
| 2.6 | C1065 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | m ² | 1100 | 22,26 | 28,67 | 31.537,00 | 1,02 % |
| 2.7 | C1066 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | m ² | 300 | 20,66 | 26,61 | 7.983,00 | 0,26 % |
| 2.8 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m ² | 840 | 1,11 | 1,42 | 1.192,80 | 0,04 % |
| 2.9 | C4637 | SEINFRA | RETIRADA COM SUBSTITUIÇÃO DE MAÇANETA EXISTENTE POR TIPO ALAVANCA | UN | 220 | 99,13 | 127,69 | 28.091,80 | 0,91 % |
| 2.10 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m ² | 316,68 | 6,08 | 7,83 | 2.479,60 | 0,08 % |
| 2.11 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m ² | 86,4 | 23,79 | 30,64 | 2.647,29 | 0,09 % |
| 2.12 | C2206 | SEINFRA | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | m ² | 23,56 | 7,94 | 10,22 | 240,78 | 0,01 % |
| 2.13 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 72 | 8,01 | 10,31 | 742,32 | 0,02 % |
| 2.14 | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 96 | 0,99 | 1,27 | 121,92 | 0,00 % |
| 2.15 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 260 | 0,44 | 0,56 | 145,60 | 0,00 % |
| 2.16 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 430 | 0,84 | 1,08 | 464,40 | 0,01 % |
| 2.17 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 5000 | 0,44 | 0,56 | 2.800,00 | 0,09 % |
| | | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | 3.071,88 | 0,10 % |
| 3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m ³ | 8,6 | 55,50 | 71,49 | 614,81 | 0,02 % |
| 3.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m ³ | 8,6 | 33,65 | 43,34 | 372,72 | 0,01 % |
| 3.3 | C0330 | SEINFRA | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO | m ³ | 18,4 | 87,94 | 113,28 | 2.084,35 | 0,07 % |
| 4 | | | INFRAESTRUTURA | | | | | 9.113,73 | 0,29 % |
| 4.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | m ² | 7,28 | 14,00 | 18,03 | 131,25 | 0,00 % |
| 4.2 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m ³ | 2,64 | 383,36 | 493,84 | 1.303,73 | 0,04 % |
| 4.3 | 93204 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 34 | 61,17 | 78,79 | 2.678,86 | 0,09 % |



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

OLHAS: 773 Processo nº 323/2022-SDM
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____ Rub.: _____

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--|----------------|--------|--------|--------|-------------------|---------------|
| 4.4 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15,47 | 15,07 | 19,41 | 300,27 | 0,01 % |
| 4.5 | 96532 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m ² | 18,8 | 194,06 | 249,98 | 4.699,62 | 0,15 % |
| 5 | | | SUPERESTRUTURA | | | | | 9.752,40 | 0,31 % |
| 5.1 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m ³ | 2,65 | 383,36 | 493,84 | 1.308,67 | 0,04 % |
| 5.2 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 105,64 | 15,06 | 19,40 | 2.049,41 | 0,07 % |
| 5.3 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 32,24 | 16,74 | 21,56 | 695,09 | 0,02 % |
| 5.4 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m ² | 13,28 | 240,67 | 310,03 | 4.117,19 | 0,13 % |
| 5.5 | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m ² | 10,4 | 118,09 | 152,12 | 1.582,04 | 0,05 % |
| 6 | | | PAREDE E PAINÉIS | | | | | 14.785,76 | 0,48 % |
| 6.1 | 87500 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m ² | 64 | 82,94 | 106,84 | 6.837,76 | 0,22 % |
| 6.2 | 87524 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m ² | 68 | 76,95 | 99,12 | 6.740,16 | 0,22 % |
| 6.3 | 93186 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4,8 | 89,36 | 115,11 | 552,52 | 0,02 % |
| 6.4 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 6 | 84,79 | 109,22 | 655,32 | 0,02 % |
| 7 | | | COBERTURA | | | | | 303.928,42 | 9,80 % |
| 7.1 | 100331 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m ² | 688 | 16,81 | 21,65 | 14.895,20 | 0,48 % |
| 7.2 | 100390 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m ² | 622 | 19,79 | 25,49 | 15.854,78 | 0,51 % |



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Processo nº 323/2022-SDM

FOLHAS: 799
Nº PROCESSO: 323/2022
Rub.:
Assinatura:

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|---------|---|----------------|--------|--------|--------|-------------------|----------------|
| 7.3 | 100395 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m ² | 368 | 19,46 | 25,06 | 9.222,08 | 0,30 % |
| 7.4 | C2200 | SEINFRA | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA | m ² | 1820 | 44,02 | 56,70 | 103.194,00 | 3,33 % |
| 7.5 | C2201 | SEINFRA | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA | m ² | 1220 | 50,14 | 64,59 | 78.799,80 | 2,54 % |
| 7.6 | 94204 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m ² | 428 | 39,58 | 50,98 | 21.819,44 | 0,70 % |
| 7.7 | 94224 | SINAPI | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | M | 600 | 17,82 | 22,95 | 13.770,00 | 0,44 % |
| 7.8 | 94219 | SINAPI | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 300 | 22,85 | 29,43 | 8.829,00 | 0,28 % |
| 7.9 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 98 | 181,82 | 234,22 | 22.953,56 | 0,74 % |
| 7.10 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 72 | 56,41 | 72,66 | 5.231,52 | 0,17 % |
| 7.11 | C0773 | SEINFRA | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | m ² | 24 | 105,44 | 135,82 | 3.259,68 | 0,11 % |
| 7.12 | 208 | ORSE | Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar | m ² | 388 | 12,21 | 15,72 | 6.099,36 | 0,20 % |
| 8 | | | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | 24.422,59 | 0,79 % |
| 8.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m ² | 482,66 | 39,28 | 50,60 | 24.422,59 | 0,79 % |
| 9 | | | REVESTIMENTO DE PAREDE | | | | | 396.857,94 | 12,80 % |
| 9.1 | C0776 | SEINFRA | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | m ² | 6350 | 5,97 | 7,69 | 48.831,50 | 1,57 % |
| 9.2 | 87532 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m ² | 450 | 29,10 | 37,48 | 16.866,00 | 0,54 % |
| 9.3 | C3121 | SEINFRA | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 | m ² | 5900 | 37,07 | 47,75 | 281.725,00 | 9,09 % |
| 9.4 | 87271 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m ² | 80 | 65,20 | 83,99 | 6.719,20 | 0,22 % |



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

FOLHAS: 775 Processo: 222/2022-SDM

Nº PROCESSO: 893/2022

Assinatura: _____

Rub.: _____

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------|---------|---|----|------|--------|--------|-------------------|---------------|
| 9.5 | 87266 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 370 | 65,18 | 83,96 | 31.065,20 | 1,00 % |
| 9.6 | 88648 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | M | 1296 | 6,98 | 8,99 | 11.651,04 | 0,38 % |
| 10 | | | REVESTIMENTO DE PISO | | | | | 198.073,10 | 6,39 % |
| 10.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 1550 | 22,45 | 28,92 | 44.826,00 | 1,45 % |
| 10.2 | C2180 | SEINFRA | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm | m² | 1200 | 20,61 | 26,54 | 31.848,00 | 1,03 % |
| 10.3 | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 1000 | 48,79 | 62,85 | 62.850,00 | 2,03 % |
| 10.4 | 87246 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | m² | 200 | 58,48 | 75,33 | 15.066,00 | 0,49 % |
| 10.5 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 14 | 95,42 | 122,92 | 1.720,88 | 0,06 % |
| 10.6 | 98681 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 350 | 25,95 | 33,42 | 11.697,00 | 0,38 % |
| 10.7 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 38 | 614,19 | 791,19 | 30.065,22 | 0,97 % |
| 11 | | | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LÓGICA | | | | | 202.548,10 | 6,53 % |
| 11.1 | 3278 | ORSE | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | pt | 10 | 165,59 | 213,31 | 2.133,10 | 0,07 % |
| 11.2 | 3281 | ORSE | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4" | pt | 10 | 168,27 | 216,76 | 2.167,60 | 0,07 % |
| 11.3 | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 16 | 141,43 | 182,19 | 2.915,04 | 0,09 % |
| 11.4 | 93143 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 18 | 143,48 | 184,83 | 3.326,94 | 0,11 % |
| 11.5 | 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 18 | 157,13 | 202,41 | 3.643,38 | 0,12 % |
| 11.6 | 689 | ORSE | Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido aparente Ø 3/4" | un | 12 | 103,87 | 133,80 | 1.605,60 | 0,05 % |



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

FOLHAS: 776
Processo nº 323/2022-SDM
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____ Rub.: _____

| | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|----|------|--------|--------|-----------|--------|
| 11.7 | 642 | ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 14 | 239,26 | 308,21 | 4.314,94 | 0,14 % |
| 11.8 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 78 | 20,55 | 26,47 | 2.064,66 | 0,07 % |
| 11.9 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16 | 32,58 | 41,96 | 671,36 | 0,02 % |
| 11.10 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 76 | 21,78 | 28,05 | 2.131,80 | 0,07 % |
| 11.11 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 | 30,62 | 39,44 | 709,92 | 0,02 % |
| 11.12 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16 | 32,67 | 42,08 | 673,28 | 0,02 % |
| 11.13 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 8,21 | 10,57 | 317,10 | 0,01 % |
| 11.14 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 10,13 | 13,04 | 391,20 | 0,01 % |
| 11.15 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3000 | 3,65 | 4,70 | 14.100,00 | 0,45 % |
| 11.16 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 6,06 | 7,80 | 780,00 | 0,03 % |
| 11.17 | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 82,79 | 106,65 | 853,20 | 0,03 % |
| 11.18 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 468,53 | 603,56 | 2.414,24 | 0,08 % |
| 11.19 | 97583 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 98 | 111,08 | 143,09 | 14.022,82 | 0,45 % |
| 11.20 | 97584 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 200 | 159,53 | 205,50 | 41.100,00 | 1,33 % |
| 11.21 | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 344 | 210,16 | 270,72 | 93.127,68 | 3,00 % |



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Processo nº 323/2022-SDM
FOLHAS: 777
Fls.: 323/2022
Nº PROCESSO: 323/2022
Hub.:
Assinatura:

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------|---------|--|----|----|--------|----------|------------------|---------------|
| 11.22 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 32 | 138,99 | 179,04 | 5.729,28 | 0,18 % |
| 11.23 | 97617 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 12 | 70,66 | 91,02 | 1.092,24 | 0,04 % |
| 11.24 | 101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20 | 12,49 | 16,08 | 321,60 | 0,01 % |
| 11.25 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 18 | 11,10 | 14,29 | 257,22 | 0,01 % |
| 11.26 | C0673 | SEINFRA | CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" | M | 20 | 23,01 | 29,64 | 592,80 | 0,02 % |
| 11.27 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 14 | 40,48 | 52,14 | 729,96 | 0,02 % |
| 11.28 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 78 | 3,60 | 4,63 | 361,14 | 0,01 % |
| 12 | | | INSTALAÇÕES HÍDRÁULICAS | | | | | 28.399,30 | 0,92 % |
| 12.1 | C1948 | SEINFRA | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 10 | 216,99 | 279,52 | 2.795,20 | 0,09 % |
| 12.2 | 89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 60 | 14,33 | 18,45 | 1.107,00 | 0,04 % |
| 12.3 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 60 | 17,05 | 21,96 | 1.317,60 | 0,04 % |
| 12.4 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 18 | 25,50 | 32,84 | 591,12 | 0,02 % |
| 12.5 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 18 | 19,31 | 24,87 | 447,66 | 0,01 % |
| 12.6 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 32 | 7,38 | 9,50 | 304,00 | 0,01 % |
| 12.7 | 89358 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12 | 5,63 | 7,25 | 87,00 | 0,00 % |
| 12.8 | 94708 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6 | 24,70 | 31,81 | 190,86 | 0,01 % |
| 12.9 | 94711 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 10 | 61,61 | 79,36 | 793,60 | 0,03 % |
| 12.10 | 88503 | SINAPI | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 10 | 898,86 | 1.157,91 | 11.579,10 | 0,37 % |



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Processo n° 323/2022-SDM
FOLHAS: 778
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------|---------|---|----|----|--------|--------|------------------|---------------|
| 12.11 | 88504 | SINAPI | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 8 | 700,76 | 902,71 | 7.221,68 | 0,23 % |
| 12.12 | 89349 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 10 | 24,01 | 30,92 | 309,20 | 0,01 % |
| 12.13 | 89352 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 26 | 32,89 | 42,36 | 1.101,36 | 0,04 % |
| 12.14 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 12 | 35,84 | 46,16 | 553,92 | 0,02 % |
| 13 | | | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | | | | | 77.080,26 | 2,49 % |
| 13.1 | C1950 | SEINFRA | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 10 | 180,93 | 233,07 | 2.330,70 | 0,08 % |
| 13.2 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 60 | 48,36 | 62,29 | 3.737,40 | 0,12 % |
| 13.3 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 18 | 38,35 | 49,40 | 889,20 | 0,03 % |
| 13.4 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 18 | 25,25 | 32,52 | 585,36 | 0,02 % |
| 13.5 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 18 | 16,35 | 21,06 | 379,08 | 0,01 % |
| 13.6 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16 | 18,67 | 24,05 | 384,80 | 0,01 % |
| 13.7 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 10,62 | 13,68 | 164,16 | 0,01 % |
| 13.8 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 16 | 37,72 | 48,59 | 777,44 | 0,03 % |
| 13.9 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 15,42 | 19,86 | 198,60 | 0,01 % |
| 13.10 | 97974 | SINAPI | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 32 | 471,96 | 607,97 | 19.455,04 | 0,63 % |
| 13.11 | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 16 | 184,15 | 237,22 | 3.795,52 | 0,12 % |



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

779
Processo nº 323/2022-SDM
PROCESO: 323/A032
Sub: _____

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------|---------|--|----|----|----------|----------|------------------|---------------|
| 13.12 | 98084 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 4 | 5.163,12 | 6.651,13 | 26.604,52 | 0,86 % |
| 13.13 | 98078 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 4 | 3.450,25 | 4.444,61 | 17.778,44 | 0,57 % |
| 14 | | | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS | | | | | 88.517,74 | 2,85 % |
| 14.1 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 657,39 | 846,84 | 1.693,68 | 0,05 % |
| 14.2 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 36 | 425,53 | 548,16 | 19.733,76 | 0,64 % |
| 14.3 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 36 | 207,59 | 267,41 | 9.626,76 | 0,31 % |
| 14.4 | C1903 | SEINFRA | PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS | UN | 2 | 692,14 | 891,61 | 1.783,22 | 0,06 % |
| 14.5 | C3017 | SEINFRA | PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS | UN | 12 | 544,80 | 701,81 | 8.421,72 | 0,27 % |
| 14.6 | 93441 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 1.031,20 | 1.328,39 | 15.940,68 | 0,51 % |
| 14.7 | 86895 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 18 | 323,23 | 416,38 | 7.494,84 | 0,24 % |
| 14.8 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 18 | 543,00 | 699,49 | 12.590,82 | 0,41 % |
| 14.9 | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 184,03 | 237,06 | 2.844,72 | 0,09 % |
| 14.10 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 48,61 | 62,61 | 1.252,20 | 0,04 % |
| 14.11 | 86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 56,88 | 73,27 | 1.465,40 | 0,05 % |



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Processo n° 323/2022-SDM
FOLHAS: 780
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: Rub...

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--|----|----|--------|----------|-------------------|---------------|
| 14.12 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16 | 80,84 | 104,13 | 1.666,08 | 0,05 % |
| 14.13 | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 18 | 67,43 | 86,86 | 1.563,48 | 0,05 % |
| 14.14 | 95542 | SINAPI | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 54,39 | 70,06 | 840,72 | 0,03 % |
| 14.15 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 18 | 68,99 | 88,87 | 1.599,66 | 0,05 % |
| 15 | | | ESQUADRIAS | | | | | 162.755,70 | 5,25 % |
| 15.1 | 90841 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 22 | 754,60 | 972,07 | 21.385,54 | 0,69 % |
| 15.2 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 48 | 799,35 | 1.029,72 | 49.426,56 | 1,59 % |
| 15.3 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 861,40 | 1.109,65 | 4.438,60 | 0,14 % |
| 15.4 | 90820 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 32 | 221,02 | 284,71 | 9.110,72 | 0,29 % |
| 15.5 | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 66 | 243,33 | 313,45 | 20.687,70 | 0,67 % |
| 15.6 | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 | 303,60 | 391,09 | 3.128,72 | 0,10 % |
| 15.7 | 100695 | SINAPI | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 16 | 41,07 | 52,90 | 846,40 | 0,03 % |
| 15.8 | 100697 | SINAPI | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 38 | 50,18 | 64,64 | 2.456,32 | 0,08 % |



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

FOLHAS: 781
Processo nº 323/2022-SDM
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____
Rubrica: _____

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------|---------|---|----|---------|--------|--------|---------------------|----------------|
| 15.9 | 100698 | SINAPI | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 5 | 54,73 | 70,50 | 352,50 | 0,01 % |
| 15.10 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 13,58 | 550,01 | 708,52 | 9.621,70 | 0,31 % |
| 15.11 | 1762 | ORSE | Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de abrir, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens | m² | 14 | 656,79 | 846,07 | 11.844,98 | 0,38 % |
| 15.12 | C4830 | SEINFRA | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | m² | 5 | 399,15 | 514,18 | 2.570,90 | 0,08 % |
| 15.13 | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 862,4 | 8,91 | 11,47 | 9.891,72 | 0,32 % |
| 15.14 | 100709 | SINAPI | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPÁ BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | UN | 106 | 28,64 | 36,89 | 3.910,34 | 0,13 % |
| 15.15 | 91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 48 | 145,09 | 186,90 | 8.971,20 | 0,29 % |
| 15.16 | 90831 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 22 | 145,09 | 186,90 | 4.111,80 | 0,13 % |
| 16 | | | PINTURA | | | | | 1.106.278,00 | 35,68 % |
| 16.1 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 21379,4 | 2,20 | 2,83 | 60.503,58 | 1,95 % |
| 16.2 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 21379,4 | 11,39 | 14,67 | 313.635,21 | 10,12 % |
| 16.3 | C1614 | SEINFRA | LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | m² | 3500,54 | 20,47 | 26,36 | 92.274,23 | 2,98 % |
| 16.4 | C4167 | SEINFRA | LÁTEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA | m² | 17878,8 | 24,23 | 31,21 | 557.997,97 | 18,00 % |
| 16.5 | C0588 | SEINFRA | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | m² | 200 | 4,28 | 5,51 | 1.102,00 | 0,04 % |
| 16.6 | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 35,3 | 19,59 | 25,23 | 890,61 | 0,03 % |
| 16.7 | 100741 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 35,3 | 19,23 | 24,77 | 874,38 | 0,03 % |
| 16.8 | C2897 | SEINFRA | PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA | m² | 1212 | 6,51 | 8,38 | 10.156,56 | 0,33 % |
| 16.9 | C1206 | SEINFRA | EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS | m² | 1212 | 15,89 | 20,46 | 24.797,52 | 0,80 % |
| 16.10 | C1280 | SEINFRA | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | m² | 1212 | 19,71 | 25,39 | 30.772,68 | 0,99 % |



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

FOLHAS: 787 Processo n° 323/2022-SDM
N° PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____ Rub.: _____

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|---------|---|----------------|-------|--------|----------|------------------|---------------|
| 16.11 | C1910 | SEINFRA | PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" | m ² | 462 | 22,31 | 28,73 | 13.273,26 | 0,43 % |
| 17 | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | 95.698,32 | 3,09 % |
| 17.1 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m ² | 840 | 77,37 | 99,66 | 83.714,40 | 2,70 % |
| 17.2 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 6 | 107,99 | 139,11 | 834,66 | 0,03 % |
| 17.3 | C1898 | SEINFRA | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC | M | 10,8 | 211,08 | 271,91 | 2.936,62 | 0,09 % |
| 17.4 | C0358 | SEINFRA | BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO) | m ² | 2 | 866,01 | 1.115,59 | 2.231,18 | 0,07 % |
| 17.5 | C4628 | SEINFRA | PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 262 | 17,73 | 22,83 | 5.981,46 | 0,19 % |
| 18 | | | LIMPEZA | | | | | 40.767,71 | 1,31 % |
| 18.1 | 99808 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | m ² | 673,4 | 2,65 | 3,41 | 2.296,29 | 0,07 % |
| 18.2 | 12636 | ORSE | Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa | un | 19 | 20,36 | 26,22 | 498,18 | 0,02 % |
| 18.3 | C1625 | SEINFRA | LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS | m ² | 387 | 8,17 | 10,52 | 4.071,24 | 0,13 % |
| 18.4 | C1628 | SEINFRA | LIMPEZA GERAL | m ² | 2680 | 9,82 | 12,65 | 33.902,00 | 1,09 % |

Total sem BDI 2.407.280,43
Total do BDI 693.294,90
Total Geral 3.100.575,33

Valor Total R\$: 3.100.575,33 (três milhões cem mil quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e três centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Único - A presente Ata terá validade de **12 (doze) meses**, contados a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro - O gerenciamento deste instrumento caberá à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, nos seus aspectos operacionais, consoante no **Decreto Municipal nº 04/2022**.

Parágrafo Segundo – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para aquisições do respectivo objeto, por qualquer órgão da Administração Municipal Pública, Direta ou Indireta.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Parágrafo Único - Os preços registrados, as especificações dos produtos e serviços, os quantitativos, marcas, empresas beneficiárias e representante(s) legal(is) das empresas(s), encontram-se elencados no ANEXO ÚNICO da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA – DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA



Parágrafo Primeiro – A Contratada fica obrigada a fornecer os materiais/prestar os serviços nos endereços contidos na “Ordem de Fornecimento” ou “Ordem de Serviço” ou “Nota de Empenho” emitida pelo **Órgão Contratante**.

Parágrafo Segundo – O prazo para o início de fornecimento dos materiais ou prestação dos serviços será de acordo com a necessidade do Órgão Contratante, contados a partir do recebimento da “Ordem de Fornecimento” ou “Ordem de Serviço” ou “Nota de Empenho”, de acordo com o Edital e seus Anexos.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

Parágrafo Único - A(s) empresa(s) detentora(s)/consignatária(s) desta Ata de Registro de Preços será convocada a firmar contratações de fornecimento e/ou prestação de serviços, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DE PREÇOS

Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

Parágrafo Segundo - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o ÓRGÃO GERENCIADOR solicitará ao(s) Fornecedor(es), mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao mercado.

CLÁUSULA OITAVA – DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência/validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do ÓRGÃO GERENCIADOR.

Parágrafo Primeiro - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o ÓRGÃO GERENCIADOR da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

Parágrafo Segundo - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

Parágrafo Terceiro - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

- O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;



- c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.
- d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/1993;
- e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo(s) ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) ou pelo ÓRGÃO GERENCIADOR ou por fato surveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento da ata.

Parágrafo Segundo – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o(s) Fornecedor(es) será(ão) comunicado(s) formalmente, através de documento que será juntado ao processo administrativo da presente Ata, após sua ciência.

Parágrafo Terceiro – No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação será feita através de publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir dela.

Parágrafo Quarto – A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, facultando-se à este, neste caso, a aplicação das penalidades cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO

Parágrafo Único – A CPL (Órgão Gerenciador) fará publicar o extrato ou resenha da presente Ata no Diário Oficial, após sua assinatura, nos termos da Legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Parágrafo Primeiro - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.

Parágrafo Segundo - Integra esta Ata, o Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 – CPL/PMSDM** e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.

Parágrafo Terceiro - Poderá haver modificações nos locais da entrega dos materiais e/ou prestação de serviços caso em que a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA.

Parágrafo Quarto - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, a Lei Complementar 123/2006 e o Decreto Municipal nº 06/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ASSINATURAS

Parágrafo Único - As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do Contrato, qualquer tipo de documento relacionando ao objeto do presente instrumento produz os mesmos efeitos legais da via física original, nos termos da Lei nº 13.874/2019 e do Decreto nº 10.278/2020, e acordam não contestar sua validade, conteúdo e integridade. As Partes convencionam ainda que a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato poderá ser assinado, inclusive pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que não por certificado emitido pela ICP-Brasil, nos termos ao art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. A assinatura eletrônica será feita, de comum acordo entre as partes, por meio do Assinador **SERPRO** ou pelo **Adobe Acrobat** ou pela **Plataforma Gov.br**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro da comarca desta cidade de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, na presença de duas testemunhas.



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Fls.: _____


Rub.: 785


FOLHAS: 323/2022


Nº PROCESSO: _____

Assinatura: _____


São Domingos do Maranhão (MA), 29 de julho de 2022.


 Jorge Fran Costa Ramalho Silva
 Presidente da CPL
 Órgão Gerenciador do SRP


 M.F OFFICE CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ nº.: 05.216.553/0001-08
 Srº.: Paulo Roberto Neves de Oliveira
 RG nº.: 1215360 SSP – BA e CPF
 nº.: 162.193.415-20


 Sr CLODOMIR GOMES DA SILVA JUNIOR
 C.I 000109330299-0 SSP/MA E CPF Nº 975.533.873-04
 Secretario Municipal de Saúde.

TESTEMUNHAS:


 Nome: _____
 RG nº 602.782.553-19


 Nome: _____
 RG nº 052.400.973-50