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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD 

DFD N° 07/2025 — SEMAD 
Grau de Prioridade: Média 
Ao 
Setor de Protocolo 
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão 
Nesta. 

Encaminhe-se o presente DFD para autuação e abertura de processo administrativo. 

Em seguida solicitamos que o processo seja encaminhado à Secretaria Municipal de 
Administração — SEMAD, que em seguida encaminhará o processo ao Departamento de Compras - DC, 
para fins de realização de ampla pesquisa de mercado nos termos do art. 23 da Lei n° 14.133/2021 e Decreto 
Municipal n° 09/2024. Após a conclusão da pesquisa de mercado, solicitamos que os autos sejam remitidos a 
esta Unidade Demandante para fins de elaboração do Estudo Técnico Preliminar, Gerenciamento de Riscos, 
se for o caso e Termo de Referência, exceto nos casos de SRP em que será a responsabilidade de elaboração 
da Secretaria Municipal de Administração (Órgão Gerenciador). 

1- UNIDADE/ÁREA DEMANDANTE 

Unidade Demandante: Secretaria Municipal de Administração. 
CNPJ: 06.113.690/0001-71 
Responsável pela Unidade/Área: Martônio Araújo Santos 

2- IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA 

Objeto: Contratação de Escritórios de Engenharia Especializados., conforme as quantidades, 
especificações. 

Sistema de Registro de Preços — SRP: ( X )Sim ou ( )Não 

3- JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE 

3.1 A Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão enfrenta um problema significativo relacionado à 
adequação e capacidade de sua infraestrutura e serviços públicos, evidenciado pela demanda crescente da 
população por melhorias em diversas áreas. A carência de projetos de engenharia, que são fundamentais para a 
execução de obras e implementação de serviços eficientes, limita o potencial de desenvolvimento local e impacta 
diretamente na qualidade de vida dos cidadãos. 

Nesse contexto, a necessidade de desenvolver projetos de engenharia bem elaborados toma-se premente. Esses 
projetos são essenciais para atender às demandas identificadas nas áreas de saneamento, transporte, habitação e 
outros serviços públicos que afetam o cotidiano dos moradores. Sem tais projetos adequados, a Prefeitura não 
consegue canalizar recursos financeiros de maneira eficaz, resultando em atrasos e até mesmo na inviabilidade 
de obras cruciais 

A relevância desta necessidade se alinha com o principio do intcrc e publico. onde um planejamento adequado 
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e fundamentado proporciona o atendimento eficaz das expectativas da população. Ao investir em projetos 
técnicos consistentes, a administração pública não somente cumpre seu dever legal e constitucional, mas garante 
também que os serviços prestados sejam de qualidade e eficácia, promovendo assim a justiça social e 
favorecendo um ambiente propício ao desenvolvimento sustentável da comunidade. 

Portanto, reconhecer e atender à necessidade de elaboração de projetos de engenharia é uma condição essencial 
para que a Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão possa superar suas atuais dificuldades 
estruturais, melhorando a oferta de infraestrutura e serviços e, consequentemente, promovendo o bem-estar da 
sua população. 

4- DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA CONTRATAÇÃO 

A presente aquisição e/ou contratação deverá ser fundamentada com base na Lei n" 14.133/2021. 

5- DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO 

A Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão não optou pela elaboração do PCA do exercício 
de 2024, por essa razão a presente demanda não possui alinhamento com o planejamento da organização. 

6- MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Data Desejada para Inicio da Execução do Objeto: 20 de abril de 2025. 

Local de execução dos serviços: Os serviços deverão ser executados nos locais indicados na Ordem de 
Serviços — OS; 

A Contratada deverá executar os serviços nos locais dos eventos localizado na, São Domingos do 
Maranhão — MA, Cep. n° 65.790-000. 

7- ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DA DEMANDA 

As especificações do objeto, unidades de fornecimento, quantitativos e as respectivas especificações 
técnicas seguem consolidados na tabela abaixo: 

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Item Descrição Unidade Quant. Recorrência 

1 SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS Serviços 12,00 1 

2 SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA Serviços 12,00 1 

3 SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS Serviços 12,00 1 

4 
SERVIÇOS DE ASSESORAMENTO E GESTÃO DE SISTEMAS DE 
ENGENHARIA 

Serviços 12,00 1 

Estimou-se os quantitativos acima com base em contratos de exercícios anteriores. 
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e fundamentado proporciona o atendimento eficaz das expectativas da população. Ao investir em projetos 
técnicos consistentes, a administração pública não somente cumpre seu dever legal e constitucional. mas garante 
também que os serviços prestados sejam de qualidade e eficácia, promovendo assim a justiça social e 
favorecendo um ambiente propício ao desenvolvimento sustentável da comunidade. 

Portanto. reconhecer e atender à necessidade de elaboração de projetos de engenharia é uma condição essencial 
para que a Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão possa superar suas atuais dificuldades 
estruturais. melhorando a oferta de infraestrutura e serviços e, consequentemente, promovendo o bem-estar da 
sua população. 

4- DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA CONTRATAÇÃO 

A presente aquisição e/ou contratação deverá ser fundamentada com base na Lei n° 14.133/2021. 

5- DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO 

A Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão não optou pela elaboração do PCA do exercício 
de 2024, por essa razão a presente demanda não possui alinhamento com o planejamento da organização. 

6- MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Data Desejada para Inicio da Execução do Objeto: 20 de abril de 2025. 

Local de execução dos serviços: Os serviços deverão ser executados nos locais indicados na Ordem de 
Serviços — OS; 

A Contratada deverá executar os serviços nos locais dos eventos„ localizado na. São Domingos do 
Maranhão — MA, Cep. n° 65.790-000. 

7- ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DA DEMANDA 

As especificações do objeto, unidades de fornecimento, quantitativos e as respectivas especificações 
técnicas seguem consolidados na tabela abaixo: 

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Item Descrição Unidade Quant. Recorrência 

1 SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS Serviços 12,00 1 

2 SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA Serviços 12,00 1 

3 SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS Serviços 12,00 1 

4 
SERVIÇOS DE ASSESORAMENTO E GESTÃO DE SISTEMAS DE 

Serviços 12,00 1 
ENGENHARIA 

Estimou-se os quantitativos acima com base em contratos de exercícios anteriores. 
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Declaro que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na 
justificativa da necessidade do presente documento. 

8- INDICAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATOS 

Fiscal do Contrato: conforme portaria em anexo. 

9- LOCAL E DATA 

São Domingos do Maranhão - MA, 03 de f 

5 2° Ç>0

) 
=5e, \0 01.

*50 2,

deRoç\°\
art 

cretário 
ranjo Santos 

'pai de Administração 

de 2025. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 
SETOR DE PROTOCOLO 

TERMO DE ABERTURA E/OU AUTUAÇÃO DE PROCESSO 
ADMINSITRATIVO. 

Aos 03 de fevereiro de 2025, às 13h09min, procedi a abertura e autuação do 
presente processo administrativo, nos seguintes termos: 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°.: 030/2025 

dk ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 
PMSDM 

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 

ASSUNTO: Contratação de Escritórios de Engenharia Especializados. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

CIDADE/UF: São Domingos do Maranhão - MA 

São Domingos do Maranhão - MA, 03 de fevereiro de 2025. 

aog~fx,i Ãê 
João Nascimento Neto. 

Chefe do Setor de Protocolo 
Setor de Protocolo 
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Ao 
Setor de Compras 
Chefe do Setor de Compras 
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão 
Nesta. 

Assunto: Realização de pesquisa de mercado. 

DESPACHO ADMINISTRATIVO 

Processo n°030/2025/PMSDM 

Fls.:. 06

Após análise do Documento de Formalização de Demanda — DFD constante no processo, 

autorizo a abertura de processo de contratação nos termos da Lei n" 14.133/2021 e 

regulamentações no âmbito do Município de São Domingos do Maranhão. 

Em seguida encaminhe-se o presente processo administrativo autuado sob o tf 030/2025, 

visando o(a) Contratação de Escritórios de Engenharia Especializados. .do art. 23 da Lei n° 14.133/2021 

e Decreto Municipal n" 009/2024. 

Concluído a realização da pesquisa, remeta-se os autos de volta à presente Secretaria 

Municipal Administração para análise e providências necess a ao devido andamento do Processo 

de Contratação. 

São Domingos do Maran ao - MA. b e ereiro de 2025. 

c\k()
cg" ç2;\s1 \sn2,

2 AO\ S 
;550 e ixs' 0 1-

\4\25\  0 .‘ 

Se' tko' 129 ônio Araújo Santos 
Sec r0 de Ad st ação Planejamento Industria e Comercio 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 
(.1NPJ: 06.113.690/0001-71 

Responsável: MARAN SOARES 

Matricula: 00112024 

Telefone: (99) 99122-3703 

Dep.nlain ente: COMPRAS 

Relatório de Cotaçào: Serviços de elabwaçilo 'cie projeto de engenharia 

Pesquisa realizada entre 11/02/2025 14:16:41 e 11/02/2025 14:40:49 

Relaturi.: mrado no dia 20/03,2025 1021:37 (P: 17012.20.246i 

Em conformidade com a Instrução Normativa N 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133). 

;UM; 5 07_7.. 
N' PROCESSO 30 2 O )5 .

Assinaturt 
CERnFicwoo 

001f:1:4118R 

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculada com base a mídia aritmética de todos os preços selecionados pelo 

estiaria para aquele deternumito Item. 

jnyvvy.p., "alvu 1 tSje 4 k ;4, ,;c zu21 0_0 o" 14 1.3, +. MI :ging, r, prxesiut c'e weos modoonu.o/broski oto ssor u•iwnj 1, 24,%rojc. Fnutendisk 44,fits:Jv tu ' o 

ifegnVo dl mimes:e/4Mo. 

[tent 1: SERVIÇOS DE ELABORAÇ AO DE PROJETOS 

PREÇOS? 

PROPOSTAS 

3 / 0 

Preço Compras 

Governamentais 

QUANTIDADE PREÇO PERC F.NTUAL PREÇO EST. % VALOR 

ESTIMADO C ALC UL.A1DO GLOBAL 

12 RS 010.120.25 (uM :RS 818.120,25 60,8% 

Dato 
órgâo Público Identificação 

li citação 

15.126.43710029-44 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 1 Empresa BI Jsilelta de Ser risos Dispensa de 17101,2023 

Hospitalares,Sedel HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS L.citaçá'o 

90022/20r> 

LASG: 1661107 

2 DN1T-DE PARTAM ENTO NACIONAL DE INERAFST DE TP.ANSPORTÉS 04892707000130- 06109,2024 

I -1300785/2024 

1 04.801.221,0001-10 - TRIBUNAL DE CONTAS DO EST5II0 RONDONIA 04901221000110- 07/013/2024 

1-00(1206,2024 

Valor Unitário 

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 804.648,43 

Item 2: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMEN I OS DE ENGENHARIA 

- - ---

PREÇOS: (SANTIDADE PREÇO 

PROPOSTAS ESTIMADO 

2.7 12 RS 276.955,32 (im) 

TOTAL 

RS 9.017.443,00 

Preço 

RS 847.212,33 

RS 804.648,43 

R5802.500.00 

RS 918 I 20,23 

Nimi) t13 1,:eçfls iloN: RS 1313120,25 

PERCENTUAL PREÇO EST. % VALOR 10 IAL 

C Al.C.111.ADO GLOBAL 

R5 276.955,32 20.6% RS 3.323.463.f“ 

Preço Comprai Data 
Órgão Público Identificação Preço 

Governamentais I .irintOn 

MUNICIPIO DE FAZENDA NOVA 

Valor Unitário 

01915313000112- 1610212024 RS 255 020,63 

1-000O29•2024 

RS 255.020,63 

Retatt!no gerado no Ma 20;032025 1021:47 (IP 170.62.20.246) 
Cód go Valnknito: girhoQ9t2t4pSnmlWavOwnHnV5vdicxGrGdhpGRVeKrPegHUttnPtm6WA6t3d%3d 
hapPsonwboncodeprecos.com.br/CenificadoAMenticiclade7wkennfrhu94125214pSnm1WavOvmrinV5eAcnogGdhpORVeKM800.18nPim5WA9625341+626.30 1116 

a 



Preço 

Púb' 
órgão Público 

87.613287:0001-03 - PM DE MARCELNO RAMOS 

Dota 
Identificaçào 

Licitação 

r:th.H; 

PROCESSQ2U2 

Assmaturz  
f 

Preço 

51800-7- 29/02/2024 RS 298.890.00 

2024-PRI 

Valer Unitário RS 298.890,00 

Mediana dos Pi Obtidos: R$ 276.955,32 

Item 3: SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

Obtidos: RS 271).9 

PREÇOS/ QUANTIDADE PREÇO PERCENTUAL PREÇO EST. '"'.. VALOR TOTAL 

PROPOSTAS ESTIMADO CALCULADO GLOBAL 

2114 12 RS 149.494,44 (un) RS 149.494.44 11,1% RS 1.793.933,20 

Preço Compra Data 
órgão Público Identificação Preço 

Gthernamentais Licitação 

12.41.6461090i -35 .PREFEITURA MUNICIPAI DE MICETIINCA Concorténcia 29108/2024 RS 146.988,138 

- Eletemica 

91121.2024 

UASS: 

458120 

Valor Unitário R$ 146.980,88 

Preço 
órgão Público 

Publico 

112 ;411.983,0001-60 - Muniripin de Timm 

Valor Unilâri0 

Mediana dos Preços atidos: RS 149,494.4 

Item 4: SERVIÇOS DE ASSY' soRAMENTO E GESTÃO DE SISTEMAS DE ENGENHARIA 

Identificação 

M 1-172074-

Pregão 

Eietrúnicu 

Data 

Licitação 
Preço 

7 1 11121? 07 I I11A,O0 

1:2.000,00 

‘lediJ dos I : 4.?(, os Obtidos: OS 149.494,44 

PREÇOS ,' QUANTIDADE PREÇO PERCENTUAL PREÇO EST. % VALOR TOTAL 
PROPOSTAS ESTIMADO CALCULADO GLOBAL 

714 12 RS 101.940,73 (oni RS 101.940,73 7,6% R$ 1)23.268.76 

Preço Compra; Data 
órgão Público Identificação Preço 

Governamentaã. I kitação 

1 00 394460,011,n-57 - AIINIS'iÉRIO DA ECONOMIA 1Setreo.ria E.cpc 'Ativa 1 5'Pn,gAn:90041.2(17,4 021100024 R596 4614Ç 
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração 1 Superirtendeoria de CASG:170166 
Adminiso-ação do Ministério da Fázeuda/SC 

Valor Unitário 

MU N ICIPIO DO CONDI" 00916645000180-1- 04/03/2024 RS 107.400,00 

000014/2024 

Mediana dos Preços Obtidos: RS 101.940,73 

ps 181.9,40,73 

Media I 1/5 10: 9.:11 

'Valor Global: RS 16.158.1211,811 

Relatei...o gerado no ira 20103/1005 1021:47 (IP: 17C 82.20.246) 
Cód go Volidoçao: glrhoQ%214p53Qm1WavOvrnHnV5nIcx6FC.dhpGRVeKrIngliU8nPtm6WAS63"3d 
lilil luvoN.bancodeprecos.com.baCerdwacioNJUmnicldadehokenneboQ1e2.5214pSnm1WavOvmMoVSe.ica6FGdhpGRVe/vP861-6.15nPuo6VVA%253(11/2 2.53O 2 16 
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Valor do item em Magoais total Quantidade de preços por Item 

• 

• 

• 1) SeRvIÇOS DE_. 

• 2) SERVIÇOS DE-. 

• 3) SERVIÇOS DE.. 

• a) SERVIÇOS DE... 

Quantidade 

12 Meses 

3 . 

2 

o 
liam 1 Item 2 ItPT 3 liam 4 

Detalhamento dos Itens 

tIS 1)1 ELABi /RAÇÁO DL Pk. 1 1; 1 • 1‘,

Percentual: - Preço Lsilinadn C:abrutado: itS !Mi. I 20 2!". Atédia di.. In cç.,s 1bii1,s RS 

Descrição 

SERVIÇOS D. ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

Preço (Compro Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais 

Is. Art.5. do 1 10 *07 dr Julho dr :02 (Lci 4'14 133, 

C NPJ: 15.126.437/0029-44 

Órgão: MIN isTàuo DA LoticAçÁo 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede 

HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDC.ARD SANTOS 

Objeto: Conumação de enimesa especialuada na prestação de setviços de engenhado para o tias 

envolvimmen de projeto básico e executivo para reforma das Alas A e 11 do vario 

pavimento do (Risota! Universitário Professor Edgard Santos (Ilupes), com 

fornecimento de 1115-JMOS e mão-de-o bra, conforme condições. quantidades e exigèncf as 

enabelecidas neste instrumento é seus anexo s. . . 

Descrição: ELABORACAO / ANALISE PROJETO. ENGENHARIA -CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

PARA n DESENVOT VIMENTO nr PROIVTOS BÁSICOS E F.XPCLITEVIIS PARA 

REFORMA DAS ALAS A E 13 DO QUARTO PAVIMENTO 00.1105PITAL 

UNIVERS! rÁRto PROFESSOR EDGARD SANTOS, VISANDOA IMPLANTAÇÃO 

DE SALAS DE EXAMES DE HENIDDINÃMICA, 20 LEITOS DE UTI 

AISIBInn LS DL APOIO. 

C.atSer: 20060 Elaboração ! Análise Projete - Engenharia 

CNPJ 

Observação 

RS 847.212,33 

Data: 17/01:2025 08:00 

Modalidade! Dispensa Eletrônica 

SRP: NÃO 

Identificação: Dispensa de Licitação N" 9002/2025 / 

11ASG: 155907 

Lutellein: 

Ata: ht,A 

Homologação: 05/02,21/15 13:59 

Fonte: www.gov.bncoinprasm-br 

Quantidade: 1 

Unidade: UNIDADE 

UF: BA 

Ratão Social do Fornecedor Valor da Pincel.' Final 

14.670.361/0001-02 ACTUS EMPREENDIMENTOS I TDA RS 112.000,00 

- VENCEDOR" 

Marear 
Fabricante: Fel:riamo, não Informado 
Modelo: 
Descrição: Descrição não ÍrliGIttlid.1 

Estado: Cidade: 

MI Duiahã 

Endereço: 

RUA CORONEL NET(.1, 3511 

Telefone: 

f6S)3ti138-S60,1 ocuispro!erreaTkiegmaii com 

15.706.988/0001-86 SAS ENGENHARIA ',rim RS 800.00,00 

Marra: 
Fabricante: E Minarete não informado 
Modelo: 
Descrição: Descnção elo informada 

Ferierrso: 

Relatóno gerado re dia 200312026 10:21:47 (IP: 170.82.20.246) 
Códgo Validaçao: gehoQle..2f4pS3tQm1WavChr1linV5a4ot6F0ct1pGRVeKrPENHU8nAm6WASO3d4e3d 
mim Peowr.thancodeprecos.oam.br/C.ereticalloAutenteadocle7tOkennfthogis2S2tripS31Qm1WavOvmHriV5svintIFGdispGRetkretlqhUtineen6WA, b2S3cris2S30 3 116 
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CNPJ Ratão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final 

15.289.250/0001-60 GE:OMETRIE PROJETOS E SERVICOS DF URBANISMO E ARQUITETURA LIDA RS R:VS.000,00 

Mama: 
Fabricante: Eaborate não inktonado 
Modelo: 
Descrição: Descrição não Informada 

Estado: Cidade: Endereço: Nortada Cognato: Telefone: Ela& 
PE Recife AV REPUBLICADO LIBANO, 25: MARIA (8I) 3208-1501 searoetring/geontetnepiojetoseorn 

57.873.47110001-21 57.83.471 JESSE CLAUDIO DE MESQUITA SILVA 

Marra: 
Fabricante: Fabricante nao informado 
Modelo: 
Destricão: Descri:Ao nau inferinada 

Endereço: 

RS 859.424.65 

40.255.”85/0001-70 CONSTRITORA SOPESA CEDA RS 1.000.000.04.. 

Marra: 
Fabritante: Fula teanie :ião ',guinado 
Motteke 
Deu rtção: Descr100 não inlormada 

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: 
PI Sailtd11.1 dv Piauí R RUA EURIPEDLS BORGES, 147 (891 9448-6589 (C00)000)-0000 engsivdpedruivorRgroaasom 

54.77:.21A10131-07 ACFM ENE:F.:MIARIA, PROJETOS E E.XECUCOES DF OBRAS LIDA RS 1.995.000,00 

Marra: 
Fabricante: Fabricante :ião informada 
Modelo: 
Descrição: Dem.ri,,ao n2n Infcrmoda 

Endereço: 

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais RS 804.648,43 

Inc. Mn. g• do f71 deO7de Julho de 2021 (Lcl n° 14.1331 

órgão: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE 1NFRAEST DE TRANSPORTES 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FPEc.lAl IZA)A PARA PRESTAÇÃO nos 
SERVIÇOS DE APOIO A SUPERVISÃO DAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE 

PONTE SOBRE O RIO PONTA DA SERRA (RIO BONTTM) E SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES NA RODOVIA: BR-304/RN, TRECHO: D1V CE/RN - ENTE 

BR-101(13) (COMPLEXO VIÁRIO DO 4° CENTENÁRIO - NATAL) TREctIO 

U1U3ANO.SUBTRECHO:. ENTR R.JOSÉ MARTINS(LAJES) - ENTE R.N-023 

(CAIÇARA DO RIO DO VBN TO), SEGMENTO: lon 191,3 ao km 219,5, NO SNV: 

304BRND270, EXTENSÃO DA PONTE: 125.00M. 

Descrição: Supervisão / Gerenciamento /Fiscalização - Projeto Constru-ção/ Obras Civis 

Supervisão / Gerenciantento i Fiscalização - Projeto Grassou-0o / Obras Civis. 

Dispensa de Licitação para a contratação de empresa para Execução dos Sei-viços 

de Supervisão da Co - Supervisão/ Gereociatneal a Fiscalização - Projeta Colistru-kau 

' Obras Civis Supervisão Gerenciamento Escalização - Prole° Constru-ção Obra.. 

Civis Vispeasa de Licitação para a coatratação de empresa para Execução dos Serviços 

de Supervisão da Contratação Integrada Emergencial para Elaboração de Projeto de 

Engenharia e Execução das Obras e Serviços de Consoução da Ponte sobre o o Riacho 

Ponta da Serra, na Rodovia 13R-304/RN (lon 20164). no rnimicfp:o de Laias/RIS. 

CNPJ 

Data: 0.t09,2024 13:28 

Modalidade: Dispensa 

SRP: NÃO 

Identificação: 04892707000100-I-000765:21324 

luteánon: II 

Ata: N/A 

Homologação: 061091202400:00 

Fonte: haps://www.gov.bripmpfrpt-br 

Quantidade: I 

Unidade: UNIDADE 

UF: RN 

Razão Soda) do Fornecedor Valor da Proposta Final 

0526.153/0001-63 PLANEJE PROJETEIS ENGENHARIA E SUPERVISA° CEDA RS 8134.640,42 

- VENCEDOR* 

Marca: 
Fabricante: Fabrirance Ma infamado 
Modelo: 
Descrição: Desci ;ao nào inromucla 

Magda: Cidades Endereço: Nome d. Caan.aRto: T-eletrale, Emallt 

NT Culalá RUA U (LOT 5 CRUZ 31, 9 Lourieddo Pereira de Sousa Filho (651 3685-4356 plariejerrogrgmalsoni 

Reist000 gerado no dla 20,03/2026 10:2147 (IP: 17C.82.20.246) 
COO go Vedelsçao: gehoQ94.214pS3Qm1WavOvrnHrtV5vacx6FGetipGRVeK,PagleJ08estm9e/A9t3cerb30 
Mito Meerw.bancudeprecos.com.br/CerefleanuAulanticklade?tokennfrhoQ)625214pSnm1WavOvn*In115wiex5FGel)PGRVensP8qhfU9nPurbWAN253n352530 4 116 



Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais 

lar. t ein. do Me, de O? de Julho de 202! (Lel n' 141331 

04.801.221/0001-10 

órgão: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDON1A 

Objeto: Contrafação de empresa rieu profissámal especializado em saneamento básico. nas áreas 

de abastecimento de água, esgoto, drenagem. limpeza urbana e residuos sólidos, para a 

prestação de serviços de essessoria ou consultoria recnica, bem como elaboração de 

estudos técnicos, pareceres, ne.namento e aperteiçoamento de pessoal. vultadtN à 

elaboraçAo de planejamento da imitação do TCE-RO junto ate municípios, nu une diz 

respeito ao cumprimento do Novo Marco Legal 

Descrição: Estudos e projetos de saneamento - captação, adução e distribuição de água 

Contratação de empresa fiou profissional especializado em saneamento básico, tias 

áreas de abastecimento de água, esgoto, drenagem, limpeza urbana e rtsiduos 

sólidue, para • presuç - EstuCus e prujeue, NHICi11111:11LO • COLISZU, adução e 

distribuição de água Contratação de empresa elou profissional especlalizacks em 

saneamento básico, nas áreas de abastenmenw de água, esgoto, drenagem. [imota 

urbana e residuos sólidos. para a prestação de serviços de assessoria ou consultoria 

técnica bem como elaboração de estudas técnicos, pareceres, treinamento e 

aperfeiçoamento de pessoal. voltados à elaboração de planejamento da atuação do TCF.-

RO junto aos riunicipios, no que diz respeito ao cumprimento do Novo Marco Legal. 

Conforme condiçães esubelecidas no termo de referéncla. 

C NPJ Ratão Social do Fornecedor 

OLH:  _ 

PROCESS0,30-kV!5-

Assinpu,  
R$ 882.500,00 

Data: 07.08,21124 1124 

Modalidade: 1 nelrigIbIlidade 

SRP: NÃO 

identificação: 04801221000110-1-000206/2024 

Loteiltern: 111 

Ata: NiA. 

Hnntolog,ação: 07/08/2024 00:00 

Fonte: Intps:llwvesvgoviniPalnl-br 

Quantidade: 1 

Unidade: UNIDADE 

Ur: RO 

44.153.49&0001-64 CEN1110 DE REFERENCIA EM ESTACMS SUSTENLAVE1S DE TRATAMENTO Dt. 

" VFNC.F DOR'• Pscarn IMA 

Marca: 
Fabricante: Fabricante não informado 
Medeio: 
Descrição: Descrl,:lo nao Intr,rmaria 

Endernan 

Item 2:SERVIÇOS DE ELAROR.AÇÂO rw. ORÇAMENTO DE ENGF NHAR I A 

Valor da Proposta Final 

RS 802.300,0ti 

Preço rstinudo: Fr: • r.,5.32 (uni Percentual: - Preço Estimai', • `13,3.3.4 média dos i're os Obtidos: R$ P6.955..12 

Quantidade 

12 Meses 

Descrição 

seiwiçob 1)E1•11,AKINALAO LIE ONÇA si, LIS 1 , i NIGENHARIA 

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais 

Int. I Art.5' da INIO de 07 Julho de 2021 (14:tre• 14.133) 

Observação 

Reloc.io gerado no dia 20,03t2025 10 21047 (IP: 170.82.20.2.46) 
Cód,go Vexlidaç.to• gtrhoQ9t2t4pS3tQm1WavOvniHnV5vAcx6FGdhpGRVeK:P8q1AU8nPta..3WA9' 30'1:14534 
hnp NambancilnleprecoSicoin.br/CerukttcluAJtenacklaide?tuken-ntrni41125214p531QtrilWayevmt-InV5,a4cxegGiiNGRVeivP8q1-105nPim6WAN,25341%.253d 

RS 255.020,63 
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Orgào: MCIPIO DE FAZENDA NOVA 

Objeto: LuNTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE 

OBRA. REFERENTE A REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
1- 1)1 :CAÇÃO DE FAZENDA NOVA SEDIADA NA AVENIDA GOIÁS, F.SQUINA 

COMA RUA 03, 4=NTRO, MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA, ESTADO DE 

GOIÁS, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA COMPOSTO PELA PLANILHA 

ORÇAMENTAR/A. CRONOGRAMA FISTCO-FLNANCEIRO, MEMOIUAL 

DESCRITIVO, PROJETOS, DEMAIS DOCUMENTOS E PLANTAS 

ARQUITETÕNICAS ELABORADOS POR DIOGO COSTA MANSO, INSCRITO NO 

CREA/G0 N°24.183T)-GO, ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO DE FAZENDA 

NOVA, ESTADO DE GOIÁS. 

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO 

DE OBRA. REFERENTE A REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE FAZENDA NOVA SEDIADA NA AVENIDA GOIÁS, ESQUINA 
COM A RUA 03, CENTRO. MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA, ESTADO DE 

GOIÁS, CONFORME PROJETO - CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA 

PRES LAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA. REFERENTE A REFORMA DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FAZENDA NOVA SEDIADA NA 
AVENIDA GOIÁS, ESQUINA COM A RUA 03, CENTRO. MUNICÍPIO DE 

FAZENDA NOVA. ESTADO DE GOIÁS, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA 

COMPOSTO PELA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS, DF.MAIS DOCUMENTOS 

E PLANTAS ARQUITETÔNICAS ELABORADOS POR DIOGO COSTA MANSO, 

INSCRITO NO CRE.VG0 N" 24.183/D-GO, ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO 
DE FAZENDA NOVA, ESTADO JE GOIAS. 

.7. 

Nb PROCESSG.19. 

Data: 16102/2024 16:10 &ssinatura  

Modalidade: Concorreneá - Presencial 

SRP: NÃO 

Identificação: 01915.113000152-1-000029,2024 

Loteil tem: 1;1 

Ata: N/A 

Homologação: 19/03/2024 00:00 

Fonte: hapsfhewri.gov.bripncp/pi-br 

Quantidade: I 

Unidade: UNI 

UF: GO 

CNPJ Ratão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final 

213.400.909,0001-36 PLT ENGENILARIA E LOCACOES DE MAQUINAS E VEICCLOS LTDA RS 255.020,62 

.VF.NCTDOR. 

Marca: Marca não infonnaca 
Fabricante: Fahnmoor :ião informado 
Descrição: Descry-,lo não o:Manada 

Endereço: 

Preço (Outros Entes Públicos) I: Mediana das Propostas Finais 

// Mt do ti:Ode 071k' !Wh, 2011 (laia' 14..133) 

Relate.° gerado no dia 20103/202510 21 S7 (IP: 17C.82.20.246) 
Cód go Validação: glrhoQgt2t4plii31Qm1WavOvralinsiSiatcx6F0dhpGRVeKdrfightUOnl'unGWA*3.1553d 
tilipintairwitatticodeprecosicum.briCerulicadoetimenilcklade?tokennfrhoçoe2.52149531Qin1WovOendinVeatex6gGebpGRvelvP8qhu9nPan6w" 2530.3253d 

RS 2911.890,00 

6 I 16 



MIO

tf PROCESSO 2P 4 -

assinatura  

CNPJ: 87.613287/0001-03 

órgão: PM 11E mARIELno RAMOS 
Objeto: Comutação de empresa especializada para revisão e atuallzaçãc do proles° Ce 

pavimentação asfálnca da ERS-126 coto confecção de projeto executivo e 
acompanhamento até aprovação final pelo DAER. 

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Prestação de serviço serviço especializado de 

engenharia para revisão e atualização de projeto para pavinientação asfáltica da 

ERS-126, que totaliza 24,3Km (sendo 0,3Km calçamento, 13,3K m sobre chão em 

território do Municipio de Mar - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PI estação de setsiço 

serviço especializado de engenharia para revisão e atualização de projeto para 
pavinssuat ao asfált ira da ERS-126. que totaliza 24.310ia (sendo 0,3Km calçai:tento. 
13,3Km sobre chão em aerritorio do Municiplo de Marcelino Ramos e 10,7Km sobre 
chã, em :errItUrio do Município de Maxtrnlliern de Almeida). Cabe a contratada: 
Falecer serviço especializado de engenharia para elaboração de projeto executivo, para 
pavimentação asfaltica da ERS-126, perfazendo ema extensão de 24.3km, de acordo coes 

as normas e dire:rizes do DAER/RS. compreendendo a execução dos seguinte* serv:ços: 

Realização dos estudos topográficas georrelerenc fados: Atualização dos estudos de 

tráfego, hidrológicos e geotécnicos (sondagens); Atualização do protelo geométrico; 

Atualização do projeto de terraplanagem; Atualização do projeto de drenagem pluvial; 

Atualização do projeto de pavimentação; Atualizae,au riu projeto de slualiução 

Atualização dc projeto de obras complementares; Atualização do memurlal 

descritivwespecificações técnicas dos serviços com todas as descrições dr rodos os 

serviços da obra compatibi tirado com a planilha orçamentaria e projeto; Elaboração ela 
planilha orçamentária, composição do 11111 e cronop,rama físirnifinanrelni: Phitagen do 
projeto em 02 (duas) vias; Disposição do projeto completo em cindia; Acompanharneato 
do processo de aprovação Junto ao DAF.R/RS; Anotação de responsabilidade recnica pela 

coordenação. projetos c orçamento (CREMRS) Observação: cabe ao Município de 
hiarcelino Ramos o pagamento proporcional do valo: toai do serviço, sendo esta 
despesa compartilhada com o Município de Maxlmiliano de Almeida, sendo assim 

dividido: Valor total RS 2911.890,00 (referente a 24,3Kin) Rã 167.280,00 a ser pago pele 

hluniciplo de Marralho Ramos refererne a 0,3Km sobre calçamento e 13.3Km sobre 
chão; R$ 131.6111,00 a ser pago pelo Montomio de Masa:Milano de Almeida refeaeme 
10,7K111 sobre chão; 

CNPJ Razão Social do Fornecedor 

13.731.196/0001-36 LCAD SERV1COS DE ENGENHARIA LTDA. 

"VENCEDOR' 

Manon Marca rito informara 
Fabrkante: Fabricante não informado 
De9criçalo: Desakau n.S., informada 

Estado: Cidade: tildem-1m 

Data: 29102.202400:00 

Modalidade: Processo de Inexig:bil idade 

SRP: NÃO 

Identificação: 5 iti00-7-20z4-PH1 

Lote/IICIIII: til 

Ata: (SIA 

Homologação: 29/02-2024 00:00 

Fome: hops://poria1tcess.govirraplicprodi 

p=50500:3:::NO::• 

Quantklade: I 

Unidade: UN 

UF: RS 

Nume ik Contato: telefone: F.mall: 

Valor da Proposta Final 

RS 29&890,00 

RS Cetidio Vargas AV BORGES DE WIEDEIROS,615 (14i 334t-.'33 kad.z.umercialiiimOriai Icon) 

Item 3: SERVIt, iF. FISCA I MAÇÃO DK URRAS 

Preto I 's limado: 15 149.451 .1.11010 

Quantidade 

12 Meses 

Descrição 

Percentual: - Pino Estiolado Golculadin it$ 149.444,44 
. „ 

SERVIÇOS DE FISCAL 1ZAÇ AO DE OBRAS 

Preço (Compras Coxernamentait) 1: Mediana das Propostas Finais 

lac. Mn. 5- an 6.5 dr ur dr /aille dr 202: (1" : 

Média dos Preços Obtidos: 105 

Observaç o 

ReiEnte0 gerado nota 20,03/20.25 10 21- 47 (In: 17C82.20.24&) 
COO go VahdaçÃo. 01MoQAt2140.3t0m1WavOymlinV5v4ci0r0dhoGRVeWngHuOnPon6WA9c3c1%.3o 
flop Pwww.baocodeprecos.combr/Certlicadokarrticidade?tokenntrhoqii25%.1apSnmlWavOvmlinV5vocx6PGlipGRJeKrPagNUSnPar6WA%2S3cri•a253d 

RS 146.988,81 



PROCESSC30- 1,2£ 

ASSI9a1U1a 

CNPJ: 12.461.646/00W-5S 

órgão: PRLE1111JRA MUNICIPAL DE IBICUTINLA 

Objeto: Contratação de empresa para matação de serviços de assessoria e consultoria. 

objetivando a elaboração de projetos de engenharia, e acompanhamento técnrco dos 

projetos junto aes órgãos estaduais e frderais e fiscalização de obras. elabonçao tk• 

relatórios e laudos técnicos. de interesse das diversas secretarias do município de 

ibicuitinga-ce 

Descrição: Elaboração F Athili5C Projeto. Engenharia - Elaboração Análise Projeto - 

Engenharia-CONTRAFAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA E CONSULTORIA. OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE 

PROJETOS ARQUITETÕNICAS E DE ENGENHARIA, E ACOMPANHAMF.NTO 

TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E 

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E CALDOS 

TÉCNICOS. DE INTERESSE. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 

DE IBICUITINGA-CE 

CatSer: 20069. Elaboração Análise PRUCLU - Engenharia 

CNP) 

Data: 29i08.'2024 08:00 

Modalidade: Concorrência Eletrônica 

SRP: NÃO 

Identificação: Conanrencta - Llentinica N": 
91121/2024 cAsc: 458120 

Lote/liem: 

Ata: N:/ 

Homologação: 25/09.21/24 14:20 

Fonte: www.gov.bn'compras'pt-br 

Quantidade: 1 

Unidade: UN 

IJF: 

Ratão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final 

43.5117.0110001-11 EPAI. ENGF.NI1EIROS ASSOCIADOS LIDA RS 117.990,0o 

Marra: 
I abricante: Fabficenie não informa:In 

Dr.( rkão: De, r ,,-ãu mit; informada 

E suado: Cidade: Endereço: 
SP São Paulo RUA CAMAN00CA.4 77 

Trichnie: 
(11) 5593-51881(1:) 5593,3188 dallas@ciallas-ps.cuni 

MS 079,0001-38 FIMARTINS ARQUITTTUR A T. PROJETOS 1.7r,A RS 120(1(10.00 

Marca: 
Fabricante: Fabriume riAu informado 
Modelo: 
Drfariç:xi: Descrição nan infoirmxla 

Lndereço: 

33.2E3.607/000 J-13 

^VF Nrs.nou-
W BRAGA CONSTRUC.OES 1.1DA RS 133.591,08 

Marra: 
Fabricante: Fabricante 330 informado 
Modelo: 
Dei r-iça*: Descre,ão não Mit:miada 

Endereço: 

h4.b0U.SUJA/001-27 V PE CONS I RL I ORA L NUM PORAIXJRA L1124 RS 140.345.00 

Mana: 
Fabricante: NI:tirante não informatkr 
:Nadei*: 
Deaxição: Descrição não informada 

Endereço: 

07.605.25110001-49 PORTTO EM:EM{ ARI A E PROJETOS LTDA 

Mama: 
Fatuicarrte: Fabrkante iao informado 
Modelo: 
Descrição: Desunzaa nio .nfermada 

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: 
JUatrife) dn Mine R OLIVEIRA ALVES FOIVEES, 121 

RS 141.940,55 

(88) til lifi-13 CIF (08) 5193/1-fatXr5 romplanejamenttifoxicithwic cam 

Relstõno gerado no ia 2603/2025 1021-47 (40: 17C.B2.20.246) 
Cod go Valdaçaa getioQ9c2lapSnmlWavOyml-eiV5wicrLFGclbp0RveK,P0q1cuarPtm6WA9kad%3d 
rittp Pv.rembileodeprecoscorn.br/CenifIcaJuA,Penticillade?token9fthoOo25214p53pm1WavOvmhnV5wItufFGdhPGRVeKrPENHUBrPtin6WAN5253 253d 8 /16 



te PROCESSO.  04442..Ç 

4ssinatura.  

CNP) Rat-ao Social do Fornecedor 

48.842.0(E/00/1-21 SOLIDE! SERMOS. COMERCIO E CONSULTORIA LTDA 

Marca: 
1 atintante: abriemile não mhxmado 
Modelo: 
Descrição: Deserção não informada 

Endereço: 

.541510001-18 !s1. R. DAS. REGI() 

Marra: 

Fabricante: Ftbricante não informado 
odeio: 

Descrição: Oesaição Co informada 

Endereço: 

Valor da Proposta Final 

RS 144.200,00 

RS 140.988.813 

30.165.88643001-94 DANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA RS 156.000,00 
Marca: 
laiincaute: Fokaicoutr aão adumado 

Modelo: 
Descrição: 1)esai0o não informsta 

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Einall: 

PR Cerol* R.JA FRANCA, 169 ,:43) 9907-5069 143)8418-8643 (43) 3251-9342 paulonosigoinegirsmalLcom 

0130.838.879-39 CRISTIAN DOUGLAS BORSUKA RS 166.000,00 

Marca: 
Fabricante: Fabrirante não Informado 
Modelo: 
Descrição: Desciição na° culomiada 

Enderrco: 

24.843.083/0001-49 SILVEIRA CONSULTOR1 A E ASSESSORIA EM SEGURA NCA NO IR ABALHO 1.:TDA RS 100.320.00 

Marca: 
Fabricante 1. itticante ,sio informado 
Modelo: 
Descrição: Ilesrrr;to não Informada 

Endereço: 

31.564.17481001-00 A. V. R. TEIXEIRA- SERVICCIS DE ENGENHARIA RS 166.9818.12 

Mana: 
E:abrir:ante: Fahriranto Tliin informada 

Medeio: 
Descrição: Destri.;ão não informada 

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: EmaU 

MA Imperatriz RCA ALAGOAS, 1818 Artnuz Veador 15918202-09'3, (99)8609.1)828 pitsimerv.rug@live.coni 

32J30.149/000I-8l FRANCISCO SELDEN DE FARIAS CHAVES RS 166.988,87 

Mama: 
F rii ante: Fabricante não informado 
Modelo: 
Ilesa tição: Descrr;,ão não informada 

Estada: Cidade: Endereço: Telefone: 

el• ikubileza R DOM MANDEI DF MEDEIROS, 791 (as) iniirss 
Etuail! 

orn 

17.658.13610001-96 FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA RS 166.988,88 

Marca: 
Fabricante: FtErizante nan informado 
Modelo: 
Descrição: Dest-riçáo tu% Informada 

IL,t.belte: Cidade: 'Pele( one: 

Santa Rita do Souto, R JOSE CARLOS Dr OLIVEIRA CASTELO. 345 (35)9754-8381 Si gma.arnbietwalf"otmál.com 

Reltateio gerado no dia 2003/2025 10:2147 (IP: 170.82,20.246) 
COdgo VIIiidgio: otrhoQ9t214pS3tQm1WavOemHnVfoseaGEGdhpGRVeltsPeqH118nPon4WA9S3cM3d 
oop./Avvoubancodeprecos.annkr/CendloodoAutenlIddade?tolcoonothoqh25214pSnmrAtavcNmrinvoweAFGoripG R Vem P841-.3)OoPuOvVA9b253c13'32534 9116 
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PROCESSO.3 04 2—Ç 

Assinatura  
RS 152.000,0/ 

O/16 



FON 3 11 
PROCESSQ,V1a25 

Assinatura 
CNPJ: 132548.983/0001-60 

(hW: Mumcipto de Turvo 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC1ALIT-ADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE C.OBERTURAS EM QUADRAS ESPORTIVAS E 

FORNECIMENTO DE TRAVES 

Data: 21;0212024 00:00 

Modalidade: Pregão Eletrônico 

SRP: NÃO 

ldendttemdo: MI-172024-Pregão Eletrônico 

Lote/Item: 411 

Ata: Li0kAld 

Fonte: turvoptcquiplano.com.b1-7069-eranspar 

entidliellecoes 

Qualigidade: 1 

UF: PR 
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PROCESS03000 

Assina4urz  
Descrição: COBERTURA QUADRA 29 19m - Escola Municipal João Miguel Mala - 1. 

Considerações iniciais A obra de construção da Cobertura e Quadra 29 x 18m da Escola 
Municipal João Miguel Meia terá seu endereço na Rua Três:sem mimem. nc DiSlail3 

Faxlnel da Boa Viste douro do pedmerta urbano do município de louvo-PR. Localizado 
a 28 km do centro do riumicipio. O local já é utilizado pela escola para prática esponisa 
e cultural. 2. Serviços Preliminares A CONTRATADA se responsabiltura pela limpeza 

do terreno, raspagem superficial se for o caso. Também se responsabilizará por deixai o 
terreno limpo e nivelado para n intin rias obras A r.nNrra ATADA se resennsabillrata 
por elaborar croquis de instalação do canteiro de obras com locação dos espaços para 
depósito e bancadas que deverão ser submetidos á aprevação da FISCALIZAÇÃO. 
Quanto as instalaçães sanitárias, além de tivações provisórias de água e energia, poderão 
ser utilizadas as instalações existentes no local. A locação de obra será feita com base PM 

prujetur. de erquitetur e, eNirUturel e plaina de implantaço situa -á,1'tt. A CONTRATADA 
se responsabiliza integralmente pela ocontrida de eventuais erros e se obriga a proceder 
às consequentes demolições. modificações e reposições necessárias Seta qualquer atrase 
no cronograma acordado. A CONTRATADA é responsas el por providenciar andaimes 
para execução de alvenarias e execução de revestimentos e pinturas de fachada. 3. 
Movimentação de terra A CONTRATADA é responsável pela escavação de valas para a 
exeCeçãO da fundação da obra e instalações. conforme projeto estrutural, elétrico f 

hidráulico. 4. Fundações e Estrutura A CONTRATADA deverá emanar .1 fundação de 
acordo com a complexidade da edificação, conforme projeto [écnico estrutural. 
atendendo suas necessidades para o bom funcionamento e sua segurança. As mesmas 

devem estar de acordo com as Normas ABNT e devem garantir perfeita estabilidade da 
obra te uso de vigas baldrame ligando em duas direções os pilares. 5. Estruturas Pré-

fabncadas Os piares da edificação serão executados em concreto Pré-tabncado. de 
acordo com as Normas da ABNT. A empresa contratada para a execução será totalmente 
responsavel por qualquer parle da to:maura por ela esmoeria, quanto a Mia reSIMencia e 

estabilidade. As estmturas pré-fabricadas fornecidas pela empresa devem atender os 
exigidos na NBR 9062 e 6118, bem como serem entregues a administração as 
especificações milizadas e projeto especifico e A RT de projeto e execução das estruitires. 
As especlicações mínimas são o ECK de 30MPa. dimensões devem gerar pé direito de 
5,00 metros, para apoio da culiel _ora. 6. Cobertura A estrutura da cobertura será 
exendada de acordo com Projeto fénico estneural. A cobertura seta em estoutra 
metálica. contendo á tesouras, calculadas para vão necessário de 18 metros e 0.80 meto* 
de beiral para os quatro lados. utilizando aço estrutural do tipo ASTNI 1.36 tanto para 
bancos mimo rara torças. Ramo moedor e inferior do tipo 100x5Ornm. roda a 
estrutura metálica após confeccionada deverá receber pintura apropriada, como aplicação 
de tinido anticorrosivo e tinta esmalte automotivo na cor a ser definida pela fiscalização 

do município. O telhamemo deverá ser em telhas metálicas termoaciL-ticas, rapezoicial. 

com preenchimento de EPS de espessura de aproximadamente 30rnm. com duas águas e 
beiral. A fixação das telhas em c-sumirias rnetálic:as deverá se anévés de baste reta pata 
gancho de feno galvanizado e utilização de porcas e arruelas de vedação uru fixado 
conforme especificação do fabricante. bem coito o ((traspasse. E necessário a instalação 
de calhas metálicas nos dois lados de calda do telhada e também a sua tubulação em 
PVC ruminado para escnanseoto da água. A fixação da tubulação deverá ser leira por 
meio de abtaçadeiras do tipo cinta ou fita em ima com presiltas, a cada mi metro. A 

estrutura deverá atender as especifcações das normas e legislações vigentes referentes ao 

objeto da execução dos serviços. A contratada soa respeitável pela execução da 

estrutura. e se achar necessário à realização de reforça na estrutura em questão, nos 

treliçamentax. terçamereos e corura-ventareeni os, podera executar, já que a execução da 

estrutura e sua SklUrdlIVI e waebilidade são de teapunsabilidede ti-rica da cuntratecie. 

Tendo em vista que a empresa contratada deve ser especialista da execução destas 
estruturas e comprovar a execução de serviço malar ou superior para realizar a referida 

obra. 7. Estrutura Metalica ABNT NBR 8800:2008 Projeto de estruturas de aço e de 
estruturas misucs de aço e conetero de edifícios-. ABNT NBR 14762:2010 

Dinwnsionainento de estruturas de aço constinicies por perfis formados à frio: ABNT 

NBR 6120 1980 Cagas para cálculo de estonaras de edificações: ABNT SER 

6123:1988 Fomes devido ao vento em edificações; ABNT NUR 7000:2(112 Chapas e 
bobinas de aço revestidas Cora zinco ou liga zinco-ferro. a Pisos em Concreto A 

cnntrarada devera eXeciarif cantariz de pise em comino armado polido sobre o solo 

compactado e sobre lastro de material granular tipo brita na espessura minlma de 5,00 

an. O piso será para quadra esportiva. o acabamento deverá proporcionar uma face 
continua sem trincas e polido. ()concreto utilizado deverá apimentar resistéacla mlnlina. 

Frk miai-no, de 25 Miar, mie mai ita POP Q92 e men juntan de dilatação do tipo para 

serrada a cada 2 metros. As (ornas no entorno do piso deverão ser de madeira de lei 

Retaidno gerado no ata 20.0312025 10 21 47 (lu: 17C.82.20.245) 
Cad go Validação girhoQ9t2t4p53tQm1WavOvroHnVE4,1a6rOdllpGRVeKtP141-1U8nPltn6WA%3(1%3d 
alipPwvextioneudeptet0s.cum.baCeniticadukãenacidacle?lokenntrno91425214p53iQm1WavOvmeinV5ialcr5F-GeNGRVelvnot-IUMPon6WAN:i253o2 530 12 / 16 



PROCESS0.30‘24 2-6—

&Ssinatura 
posxionoclas em perfeito alinhamento. com conter:amamento necessário paia que o piso 

fique alinhado, err perfeito requerer). Nos pisos de concreto devera ser aplicada. uma 
deman de fundo preparador e tiasteriormenm 3 pintura acrílica sobre o piso e também 
pintura das !frisas esportivas. A Nua utilizada na pintura dos pisos teve ser de qualidade 
Premam ou superior e ter reSistència à abrasão. aconselha a contratada uUlizar pintura 
prOpria para pisos. Após pintura, deverá ser aplicada resina para azaliainerno. Obs: 
Atualmente já existe cm piso na quadra existente. f..Ort..111 ele se encontra degradado 

Impedindo a prática esportiva nesta quadra. O novo piso deverá Ser concreado sobre o 

piso existente. S. Limpeza São de responsabilidade da CONTRATADA a eatrega da obra 
em perfeito estado de linmeza r conservação Afias ri termina de bodos os serviços n 

construtor providenciara a limpeza geral do canteiro, da emigração e das axos vizinhas 

de modo a poder cumprir com a formalidade da "entrega cia obre. Cabe à 

CONTRATADA a responsabilidade pelo remoção do entulho. Tocos os 'vidros e louças 
devem estar limpas livres de embalagens e adesivos. Deverá empregar pessoal 
especializado em owviçus de limpeza da consunção e sambem das áreas este liss 

pavimentadas oc ajardinadas, se for o caso. Cada item da construção desata receber os 
cuidados especiais com a uttlizaçáo de maganas; adequados paro completa ret11000 rle 

traços de argamassas. detritos, poeira. manchas, marcas de passagem de carrinho ou 
outro que possa ser considerado 'sujeira" na construção supostametste pronta para ser 
utilizado. Não será feita relação de materiais nem das técnicas a serem utilizadas, mas 
caberá ao construtor executar tal limpeza de modo ccanpleaa e perfeito e se foro caso 

paro cumprimenar desta exigencia deverá acatar as Indicações, recomendações e pedidos 
da fiscalização. Também caberá ao cons;rutor a remoção de todo o entulho resultante 
tanto do processo de ruma ¡anilo do edifício quanto da limpem final dele e do Lameiral 

remanescente. A fiscal 'raça° se encarregará de estabelecer o me pode ou não ser 
considerado amo entulho tendo em vista a maproveitamento por pane da Prefelwra 
para outras obras em andamento ou para sopor necessidades depopulações carentes 
desse tipo de material. Caberá também ao Departamento Técnico da Prefeirura a 
deerminímpi de locais onde tais remanescerdes devam ser depositados. A obra deverá 
estar em condições de ser Imediatamente utilizada. IMPORTANTE: todos os macerais a 
sento aplicados serão obrigatoriamente de prime:ra linha e o emprego 'dos mesmos na 
obra ficará comrconada a aprovação por es 

CNPJ Razão Social do Fornecedor 

46.570.531=01-10 FLANT CONS'Illin ORA LIDA 

^VENCEDOR' 

Marca: Mama não bffitMCil 
Fabricante: Pahrimaire não informado 
Descrição: Desarrão não informada 

Endereça: 

Valor da Proposta Final 

RS I '.2.000,0e 

Item 4: SERVIÇOS DE ASSESORAMENTO E GESTÃO DE SISTEMAS DE ENGENHARIA 

Preço Estimado: RI, 1 1 . unl 

Quantidade 

12 Mese-

Percentual: - Preço Estimado Calculado: N.- nor. • ; Média dos Preços Obtidos: RS 101 84: 

Descrição 

SERVIÇOS DE A SSESORA MEN TO E fiESTA0 DE SIS rum AS DE E NCi EN1-.A R 1 a. 

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais 

Inc. /Au. 9,  do /V 6; deli? or JOho Je 2021 (te! 14.153) 

Relato.° gerado no dia 20'03/2025 10 21 47 (In: 17C.82.20.246)
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C NP.I: 00394.460/0023-57 

Órgão: MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Ezentiva 

Suhsecre-aria de Planejamento. Onamer.rn e Adminiuração 

Superintendéncia de Administração do Ministério da FazenduSC 

Objeto: Contratação de pessoa jurfdlca para prestação de sesviços continuados, sob demanda. de 

manutenção predial preventiva e corretiva. nos sistemas, equipamentos e instalações dos 

Imoveis da Superiatendencia Regional de Mministração do Mininerlo da Gestão e da 

Inovação em Serurços Públicos em Santa Catan na SRAf5C (CONTRATANTE) e seus 

órgãos jurisditionados. compreendendo o fornecimento de presMção dc servíços 

terceirizados de mão-de-obra, de material, de temam 

Descrição: Serviço Engenharia. Serviço Engenharia- Cantratação de pessoa jurídica para 

prestação de serviços continuados, sob demanda, de manutenção predial preventiva e 

corretiva, nus sistemas. equipamentos e Instalações dos imóveis da Supenntendbria 
Regional de Adminin mção do Mininerio da Gestão e da inovação em Serviços Publiros 

em Santa Catarina — SRA/SC (CONTRATANTE) e seus Órgãos jurtsdicirmados, 

compreendendo o tornecImento de prestação de ser.riços terreitizadus de mão-de-obra, 

de material. de ferramentas e de equipamentos necessarios e adequados à execução dos 

serviços demandados contratados 

CatSer: 22225 - Serviço Engenharia 

r,OLW 

14' PROCESSO 

Assinatura  
Data: 0210,2024 08:00 

0,2.5 

Modalidade: Pregão Eletrônico 

SRP: NÃO 

Idendticaçáo: N"Pregão:900412024 / 1JASG: 170166 

Lote/lima: /I 

Ata NA 

Homologação: 21.'18/2024 11:43 

Fonte: www.gov.br'comprasupt-br 

Quantidade: 12 

Unidade: MÊS 

UF: SC 

CNP) Razão Social do Foritetedor Valor da Proposta Filial 

35_238250/U001-00 CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERMOS ELETRICOS RS 96.481,45 

Morra: 
1 abrIcarrte: Falai:ante não Infamada 
Modelo; 
Dercrickit Devrição não Informada 

Estado: ("Idade: Eaderrça: Erlefone: Emelt: 
PR Londrina RUA MA POSTALL1 VICTOREL 1.1. 84 (43) 3354-8846 (43)9176-29w 'í43) 335.5-11846 marcioÃirnshananoliveimadv.br 

20.419.850/0001-36 IOLCOM ENGENHARIA E SERVICOS ElREL1 RS 96.401,45 

Marra: 
Fabricante: Foi:ri:ame não informado 
Modelo: 
Descrição: Descri:á-o não intonnada 

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: ItIdorre: 
Ri Niterrd R DACONCEICAD. 188 ROBERTO (21)3620-R335 

Emelt: 
knengenhanagigmail com 

13.732.493/0001-04 MKI CLIMA112AGM3 LTDA 115 96.481,46 

*VENCEDOR` 

Marra: 
abrkante: Fabrionue não informado 

Modelo: 
»atrição: Descrição não intormada 

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: 
SC Santo Amaro do Imperatriz RI/A CLEMENTETRIAlai DINIZ. 110 Miguel (48) 3011-0135 miguelftemkiengenhariarom.hr 

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais RS 107.400,00 

ui. /An. 5' Ja IN 65 dr 07 ar há% de 202: (1../ a` /4 / 
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Órgão: MLNICIPIO DO CONDE 

Objeto: Serviços consultivos em engeratéria para planejamento, manutenção e gestac das 

ediliuções que compõe o Sistema Público Municipal de Saude de Conde 

Descrição: Serviços consultivas em engenharia para planejamento, manutenção e gestão das 

edifitações que compõe o Sistema Pliblko Municipal de Saúde de Conde. O 

Contratado dera prestar seus serviços na sede da Secretaria Municipal de Saúde 

ou em uma das dependimel - Serviços consultivos int engenharia pare plartejammo, 

manteenção e gestão das edificações que compõe n Sistema Publico Municipal de Mude 

de Conde. O Contatado deverá prestar seus serviços na sede da Secretaria Municipal de 

Salde ou em uma das dependencias da Prefeitura. tom visitas sistemáticas, tora disso, 

ficará a intelia disposição diariamente em seu escrlt6do, ou quando catvocada 

aleatoriamente. 

CNPJ Rarão Social do Fornecedor 

10.634.344;0001.06 PB PROJETOS E comsurroam LIDA 

"VENCEDOR' 

Mama: Mama nlo iniosmaca 
Fahtisame: Fatah:ante não Infamado 
Descrição: Descri?lo mio Infrrmada 

Estado: 
PR 

Cidade 
Pnmh,1 

Endereços 
R IFI\ (T1 AIIRVLIC) CAVAI CAIV1 nz 

Data: 

Modalidade: 

SRP: 

Identificação: 

Loterltent: 

Ata: 

I lomologaçâo: 

Fonte: 

Quantidade; 

Unidade: 

UF: 

N° PROCESSO 3° 12(31‘25-

Assinalara 

04.103i2024 13:13 

Inexigrailidade 

NAo 

08.916645000180-14100014.2024 

N/A 

15/01,2024 00:00 

littps://mvw.gov.brípucplpt-br 

1 

PB 

id 

if(;) 81104-0:i00 

Valor da Proposta Final 

Rektáno gerado no dm 20,01120e6 10 21 42 (Io: 17C.82.20.246) 
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N° PROCESSO,

Assingura _ 

Extrato de fontes utilizadas neste relatório 

ATENÇÃO - O Banco de Preços C uma solução fef fiolõgfra que atende ais parâmetro.; de pesquisa dispostos em Leis sigenies, ff istruções 
Nuriudtivds,AcurtL:fos. Regulamentos. Decretos e Portdrids. Sendo JSMIrl. por reunir diversds fonte; govennanumidis, tuinplemeotares e sito; 
iii fitnn mio amplo. o sistema não é considerado ume fonte e. sins, um infiel para que as pesquisas sejam realitadas de forma segura, Ágil e 
eficdr. 

Fontes utilizadas nesta cotação: 

1 - Compres.gov.br 

www.gováricompras;pi-br 

2- Portal Nacional de ( outra fações Públicas 

littps;:íwww.gov.bripncptpt-br 

3- Prefeitura Municipal de llirvo/PR 

turvoprequiplano.combr:7069itransparencialicitacoes 

4- tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul 

Inips://purtel.tee.rs.gov.brieplicprod•Pp-505130:3:::NO::: 

Datar 11102/2025 14:2134 

Acessar a fonte acni 

Data: 11/02,2025 14:25:00 

Acessar a tome anui 

Dora: 11(02,2025 14:38:22 

Acessar a fonte agiu 

Dama: 11/02'2025 14:35:17 

Acessar e fonte p_quj. 

ReISICV.0 gerado no da 20.03/2025 102147 (P: 17022.20.246) 
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Processo n° 030/2025/PMSDM 

Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão 
Comissão Permanente de Licitação 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR — ETP 

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos, Trânsito e 
Transporte, 06.113.690/0001-71 

ALINHAMENTO COM O PCA: A necessidade objeto do presente estudo não possui previsão no 
plano de contratações anual da Organização 

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ETP: Roseane Gomes Sousa Santos - Secretaria 
Municipal Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transporte Terrestre 

PROBLEMA RESUMIDO: A Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão enfrenta a 
dificuldade de atender à demanda por infraestrutura e serviços públicos devido à carência de projetos 
de engenharia adequados e bem elaborados. 

Em atendimento ao inciso I do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento 
caracteriza a primeira etapa do planejamento do processo de contratação e busca atender o interesse 
público envolvido e buscar a melhor solução para atendimento da necessidade aqui descrita. 

1— DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

A Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão enfrenta um problema significativo 
relacionado à adequação e capacidade de sua infraestrutura e serviços públicos, evidenciado pela 
demanda crescente da população por melhorias em diversas áreas. A carência de projetos de 
engenharia, que são fundamentais para a execução de obras e implementação de serviços eficientes, 
limita o potencial de desenvolvimento local e impacta diretamente na qualidade de vida dos cidadãos. 

Nesse contexto, a necessidade de desenvolver projetos de engenharia bem elaborados toma-se 
premente. Esses projetos são essenciais para atender às demandas identificadas nas áreas de 
saneamento, transporte, habitação e outros serviços públicos que afetam o cotidiano dos moradores. 
Sem tais projetos adequados, a Prefeitura não consegue canalizar recursos financeiros de maneira 
eficaz, resultando em atrasos e até mesmo na inviabilidade de obras cruciais. 

A relevância desta necessidade se alinha com o princípio do interesse público, onde um planejamento 
adequado e fundamentado proporciona o atendimento eficaz das expectativas da população. Ao 
investir em projetos técnicos consistentes, a administração pública não somente cumpre seu dever 
legal e constitucional, mas garante também que os serviços prestados sejam de qualidade e eficácia, 
promovendo assim a justiça social e favorecendo um ambiente propício ao desenvolvimento 
sustentável da comunidade. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA I CNP.1: 06.113.690/0001-71 
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Portanto, reconhecer e atender à necessidade de elaboração de projetos de engenharia é uma condição 
essencial para que a Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão possa superar suas atuais 
dificuldades estruturais, melhorando a oferta de infraestrutura e serviços e, consequentemente, 
promovendo o bem-estar da sua população. 

2— REQUISITOS DA FUTURA CONTRATAÇÃO 

A elaboração de projetos de engenharia adequados e bem estruturados é crucial para que a Prefeitura 
Municipal de São Domingos do Maranhão possa atender à demanda por infraestrutura e serviços 
públicos. Diante desta realidade, os requisitos a seguir foram definidos para guiar a contratação de 
serviços de engenharia, garantindo que as propostas atendam às necessidades específicas da 
administração pública local. 

Requisitos da contratação: 

1. Elaboração de projetos executivos de engenharia nas áreas de infraestrutura urbana, rural e social, 
que estejam em conformidade com as normativas técnicas vigentes e normas da ABNT. 

2. Apresentação de estudos de viabilidade técnica e econômica, permitindo a avaliação clara dos 
impactos e custos envolvidos em cada projeto. 

3. Inclui o planejamento detalhado que contemple cronograma físico-financeiro com prazos de 
execução, etapas e marcos de entrega, com revisões trimestrais. 

io 4. Garantia de acessibilidade nos projetos, conforme diretrizes da Lei Brasileira de Inclusão (Lei 
13.146/2015), assegurando que as obras sejam acessíveis a todos os cidadãos. 

5. Desenvolvimento de projetos que considerem aspectos ambientais, incluindo análise de impactos 
e propostas de mitigação, em conformidade com a legislação ambiental vigente. 

6. Fornecimento de documentação técnica completa, incluindo memoriais descritivos, plantas, 
especificações técnicas e demais elementos que comprovem a viabilidade e qualidade das soluções 
propostas. 

7. Realização de apresentação técnica dos projetos aos servidores da prefeitura, explicando 
detalhadamente todas as etapas e responsabilidades envolvidas na execução e no acompanhamento 
das obras. 
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8. O prestador de serviço deve possuir experiência comprovada na execução de projetos similares, 
apresentando, pelo menos, três contratos anteriores finalizados dentro de um prazo de cinco anos. 

9. Disponibilidade de equipe técnica qualificada e habilitada, composta por engenheiros e arquitetos 
com registro ativo no CREA e experiência mínima de três anos em projetos de infraestrutura. 

10. Implementação de metodologia de gestão da qualidade que permita monitoramento e avaliação 
contínua dos serviços prestados, assegurando a conformidade com os padrões estabelecidos pela 
Prefeitura. 

3— SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO 

• Soluções disponíveis para atender à demanda por infraestrutura e serviços públicos na Prefeitura 
Municipal de São Domingos do Maranhão: 

1. **Contratação de Escritórios de Engenharia Especializados** 

- Vantagens: 

- Qualidade técnica elevada, com profissionais capacitados e experiência em projetos similares. 

- Possibilidade de acesso a inovações tecnológicas e metodológicas. 

- Flexibilidade na oferta de soluções personalizadas para as necessidades especificas da prefeitura. 

- Desvantagens: 

- Custo elevado, podendo impactar o orçamento municipal. 

- Dependência de prazos e cronogramas externos, que podem ser afetados por questões 
administrativas ou climáticas. 

- Necessidade de acompanhamento continuo para garantir a execução adequada. 

2. **Parcerias Público-Privadas (PPP)** 

- Vantagens: 

- Mobilização de recursos financeiros e tecnológicos do setor privado, reduzindo a pressão sobre 
o orçamento público. 

- Compartilhamento de riscos entre os parceiros, levando a um melhor gerenciamento dos projetos. 

- Potencial para melhora na eficiência operacional e provisão de serviços ao público. 

- Desvantagens: 

- Complexidade legal e burocrática no estabelecimento das parcerias. 

- Riscos de desvio de foco dos interesses públicos em favor do lucro privado, necessitando de 
supervisão rigorosa. 

- Longo prazo de implementação e exigências contratuais que podem atrasar o inicio das obras. 
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3. **Aquisição de Software Especializado em Gestão de Projetos** 

- Vantagens: 

- Melhoria na organização e no planejamento dos projetos, promovendo eficiência na execução. 

- Aumento da transparência e controle sobre os recursos utilizados e resultados alcançados. 

- Facilidade na criação de relatórios e análises estatísticas para tomadas de decisão. 

- Desvantagens: 

- Custo de aquisição e manutenção do software, que pode incluir licenciamento e treinamento. 

- Dependência da capacitação da equipe para utilizar plenamente a ferramenta. 

- Limitações relacionadas à adequação das funcionalidades do software às especificidades locais. 

4. **Capacitação de Equipes Internas** 

- Vantagens: 

- Desenvolvimento de competências locais, criando autonomia e reduzindo custos de contratação 
externa no longo prazo. 

- Maior adaptação às realidades e necessidades locais, trazendo soluções mais ajustadas ao 
contexto da prefeitura. 

- Sustentabilidade e continuidade na oferta de serviços. já que as equipes estarão aptas a promover 
melhorias continuadas. 

- Desvantagens: 

- Investimento inicial em treinamentos e capacitações que podem não mostrar retorno imediato. 

- Limitações temporais na implementação de novos projetos enquanto as equipes estão em 
processo de capacitação. 

- Resistência cultural interna à mudança e adoção de novas metodologias. 

5. **Utilização de Consultorias Temporárias** 

- Vantagens: 

- Acesso a especializações por tempo limitado e adaptabilidade às demandas pontuais da 
prefeitura. 

- Redução de custos fixos associados a contratações permanentes, flexibilizando o orçamento. 

- Integração de conhecimento externo para fomentar inovações nos projetos. 

- Desvantagens: 

- Falta de continuidade nas soluções implementadas, podendo levar a retrabalho. 

- Dependência de consultores externos para gerenciar etapas criticas de projetos. 

- Potencial dificuldade em encontrar consultores com conhecimento especifico para questões 
locais. 
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- **Contratação de Escritórios de Engenharia Especializados**: Ideal para projetos complexos, mas 
apresenta alto custo e dependência de cronograma. 

- **Parcerias Público-Privadas (PPP)**: Boa opção para financiamento, mas requer tempo e cuidado 
com interesses públicos. 

- **Aquisição de Software Especializado**: Ajuda na gestão e controle, mas depende de 
investimento e capacitação da equipe. 

- **Capacitação de Equipes Internas": Sustentável a longo prazo e adaptada à realidade local, mas 
o retorno é gradual e requer investimento inicial. 

- **Utilização de Consultorias Temporárias**: Flexível e custo-efetivo, porém deve-se cuidar da 
continuidade e do alinhamento com objetivos locais. 

A escolha da solução deve considerar esses aspectos em função do contexto financeiro e operacional 

da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão, priorizando a eficácia na resolução das 
deficiências em infraestrutura e serviços públicos. 

4— DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

Justificativa Técnica e Econômica da Escolha pela Contratação de Escritórios de Engenharia 
Especializados 

A escolha pela contratação de escritórios de engenharia especializados se justifica pela necessidade 
de acesso a conhecimento técnico específico que a Prefeitura Municipal de São Domingos do 
Maranhão atualmente não possui internamente. Com a carência de projetos de infraestrutura 
adequados, essa solução se torna imprescindível para garantir um planejamento eficiente das obras 
públicas. Os escritórios de engenharia apresentam expertise em diversas áreas, como urbanismo, 
saneamento, estradas e edificações, o que assegura que os projetos sejam elaborados de acordo com 
as melhores práticas e normas técnicas vigentes. Essa experiência acumulada permite uma maior 
assertividade no diagnóstico dos problemas locais e a proposição de soluções viáveis e sustentáveis, 
aumentando a probabilidade de sucesso na execução das obras. 

Além disso, a compatibilidade e facilidade de implementação das propostas desenvolvidas pelos 
engenheiros especializados representam uma vantagem significativa. Esses profissionais possuem 
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conhecimento sobre as condições geográficas, climáticas e sociais da região, o que é crucial para a 
elaboração de projetos que considerem essas variáveis. Um projeto bem elaborado minimiza 
retrabalhos e garante uma execução mais ágil, reduzindo prazos e custos que, caso contrário, seriam 
inevitáveis em decorrência de falhas de planejamento. Assim, a capacidade de adaptação dos projetos 
à realidade local representa não apenas um beneficio técnico, mas também um importante fator de 
eficiência. 

No aspecto operacional, a contratação de escritórios especializados também traz beneficios 
relevantes. Esses profissionais oferecem suporte contínuo durante todas as fases do projeto, desde a 
sua concepção até a entrega final da obra. Isso inclui a supervisão da execução, fiscalização de 
qualidade e gestão de riscos, aspectos essenciais para assegurar que os serviços e obras atendam aos 
padrões desejados. Além disso, os escritórios podem oferecer manutenção e recomendações para 
futuras intervenções, facilitando a sustentabilidade das infraestruturas ao longo do tempo. A 
escalabilidade das soluções propostas pelos escritórios permite que, à medida que a demanda por 
serviços aumente, seja possível ajustar e expandir os projetos de forma eficiente. 

Em termos econômicos, a escolha pela contratação de escritórios de engenharia apresenta um custo-
beneficio favorável a longo prazo. Embora possa haver um investimento inicial significativo na 
contratação desses serviços, a expectativa é que os ganhos em eficiência, a redução de desperdícios e 
a minimização de possíveis falhas estruturais resultem em economias substanciais ao longo do tempo. 
Projetos bem planejados levam a obras de melhor qualidade, menos manutenções corretivas e uma 
utilização mais racional dos recursos públicos. O retomo esperado desse investimento se traduz não 
apenas em economia financeira, mas também em uma melhoria significativa nos serviços públicos 
prestados à população, refletindo diretamente na qualidade de vida dos cidadãos de São Domingos 
do Maranhão. 

Considerando todos esses aspectos, fica evidente que a contratação de escritórios de engenharia 
especializados não é apenas uma solução técnica, mas uma estratégia eficaz para atender às demandas 
de infraestrutura do município, contribuindo para a otimização dos recursos públicos e para o 
desenvolvimento sustentável da cidade. 

5— DOS QUANTITATIVOS E VALORES 

5.1. Das informações e dimensionamento do objeto. 

_ 

Item 

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Lote 01 _ 

Descrição 

8888 - SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

Unidade

Serviços 

Quant. RS Unid. RS Total 

12.00 
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Valor Total 

Serviços 

Serviços 

Serviços 

12,00 

12,00 

12.00 
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5.2. A estimativa de preços da contratação será realizada através de ampla pesquisa de mercado, 
conforme disposto no art. 23, §1° da Lei n° 14.133/2021. A pesquisa de mercado será realizada 
pelo Setor de Compras no momento da elaboração do Estudo Técnico Preliminar — ETP pela 
unidade requisitante. 

5.2.1 Todas as informações necessárias sobre a pesquisa de mercado encontram-se disponível 
no documento denominado MAPA DE APURAÇÃO DO VALOR ESTIMADO, anexo ao 
processo administrativo. 

6- PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

Parcelamento formal, realização de uma única licitação, mas cada parcela da solução sendo 
adjudicada em lotes/itens distintos. 

A realização do parcelamento formal da contratação de serviços de engenharia para a Prefeitura 
Municipal de São Domingos do Maranhão se justifica por razões técnicas e operacionais que visam 
garantir maior eficiência na execução das demandas por infraestrutura. Ao optar pelo parcelas 
adjudicadas em lotes/itens distintos, a administração poderá selecionar escritórios de engenharia 
especializados para atender a diferentes necessidades de projetos e obras em distintas áreas, 
permitindo um melhor encaixe entre o tipo de serviço requerido e a especialização da empresa 
contratada. Dessa forma, será possível discriminar vícios e desafios específicos de cada projeto, 
possibilitando uma entrega mais qualificada e compatível com as exigências de infraestrutura pública. 

Outro ponto importante é a flexibilidade proporcionada pelo parcelamento, que permite que a 
execução dos serviços aconteça de maneira escalonada conforme as prioridades e recursos 
disponíveis, evitando congestionamentos e sobrecargas em um único processo licitatório. Essa 
abordagem favorece uma gestão mais dinâmica e adaptável, possibilitando a adequação tanto às 
realidades financeiras do município quanto à urgência nas demandas de engenharia, que muitas vezes 
não são uniformes ao longo do tempo. Com isso, a Prefeitura poderá priorizar projetos que atendem 
imediatamente às necessidades da população, garantindo que ações relevantes sejam realizadas sem 
atrasos desnecessários. 

Por fim, o parcelamento contribui significativamente para a promoção do interesse público, pois 
amplia a competitividade entre os fornecedores, estimulando a participação de empresas diferentes 
em cada lote. Esta diversidade de propostas gera melhores condições de preços e qualidade, refletindo 
em um uso mais eficiente dos recursos públicos. Além disso, a possibilidade de acompanhar 
separadamente a execução de cada serviço permitirá um controle sistemático sobre o avanço dos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA [CNP.): 06.113.690~01-71 
ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS. S/N — CENTRO - CEP N° 65.790-000. 

Pagina 7 de 30 



Processo n" 030/2025/PMSDM 

Fls.: So 

Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão 
Comissão Permanente de Licitação 

Rub.: 

projetos, aumentando a transparência e minimizando riscos de desperdícios ou falhas na 
implementação das obras essenciais para a melhoria da infraestrutura da cidade. 

7— RESULTADOS PRETENDIDOS 

A contratação de escritórios de engenharia especializados pela Prefeitura Municipal de São Domingos 
do Maranhão representa uma solução estratégica para superar a carência de projetos bem elaborados 
e adequados às necessidades da municipalidade. Em termos de economicidade, essa abordagem se 
justifica pela maximização do custo-beneficio: profissionais com expertise garantem a elaboração de 
projetos que atendem aos requisitos técnicos e legais, reduzindo, assim, o risco de retrabalhos e 
correções dispendiosas no futuro. Projetos bem feitos tendem a melhorar a qualidade das obras e 
serviços, assegurando que os investimentos realizados sejam mais eficazes e duradouros. 

Além disso, essa solução proporciona um aproveitamento eficiente dos recursos humanos, materiais 
e financeiros disponíveis. Ao optar por escritórios de engenharia especializados, a Prefeitura pode 
direcionar seus servidores para atividades que demandem conhecimento local e gestão, enquanto 
deixa a parte técnica para quem possui formação e experiência específicas na área. Isso gera um uso 
otimizado do capital humano, já que os profissionais contratados assumem as responsabilidades 
técnicas dos projetos, permitindo que os funcionários públicos se concentrem em suas atribuições e 
funcioneis administrativas essenciais. 

Em relação aos recursos materiais e financeiros, a contratação externa mitiga os custos gerados pela 
insuficiência de equipes internas e pelas possíveis falhas nas obras, que podem acarretar gastos 
adicionais com manutenção ou reparos. Através de um planejamento adequado e da escolha criteriosa 
dos escritórios de engenharia, a Prefeitura conseguirá não apenas atender às demandas imediatas de 
infraestrutura, mas também garantir que os recursos financeiros, que poderiam ser desperdiçados com 
reavaliações e correções, sejam utilizados de forma mais eficiente e com maior previsibilidade de 
resultados positivos. Assim, a solução escolhida busca trazer não apenas a resolução de problemas 
atuais, mas, de forma sustentável, proporcionar um ambiente favorável para desenvolvimento 
contínuo da infraestrutura local. 

8- PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS 

Para a realização da contratação de Escritórios de Engenharia Especializados pela Prefeitura 
Municipal de São Domingos do Maranhão, é fundamental adotar uma série de providências 
operacionais e estruturais que garantam a efetividade na execução dos projetos de engenharia. Em 
primeiro lugar, é imprescindível realizar um levantamento minucioso das necessidades locais que 
exigem intervenções em infraestrutura. Esse diagnóstico detalhado deverá incluir dados sobre os 
serviços públicos requeridos, prioridades comunitárias e especificidades geográficas que influenciem 
a elaboração dos projetos. 
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Além disso, recomenda-se a formação de uma equipe técnica multidisciplinar composta por 
profissionais da área de engenharia, arquitetura e urbanismo, bem como especialistas em gestão 
pública e planejamento urbano. Essa equipe terá a responsabilidade de acompanhar as contratações e 
assegurar que as propostas apresentadas pelos escritórios selecionados estejam alinhadas com as 
demandas reais da população, garantindo um melhor aproveitamento dos recursos necessários para a 
execução dos projetos. 

Outro ponto relevante é a definição clara dos critérios de seleção e avaliação dos escritórios de 
engenharia. É necessário estabelecer parâmetros objetivos que incluam experiências anteriores, 
capacidade técnica, inovação e adequação às normas técnicas vigentes. A transparência na escolha 
dos profissionais contratados será essencial para assegurar a qualidade dos projetos e a confiança da 
população nas ações da Administração Pública. 

Ainda no contexto das providências, a capacitação de servidores para a supervisão e fiscalização do 
contrato é uma etapa que merece atenção especial. Dado que se trata de serviços especializados, é 
imperativo que a equipe designada para acompanhar o trabalho dos escritórios tenha conhecimento 
técnico específico. Essa capacitação deve incluir temas como gerenciamento de obras, análise de 
projetos e técnicas de fiscalização, visando garantir que os projetos atendam aos padrões de qualidade 
e eficiência esperados. 

Por fim, recomenda-se a criação de um sistema de monitoramento e avaliação contínua das atividades 
desenvolvidas pelos escritórios contratados. Este sistema deve ser capaz de detectar eventuais falhas 
ou desvios na execução dos projetos, permitindo a correção de rumos de forma ágil. O 
acompanhamento sistemático garantirá a eficácia das ações empreendidas e a utilização responsável 
dos recursos públicos, contribuindo para resolver a demanda por infraestrutura e serviços públicos 
em São Domingos do Maranhão. 

9- CONTRATAÇÕES CORRELATAS 

Não há necessidade de contratações correlatas para a solução escolhida. A implementação da 
solução "Não possui contratações correlatas" não demanda outras contrafações interdependentes 
antes de sua execução. 

10 - IMPACTOS AMBIENTAIS 

Possíveis impactos ambientais da contratação de empresa especializada na elaboração de projeto 
do município de São Domingos do Maranhão podem incluir aumento da emissão de gases 
poluentes, consumo excessivo de combustível e geração de resíduos sólidos. Para mitigar esses 
impactos, é importante estabelecer requisitos de baixo consumo de energia, como a utilização de 
veículos mais eficientes e a implementação de práticas de condução econômica. 
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Além disso, é fundamental adotar medidas para promover a logística reversa no desfazimento e 
reciclagem dos bens e refugos gerados pela operação dos veículos, garantindo que materiais como 
pneus, óleos e peças descartadas sejam destinados de forma adequada e ambientalmente correta. 
É importante também realizar uma avaliação criteriosa da empresa contratada para garantir que 
ela esteja em conformidade com legislações ambientais e aplique práticas sustentáveis em suas 
operações. 

11- CONCLUSÃO 

As análises iniciais demonstraram que a contratação da solução aqui referida é viável e 
tecnicamente indispensável. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR 
que a contratação em questão é PLENAMENTE VIÁVEL. 

São Domingos do Maranhão - MA, 07 de Fevereiro de 2025 

400,4
Roseane Gomes Sousa Santos 

Secretaria Municipal Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transporte Terrestre 
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Processo n° 030/2025/PMSDM 

FI.s.: 33 

Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão 
Comissão Permanente de Licitação 

TERMO DE REFERÊNCIA 

4,DO'OBJETO 

Rub.: 

1.1. O presente visa o(a) Registro de Preços para futura e eventual Contratação de Escritórios de 
Engenharia Especializados., conforme as quantidades, especificações e condições constantes neste Termo de 
Referência. 

1.2. A presente contratação será regida pela Lei n° 14.133/2021. 

2. DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÂO 

2.1. A Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão enfrenta um problema significativo relacionado à 
adequação e capacidade de sua infraestrutura e serviços públicos, evidenciado pela demanda crescente da 
população por melhorias em diversas áreas. A carência de projetos de engenharia, que são fundamentais para a 
execução de obras e implementação de serviços eficientes, limita o potencial de desenvolvimento local e impacta 
diretamente na qualidade de vida dos cidadãos. 

Nesse contexto, a necessidade de desenvolver projetos de engenharia bem elaborados torna-se premente. Esses 
projetos são essenciais para atender às demandas identificadas nas áreas de saneamento, transporte, habitação e 
outros serviços públicos que afetam o cotidiano dos moradores. Sem tais projetos adequados, a Prefeitura não 
consegue canalizar recursos financeiros de maneira eficaz, resultando em atrasos e até mesmo na inviabilidade 
de obras cruciais 

A relevância desta necessidade se alinha com o principio do interesse público, onde um planejamento adequado 
e fundamentado proporciona o atendimento eficaz das expectativas da população. Ao investir em projetos 
técnicos consistentes, a administração pública não somente cumpre seu dever legal e constitucional, mas garante 
também que os serviços prestados sejam de qualidade e eficácia, promovendo assim a justiça social e 
favorecendo um ambiente propício ao desenvolvimento sustentável da comunidade. 

Portanto, reconhecer e atender à necessidade de elaboração de projetos de engenharia é uma condição essencial 
para que a Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão possa superar suas atuais dificuldades 
estruturais, melhorando a oferta de infraestrutura e serviços e, consequentemente, promovendo o bem-estar da 
sua população. 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

3.1. Das informações e dimensionamento do objeto. 

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Item   Descrição Unidade Quant  Recorrência

1  SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS Serviços 12,00 1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA 1 CNPJ: 06.113.690/0001-71 
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Processo e 030/2025/PMSDM 

As.: 

2 

Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão 
Comissão Permanente de Licitação 

SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE 
ENGENHARIA 

4 

Serviços 

Rub.: 

12.00 

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS Serviços 1200,

SERVIÇOS DE ASSESORAMENTO E GESTÃO DE SISTEMAS 
DE ENGENHARIA Serviços 12,00 

3.2 Descrição detalhada dos serviços de fiscalização das obras de engenharia e/oti arquitetura no 
Município de São Domingos do Maranhão/MA: 

Serviços de Fiscalização 

1. Acompanhamento e Monitoramento das obras públicas e privadas. 
2. Inspeção Técnica para verificar conformidade com projetos, normas e regulamentos. 
3. Controle de Qualidade dos materiais, equipamentos e serviços. 
4. Verificação de Cronograma para garantir cumprimento do prazo. 
5. Controle de Custos para monitorar gastos e orçamento. 

Atividades de Fiscalização 

1. Vistorias regulares nas obras. 
2. Análise de documentação e registros. 
3. Verificação de certificados e licenças. 
4. Inspeção de equipamentos e materiais. 
5. Reuniões com a equipe de obra. 

Objetivos da Fiscalização 

1. Garantir conformidade com normas e regulamentos. 
2. Assegurar qualidade da obra. 
3. Prevenir irregularidades e fraudes. 
4. Proteger interesse público. 
5. Otimize recursos e reduzir custos. 

Benefícios da Fiscalização 

1. Obras concluídas dentro do prazo e orçamento. 
2. Qualidade garantida. 
3. Redução de riscos e problemas. 
4. Transparência e responsabilidade. 
5. Satisfação do cliente e da comunidade. 

Áreas de Fiscalização 

1. Obras civis (edifícios. rodovias, pontes, etc.). 
2. Obras de infraestrutura (água, esgoto, energia, etc.). 
3. Obras de arquitetura (edificios, monumentos, etc.). 
4. Obras de engenharia (sistemas, equipamentos, etc.). 
5. Obras de reforma e manutenção. 

Legislação Aplicável 

1 
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Processo n° 030/2025/PMSDM 

Fls.: 

• 

Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão 
Comissão Permanente de Licitação 

1. Lei Federal n° 10.406/2002 (Código Civil). 
2. Lei Federal n° 14.133/2021 (Lei de Licitações). 
3. Resolução CONFEA n° 1.018/2004 (Regulamento de Fiscalização). 

Rub.: 

Esses serviços de fiscalização são essenciais para garantir que as obras de engenharia e/ou arquitetura no 
Município de São Domingos do Maranhão/MA sejam realizadas de forma eficiente, segura e de acordo com 
as normas e regulamentos estabelecidos. 

Descrição detalhada dos Serviços de Elaboração de Projetos Básicos 

I. Levantamento de Dados: Coleta de informações sobre o local, população, infraestrutura e necessidades do 
município. 
2. Análise de Demanda: Identificação das necessidades e prioridades do município. 
3. Definição de Objetivos: Estabelecimento de metas e objetivos para o projeto. 
4. Elaboração de Projetos Básicos: Desenvolvimento de projetos básicos para: 

- Infraestrutura (rodovias, pontes, etc.) 
- Educação (escolas, creches, etc.) 
- Saúde (hospitais, postos de saúde, etc.) 
- Saneamento (água, esgoto, etc.) 
- Habitação (residenciais, etc.) 
- Urbanismo (praças, parques. etc.) 

5. Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica: Avaliação da viabilidade do projeto. 
6. Elaboração de Orçamento: Estimativa dos custos do projeto. 
7. Apresentação e Aprovação: Apresentação do projeto às autoridades competentes e obtenção de aprovação. 

Benefícios 

1. Melhoria da qualidade de vida da população. 
2. Desenvolvimento socioeconômico do município. 
3. Aumento da eficiência e eficácia dos serviços públicos. 
4. Redução da burocracia e aumento da transparência. 
5. Atração de investimentos e recursos. 

Áreas de Atuação 

1. Infraestrutura Urbana e Rural. 
2. Educação e Cultura. 
3. Saúde e Assistência Social. 
4. Saneamento e Meio Ambiente. 
5. Habitação e Urbanismo. 

Esses serviços de elaboração de projetos básicos são fundamentais para o desenvolvimento sustentável e 
equitativo do Município de São Domingos do Maranhão/MA, garantindo que os projetos sejam viáveis, 
eficazes e atendam às necessidades da população. 

Descricão detalhada servicos de assessoria de gestão dos sistemas federais Transferência Gov, Sismob 
e Sies': 

Assessoria em Transferência Gov 

1. Análise de conformidade com normas federais. 
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Processo e 030/2025/PMSDM 

Fls.: 3b 

Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão 
Comissão Permanente de Licitação 

2. Planejamento e gestão de transferências financeiras. 
3. Suporte na elaboração de convênios e termos de cooperação. 
4. Acompanhamento e monitoramento de recursos. 
5. Treinamento e capacitação de equipes. 

Assessoria em Sismob 

1. Implantação e integração com sistemas existentes. 
2. Treinamento de equipes para gerenciamento de informações. 
3. Desenvolvimento de planos de mobilidade urbana. 
4. Análise de dados para planejamento e gestão. 
5. Suporte técnico especializado. 

Assessoria em Siga 

1. Implantação e configuração do sistema. 
2. Treinamento de equipes para gerenciamento de ações de saúde. 
3. Desenvolvimento de planos de ação e cronogramas. 
4. Monitoramento e controle de projetos e atividades. 
5. Análise e relatórios de execução física e financeira. 

Serviços Comuns 

1. Análise de processos e identificação de oportunidades de melhoria. 
2. Desenvolvimento de políticas e procedimentos. 
3. Treinamento e capacitação de equipes. 
4. Suporte técnico especializado. 
5. Avaliação e monitoramento contínuo. 

Esses serviços de assessoria visam: 

- Melhorar a eficiência e eficácia da gestão pública. 
- Promover a transparência e responsabilidade. 
- Otimize recursos e reduzir burocracia. 
- Aumentar a integração entre entes federativos. 
- Melhorar a qualidade de vida da população. 

Rub.: 

Essa assessoria especializada ajuda a garantir que os sistemas sejam utilizados de forma eficaz, contribuindo 
para uma gestão pública mais eficiente e responsável. 

3.2.1. A estimativa de preços da presente contratação foi realizada através de ampla pesquisa 
de mercado em atendimento ao disposto no art. 23, §1° da Lei n° 14.133/2021. A pesquisa de 
mercado foi realizada pelo Setor de Compras logo após a elaboração do DFD pela unidade 
requisitante. 

3.2.1.1. Todas as informações necessárias sobre a pesquisa de mercado encontram-se 
disponível no documento denominado DETALHAMENTO ANALÍTICO DA 
ESTIMATIVA DE PREÇOS — DAEP, anexo ao processo administrativo. 
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Processo o 030/2025/PMSDM 

Fls.:  37 

Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão 
Comissão Permanente de Licitação 

4.4. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 

4.4.1. A execução do objeto ocorrerá por meio de "Ordem de Fornecimento-, a ser assinada pelo Agente 
responsável da Contratante, contendo as informações dos itens, quantidades, preços unitários e totais. 

Rub.: 

4.4.2. O transporte e o descarregamento do objeto correrão por conta exclusiva da Contratada. 

4.4.3. Todos os materiais nacionais ou importados devem constar, nos rótulos e bulas todas as informações 
em língua portuguesa: números de lote, data de fabricação ou validade, nome do responsável técnico. 
números de registro. nome genérico e concentração e concentração de acordo com a Legislação sanitária e 
nos termos do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor. dentre outros; 

4.4.4. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas 
e previdenciários e outros custos decorrentes direta ou indiretamente do fornecimento do objeto desta 
licitação, correrão por conta exclusiva da contratada. 

5. DA EXIGÊNCIA DE AMOSTRAS 

5.1. Não se aplica. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA: 

6.2. Receber o objeto, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Termo de 
Referência: 

6.3. Rejeitar. no todo ou em parte. os materiais/produtos que a contratada entregar fora das especificações do 
Termo de Referência; 

6.4. Comunicar à contratada após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos materiais/produtos adquiridos; 

6.5. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; 

6.6. Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Termo de Referência e em seus anexos. 
inclusive, no contrato; 

6.7. Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do 
objeto, fixando prazo para a sua correção. 
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Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão 
Comissão Permanente de Licitação 

2. Planejamento e gestão de transferências financeiras. 
3. Suporte na elaboração de convênios e termos de cooperação. 
4. Acompanhamento e monitoramento de recursos. 
5. Treinamento e capacitação de equipes. 

Assessoria em Sismob 

1. Implantação e integração com sistemas existentes. 
2. Treinamento de equipes para gerenciarnento de informações. 
3. Desenvolvimento de planos de mobilidade urbana. 
4. Análise de dados para planejamento e gestão. 
5. Suporte técnico especializado. 

Assessoria em Siga 

1. Implantação e configuração do sistema. 
2. Treinamento de equipes para gerenciamento de ações de saúde. 
3. Desenvolvimento de planos de ação e cronogramas. 
4. Monitoramento e controle de projetos e atividades. 
5. Análise e relatórios de execução física e financeira. 

Serviços Comuns 

1. Análise de processos e identificação de oportunidades de melhoria. 
2. Desenvolvimento de políticas e procedimentos. 
3. Treinamento e capacitação de equipes. 
4. Suporte técnico especializado. 
5. Avaliação e monitoramento contínuo. 

Esses serviços de assessoria visam: 

- Melhorar a eficiência e eficácia da gestão pública. 
- Promover a transparência e responsabilidade. 
- Otimize recursos e reduzir burocracia. 
- Aumentar a integração entre entes federativos. 
- Melhorar a qualidade de vida da população. 

Processo n° 030/2025/PMSDM 

;,51 

Ruh.: 

Essa assessoria especializada ajuda a garantir que os sistemas sejam utilizados de forma eficaz, contribuindo 
para uma gestão pública mais eficiente e responsável. 

3.2.1. A estimativa de preços da presente contratação foi realizada através de ampla pesquisa 
de mercado em atendimento ao disposto no art. 23, §1° da Lei n° 14.133/2021. A pesquisa de 
mercado foi realizada pelo Setor de Compras logo após a elaboração do DFD pela unidade 
requisitante. 

3.2.1.1. Todas as informações necessárias sobre a pesquisa de mercado encontram-se 
disponível no documento denominado DETALHAMENTO ANALÍTICO DA 
ESTIMATIVA DE PREÇOS — DAEP, anexo ao processo administrativo. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA 1 CNP.); 06.113.690/0001-71 
ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N — CENTRO - CEP N°65.790-000. 

Página 14 de 30 



Processo n° 030/2025/PMSDM 

Fls.: 

Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão 
Comissão Permanente de Licitação 

4. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1. DO LOCAL DE ENTREGA 

Rub.: 

4.1. I. A empresa deverá entregar os projetos na Secretaria Municipal de Infraestrutura. nos horários das 
081100m1n às 12h00min e das 14h0Omin às 17h00min. localizado na Praça Getúlio Vargas S/N - 
Centro, São Domingos do Maranhão - Maranhão — Cep. n° 65.670-000.. 

4.2. DO PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO 

4.2.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, mediante a expedição de Ordem de 
Serviços (OS) pelo Órgão Contratante, a qual deverá ser atendida no prazo máximo de até 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da data do recebimento pela Contratada. 

4.3. DAS CONDIÇÓES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

4.3.1. A simples execução do objeto não implica na sua aceitaçào definitiva, o que ocorrerá após a vistoria e 
comprovação da conformidade pelo Órgão Contratante. 

a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito da verificação da conformidade com as especificações 
constantes no Termo de Referência e na Proposta de Preços. 

b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da 
proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 10 (dez) dias consecutivos do Recebimento 
Provisório. 

4.3.2. Os materiais/produtos estarão sujeitos à fiscalização no ato da entrega e posteriormente, reservando-se 
ao Órgão Contratante, através do responsável, o direito de não receber o objeto, caso o mesmo não se encontre 
em condições satisfatórias. 

4.3.3. Os materiais/produtos que não atenderem as condições descritas neste Termo de Referência ou que 
apresentarem quaisquer vícios de fabricação, serão imediatamente devolvidos pela CONTRATANTE ao 
fornecedor para substituição, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis a contar da data de sua notificação 
formal por parte da Administração, cabendo a Contratada arcar com os custos da substituição. 

4.3.4. Os materiais de baixa qualidade, em desacordo com o Termo de Refertncia e seus anexos ou com a 
legislação vigente aplicada, serão rejeitados. 

4.3.5. Administração poderá a qualquer momento realizar testes que comprovem a qualidade do produto 
ofertado por meio de análises técnicas pertinentes e ficam, desde já, cientes os licitantes de que o produto 
considerado insatisfatório em qualquer das análises será automaticamente recusado, devendo ser, 
imediatamente, substituído. 
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Processo n° 030/ 2025/PMSDM 

Fls.: 

Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão 
Comissão Permanente de Licitação 

Rub.: 

13.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas 
ou dos defeitos observados. 

13.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações 
para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção; 

13.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar 
decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e 
saneadoras, se for o caso. 

13.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal 
técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

13.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato 
sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual. 

13.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 
acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos 
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. 

13.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará 
tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências 
cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 

13.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato 
contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem 
de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais. elaborando relatório com 
vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da 
administração. 

13.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins 
de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do 
pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 

13.9.2 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à 
autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 

13.9.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao 
seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 
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Processo n° 030/2025/PMSDM 

Fls.: 

• 

• 

Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão 
Comissão Permanente de Licitação 

Rub.: 

14.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

14.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na 
fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

14.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 
2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No 
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de 
que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

15. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

15.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, na forma 
do art. 105 da Lei n° 14.133/2021. 

15.1.1. O extrato do contrato deverá ser publicado na Imprensa Oficial e no PNCP. 

16. DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

16.1. Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, procedendo-se à revisão do 
mesmo, a qualquer tempo, em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, 
que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas. 

16.2. A contratada deverá formular à Administração requerimento para revisão do contrato, comprovando a 
ocorrência do aludido fato, acompanhado de planilha de custos comparativa entre a data da formulação da 
proposta e do momento do pedido de revisão, demonstrando a repercussão financeira sobre o valor pactuado. 

16.3. A planilha de custos referida no subitem anterior deverá vir acompanhada de documentos comprobatõrios, 
tais como, notas fiscais de matérias-primas, de transporte de mercadorias, lista de preços de fabricantes, alusivas 
à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato. 

16.4. Sempre que forem atendidas as condições do CONTRATO, considera-se mantido seu equilíbrio 
econômico-financeiro. 

16.5. A análise da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro pressupõe a verificação das condições 
econômicas globais do CONTRATO, mas restringe-se à neutralização dos efeitos financeiros dos eventos 
causadores de desequilíbrio contratual, conforme disciplinado nesta Cláusula. 

16.6. Com fundamento no disposto pelo art. 124, 11, *V' da Lei 14.133/2021, o valor do contrato poderá ser 
alterado para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências 
incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a 
repartição objetiva de risco estabelecida no contrato. 
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16.7. Os pedidos de reequilibrio econômico-financeiro devem ser instruídos com documentos que comprovem 
a ocorrência de algumas das situações previstas pelo item anterior. 

16.8. Os pedidos de reequilibrio econômico-financeiro devem ser apreciados pela administração, a qual deve 
emitir laudo técnico ou instrumento equivalente, expedido pelo setor competente, por meio do qual é certificado 
se o fato ou ato ocorrido repercutiu nos preços pactuados no contrato; 

16.9. Na análise dos pedidos de reequilibrio econômico-financeiro não deve ser avaliada a margem de lucro da 
empresa, mas sim se o fato superveniente é capaz de trazer impactos financeiros que inviabilizem e/ou impeçam 
a execução do contrato pelo preço firmado inicialmente. 

17. DO REAJUSTE CONTRATUAL 

17.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da 
data do orçamento estimado, em 11/02/2025 

17.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços 
iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IGPM, 
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

17.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste. 

17.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará 
ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

17.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 
definitivo(s). 

17.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de 
qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que 
vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

17.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

17.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

18. DO ORÇAMENTO SIGILOSO 
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18.1. Para a presente contratação deverá ser aplicado o Orçamento Sigiloso, pois quando a Administração não 
disponibiliza o valor máximo ou estimado da contratação os licitantes interessados tendem a apresentar seus 
preços com base no valor de mercado, ou seja valores mais vantajosos do que se fosse divulgado a estimativa de 
preços, razão pela qual é mais vantajoso realizar a contratação por meio da utilização do orçamento sigiloso. 

18.2. Em uma licitação pública, na qual existe sigilo do orçamento estimado para a contratação, dependendo da 
modelagem do certame, a racionalidade econômica do fornecedor é oferecer o preço mais baixo e as melhores 
condições. para vencer a licitação, pois não há referência de valor disponível de dispêndio. Noutro prumo. 
quando a estimativa de custos é publicizada e a Administração indica o máximo que está disposta a pagar, a 
racionalidade econômica do fornecedor pode se alterar. 

19. DAS SANÇÓES ADMINISTRATIVAS 

19.1. Comete infração administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das hipóteses previstas no art. 155 da 
Lei n° 14.133, de 2021, quais sejam: 

19.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato; 

19.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento 
dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

19.1.3. dar causa à inexecução total do contrato; 

19.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

19.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado: 

19.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado 
dentro do prazo de validade de sua proposta; 

19.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado: 

19.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 
durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato; 

19.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

19.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza: 

19.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer 
momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
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19.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame. 

19.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013. 

19.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Advertência pela falta do subitem 19.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a 
imposição de penalidade mais grave; 

b) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 
fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 19.1.1 a 19.1.12; 

Rub.: 

c) Impedimento de licitar e contratar com o Município de São Domingos do Maranhão, pelo prazo máximo 
de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 19.1.2 a 19.1.7 deste Termo de Referência, quando não se justificar 
a imposição de penalidade mais grave; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no 
âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) 
anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 19.1.8 a 19.1.12, bem como nos demais casos que 
justifiquem a imposição da penalidade mais grave; 

19.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação 
integral do dano causado à Contratante. 

19.4. Todas as sanções previstas neste Aviso poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa. 

19.5. Antes da aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
contado da data de sua intimação. 

19.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente 
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia 
prestada ou será cobrada judicialmente. 

19.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 

19.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla 
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, 
de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar. 
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19.9. Na aplicação das sanções serão considerados: 

19.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida: 

19.9.2. as peculiaridades do caso concreto: 

19.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes: 

19.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante: 

Rub.: 

19.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 
dos órgãos de controle. 

19.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras normas 
vigentes da Administração que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de I° de agosto 
de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e 
autoridade competente definidos na referida norma. 

19.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do 
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para 
provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão 
estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa juridica sucessora ou à 
empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle. de fato ou de direito, com o Contratado. 
observados. em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

19.12. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis. contado da data de aplicação da sanção. 
informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no 
Cadastro de Fornecedores do Município de São Domingos do Maranhão. 

19.18. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei n° 14.133, de 2021. 

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1. Não serão admitidas declarações posteriores de desconhecimento de fatos, no todo ou em parte, que 
venham a impedir ou dificultar a execução do objeto. 

20.2. As condições estabelecidas neste documento farão parte do contrato e do edital da licitação ou aviso de 
contratação direta_ visando à execução do objeto, independentemente de estarem nele transcritas. 

São Domingos do Maranhão - MA, 10 de fevereiro de 2025 
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Roseane Gomes Sousa Santos 

Secretaria Municipal Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transporte Terrestre 

Tamires Oliveira Lima Nascimento 

Eng. Civil CREA n":. 111701719-2 
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Detalhamento Analítico da Estimativa de Preços — DAV!)

Item Descrição QuantidadE Unidade Preço Estimado Total 

1 
SERVIÇOS DE 
ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS 

12 Meses R$ 67 054,03 R$ 804.648,36 

2 

SERVIÇOS DE 
ELABORAÇÃO DE 
ORÇAMENTOS DE 
ENGENHARIA 

12 Meses R$ 21 251,71 RS 255 020,52 

3 
SERVIÇOS DE 
FISCALIZAÇÃO DE 
OBRAS 

12 Meses R$ 12.457.87 R$ 149.494.44 

4 

SERVIÇOS DE 
ASSESORAMENT 
O E GESTÃO DE 
SISTEMAS DE 
ENGENHARIA 

12 Meses R$ 10.940,73 R$ 131.288,76 

Valor Global: R$ 1.340.452,08 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CPL 

A 
Secretaria Municipal de Administração — SEMAD 
Sr. Renan da Silva Araujo. 
Assessor de Finanças 
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão 
Nesta. 

Assunto: Resultado da pesquisa de mercado. 

Objeto: Contratação de Escritórios de Engenharia Especializados. 

DESPACHO ADMINISTRATIVO 

Processo n°30/2025/PMSDM 

5S 

/Ruh : 

A pesquisa de preços consiste em procedimento prévio e indispensável para a verificação 
de existência de recursos suficientes para cobrir despesas decorrentes de contratação pública. Serve 
de base também para confronto e exame de propostas em licitação e estabelece o preço justo de 
referência que a Administração está disposta a contratar, devendo constar no edital ou aviso de 
contratação direta o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global. Mediante a pesquisa de 
preços se obtém a estimativa de custos que se apresenta como de fundamental importância nos 
procedimentos de contratação da Administração Pública, funcionando como instrumento de baliza 
aos valores oferecidos nas licitações e contratações diretas e àqueles executados nas respectivas 
contratações. Assim, sua principal função é garantir que o Poder Público identifique o valor de 
mercado para uma pretensão contratual. 

Em observância ao que estabelece a Lei 14.133/2021, em seu art. 23, § 1°, que dispõe 
sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens 
e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública, informa-se que os 
procedimentos de pesquisa de preços foram realizados na seguinte conformidade: 

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no 
painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal 
Nacional de Contratações Públicas (PNCP); 

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no 
período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de 
registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente; 

III - utilização de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referência 
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletrônicos especializados ou 
de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso; 

IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de 
cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não 
tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de 
divulgação do edital; 

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento. 

Foram observadas ainda as disposições do Decreto Municipal n° 09/2024 que dispõe 
sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços. 
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5b

O valor total estimado é de RS 1.340.452,08 (um milhão trezentos e quarenta mil 
quatrocentos e cinquenta e dois reais e oito centavos)., conforme Detalhamento Analítico da 
Estimativa de Preços — DAEP e propostas para fins de cotação em anexo. 

Por fim, encaminhe-se o presente processo administrativo para conhecimento e demais 
providencias cabíveis. 

São Domingos do Maranhão - MA, 13 de fevereiro de 2025. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

Ao Senhor 
Raimundo Nonato Alves de Sousa 
Secretaria Municipal de Finanças 
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão -MA. 
Nesta. 

Assunto: Solicitação de Adequação Orçamentária e Financeira 

DESPACHO ADMINISTRATIVO 

Processo n° 30/2025/PMSDM 

Fls.: 57 

Rub.: 

Elaborada a pesquisa de preços de mercado pelo Setor de Compras conforme consta nos 

autos. encaminho o presente para prestar informações quanto à classificação da despesa e sua 

disponibilidade orçamentária. 

São Domingos do Maranhão- MA, 14 de fevereiro de 2025. 

Assessor de Finanças. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —CPL 

Fls.:  51 

Ruh.  / 

DESPACHO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

Ao 
Sr(a). Martônio Araújo Santos 
Secretário de Administração Planejamento Industria e Comercio 

Nesta. 

Prezado(a) Senhor(a), 

Em atendimento a Lei n° 14.133/2021 e Lei Complementar n° 101/2000 (art. 16, I e II), apresento 
dotação de saldo orçamentário visando o(a) Contratação de Escritórios de Engenharia Especializados. 

Na licitação para registro de preços não é necessária a indicação de 
dotação orçamentária, que somente será exigida para a efetivação da 
contratação, conforme art.10, §2° do Decreto Municipal n° 06/2024. 

Declaro para os devidos fins, que a despesa acima especificada possui adequação orçamentária e 
financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO), e não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 
2024, havendo disponibilidade financeira para seu pagamento neste exercício, sem prejuízo das metas 
planejadas, estando em conformidade com a, com a Lei Federal n° 14.133/2021, e com a Lei Complementar 
Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17. 

Sem mais, para o momento, agradecemos e subscrevemo-nos. 

São Domingos do Maranhão MA, 14 de fevereiro de 2025. 

Raimundo-Npn to ves de Sousa 
Secreta ria'Mu pal de Finanças 

Prefeitura Municipal de S Domingos do Maranhão -MA. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO— CPL 

DESPACHO ADMINISTRATIVO 

A 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão 
Nesta. 

Prezado(a) Senhor(a), 

Processo n° 030/2025/PMSDM 

Fls.: 50 

Rub.: 

Encaminho os autos do processo para fins de análise, manifestação e demais providencias. 

São Domingos do Maranhão - MA. 14 de fevereiro de 2025. 

Renan da SiiiKra Araujo. 
Assessor de Finanças. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 

dabinete@saodomindosdomaranhao.ma.onov.br 

PORTARIA n° 008/2025 - GABINETE/PREFEITO 

F.O  6 

PROCESS0"2

Aii turi  
f 

Designa o Agente de Contratação, 
Pregoeiro e Equipe de Apoio. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei n° 14.133/2021 e Decreto 
Municipal n°011/2024, 

RESOLVE: 

Art. 1°. Designar o Servidor Jorges Fran Costa Ramalho Silva para 
atuar como Pregoeiro e Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de São 
Domingos do Maranhão, nos termos do art. 3' do Decreto Municipal n° 
011/2024 e Lei n° 14.133/2021. 

Art. 2°. Designar os Servidores Nívia Gomes da Silva e Maria Luana 
de Sousa Viana, para comporem a Equipe de Apoio e auxiliar(em) o(s) 
Pregoeiro(s) e Agente(s) de Contratação da Prefeitura Municipal de São 
Domingos do Maranhão. 

Art. 30. O Pregoeiro, o Agente de Contratação, e a Equipe de Apoio 
contarão, no desempenho de suas funções essenciais, com o auxílio da 
Procuradoria Geral do Município e da Controladoria Geral do Município. 

Art. 4°. Os agentes designados nesta Portaria atuarão no que couber, 
nos processos de licitação, contratação direta e procedimentos auxiliares 
regidas pela Lei n° 14.133/2021 e suas alterações. 

Art. 5°. A atuação do Agente de Contratação, Pregoeiro e Equipe de 
Apoio, está regulamentada no Decreto Municipal n° 011/2024. 

Art. 6°. Permanecem vigentes os efeitos das Portaria n° 04/2023 - 
GAB para os processos licitatórios regidos pela Lei Federal n° 8.666/1993 e Lei 
Federal n° 10.520/2002 enquanto estes não forem finalizados, desde que os 
editais de licitação tenham sido publicados até 31 de dezembro de 2023, 

devendo os servidores designados na referida portaria conduzirem e concluírem 
os referidos processos. 

CNPJ.: 06.113.690/0001-71 
Praça Getúlio Vargas s/n.° - Centro 

CEP.: 65.790-000 - São Domingos do Maranhão - MA 
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Art. 70. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO 
MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, AOS DOIS DIAS DO MÊS DE 
JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO. 

KLEBER S DE ANDRADE 
PREFEI O MUNICIPAL 

CNPJ.: 06.113.690/0001-71 
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Processo n° 030/2025/PMSDM 

Fls.: 

Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão 
Comissão Permanente de Licitação 

(MINUTA) EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N° XXX/2025 - CPL/PMSDM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2025 

Rub.: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, por intermédio de seu 
Pregoeiro(a), designado(a) pela Portaria n.° 008/2025 - GAB/PMSDM de 02/01/2025 publicado no 
DOM/FAMEM em 06/03/2024, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei Federal n° 
14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto Municipal n° 09/2024, do Decreto Municipal n° 06/2024, da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações e de outras normas aplicáveis ao objeto 
deste certame, farão realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico mediante as condições estabelecidas 
neste Edital. 

DADOS DO PROCESSO 
órgão Gerenciador: Secretaria Municibal de Obras, Servi .os Publicos, Trânsito e Trans sorte. 
órgão(s) Participante(s): 

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de Escritórios de Engenharia Especializados., 
conforme as quantidades, especificações e condições constantes neste Termo de Referência. 
Esclarecimentos e Impugnações: Até XX/XXX/2025 às 23h59min, pelo Portal Licita 8DM — 
mvw.licitasaodomingosina.com.br 
Início da Sessão Eletrônica: MXXX/2025 às XXXhXXmin. (Horário de Brasília/DF) 
Sistema Eletrônico Utilizado: Portal Licita SDM -- www.licitasaodomingosma.com.br/ Endereço para retirada do 
Edital: www.licitasaodomingosma.com.br/ ou www.saodomingosdomaranhao.ma.gov.br/ ou www.gov.br/pncp 

Orçamento Sigiloso: 

SIM 

Orçamento Sigiloso, conforme justificativa apresentada no Termo de Referência (Anexo II) 
deste edital. . 

Valor Estimado ou 
Máximo da Contratação: Valor Total: Sigiloso 

Sistema de Registro de 
Preços — SRP: 

. Sim 

Critério de Julgamento: Menor Preço 
Intervalo entre Lances: R$ 0,01 (um centavo) 

Modo de Disputa: Aberto 
Forma de Adjudicação Global 
Regime de Execução: Empreitada por Preço Global. 

Forma de Envio do(s) 
Lance(s): 

• Valor Unitário do Item; 
• Valor Total do Item; 
• Valor Total do Lote/Grupo. 
ei Valor Global. 

Participação de 
Consorcio: 

NÃO 

Apresentação de 
Amostras: NÃO 

Visita Técnica: NÃO 
Exigência de Garantia de 

Proposta 
NÃO

Exigência de Garantia de 
Contrato 

NÃO 

Dotação Orçamentária: 
Na licitação para registro de preços não é necessária a indicação de dotação orçamentária, que 
somente será exigida para a efetivação da contratação, conforme art.I0, §2° do Decreto 
Municipal n° 06/2024. 

Anexos: 
Anexo 1 — Estudo Técnico Preliminar - ETP; 
Anexo II— Termo de Referência; 
Anexo III — Modelo de Proposta de Preços: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-211A I CNPJ: 06.113.690/0001-71 
ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS. S/N - CENTRO - CEP N 65.790-000. 
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Processo n° 030/2025/PMSDM 

As.: 63 

Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão 
Comissão Permanente de Licitação 

Rub.: 

Anexo I1I-A — Modelo de Planilha de Custos; 
Anexo IV — Declaração Consolidada; 
Anexo V — Minuta da ARP; 
Anexo VI— Minuta do Contrato. 
Anexo VII — Ordem de Fornecimento/Serviço (Modelo) 

INFORMAÇÕES 
Prejgoeiro(a): Jot ges I ran Costa Ramalho Silva 
Autoridade Competente: Renan da Silva Araújo — Assessor de Finanças 
Endereço: Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro, São Domingos do Maranhão, Maranhão Brasil. 

Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de Brasília — DF. 

Nota 1: Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 
mareada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, 
mediante prévia comunicação do(a) Prezoeiro(a). 

Nota 2: O Pregoeiro convocará a licitante via sistema/portal de compras o envio da proposta readequada do valor final 
declaracão consolidada (Anexo IV) e documentos de habilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, sob pena de 
desclassificação pelo não envio. 

DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO PARA MEI / ME / EPP 
Itens/Lotes destinados a participação exclusivamente para 
MEI/ME/EPP, cujo valor seja de até RS 80.000,00 (oitenta mil 
reais)? 
(Art. 48, I, Lei Complementar n° 123/2006) 

SIM 

Itens/Lotes com reserva de cotas de até 25% destinados a 
participação exclusivamente para MEI/ME/EPP? 
(Art. 48, III, Lei Complementar n° 123/06) 

NÃO 

Prioridade de contratação para 1VIEUIVIE/EPP sediadas local ou 
regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço 
válido? 
(Art. 48, §3°, Lei Complementar n° 123/06 

NÃO 

Abreviações 

EX — Exclusivo para MEI/ME/EPP 
CR -- Cota Reservada para MEI/ME/EPP 
SUBCONT — Subcontratação para MEI/ME/EPP 
CP — Cota Principal ou Ampla Participação 
SB — Sem Beneficio ou Ampla Participação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA I CNPJ: 06.113.690/0001-71 
ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N — CENTRO - CEP N°65.790-000. 
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Processo n° 030/2025/PMSDM 

Fls.: 

1. DO OBJETO 

Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão 
Comissão Permanente de Licitação 

PREGÃO ELETRÔNICO — SRP N° xxx/2025 — CPL/PMSDM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2025 

PARTE GERAL 

.
•

',Ci.. ••• 

• 

Rub.: ti

. W-1111 

1.1. O objeto da presente licitação é a aquele constante no campo Dados do Processo, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 

1.2. O critério de julgamento adotado será aquele constante no campo Dados do Processo, observadas as 
exigências contidas neste edital e seus anexos. 

1.3. A contratação ocorrerá conforme especificações e quantidades previstas neste edital e seus anexos. 

1.4. Havendo mais de um item ou lote, faculta-se ao fornecedor a participação em quantos forem de seu 
interesse. 

2. DO ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

2.1. No campo Dados do Processo deste edital consta o valor estimado da contratação, salvo quando o 
orçamento for sigiloso. 

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Pregão as interessadas estabelecidas no País, que satisfaçam as condições e 
disposições contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive qiianto à documentação, que desempenhem 
atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão, previamente credenciadas no Portal Licita 
SDM — m.licitasaodomingosma.com.br. 

3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor 
de chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e regulamento 
do sistema. 

3.2.0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume 
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este 
Pregão. 

3.4. Informações complementares sobre o credencimento poderão ser obtidas através do Portal Licita 
SDM — www.licitasaodomingosma.com.br. 

3.5. Será concedido tratamento favorecido para as micrcempresas e empresas de pequeno porte, para as 
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lel n" 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o 
produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual — MEI, nos limites previstos da Lei 
Complementar n° 123, de 2006. 

3.6. Não poderão participar deste Pregão: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANLIÃO-MA Ot,1!3.690/0001-7I 
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Processo n° 030/2025/PMSDM 

Fls.:  6,5" 

Prefeitura Municipal de São Mudamos do Maranhão 
Comissão Permanente de LiciracNo 

Rub.: 

3.6.1. Proibidos de participar de licitações e celebrai' contratcs administrativos, na forma da legislação 
vigente; 

3.6.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3.6.3. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando 
a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

3.6.4. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do 
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista 
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 
subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

3.6.5. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da 
licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

3.6.6. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica,-cornercial, econômica, financeira, trabalhista 
ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função 
na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

3.6.7. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, concorrendo entre si; 

3.6.8. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 
condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão 
de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 
vedados pela legislação trabalhista; 

3.6.9. agente público do órgão ou entidade licitante; 

3.6.10. pessoas jurídicas reunidas em consórcio; 

3.6.11. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 

3.6.12. Não poderá participar, direta ou indiretamente., da licitação ou da execução do contrato agente 
público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar 
conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação 
que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei e 14.133, de 2021. 

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.5 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a 
outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a 
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 
fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

3.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se 
referem os itens 3.6.3. e 3.6.4 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, 
de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos 
do órgão ou entidade. 

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA j CNN: 06.! 23.690/0001-71 
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Processo n° 030/2025/PMSDM 

Fls.: 

Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão 
Comissão Permanente de Licitação 

Rub.: 

3.10.0 disposto nos itens 3.6.4 e 3.6.5 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como 
encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, 
e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

3.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados 
por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do 
financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa fisica ou jurídica que integre o 
rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei n° 
14.133/2021. 

3.12. A vedação de que trata o item 3.6.9 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na 
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de 
empresa que preste assessoria técnica. 

3.13. O campo Dados do Processo deste Edital permitirá ou não a participação de empresas em consórcio, 
deverão ser observadas as seguintes normas: 

3.13.1. Deverá ser comprovada a existência de compromisso público ou particular de constituição de 
consórcio, após declaração do vencedor, com indicação da empresa-líder que deverá atender às 
condições de liderança estipuladas no edital e será representante das consorciadas perante a 
Administração; P-41444.-

3.13.2. Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de habilitação exigida no ato 
convocatório; 

3.13.3. A capacidade técnica do consórcio será representada pela soma da capacidade técnica das 
empresas consorciadas; 

3.13.4. Para fins de qualificação econômico-financeira, cada uma das empresas deverá atender aos 
índices contábeis definidos no edital e quanto ao capital social exigido, deverá ser comprovado pelo 
somatório dos capitais das empresas consorciadas, na proporção de sua respectiva participação. 

3.13.5. O capital do consórcio será calculado da seguinte forma: 

a) Cada percentual de participação será multiplicado pelo capital social mínimo: 

b) Os resultados assim obtidos serão comparadõs com os respectivos capitais de cada um dos 
membros do consórcio, que deverão, individualmente, comprovar capital maior ou igual ao valor 
obtido no subitem 3.13.4. 

3.13.6. As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio 
ou isoladamente; 

3.13.7. As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações do consórcio nas 
fases de licitação e durante a vigência do contrato; 

3.13.8. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, a 
empresa brasileira, observado o disposto no item 3.13.1; 

3.13.9. Antes da celebração do contrato. deverá ser promovida à constituição e o registro do consórcio. 

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA I CNPJ: 06.113.69010001-71 
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Fls.: 67 

Prefeitura Municipal de São Dopiirgos do Maranhão 
Comissão Permanente øe LicLação 

Rub.: 

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas, lances e de 
julgamento das propostas. 

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do Portal Licita SDM — 
~.licitasaodomingosma.com.br, a proposta de preços, conforme o critério de julgamento adotado 
neste edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

4.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes 
encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de 
habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto. 

4.4. A licitante no momento do cadastro da proposta eletrônica, também registrará em campo próprio do 
Portal Licita SDM — www.licitasaodomingosma.com.br as seguintes declarações do sistema de acordo 
com a condição da licitante: 

a) DECLARO que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição 
de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7°, da Constituição Federal/88; 

b) DECLARO que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como 
de que a proposta apresentada compreende e4wegralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Fed&a I, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua 
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisita de habilitação definidos no instrumento 
convocatório; 

c) DECLARO que não possuo empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 
disposto nos incisos III e IV do art. I° e no incisó III do art. 5° da Constituição Federal; 

d) DECLARO que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas Mi lei e em Gizaras normas espec(ficas; 

4.4.1. O licitante/fornecedor organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do 
sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei e 14.133, de 2021. 

4.4.2.0 licitante/fornecedor enquadrado como MEI/ME/EPP deverá declarar, ainda, em campo próprio 
do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, 
observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 40, da Lei n.° 14.133, de 2021. 

a) Nos itens/lotes exclusivos (EX) e cotas reservadas (CR) para participação de MEI / ME / EPP, 
a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aqueles itens/lotes; 

b) Nos itens/lotes em que a participação não for exclusiva para ME! / ME / EPP, a assinalação do 
campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto 
na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microeinpresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa. 

4.5. A falsidade das DECLARAÇÕES prestadas pelo LICITANTE caracteriza crime previsto no art. 299 
do Código Penal, sujeitando-o ainda as sanções previstas na Lei n° 14.133/2021 e neste edital. 

4.6. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder 
as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente 
inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA CNN': (M.113.69010001-71 
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Prefeitura Municipal de São Dom!ngos do Maranhão 
Comissão Permanente de Licitação 
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4.7. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 
habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da 
fase de envio de lances. 

4.8. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes 
convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

4.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final 
mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às 
seguintes regras: 

4.9.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que 
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor 
oferta; e 

4.9.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso 
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima 

4.10. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser 
alterado pelo fornecedondurante a fase de disputioeuglo vedado: 

4.10.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de 
julgamento por menor preço; e 

4.10.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado 
o critério de julgamento por maior desconto. 

4.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.9 
possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para a Administração, podendo ser disponibilizado 
estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 

4.12. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

4.13. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 
possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 
campos: 

5.1.1. Valor unitário e total do item; 
5.1.2. Marca, se for o caso; 
5.1.3. Fabricante, se for o caso; 
5.1.4. Modelo, se for o caso; 
5.1.5. Quantidade. 

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na: proposta vinculam o licitante. 

5.2.1. O licitante não poderá oferecer proposta erit quantitativo inferior ao máximo previsto para 
contratação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA 1CNPJ: 06.113.690/0001-71 
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5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do 
objeto. 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 
erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 
cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 12 
(doze) meses. 

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planiiha. no pagamento serão retidos na fonte 
os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, 
em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência (Anexo II), assumindo o proponente o 
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita 
execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

5.7.1.0 prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data da abertura 
da licitação. 

a) Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes 
liberadas dos compromissos assumidos. 

5.7.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitacões públicas; 

5.7.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do 
desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos. 

5.8. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode 
ensejar a responsabilização pelos Órgãos de Controle e, após o devido processo legal, gerar as seguintes 
consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, 
nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 
empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento 
por sobrepreço na execução do contrato. 

5.9. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, 
o licitante deverá indicar os sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativos 
que regem as categorias profissionais que executarão ó serviço e as respectivas datas bases e vigências, 
com base na Classificação Brasileira de Ocupações — CBO. 

5.10. Em todo caso, deverá ser garantido o pagamento dc salário normativo previsto no instrumento coletivo 
aplicável ou do salário-mínimo vigente, o que for maior 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO 11381.1_ • 

6.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida Nlo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora 
indicadas no preâmbulo deste Edital, no Portal Licita SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO — 
www.licitasaodomingosma.com.br. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANIIÃO-MA CNPJ: 06.113.690/0001-71 
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6.1.1. Quando o sistema não dispuser de recurso paia início automático da sessão pública, os 
fornecedores deverão permanecer logados e aguardando o. início dos trabalhos por até meia hora (30 
trinta minutos) além do horário estipulado para início da sessão. Após esse prazo não havendo início da 
sessão a mesma deverá ser remarcada com ampla divulgação. 

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o 
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

6.3. Aberta a sessão pública do certame, as propostas de preços serão irretratáveis, não se admitindo 
retificações ou alterações nos preços ou nas condições estabelecidas, salvo quanto aos lances ofertados, na 
fase própria do certame. 

6.4. Após a abertura da sessão pública virtual não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo. 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

6.5. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

6.6. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente 
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

6.7. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer 
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.7.1. É obrigação do licitante o retomo aos trabalhos na hora e data designadas após a suspensão da 
sessão. A suspensão da sessão, data e hora de retorno serão comunicadas a todos através do Chat e 
quando possível também será realizada a suspensão da sessão via sistema. 

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação da 
conformidade das propostas, irá perdurar por mais de um dia. 

7.2.1. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagens às licitantes 
informando a data e o horário previstos para o início da oferta de lances. 

7.3. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

7.4. O Pregoeiro não poderá desclassificar propostas em razão da oferta de valores acima do preço 
inicialmente orçado pela Administração na etapa anterior à formulação de lances (Acórdão TCU n.° 
2131/2016— Plenário). 

8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES* 

8.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor 
consignados no registro de cada lance. 

8.1.1. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
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8.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior ao último por 
ela ofertado e registrado no sistema. E conforme as regras estabelecidas no edital sobre lances de valores 
ou de desconto, bem como os intervalos mínimos de diferença. 

8.3. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 

8.4. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

8.4. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 
manifestamente inexequível. 

" 

8.5. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer 
acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

8.6. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 30 (trinta) minutos, a sessão do 
Pregão será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do 
fato aos participantes no Portal Licita SDM wvirw.licitasaodomingosma.com.br. 

8.7.0 campo Dados do Processo definirá o modo de disputa, que poderá ser: 

8.7.1. Modo de Disputa Aberto: 

8.7.1.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico quando o modo de disputa for 
"aberto", apresentação de lances públicos e sucessivos pelos licitantes, com prorrogações. 

8.7.1.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) 
minutos do período de duração da sessão pública. 

8.7.1.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata a subitem anterior, será de 2 
(dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

8.7.1.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente e o sistema ordenará e divulgará os lances. 

8.7.1.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro, auxiliado pela Equipe de Apoio, poderá 
admitir o reinicio da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

8.7.1.6. Após o reinicio da etapa de lances, os licitantes serão convocados para apresentar lances 
intermediários. 

8.7.1.6. Encerrada a etapa de que trata o subam anterior, o sistema ordenará e divulgará os lances. 

8.7.2. Modo de Disputa Aberto e Fechado: 

8.7.2.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto e 
fechado", em que os licitantes apresentarão lance.5 públicos e sucessivos, com lance fmal e fechado. 
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8.7.2.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse 
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o 
período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.7.2.3. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas. com preços até 10% (dez por cento) superiores 
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 

a) O licitante poderá optar por manter .6 seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor 
lance. 

8.7.2.4. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas neste subitem, poderão 
os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 3 (três), oferecer um 
lance final e fechado em até 5 (cinco) midutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.7.2.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará os 
lances segundo a ordem de classificação. - 

8.7.3. Modo de Disputa Fechado e Aberto:

8.7.3.1. Será classificado pelo sistema, para envio de lances na etapa aberta, o licitante que apresentou 
a proposta de menor preço, bem como os licitantes que apresentaram propostas até 10% (dez por 
cento) superior à ela. 

8.7.3.2. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no subitem anterior, 
poderão os licitantes que apresentaram as 3 (três) melhores propostas, consideradas as empatadas, 
oferecer novos lances sucessivos. 

8.7.3.3. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro. auxiliado pela equipe de apoio, poderá 
admitir o reinicio da disputa aberta para a definição das demais colocações. 

8.73.4. Após o reinicio previsto no subitem anterior, os licitantes serão convocados para apresentar 
lances intermediários, podendo optar por manter o seu último lance. 

8.7.3.5. Encerrada a etapa de que trata o subitem anterior, o sistema ordenará e divulgará os lances 
na ordem crescente de valores. 

8.8. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os critérios de desempate previstos 
no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021. 

8.8.1. Empatadas as propostas iniciais e não havendo o env ic de lances após o inicio da fase competitiva, 
aplicam-se os critérios de desempate do subitem anterior. 

9. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
EQUIPARADAS. 

9.1. Após a fase de lances, se a proposta mais ocni (,Iwifkada não tiver sido apresentada por MEI / ME / 
EPP, e houver proposta de MEI / ME / EPP que seja iOal ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta 
mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 
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9.1.1. A MEI / ME / EPP mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do 
envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à 
proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o 
valor estimado para a contratação, será adjuditado em seu favor o objeto deste Pregão; 

9.1.2. Não sendo vencedora a MEI / ME / EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, o 
sistema, convocará as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta 
condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

9.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentacios pelas ME! / ME / EPP que se encontrem no 
intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando 
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate, conforme inciso III 
da Lei Complementar n° 123/2006. 

9.1.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, decairá do direito 
previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.° 123/2006; 

9.1.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, o procedimento licitatório 
prossegue com as demais licitantes. 

10. DA FASE DE NEGOCIAÇÃO 

10.1.0 Pregoeiro encaminhará contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais 
vantajoso, observado o critério de julgamento, o vara estimado para a contratação e as demais condições 
estabelecido neste Edital. 

10.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais 
licitantes. 

10.2. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pC,lica, negociação e após apresentação da proposta 
readequada ao valor final, o Pregoeiro, realizará a verificação da conformidade da proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado. à compatibilidade do preço final em relação ao 
estimado para a contratação, conforme definido no edital. 

11. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCFDORA 

11.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço 
adequada ao último lance, em arquivo único, no prazo indicado no tópico "DADOS DO CERTAME", 
contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio de opção disponível no Portal Licita SDM — 
www.licitasaodomingosma.com.br. Não será permitido o encaminhamento por e-mail, exceto se 
expressamente permitido pelo Pregoeiro. 

11.1.1.0 Pregoeiro convocará a licitante via sistema/portal de compras o envio da proposta readequada 
do valor final, declaração consolidada (Anexo IV) e documentos de habilitação, no prazo mínimo de 2 
(duas) horas, sob pena de desclassificação pelo não emio. 

11.2. A Proposta de Preços deverá ser enviada devidamente preenchida, em um único arquivo, para leitura, 
preferencialmente, em programas de informática comuns, tais como, "Word", "Excel", "Adobe Reader" ou 
"BROffice", podendo ainda ser compactado a critério do licitante. 

11.3. Os documentos remetidos por meio da opção "Enviar Documentação" do Portal Licita SDM — 
www.licitasaodomingosma.com.br poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a 
qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 
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113.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados, no prazo 
máximo de 3 (três) dias úteis a contar do próximo dia útil após a solicitação do Pregoeiro para a 
Comissão Permanente de Licitacão — CPL, situada na Praca Getúlio Varras S/N Centro, SÃO 
DOMINGOS DO MARANHÃO — MA, CEP: 65.610-000. 

11.4. A Proposta de Preços readequada ao valor final (Anexo III) deverá ser apresentada após 
convocação do Pregoeiro(a), devendo elaborada em papel timbrado da licitante, em língua portuguesa, 
datada, assinada e rubricadas todas as folhas pele Representante Legal da licitante proponente, com o 
seguinte conteúdo, de apresentação obrigatória: 

11.4.1. Número do Pregão, razão social do proponente, número do CNPJ, endereço completo, 
telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail) para contato, bem como dados bancários tais como: nome e 
número do Banco, Agência e Conta Corrente para fins de pagamento; 

11.4.2. Descrição detalhada do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações 
constantes no Modelo de Proposta de Preços — Anexou!; 

11.4.3. Proposta de preços deverá ser elaborada com 2 (dois) algarismos após a vírgula, sendo 
considerados fixo e irreajustáveI, já incluídos os lucros e todas as despesas incidentes, essenciais para a 
execução objeto desta licitação; 

11.4.4. Nome completo do responsável pela ass'inatura do Contrato, números do CPF e Carteira de 
Identidade e cargo na empresa: 

11.4.5. Prazo de validade da proposta: não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data da abertura 
do certame; 

11.5. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, será 
desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Editai. 

11.6. Nas contratações para aquisição de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade as propostas 
cujos valores apresentarem desconto superior a 30% (trinta por cento) em relação aos valores 
orçados/estimados pela Administração. 

11.6.1. O Pregoeiro antes de desclassificar a proposta de preços em razão de sua inexequibilidade, 
solicitará ao licitante que demonstre a exequibilidade do valor ofertado por meios dos seguintes 
documentos: 

11.6.1.1. Planilha de Custos (Anexo HI-A) apresentando preço de custo da execução do objeto, 
margem de lucro, impostos (federais, estaduais e Municipais incidente sobre a execução do objeto), 
custo diretos e indiretos da licitante com base em seu regime de tributação (Simples Nacional, Lucro 
Presumido ou Lucro Real); e 

11.6.1.2. Documentos fiscais ou instrumentos contratuais de objetos idênticos, comercializados 
(vendas e/ou serviços) pela futura contratada, emitidos no período de até I (um) ano anterior à data 
da abertura da licitação. 

a) Não será aceito documentos fiscais ou instrumentos contratuais de objetos idênticos emitidos 
após a abertura do certame. 

b) Os documentos previstos na alínea "b" deverão ser apresentados de forma pesquisável e legível. 

11.6.2. Os documentos apresentados para fins de comprovação da exequ ibi I idade deverão comprovar: 
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a) que os custos da execução do objeto para Administração sejam inferiores ao valor da proposta 
ofertada; e 

11.6.3. A comprovação da exequibilidade do. valor ofertado poderá ser solicitada em conjunto com a 
proposta readequada ao valor final e demais documentos previstos no subitem 11.1.1 deste edital. 

11.6.4. Será considerada inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos, materiais e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido 
limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 
licitante, para os quais ele renuncie a partela ou 'à totalidade da remuneração. 

11.7. O Pregoeiro realizará a verificação da confonnidade da proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto estipulado, à compatibilidade do preço final em relação ao estimado para a 
contrafação, conforme definido no edital, podendo ser desclassificada as propostas que: 

1 1.7.1. Contenham vícios insanáveis; 

I 1.7.2. Descumpram especificações técnicas constantes do edital e seus anexos; 

1 1.7.3. Apresentem preços manifestamente ingmitíveis; 

11.7.4. Após a fase de lances e de negociação, se encontrem acima do valor estimado pela 
Administração; 

11.7.5. Não tenham sua exequibilidade demonátradá, qu.ando exigido pela Administração; 

11.8. O Pregoeiro poderá solicitar parecer dê técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do órgão 
Requisitante ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

11.8.1. Na hipótese de necessidade de sust;ensão dá sessão pública para a realização de diligências, com 
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 
prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 

11.9. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento complementar, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, no prazo máximo até 1 (uma) hora conforme indicado no Chat, sob 
pena de recusa da proposta ou inabilitação. 

11.9.1.0 prazo estabelecido para envio de documentos complementares poderá ser prorrogado por igual 
período, mediante solicitação do licitante, devidamente justificado, antes do término do prazo inicial, e 
aceita pelo Pregoeiro. 

12. DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

12.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de 'sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

1 2. 1 . 1 . Cadastro Nacional de Empresas Inidemeas e Suspensas — CEIS, disponível em: 
(portaldatransparencia.gov.brisancoes/conáultecadastro=l&ordenarPor=nomeSancionado&di 
recão=asc); 
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12.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/bnprobidade_adEn/consultar_requerido.php). 

12.1.3. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas dos 
subitens anteriores acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 
(https://portal.tcu.gov.brO 

12.2. Verificada a inexistência de condições de participação, o Pregoeiro analisará os documentos de 
habilitação apresentada pelo licitante declarado provisoriamente vencedor, conforme a seguir: 

12.3. As empresas criadas no exercício financeiro daiicitação de‘erão atender a todas as exigências de 
habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstradvos contábeis pelo balanço de abertura. 

12.3. Habilitação Jurídica ?.e 2,2„rso '44:44~441t 
12.3.1. A habilitação jurídica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir 
obrigações, e a documentação a ser apresentada por ele limita-se à comprovação de existência jurídica 
da pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada, que deverá 
ser apresentada pelos documentos a seguir de acordo com cila natureza jurídica: 

12.3.1.1. Documento de Identificação (Caotoiwde Identidade ou CNH) do Empresário Individual 
e/ou Sócio Administrador; 

12.3.1.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

12.3.1.2. Em se tratando de microempre.endedor. individual — MEI: Certificado da Condição de 
Microempmendedor Individual — CCMEI„ cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

12.3.1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada — 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

12.3.1.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

12.3.1.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

12.3.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971; 

12.3.1.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf— DAP ou DAP-P válida, 
ou, ainda, outros documentos definidos Pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. . §2' do Decreto n. 7.775, de 2012. 

12.3.1.8. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS — CEI, que comprove 
a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 
2009 (arts. 17a 19e 165). 

12.3.1.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 
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12.3.1.10. No caso de atividade adstrita a uma legislação específica: ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente: 

123.1.11. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

12.4. Habilitação Técnica "1~54111t44~111111 

12.4.1. São aquelas prevista no Termo de Referência (Anexo II) deste edital. 

12.5. Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista 

12.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas — CNPJ; 

12.5.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

15.53. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todosot4éréditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 
Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 
Fazenda Nacional; 

15.5.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), através da 
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; 

15.5.5. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT; 

15.5.6. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante a: 

15.5.6.1. Certidão Negativa de Débitos Fiscais, e: 

15.5.6.2. Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Divida Ativa; 

15.5.6.3. Quando a prova de regularidade de que trata o subitem 15.5.6 for comprovada mediante a 
apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa informação, deverá a 
licitante demonstrar com documentação hábil essa condição; 

15.5.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, relativa ao 
ISSQN — Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e relativa à TLF — Taxa de Localização e 
Funcionamento, mediante a: 

15.5.7.1. Certidão Negativa de Débitos Municipais; 

15.5.7.2. Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa Municipal; 

15.5.7.3. Quando a prova de regularidade de que trata o subitem 15.5.7 for comprovada mediante a 
apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa informação, deverá a 
licitante demonstrar com documentação hábil essa condição. 

12.6. Habilitação Econômico-Financeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA CNPJ: 0.5.113.690/0001-7I 
ENDEREÇO: PRAÇA GETULIO VARGAS, S/N — CENTRO CEP Nn 65.790-000. 

Página 16 de 74 



Fls.: 

Processo n° 030/2025/PMSDM 

7 

Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão 
Comissão Permanente de,Licitação 

Rub.: 

12.6.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor 
da sede do licitante, com data não excedente a 60- (sessenta) dias de antecedência da data de 
apresentação da documentação de habilitação, quando não estiver expresso o prazo de validade. 

12.6.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá 
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi homologado judicialmente, 
na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, 
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 

12.6.2. Balanço Patrimonial (BP) e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) dos 2 (dois) 
últimos exercícios sociais, acompanhados pelos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário 
ou do próprio Livro Diário e Notas Explicativas', já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa; 

12.6.2.1. As empresas obrigadas à elaboração das Demonstrações Contábeis por meio da 
Escrituração Contábil Digital — ECD, nos termos da IN RFB vigente, terão que apresentar, até o 
último dia útil do mês de maio, as Demonstrações Contábeis dos exercícios de 2022 e 2023, após 
esta data é obrigatória à apresentação das Deinonsti ações Contábeis dos exercícios de 2023 e 2024; 

12.6.2.2. As empresas não obrigadas à óighoxação das Demonstrações Contábeis por meio da 
Escrituração Contábil Digital — ECD terãd que apresentar, até 30 de abril, as Demonstrações 
Contábeis dos exercícios de 2022 e 2023, após esta data é obrigatória a apresentação das 
Demonstrações Contábeis dos exercícios de 2024 e 2025. 

12.6.2.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, a mesma deverá apresentar o 
Balanço de Abertura ou Balanço Patrimonial (13P) e Demonstração do Resultado do Exercício 
(DRE) referentes ao período de existência da empresa, ou seja, Balanço Intermediário, observado as 
formas previstas no subitem 12.6.3 deste edital; 

a) A exigência no subitem 12.6.2 deste edital limitar-se-ão ao último exercício no caso de a 
pessoa jurídica ter sido constituída há *menos de 2 (dois) anos. 

12.6.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais "documentos deverão ser acompanhados da última 
auditoria contábil-financeira, conforme .dispõé o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma 
declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

12.6.2.5. O Balanço Patrimonial (BP) deverá comprovar boa situação financeira através dos 
seguintes índices: Indices de Liquidez Geral (LG). Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) 
iguais ou superiores a 1 (urr_01

a) Para facilitar a análise boa situação Econômica e Financeira da Empresa em poder contratar 
com a Administração, solicitamos que a empesa apresente declaração com memória de cálculo, 
devidamente assinado por um Profissional dá Contabilidade devidamente registrado no 
Conselho Regional de Contabilidade, aplicando fórmulas dos índices dos índices de Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) extraídos dos 2 (dois) últimos 
balanços patrimoniais, observado o item 12.6.2, da seguinte forma: 

Ativo Total 
ISC = > 1,00 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

1 As Notas Explicativas deverão atender no que couber as exigências previstas §5°_, art. 176 da Lei no 6.404/1976 e 
Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. 
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Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
ILG = > 1,00 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo — 

Ativo Circulante 
I LC = . . >100 

Passivo Circulante 

a.1) O índice de Solvência Geral (ISG) expressa o grau de garantia que a empresa dispõe 
em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos 
líquidos, também os permanentes. 

a.2) O índice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, 
bens e direitos realizáveis no curso do exercício para liquidar suas obrigações, com 
vencimento neste mesmo período. • 

a.3) O índice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos 
disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas 
de curto prazo. 

a.4) Para os três índices (1SG, ILG e ILC), o resultado "maior ou igual a 1" é indispensável 
à comprovação da boa situação financeira, sendo certo que, quanto maior o resultado, melhor 
será a condição da empresa. 

a.5) O atendimento aos índices estabelecidos neste Edital, demonstrará uma situação 
EQUILIBRADA da licitante. Caso contrário, o desatendimento dos índices, revelará uma 
situação DEFICITÁRIA da empresa, colocando em risco a execução do contrato. 

12.6.2.6. As licitantes deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, Capital 
Social ou Patrimônio Líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação. 

12.6.2.7. Na hipótese de alteração do 'Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a 
licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente registrada na 
Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço 'foi arquivado. 

12.6.3. O Balanço Patrimonial (BP) e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) deverão ser 
"apresentadas na forma da Lei", nas seguintes situações e condições, de acordo com a legislação aplicável, 
natureza jurídica da empresa e regime tributário• a cada caso, e previsto neste instrumento convocatório, 
devendo observar e apresentar, nos termos conforme 'a seguir: 

12.6.3.1. Publicados na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, ou outro jornal 
de grande circulação da sede ou domicílio do licitante, conforme art. 289 da Lei Federal no 6.404/1976. 
ou; 

12.6.3.2. Registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante, e; 

12.6.3.3. Registrados no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da sede ou domicílio do licitante para as 
sociedades simples ou; 

12.6.33. Na forma do Sistema de Escrituração Pública Digital — SPED, instituído pelo Decreto Federal 
n° 6.022, de 22 de janeiro de 2007, acompanhado da cópia do recibo de entrega da escrituração contábil 
digital — SPED CONTÁBIL, nos termos de InSetição Normativa editada pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil; 
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12.7. As MEI / ME / EPP, por ocasião da participação em licitações, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta 
apresente alguma restrição. 

12.8. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for 
declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para 
regularização da documentação, para pagamento ou parcelamente do débito e para emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

12.9. A não regularização da documentação, no prazo previsto subitem anterior, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n° 14.133/2021 e neste edital, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes. remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

12.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá 
a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

12.11. Será inabilitado a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos, ou considerá-los em desacordo 'com o estabelecido neste Edital. 

12.12. Para facilitar a análise da documentação pelo Pregoeiro, é importante que o licitante convocado 
além de apresentar toda a documentação exigida.no edital, que o mesmo seja apresentado na mesma ordem 
de organização estabelecida no instrumento convocatório: 

12.13. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, a licitante será declarada 
vencedora. 

13. DO RECURSO ADMINISTRATIVO 4.,c,o ,ofe• 

13.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de 
licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021. 

13.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 
inabilitação do licitante: 

13.3.1. a intenção de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

13.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos. 

13.33.o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura 
da ata de habilitação ou inabilitação; 

13.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no §1° do art. 17 da Lei n° 14.133/2021, o 
prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento. 

13.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

13.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual 
poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias *úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso 
para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do 
recebimento dos autos. 
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13.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias 
úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a 
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

13.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que 
sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

13.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente' os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

13.10. Os autos do processo permanecerão com vistafranqueada aos interessados no Portal Licita SDM — 
www.licitasaodomingosma.com.br. 

14. DA AJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos a Autoridade 
Competente realizará a adjudicação e homologação dos itens/lotes da licitação aos seus respectivos 
vencedores. 

15. DO CADASTRO DE RESERVA 

15.1. Não se aplica. 

16. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS„jai~eeeeleeeeeelee~ 

16.1. A Secretaria Municipal de Administração - SEMAD é o órgão gerenciador responsável pela 
condução do conjunto de procedimentos para registro de preçõs e gerenciamento da Ata de Registro de 
Preços dele decorrente. 

16.2. São órgãos não participantes os órgão ou entidade da Administração Pública que não participaram 
dos procedimentos iniciais da licitação para registro de preços e não integra a ata de registro de preços. 

16.3. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata 
de Registro de Preços, deverão consultar a Secretaria Municipal de Administração — SEMAD (órgão 
Gerenciador) para conceder autorização ou nã.o da adesão. 

16.3.1. A Adesão a Ata de Registro de Preços poderá ser realizada desde que comprovada a 
vantajosidade da adesão. 

16.3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.3 não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a (50%) cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

16.3.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

16.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não pardcipante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 

16.4.1. A SEMAD poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação deste prazo, 
respeitado o prazo de vigência da Ata, quando solicitada pelo órgão não participante. 
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16.5. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique 
as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 

16.6. Homologado o resultado desta licitação, a licitante beneficiária será convocada para assinar a Ata 
de Registro de Preços, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento 
oficial de convocação para assinatura da ARP. 

16.6.1. O prazo para que a licitante vencedora compareça após ser convocada, poderá ser prorrogado, 
uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

16.7. A recusa do adjudicatário em assinar a ARP, dentro do prazo estabelecido no edital, permitirá a 
convocação dos licitantes que aceitarem executar o objeto com preços iguais aos do licitante vencedor, 
seguindo a ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Lei n° 
14.133/2021 e neste edital de licitação. 

16.8. A recusa injustificada ou cuja justificativa não seja aceita pelo órgão gerenciador, implicará a 
instauração de procedimento administrativo para, após garantidos o contraditório e a ampla defesa, seja 
designada eventual aplicação de penalidades adrair~tivas. 

16.9.0 prazo de vigência da ata de registro de preços, será de 1 (um) ano contado a partir da sua assinatura, 
devendo o extrato da ata ser publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e na Imprensa 
Oficial, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso. 

16.10. É vedada a existência simultânea de mais de um registro de preços para o mesmo objeto no mesmo 
local, condições mercadológicas e de logística. 

16.11. O preço registrado e a indicação dos fornecedores serão disponibilizados pelo órgão gerenciador no 
Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Portal da Transparência do Município; 

16.12. A existência de preços registrados para bens ou* serviços não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles possam advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição 
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento ou contratação em 
igualdade de condições. 

16.13. A vigência da ata de registro de preços poderá ser prorrogado por igual período, desde que 
comprovada a vantajosidade da prorrogação. 

16.14. Os preços registrados na ata poderão ser revistos em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou ' previsíveis de consequências incalculáveis, que 
acarrete modificação significativa e suficiente a alterar o custo de fornecimento dos bens ou da contratação 
dos serviços e inviabilize a execução tal como pactuado, cabendo ao órgão gerenciador realizar as 
negociações necessárias junto aos beneficiários do registro de preços. 

16.15. Quando o preço inicialmente registrado, por motivos adversos e imprevistos, tornar-se superior ao 

preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá: 

16.15.1. Convocar os fornecedores registrados, obedecida a ordem de classificação, com vistas a 

negociar a redução dos preços e sua adequação aos praticados pelo mercado; 

16.15.2. Frustrada a negociação, os fornecedores beneficiários do registro serão liberados dos 
compromissos assumidos, sem aplicação de penalidades administrativas; 
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16.15.3. Convocar os demais fornecedores, na ordem de classificação obtida na licitação, com vistas a 
igual oportunidade de negociação. 

16.16. Quando o preço de mercado se tornar stiperior aos preços registrados e a empresa beneficiária, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 
poderá: 

16.16.1. Liberar o beneficiário do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e documentos comprobat6rios apresentados, e se a comunicação, devidamente 
formalizada, ocorrer antes do pedido da execução do objeto; 

16.16.2. Convocar as demais empresas que aceitaram cotar o objeto em preço igual ao do licitante 
vencedor, assegurada a preferência de contrafação de acordo com a ordem de classificação, visando 
igual oportunidade de negociação. 

16.17. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de 
Registro de Preços para aquele item de material ou serviço especifico, adotando as medidas cabíveis para 
obtenção de contratação mais vantajosa. 

16.18. O registro do fornecedor será cancelado quando:. 

16.18.1. não assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

16.8.2. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato; 

16.8.3. for liberado; 

16.8.4. descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável; 

16.8.5. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desse se tornar superior àqueles praticados 
no mercado; 

16.8.6. sofrer a sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal n° 14.133/2021; 

16.8.7. não aceitar o preço revisado pela Administração; 

16.19. A ata de registro de preços será cancelada, total ou pare iaiinente, pelo órgão gerenciador: 

16.19.1. Pelo decurso do prazo de vigência; 

16.19.2. Pelo cancelamento de todos os preços registrados: 

16.19.3. Por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em 
decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a 
execução obrigações previstas na ata, mediante demonstração suficiente; 

16.19.4. Por razões de interesse público, devidamente justificadas. 

16.19.5. No caso de substancial alteração das condições de mercado. 

16.20. No caso de cancelamento da ata ou do registro do preço por iniciativa da Administração, será 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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16.21. O fornecedor será notificado por meio eletrônico ou outro meio eficaz para apresentar defesa no 
prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento da comunicação. 

17. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

17.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá convocar o licitante 
beneficiário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o Contrato ou outro Instrumento 
Equivalente, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n° 
14.133/21 e neste edital. 

17.1.1. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas 
no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

17.1.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando 
solicitado pelo licitante beneficiário durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e 
aceito pela Administração; 

17.1.3. O contrato deverá ser assinado por representante do licitante vencedor, devidamente habilitado; 

17.2. As contratações decorrentes da ata serão formalizadas por meio de instrumento contratual, carta-
contrato, nota de empenho de despesa, autoriznawçie compra, ordem de execução de serviço ou outro 
instrumento equivalente, conforme disposto no art. 95 da Lei Federal n° 14.133/2021. 

173. Se licitante beneficiário convocado não assinar o contrato ou instrumento equivalente, não aceitar ou 
não retirar o instrumento equivalente, a Administração poderá convocar os demais que tiverem aceitado 
fornecer os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor, na sequência da classificação, 
sem prejuízo das penalidades administrativas cabíveis. 

17.3.1. Se não houver outros fornecedores registrados que tenham aceitado a executar o objeto com 
preços iguais aos do licitante vencedor, o Pregoeiro, poderá examinar as ofertas subsequentes e a 
qualificação das licitantes por ordem de classificação, e assim, sucessivamente, observado o direito de 
preferência para as MEI / ME / EPP, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva 
licitante declarada vencedora. 

17.4.0 fornecedor e/ou prestador de serviços que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

17.5. Por ocasião da assinatura do contrato a licitante vencedora deverá manter todas as condições de 
habilitação regulares. 

18. DAS SANÇÕES ADMTNISTRA1TVAS 

18.1. As Sanções Administrativas são aquelas previstas no Termo de Referência — Anexo II deste edital. 

19. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

19.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei n° 
14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame. 

19.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado no Portal Licita SDM — 
www.licitasaodomingosma.com.br no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior 
à data da abertura do certame. 
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19.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento serão ;canudos através do Portal Licita SDM — 
www.licitasaodomingosma.com.br. 

19.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

19.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

19.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo 
licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá: 

a) determinar o retorno dos autos para sanearnento•de irregularidades; 

b) revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 

c) proceder à anulação da licitação, de oficio ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente 
ilegalidade insanável; 

0) adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

20.1.1. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, 
tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de 
responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. 

20.1.2. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato 
superveniente devidamente comprovado. 

20.1.3. Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos 
interessados. 

20.2. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação 
de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: 

a) Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que 
necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; 

b) Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data da abertura do certame. 

20.2.1. Na análise das propostas e documentos de habilitação, c Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica. mediante despacho fundamentado 
registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 

20.2.2. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá 
exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 
conhecidos após o julgamento. 

20.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito a contratação. 
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20.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, 
a finalidade e a segurança da contratação. 

20.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 
ou do resultado do processo I icitatório. 

20.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Órgão. 

20.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 
público. 

20.8. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada 
pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n.° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e 
presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e 
cópias autenticadas em papel. 

20.9. Nos casos de divergência ou dúvida entre. cdorzto do Termo de Referência — Anexo II e o texto do 
Edital, prevalecerá, no julgamento objetivo das propostas e documentos, o texto do Edital. 

20.10. Este Edital será fornecido a qualquer interessado, através dos sítios www.gov.br/pncp, 
www.licitasaodomingosma.com.br e www.saodomingosdomaranbao.ma.gov.br 

20.10.1. O Resultado da Licitação será comunicado mediante publicação no Portal Licita SDM — 
www.licitasaodomingosma.com.br. 

20.10.2. É dever do licitante acompanhar todos os Comunicados, Notificações, Decisões e Julgamentos 
dispon ibilizados nos sítios www.gov.bripncp, www.licitasaodomingosma.com.br e 
www.saodomingosdomaranbao.ma.gov.br. 

20.11. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.° 12.846, de 1.0 de agosto de 2013 (Lei 
Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização admin:strativa e civil de pessoas jurídicas pela 
prática de atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, ao constante no art. 5.0, inciso IV, 
correspondente aos procedimentos licitatórios, indicando que qualquer indício de conluio, ou de outra 
forma de fraude ao certame, implicará aos envolvidos as penalidades previstas no mencionado diploma 
legal. 

20.12. Em se tratando de certame que seja para aquisição de bens ou prestação de serviços, que possuam 
cotas de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de ME! / ME / EPP: 

20.12.1. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao 
vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem 
o preço do primeiro colocado da cota principal. 

20.12.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá 
ocorrer pelo menor preço. 

20.12.3. Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas, o instrumento 
convocatório deverá será dada prioridade de aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados 
os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, 
justificadamente. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANDÃO-MA 1 CNP& 06.113.690/0001-71 
ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS. S/N — CENTRO - CEP N° 65.791-000. 

Página 25 de 74 



Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão 
Comissão Permanente de Licitação 

21. DOS ANEXOS 1.14)À., . 

Processo n° 030/2025/PMSDM 

Fls.: 

Rub.: 

21.1. Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos, além de outros porventura 
mencionados no campo Dados do Processo deste Edital. 

22. DO FORO 

22.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de SÃO DOMINGOS DO 
MARANHÃO, Estado do Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

São Domingos do Maranhão (MA), xxx de xxxxxxxxxxxxxxxxxx de 2025. 

Roseane Gomes Sousa Santos 

Secretaria Municipal Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transporte Terrestre 
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UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos, Trânsito e 
Transporte, 06.113.690/0001-71 

ALINHAMENTO COM O PCA: A necessidade objeto do prcsente estudo não possui previsão no 
plano de contratações anual da Organização 

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ETP: Roseane Gomes Sousa Santos - Secretaria 
Municipal Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transporte Terrestre 

PROBLEMA RESUMIDO: A Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão enfrenta a 
dificuldade de atender à demanda por infraestrutura e serviços públicos devido à carência de projetos 
de engenharia adequados e bem elaborados. 

Em atendimento ao inciso I do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento 
caracteriza a primeira etapa do planejamento do processo de contratação e busca atender o interesse 
público envolvido e buscar a melhor solução para atendimento da necessidade aqui descrita. 

1— DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

A Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão enfrenta um problema significativo 
relacionado à adequação e capacidade de sua infraestrutura e serviços públicos, evidenciado pela 
demanda crescente da população por melhorias em diversas áreas. A carência de projetos de 
engenharia, que são fundamentais para a execução de obras e implementação de serviços eficientes, 
limita o potencial de desenvolvimento local e impicta diretamente na qualidade de vida dos cidadãos. 

Nesse contexto, a necessidade de desenvolver projetos de engenharia bem elaborados torna-se 
premente. Esses projetos são essenciais para atender às demandas identificadas nas áreas de 
saneamento, transporte, habitação e outros serviços públicos que afetam o cotidiano dos moradores. 
Sem tais projetos adequados, a Prefeitura não consegue canalizar recursos financeiros de maneira 
eficaz, resultando em atrasos e até mesmo na inviabilidade de obras cruciais. 
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A relevância desta necessidade se alinha com o princípio do interesse público, onde um planejamento 
adequado e fundamentado proporciona o atendimento eficaz 'das expectativas da população. Ao 
investir em projetos técnicos consistentes, a administração pública não somente cumpre seu dever 
legal e constitucional, mas garante também que os serviços prestados sejam de qualidade e eficácia, 
promovendo assim a justiça social e favorecendo um ambiente propício ao desenvolvimento 
sustentável da comunidade. 

Portanto, reconhecer e atender à necessidade de elaboração de projetos de engenharia é unia condição 
essencial para que a Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão possa superar suas atuais 
dificuldades estruturais, melhorando a oferta de infraestrutura e serviços e, consequentemente, 
promovendo o bem-estar da sua população. 

2— REQUISITOS DA FUTURA CONTRATAÇÃO rd4id~tr 

A elaboração de projetos de engenharia adequados e bem estruturados é crucial para que a Prefeitura 
Municipal de São Domingos do Maranhão possa atender à demanda por infraestrutura e serviços 
públicos. Diante desta realidade, os requisitos-ti seguir foram definidos para guiar a contratação de 
serviços de engenharia, garantindo que as propostas atendam às necessidades específicas da 
administração pública local. 

Requisitos da contrafação: 

1. Elaboração de projetos executivos de engenharia nas áreas de infraestrutura urbana, rural e social, 
que estejam em conformidade com as normativas técnicas vigentes e normas da ABNT. 

2. Apresentação de estudos de viabilidade técnica e econômica, permitindo a avaliação clara dos 
impactos e custos envolvidos em cada projeto. 

3. Inclui o planejamento detalhado que contemple cronograma físico-fmanceiro com prazos de 
execução, etapas e marcos de entrega, com revisões trimestrais. 

4. Garantia de acessibilidade nos projetos, conforme diretrizes da Lei Brasileira de Inclusão (Lei 
13.146/2015), assegurando que as obras sejam acessíveis a todos os cidadãos. 

5. Desenvolvimento de projetos que considerem aspectos ambientais, incluindo análise de impactos 
e propostas de mitigação, em conformidade com a legislação ambiental vigente. 

6. Fornecimento de documentação técnica completa, incluindo memoriais descritivos, plantas, 
especificações técnicas e demais elementos que comprovem a viabilidade e qualidade das soluções 
propostas. 
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7. Realização de apresentação técnica dos projetos aos servidores da prefeitura, explicando 
detalhadamente todas as etapas e responsabilidades envolvidas na execução e no acompanhamento 
das obras. 

8. O prestador de serviço deve possuir experiência comprovada na execução de projetos similares, 
apresentando, pelo menos, três contratos anteriores finalizados dentro de um prazo de cinco anos. 

9. Disponibilidade de equipe técnica qualificada e habilitada, composta por engenheiros e arquitetos 
com registro ativo no CREA e experiência mínima de três anos em projetos de infraestrutura. 

10. Implementação de metodologia de gestão da qualidade que permita monitoramento e avaliação 
contínua dos serviços prestados, assegurando a conformidade com os padrões estabelecidos pela 

• Prefeitura. 

3— SOLUÇÓES DISPONÍVEIS NO MEROttlfri

Soluções disponíveis para atender à demanda por infraestnitura e serviços públicos na Prefeitura 
Municipal de São Domingos do Maranhão: 

1. **Contratação de Escritórios de Engenharia Especializados** 

- Vantagens: 

- Qualidade técnica elevada, com profissionais capacitados e experiência em projetos similares. 

- Possibilidade de acesso a inovações tecnológicas e metodológicas. 

- Flexibilidade na oferta de soluções personalizadas para as necessidades específicas da prefeitura. 

- Desvantagens: 

- Custo elevado, podendo impactar o orçamento municipal. 

- Dependência de prazos e cronogramas externos, que podem ser afetados por questões 
administrativas ou climáticas. 

- Necessidade de acompanhamento contínuo para garantir a execução adequada. 

2. **Parcerias Público-Privadas (PPP)** 

- Vantagens: 

- Mobilização de recursos fmanceiros e tecnológicos do setor privado, reduzindo a pressão sobre 
o orçamento público. 

- Compartilhamento de riscos entre os parceiros, levando a um melhor gerenciamento dos projetos. 

- Potencial para melhora na eficiência operacional e- provisão de serviços ao público. 
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- Desvantagens: 

- Complexidade legal e burocrática no estabelecimento das parcerias. 

- Riscos de desvio de foco dos interesses públicos em favor do lucro privado, necessitando de 
supervisão rigorosa. 

- Longo prazo de implementação e exigências contratuais que podem atrasar o inicio das obras. 

3. **Aquisição de Software Especializado em Gestão de Projetos** 

- Vantagens: 

- Melhoria na organização e no planejamento dos projetos, promovendo eficiência na execução. 

- Aumento da transparência e controle sobre os recursos utilizados e resultados alcançados. 

- Facilidade na criação de relatórios e análises estatísticas para tomadas de decisão. 

- Desvantagens: 

- Custo de aquisição e manutenção do software, que pode incluir licenciamento e treinamento. 

- Dependência da capacitação da equipe paramifizar plenamente a ferramenta. 

- Limitações relacionadas à adequação das funcionalidades do software às especificidades locais. 

4. **Capacitação de Equipes Internas** 

- Vantagens: 

- Desenvolvimento de competências locais, criando autonomia e reduzindo custos de contratação 
externa no longo prazo. 

- Maior adaptação às realidades e necessidades locais, trazendo soluções mais ajustadas ao 
contexto da prefeitura. 

- Sustentabilidade e continuidade na ofert de serviços, já que as equipes estarão aptas a promover 
melhorias continuadas. 

- Desvantagens: 

- Investimento inicial em treinamentos e capacitações que podem não mostrar retorno imediato. 

- Limitações temporais na implementação de novos projetos enquanto as equipes estão em 
processo de capacitação. 

- Resistência cultural interna à mudança e adoção de novas metodologias. 

5. **Utilização de Consultorias Temporárias** 

- Vantagens: 

- Acesso a especializações por tempo limitado e adaptabilidade às demandas pontuais da 
prefeitura. 

- Redução de custos fixos associados a contratações permanentes, flexibilizando o orçamento. 

- Integração de conhecimento externo para fomentar inovações nos projetos. 
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- Desvantagens: 

- Falta de continuidade nas soluções implementadas, podendo levar a retrabalho. 

- Dependência de consultores externos para gerenciar etapas críticas de projetos. 

- Potencial dificuldade em encontrar consultores com conhecimento específico para questões 
locais. 

Análise Comparativa: 

- **Contratação de Escritórios de Engenharia Especializados**: Ideal para projetos complexos, mas 
apresenta alto custo e dependência de cronograma. 

- **Parcerias Público-Privadas (PPP)**: Boa opção para financiamento, mas requer tempo e cuidado 
com interesses públicos. 

- **Aquisição de Software Especializado' Àjuda na gestão e controle, mas depende de 
investimento e capacitação da equipe. 

- **Capacitação de Equipes Internas": Sustentável a longo prazo e adaptada à realidade local, mas 
o retorno é gradual e requer investimento inicial. 

- **Utilização de Consultorias Temporárias**: Flexível e custo-efetivo, porém deve-se cuidar da 
continuidade e do alinhamento com objetivos locais. 

A escolha da solução deve considerar esses aspectos em função do contexto financeiro e operacional 
da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão, priorizando a eficácia na resolução das 
deficiências em infraestrutura e serviços públicos. 

4— DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

Justificativa Técnica e Econômica da Escolha pela Contratação de Escritórios de Engenharia 
Especializados 

A escolha pela contratação de escritórios de engenharia especializados se justifica pela necessidade 
de acesso a conhecimento técnico específico que a Prefeitura Municipal de São Domingos do 
Maranhão atualmente não possui internamente. Com a carência de projetos de infraestrutura 
adequados, essa solução se torna imprescindível para garantir wn planejamento eficiente das obras 
públicas. Os escritórios de engenharia apresentam expertise em diversas áreas, como urbanismo, 
saneamento, estradas e edificações, o que assegura que os projetos sejam elaborados de acordo com 
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as melhores práticas e normas técnicas vigentes. Essa experiência acumulada permite uma maior 
assertividade no diagnóstico dos problemas locais e a proposição de soluções viáveis e sustentáveis, 
aumentando a probabilidade de sucesso na execução das obras. 

Além disso, a compatibilidade e facilidade de implementação das propostas desenvolvidas pelos 
engenheiros especializados representam uma vantagem significativa. Esses profissionais possuem 
conhecimento sobre as condições geográficas, climáticas e sociais da região, o que é crucial para a 
elaboração de projetos que considerem essas variáveis. Um projeto bem elaborado minimiza 
retrabalhos e garante uma execução mais ágil, reduzindo prazos e custos que, caso contrário, seriam 
inevitáveis em decorrência de falhas de planejamento. Assim, a capacidade de adaptação dos projetos 
à realidade local representa não apenas um beneficio técnico, mas também um importante fator de 
eficiência. 

No aspecto operacional, a contratação de escritórios especializados também traz beneficios 
relevantes. Esses profissionais oferecem suporte contínuo durante todas as fases do projeto, desde a 
sua concepção até a entrega final da obra. Isso inclui a supervisão da execução, fiscalização de 
qualidade e gestão de riscos, aspectos essenciais para assegurar que os serviços e obras atendam aos 
padrões desejados. Além disso, os escritórios podem oferecer manutenção e recomendações para 
futuras intervenções, facilitando a sustentabilidade das infraestruturas ao longo do tempo. A 
escalabilidade das soluções propostas pelos escritórios permite que, à medida que a demanda por 
serviços aumente, seja possível ajustar e expandir os projetos de forma eficiente. 

Em termos econômicos, a escolha pela contrafação de escritórios de engenharia apresenta um custo-
beneficio favorável a longo prazo. Embora possa haver um investimento inicial significativo na 
contratação desses serviços, a expectativa é que. os ganhos em eficiência, a redução de desperdícios e 
a minimização de possíveis falhas estruturais resultem em economias substanciais ao longo do tempo. 
Projetos bem planejados levam a obras de melhor qualidade, menos manutenções corretivas e uma 
utilização mais racional dos recursos públicos. O retomo esperado desse investimento se traduz não 
apenas em economia financeira, mas também em uma melhoria significativa nos serviços públicos 
prestados à população, refletindo diretamente na qualidade de vida dos cidadãos de São Domingos 
do Maranhão. 

Considerando todos esses aspectos, fica evidente que a contratação de escritórios de engenharia 
especializados não é apenas uma solução técnica, mas urna estratégia eficaz para atender às demandas 
de infraestrutura do município, contribuindo para a otimização dos recursos públicos e para o 
desenvolvimento sustentável da cidade. 

5— DOS QUANTITATIVOS E VALORES; ~ 

5.1. Das informações e dimensionamento do objeto. 

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO 

T 
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Item Descrição Unidade Quant. R$ Unid. RS Total 

8888 - SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS Sci-viços 12,00 

2 SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE 
ENGENHARIA Serviços 12,00 

3 SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS Serviços 12,00 

4 SERVIÇOS DE ASSESORAMENTO E GESTÃO DF. 
SISTEMAS DE ENGENHARIA Serviços 12,00 

Valor Total 

5.2. A estimativa de preços da contratação será realizada através de ampla pesquisa de mercado, 
conforme disposto no art. 23, §10 da Lei n° 14.133/2021. A pesquisa de mercado será realizada 
pelo Setor de Compras no momento da elaboração de Estudo Técnico Preliminar — ETP pela 
unidade requisitante. 

5.2.1 Todas as informações necessárias sobra pesquisa de mercado encontram-se disponível 
no documento denominado MAPA DE APURAÇÃO DO VALOR ESTIMADO, anexo ao 
processo administrativo. 

6- PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

Parcelamento formal, realização de uma única licitação, mas cada parcela da solução sendo 
adjudicada em lotes/itens distintos. 

A realização do parcelamento formal da contratação de serviços de engenharia para a Prefeitura 
Municipal de São Domingos do Maranhão se justifica por razões técnicas e operacionais que visam 
garantir maior eficiência na execução das demandas por infraestrutura. Ao optar pelo parcelas 
adjudicadas em lotes/itens distintos, a administração poderá selecionar escritórios de engenharia 
especializados para atender a diferentes necessidades de projetos e obras em distintas áreas, 
permitindo um melhor encaixe entre o tipo de serviço requerido e a especialização da empresa 
contratada. Dessa forma, será possível discriminar vícios e desafios específicos de cada projeto, 
possibilitando uma entrega mais qualificada e compatível com as exigências de infraestrutura pública. 

Outro ponto importante é a flexibilidade proporcionada pelo parcelamento, que permite que a 
execução dos serviços aconteça de maneira escalonada conforme as prioridades e recursos 
disponíveis, evitando congestionamentos e sobrecargas em um único processo licitatório. Essa 
abordagem favorece uma gestão mais dinâmica e adaptável, possibilitando a adequação tanto às 
realidades financeiras do município quanto à urgência nas demandas de engenharia, que muitas vezes 
não são uniformes ao longo do tempo. Com isso, a Prefeitura poderá priorizar projetos que atendem 
imediatamente às necessidades da população, garantindo que ações relevantes sejam realizadas sem 
atrasos desnecessários. 
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Por fim, o parcelamento contribui significativamente para a promoção do interesse público, pois 
amplia a competitividade entre os fornecedores, estimulando a participação de empresas diferentes 
em cada lote. Esta diversidade de propostas gera melhores condições de preços e qualidade, refletindo 
em um uso mais eficiente dos recursos públicos. Além disso, a possibilidade de acompanhar 
separadamente a execução de cada serviço permitirá um controle sistemático sobre o avanço dos 
projetos, aumentando a transparência e minimizando riscos de desperdícios ou falhas na 
implementação das obras essenciais para a melhoria da infraestrutura da cidade. 

7— RESULTADOS PRETENDIDOS 

Rub.: 

A contratação de escritórios de engenharia especialiiados pela Prefeitura Municipal de São Domingos 
do Maranhão representa uma solução estratégica para superar .a carência de projetos bem elaborados 
e adequados às necessidades da municipalidade. Em termos de economicidade, essa abordagem se 
justifica pela maximização do custo-beneficiD: profissionais com expertise garantem a elaboração de 
projetos que atendem aos requisitos técnicos e legzis, reduzindo, assim, o risco de retrabalhos e 
correções dispendiosas no futuro. Projetos bem feitos tendem a melhorar a qualidade das obras e 
serviços, assegurando que os investimentos realizados sejam mais eficazes e duradouros. 

Além disso, essa solução proporciona um aproveitamento eficiente dos recursos humanos, materiais 
e financeiros disponíveis. Ao optar por escritórios de engenharia especializados, a Prefeitura pode 
direcionar seus servidores para atividades que demandem conhecimento local e gestão, enquanto 
deixa a parte técnica para quem possui formação e experiência específicas na área. Isso gera um uso 
otimizado do capital humano, já que os profissionais contratados assumem as responsabilidades 
técnicas dos projetos, permitindo que os funcionários públicos se concentrem em suas atribuições e 
funcioneis administrativas essenciais. 

Em relação aos recursos materiais e financeiros, a contratação externa mitiga os custos gerados pela 
insuficiência de equipes internas e pelas possíveis falhas nas obras, que podem acarretar gastos 
adicionais com manutenção ou reparos. Através de inn planejamento adequado e da escolha criteriosa 
dos escritórios de engenharia, a Prefeitura conseguirá não apenas atender às demandas imediatas de 
infraestrutura, mas também garantir que os recursos finanCeiros, que poderiam ser desperdiçados com 
reavaliações e correções, sejam utilizados de forma mais eficiente e com maior previsibilidade de 
resultados positivos. Assim, a solução escolhida busca trazer não apenas a resolução de problemas 
atuais, mas, de forma sustentável, proporcionar um ambiente favorável para desenvolvimento 
contínuo da infraestrutura local. 

8- PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADA

Para a realização da contratação de Escritórios de Engenharia Especializados pela Prefeitura 
Municipal de São Domingos do Maranhão,. é fundamental adotar uma série de providências 
operacionais e estruturais que garantam a efetividade na execução dos projetos de engenharia. Em 
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primeiro lugar, é imprescindível realizar um levantamento minucioso das necessidades locais que 
exigem intervenções em infraestrutura. Esse diagnóstico detalhado deverá incluir dados sobre os 
serviços públicos requeridos, prioridades comunitárias e especificidades geográficas que influenciem 
a elaboração dos projetos. 

Além disso, recomenda-se a formação de uma equipe técnica multidisciplinar composta por 
profissionais da área de engenharia, arquiteturá e urbanismo, bem como especialistas em gestão 
pública e planejamento urbano. Essa equipe terá a responsabilidade de acompanhar as contratações e 
assegurar que as propostas apresentadas pelos escritórios selecionados estejam alinhadas com as 
demandas reais da população, garantindo um melhor aproveitamento dos recursos necessários para a 
execução dos projetos. 

Outro ponto relevante é a definição clara dos critérios de seleção e avaliação dos escritórios de 
engenharia. É necessário estabelecer parâmetros objetivos que incluam experiências anteriores, 
capacidade técnica, inovação e adequação às normas técnicas vigentes. A transparência na escolha 
dos profissionais contratados será essencial para assegurar a qualidade dos projetos e a confiança da 
população nas ações da Administração Pública.. 

' 

Ainda no contexto das providências, a capacitação de servidores para a supervisão e fiscalização do 
contrato é uma etapa que merece atenção especial. Dado que se trata de serviços especializados, é 
imperativo que a equipe designada para acompanhar o trabalho dos escritórios tenha conhecimento 
técnico específico. Essa capacitação deve incluir temas corno gerenciamento de obras, análise de 
projetos e técnicas de fiscalização, visando garantir qUe os projetos atendam aos padrões de qualidade 
e eficiência esperados. 

Por fim, recomenda-se a criação de um sistema de monitoramento e avaliação contínua das atividades 
desenvolvidas pelos escritórios contratados. Este sistema deve ser capaz de detectar eventuais falhas 
ou desvios na execução dos projetos, permitindo a correção de rumos de forma ágil. O 
acompanhamento sistemático garantirá a eficácia das ações empreendidas e a utilização responsável 
dos recursos públicos, contribuindo para resolver a demanda por infraestrutura e serviços públicos 
em São Domingos do Maranhão. 

9- CONTRATAÇÕES CORRELATAS 
' 

Não há necessidade de contratações correlatas para a solução escolhida. A implementação da 
solução "Não possui contratações correlatas" não demanda outras contratações interdependentes 
antes de sua execução. 

10 - IMPACTOS AMBIENTAIS vM 
' 

Possíveis impactos ambientais da contratação de empresa especializada na elaboração de projeto 
do município de São Domingos do Maranhão podem incluir aumento da emissão de gases 
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poluentes, consumo excessivo de combustível e geração de resíduos sólidos. Para mitigar esses 
impactos, é importante estabelecer requisitos de baixo consumo de energia, como a utilização de 
veículos mais eficientes e a implementação de práticas de condução econômica. 

Além disso, é fundamental adotar medidas para promover a logística reversa no desfazimento e 
reciclagem dos bens e refugos gerados pela operação dos veículos, garantindo que materiais como 
pneus, óleos e peças descartadas sejam destinados de forma adequada e ambientalmente correta. 
É importante também realizar uma avaliação criteriosa da empresa contratada para garantir que 
ela esteja em conformidade com legislações ambientais e aplique práticas sustentáveis em suas 
operações. 

11 - CONCLUSÃO 41': - 7 litafftWr 

As análises iniciais demonstraram que a - contratação da solução aqui referida é viável e 
tecnicamente indispensável. Portanto, com base .no que foi apresentado, podemos DECLARAR 
que a contratação em questão é PLENAMENTE VIÁVEL. 

São Domingos do Maranhão - MA, 07 de Fevereiro de 2025 

Roseane Gomes Sousa Santos 

Secretaria Municipal Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transporte Terrestre 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2025 

ANEXO II 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1.DoO*JEw 

Rub.: 
ér

1.1. O presente visa o(a) Registro de Preços para futura e eventual Contratação de Escritórios de 
Engenharia Especializados., conforme as quantidades, especificações e condições constantes neste Termo de 
Referência. 

1.2. A presente contratação será regida pela Lei n° 14.133/2021. 

2. DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO 

2.1. A Prefeitura Municipal de São Domingos cio Maranhão enfrenta um problema significativo relacionado à 
adequação e capacidade de sua infraestrutura e serviços públicos, evidenciado pela demanda crescente da 
população por melhorias em diversas áreas. A carência de projetos de engenharia, que são fundamentais para a 
execução de obras e implementação de serviços eficientes, limita o potencial de desenvolvimento local e impacta 
diretamente na qualidade de vida dos cidadãos. 

Nesse contexto, a necessidade de desenvolver projetos de engenharia bem elaborados torna-se premente. Esses 
projetos são essenciais para atender às demandas identificadas nas áreas de saneamento, transporte, habitação e 
outros serviços públicos que afetam o cotidiano dos moradores. Sem tais projetos adequados, a Prefeitura não 
consegue canalizar recursos financeiros de maneira eficaz, resultando em atrasos e até mesmo na inviabilidade 
de obras cruciais 

A relevância desta necessidade se alinha com o principio do interesse público, onde um planejamento adequado 
e fundamentado proporciona o atendimento eficaz das expectativas da população. Ao investir em projetos 
técnicos consistentes, a administração pública não somente cumpre seu dever legal e constitucional, mas garante 
também que os serviços prestados sejam de qualidade e eficácia, promovendo assim a justiça social e 
favorecendo um ambiente propicio ao desenvolvimento sustentável da comunidade. 

Portanto, reconhecer e atender à necessidade de elaboração de projetos de engenharia é uma condição essencial 
para que a Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão possa superar suas atuais dificuldades 
estruturais, melhorando a oferta de infraestrutura e serviços e, consequentemente, promovendo o bem-estar da 
sua população. 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

3.1. Das informações e dimensionamento do objeto. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA 1 CNPJ: 06.113.690/0001-71 
ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N — CENTRO - C:EP N° 65.790-000. 

Página 37 de 74 



Processo n° 030/2025/PMSOM 

Fls.: 9ig 
Prefeitura Municipal de São Domingos cio Maranhão 

Comissão Permanente de Lic4ação 

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Ruh.. 

Item Descrição Unidade Quant. Recorrência 

1 SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS Serviços 1200, 1 

2 SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE 
ENGENHARIA Serviços 12,00 1 

3 SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS Serviços 1200, 1 

4 SERVIÇOS DE ASSESORAMENTO E GESTÃO DE SISTEMAS 
DE ENGENHARIA Serviços , 12,00 1 

3.2 Descrição detalhada dos serviços de fiscalização das obras de engenharia eiou arquitetura no 
Município de São Domingos do Maranhão/MA: 

Serviços de Fiscalização 

1. Acompanhamento e Monitoramento das obras públicas e privadas. 
2. Inspeção Técnica para verificar conformidade com projetos, normas e regulamentos. 
3. Controle de Qualidade dos materiais, equipamentos e serviços. 
4. Verificação de Cronograma para garantir cumprimento do prazo. 
5. Controle de Custos para monitorar gastos e orçamento. 

Atividades de Fiscalização 

1. Vistorias regulares nas obras. 
2. Análise de documentação e registros. 
3. Verificação de certificados e licenças. 
4. Inspeção de equipamentos e materiais. 
5. Reuniões com a equipe de obra. 

Objetivos da Fiscalização 

1. Garantir conformidade com normas e regulamentos. 
2. Assegurar qualidade da obra. 
3. Prevenir irregularidades e fraudes. 
4. Proteger interesse público. 
5. Otimize recursos e reduzir custos. 

Benefícios da Fiscalização 

1. Obras concluídas dentro do prazo e orçamento. 
2. Qualidade garantida. 
3. Redução de riscos e problemas. 
4. Transparência e responsabilidade. 
5. Satisfação do cliente e da comunidade. 

Áreas de Fiscalização 

1. Obras civis (edifícios, rodovias, pontes, etc.). 
2. Obras de infraestrutura (água, esgoto, energia, etc.). 
3. Obras de arquitetura (edifícios, monumentos, etc.). 
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4. Obras de engenharia (sistemas, equipamentos, etc.). 
5. Obras de reforma e manutenção. 

Legislação Aplicável 

1. Lei Federal n° 10.406/2002 (Código Civil). 
2. Lei Federal n° 14.133/2021 (Lei de Licitações). 
3. Resolução CONFEA n° 1.018/2004 (Regulamento de Fiscalização). 

Rub.: 

Esses serviços de fiscalização são essenciais para garantir que as obras de engenharia e/ou arquitetura no 
Município de São Domingos do Maranhão/MA sejam realizadas de forma eficiente, segura e de acordo com 
as normas e regulamentos estabelecidos. 

Descrição detalhada dos Serviços de Elaboração de Projetos Básicos 

1. Levantamento de Dados: Coleta de informações sobre O local, população, infraestrutura e necessidades do 
município. 
2. Análise de Demanda: Identificação das necessidades e prioridades do município. 
3. Definição de Objetivos: Estabelecimento de metas e objetivos para o projeto. 
4. Elaboração de Projetos Básicos: Desenvolvimento de projetos básicos para: 

- Infraestrutura (rodovias, pontes, etc.) 
- Educação (escolas, creches, etc.) 
- Saúde (hospitais, postos de saúde, etc.) 
- Saneamento (água, esgoto, etc.) 
- Habitação (residenciais, etc.) 
- Urbanismo (praças, parques, etc.) 

5. Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica: Avaliação da viabilidade do projeto. 
6. Elaboração de Orçamento: Estimativa dos custos do projeto. 
7. Apresentação e Aprovação: Apresentação do projeto às autoridades competentes e obtenção de aprovação. 

Benefícios 

1. Melhoria da qualidade de vida da população. 
2. Desenvolvimento socioeconômico do município. 
3. Aumento da eficiência e eficácia dos serviços públicos. 
4. Redução da burocracia e aumento da transparência. 
5. Atração de investimentos e recursos. 

Áreas de Atuação 

1. Infraestrutura Urbana e Rural. 
2. Educação e Cultura. 
3. Saúde e Assistência Social. 
4. Saneamento e Meio Ambiente. 
5. Habitação e Urbanismo. 

Esses serviços de elaboração de projetos básicos são fundamentais para o desenvolvimento sustentável e 
equitativo do Município de São Domingos do Maranhão/MA, garantindo que os projetos sejam viáveis, 
eficazes e atendam às necessidades da população. 
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Descrição detalhada serviços de assessoria de gestão dos sistemas federais Transferência Gov, Sismob 
e Siga: 

Assessoria em Transferência Gov 

1. Análise de conformidade com normas federais. 
2. Planejamento e gestão de transferências financeiras. 
3. Suporte na elaboração de convênios e termos de cooperação. 
4. Acompanhamento e monitoramento de recursos. 
5. Treinamento e capacitação de equipes. 

Assessoria em Sismob 

1. Implantação e integração com sistemas existentes. 
2. Treinamento de equipes para gerenciamento de informações. 
3. Desenvolvimento de planos de mobilidade urbana. 
4. Análise de dados para planejamento e gestão. 
5. Suporte técnico especializado. 

Assessoria em Siga 

1. Implantação e configuração do sistema. 
2. Treinamento de equipes para gerenciamento de ações de saúde. 
3. Desenvolvimento de planos de ação e cronogramas. 
4. Monitoramento e controle de projetos e atividades. 
5. Análise e relatórios de execução física e financeira. 

Serviços Comuns 

1. Análise de processos e identificação de oportunidades de melhoria. 
2. Desenvolvimento de políticas e procedimentos. 
3. Treinamento e capacitação de equipes. 
4. Suporte técnico especializado. 
5. Avaliação e monitoramento contínuo. 

Esses serviços de assessoria visam: 

- Melhorar a eficiência e eficácia da gestão pública. 
- Promover a transparência e responsabilidade. 
- Otimize recursos e reduzir burocracia. 
- Aumentar a integração entre entes federativos. 
- Melhorar a qualidade de vida da população. 

Essa assessoria especializada ajuda a garantir que os sistemas sejam utilizados de forma eficaz, contribuindo 
para uma gestão pública mais eficiente e responsável. 

3.2.1. A estimativa de preços da presente contrafação foi realizada através de ampla pesquisa 
de mercado em atendimento ao disposto no art. 23, §1° da Lei n° 14.133/2021. A pesquisa de 
mercado foi realizada pelo Setor de Compras logo após a elaboração do DFD pela unidade 
requisitante. 
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3.2.1.1. Todas as informações necessárias sobre a pesquisa de mercado encontram-se 
disponível no documento denominado DETALHAMENTO ANALÍTICO DA 
ESTIMATIVA DE PREÇOS — DAEP, anexo ao processo administrativo. 

4. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1. DO LOCAL DE ENTREGA 

4.1.1. A empresa deverá entregar os projetos na Secretaria Municipal de I nfraestrutura, nos horários das 
08h00min às 12h00min e das 14h00min às 171)00min, localizado na Praça Getúlio Vargas S/N - 
Centro, São Domingos do Maranhão - Maranhão — Cep. n° 65.670-000.. 

4.2. DO PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO 
,.t 

4.2.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, mediante a expedição de Ordem de 
Serviços (OS) pelo órgão Contratante, a qual deverá ser atendida no prazo máximo de até 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da data do recebimento pela Contratada. 

4.3. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

4.3.1. A simples execução do objeto não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá após a vistoria e 
comprovação da conformidade pelo órgão Contratante 

a) Provisoriamente, a partir da entrega. para efeito da verificação da conformidade com as especificações 
constantes no Termo de Referência e na Proposta de Dreços. 

b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da 
proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 10 (dez) dias consecutivos do Recebimento 
Provisório. 

4.3.2. Os materiais/produtos estarão sujeitos à fiscalização no ato da entrega e posteriormente, reservando-se 
ao Órgão Contratante, através do responsável, o direito ae não receber o objeto, caso o mesmo não se encontre 
em condições satisfatórias. 

4.3.3. Os materiais/produtos que não atenderem as condições descritas neste Termo de Referência ou que 
apresentarem quaisquer vícios de fabricação, serão imediatamente devolvidos pela CONTRATANTE ao 
fornecedor para substituição. no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis a contar da data de sua notificação 

formal por parte da Administração, cabendo a Contratada arcar com os custos da substituição. 

4.3.4. Os materiais de baixa qualidade, em desacordo com o Termo de Referência e seus anexos ou com a 
legislação vigente aplicada, serão rejeitados. 
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4.3.5. Administração poderá a qualquer momento realizar testes que comprovem a qualidade do produto 
ofertado por meio de análises técnicas pertinentes e ficam, desde já, cientes os licitantes de que o produto 
considerado insatisfatório em qualquer das análises será automaticamente recusado, devendo ser, 
imediatamente, substituído. 

4.4. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 

4.4.1. A execução do objeto ocorrerá por meio de "Ordem de Fornecimento", a ser assinada pelo Agente 
responsável da Contratante, contendo as informações dos itens, quantidades, preços unitários e totais. 

r. • 

4.4.2. O transporte e o descarregamento do objeto correrão per conta exclusiva da Contratada. 

4.4.3. Todos os materiais nacionais ou importados devem constar, nos rótulos e bulas todas as informações 
em língua portuguesa: números de lote, data de fabricação ou validade, nome do responsável técnico, 
números de registro, nome genérico e concentração e _concentração de acordo com a Legislação sanitária e 
nos termos do artigo 31 do Código de Defesa do Consumido', dentre outros; 

4.4.4. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas 
e previdenciários e outros custos decorrentes direta ou indiretamente do fornecimento do objeto desta 
licitação, correrão por conta exclusiva da contratada, 

5. DA EXIGÊNCIA DE AMOSTRAS 

5.1. Não se aplica. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE "-'' '!f:•"? 

6.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA; 

6.2. Receber o objeto, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Termo de 
Referência; 

6.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais/produtos que a contratada entregar fora das especificações do 
Termo de Referência; 

6.4. Comunicar à contratada após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos materiais/produtos adquiridos; 

6.5. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; 
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6.6. Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Termo de Referência e em seus anexos, 
inclusive, no contrato; 

6.7. Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do 
objeto, fixando prazo para a sua correção. 

7. OBRIOntES.DA CONTRATADA 

7.1. Executar o objeto licitado, conforme especificações do Termo de Referência e em consonância com a 
proposta de preços; 

7.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE; 

7.4. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência 
ou irregularidade cometida na execução do contrato: 

7.5. Apresentar a CONTRATANTE. o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, para efeito de 
crédito de pagamento das obrigações; 

7.6. Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar 
ao patrimônio da contratante ou a terceiros quando da execução do contrato; 

7.7. Substituir eventuais materiais que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em conformidade 
com o Termo de Referência e proposta de preços, com as Dlef mas especificações; 

7.8. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, 
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, t.om a devida comprovação; 

7.9. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem 
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de 
Referência ou na minuta de contrato; 

7.10. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, 
taxas, fretes, seguros. deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham 
a incidir na execução do contrato; 

7.11. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decoirentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, 
do Código de Defesa do Consumidor (Lei n- 8.078, de 1990\ 
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7.12. Aceitar os acréscimos ou supressões do valor inicialmente contratado para entrega dos materias/produtos, 
nos termos do art. 125 da Lei 14.133/2021; 

7.13. Manter com a Contratante relação sempre formal, poi escrito, ressalvados os entendimentos verbais 
motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito; 

7.14. Garantir que a ação ou omissão, total ou parciai. da fiscalização do setor competente, não eximirá o 
fornecedor de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes. 

7.15. A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo máximo de até 5 (cinco) 
dias úteis após recebimento da Notificação peia Conti atada, sob pena das sanções previstas na Lei n° 
14.133/2021. 

7.16. O contratado deve observar, durante a vigência 'do contrato, que. 

7.16.1. É proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro pessoal da Administração; 

8. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO/ADJUDICAÇÃO F. PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO 

8.1. O critério de julgamento/adjudicação da contratação será de Menor Preço por Item. em atendimento 
conforme dispõe a Súmula TCU n" 247. 

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das 
licitações para a contratação de obras, 3erviç0s, compras e alienações, cujo objeto seja 
divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de 
economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de 
licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou 
aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades 
autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. 

8.2. O objeto da presente contratação são caracterizados como comuns, pois os padrões de desempenho e 
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital., por meio de especificações usuais de mercado. 

9. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO M.J, tWkr"r 

9.1. O edital ou o aviso de contratação direta definirá todas as exigências de habilitação, devidamente 
regulamentada pela legislação vigente, em especial às luzes da Lei 14.133/2021, exigindo principalmente 
documentação relativa a: 

9.1.1. Habilitação jurídica; 

9.1.2. Habilitação técnica 

9.1.3. Habilitação fiscal, social e trabalhista; 
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9.2. Na fase de habilitação das licitações e contratações diretas serão observadas as seguintes disposições: 

9.2.1. poderá ser exigida dos licitantes a declaração •.le que atendem aos requisitos de habilitação, e o 
declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, ria forma da lei; 

9.2.2. será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto 
quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento; 

9.2.3. serão exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em momento 
posterior ao julgamento das propostas, e apenas do ?icitante mais bem classificado; 

9.2.4. será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 
deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

10. DA HABILITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

10.1. Habilitação Técnica-Operacional 

10.1.1. Atestado e/ou Declaração de Capacidade Técnica, em nome da MATRIZ ou FILIAL da empresa 
licitante, fornecido por pessoa jurídica de direita público ou privado, comprovando que a licitante forneceu 
ou fornece materiais/produtos compatíveis com o objeto desta Licitação. O atestado deverá ser impresso 
em papel timbrado do eminente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus 
sócios, diretores, administradores, procuradores, geremes ou servidor responsável, com expressa indicação 
de seu nome completo e cargo/função: 

10.1.1.1. O Pregoeiro poderá realizar diligências pura comprovar a veracidade do(s) atestado(s) 
apresentado(s), podendo requisitar cópias de notas fiscais. 

10.1.1 Habilitação Técnica-Profissional 

10.1.1. Registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e no 
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU da região da sede da empresa desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características. quantidades e prazos cora o objeto da licitação. 

10.1.2. Registro ou inscrição do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - 
CREA e no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU da região do domicilio do profissional. 

10.1.3. A comprovação do vinculo profissional do responsável técnico será feita mediante cópia da Carteira 
Profissional ou da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstre a identificação do profissional, com 
o visto do Ministério do Trabalho ou mediante Certidão do Conselho de Classe devidamente atualizada ou 
Contrato de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviços re3;stiado no respectivo Conselho de Classe da região 
competente, em que conste o profissional corno responsável técnico, ou ainda DeciaraÇa0 de Contratação Futura 

do profissional detentor do Atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência expressa 
do profissional. Quando o Responsável Técnico indicado for dirigente ou sócio da licitante, tal comprovação será 
feita através do Ato Constitutivo da empresa ou Certidão do CKEA e/ou CAU, devidamente atualizado. 

10.1.4. O profissional indicado para fins de comprovação da capacitação técnico profissional deverá ser o 
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responsável pelo acompanhamento da execução dos serviços de que tratam o objeto desta licitação, admitindo-
se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela 
Contratante. É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico para mais de uma licitante, fato este que 
inabilitará todas as envolvidas. 

10.1.5. Qualificação Técnico Profissional — comprovação de que o responsável técnico é detentor de Atestado 
de Responsabilidade Técnica expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 
registrado no CREA ou CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhado da respectiva Certidão 
de Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o profissional executado serviços com características técnicas 
semelhantes ao objeto desta licitação, em nome do profissional indicado como responsável técnico pela execução 
dos serviços, devendo objetivamente comprovar: 

/07
Rub.: 

1. Elaboração de orçamento em BIM (Building information Modelling) de obra civil pública/particular 
2. Execução de projeto em BIM (Building Information MOdaing) de obra civil pública/particular 
3. Fiscalização de obra civil pública/particular 

10.1.6. Indicação do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem 
como a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, devendo 
ser composta no mínimo por 03 (três) engenheiros civis/arquit2tos. 

11. DA SUBCONTRATAÇÃO DO OBJETO 

11.1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.'

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL .M4W,41 

12.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei n" 14.133, de 2021. 

13. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
„ 

kt 

13.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas 
da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisaçao ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será 
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

13.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada poderão ser realizadas por escrito sempre que o 
ato exigir tal formalidade, admitindo-se, o uso de mensagem eletrónica para esse fim. 

13.4. A Administração poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser 
cumpridas de imediato. 

13.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá convocar o 

representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá 
informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução 
do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos 
resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 
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13.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos 
respectivos substitutos; 

13.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as 
condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração; 

13.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas 
ou dos defeitos observados. 

13.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações 
para a correção da execução do contrato, detecminando.praze para a correção; 

13.7.3.0 fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar 
decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e 
saneadoras, se for o caso. 

- • 

13.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal 
técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

13.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato 
sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual. 

13.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a .manutençáo das condições de habilitação da contratada, 
acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos 
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatóries pertinentes, caso necessário. 

13.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará 
tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências 
cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 

13.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato 
contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem 
de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com 
vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da 
administração. 

13.9.1.0 gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins 
de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do 
pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 

13.9.2 O gestor do contrato acompanhará os registros iealizados pelos fiscais do contrato, de todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à 
autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 
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13.9.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobat5rio da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao 
seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

13.9.4. O gestor do contrato tomará providência,'s para a .formalização de processo administrativo de 
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da 
Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo 'setor com competência para tal, conforme o caso. 

13.10. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 
contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual. 

13.11. O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos 
que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades 
da Administração. 

14. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PACAMENTO 

Recebimento do Objeto 

14.1. Os materiais/produtos serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente 
com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 
constantes no Termo de Referência e na Proposta de Preços da Contratada. 

14.2. Os materiais/produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento 
provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, 
devendo ser substituídos no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas 
custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

14.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota 
fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração. após a verificação da qualidade e quantidade 
do material e consequente aceitação mediante Termo de Recebimento Definitivo. 

14.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser zs.xr.epcionalmente prorrogado, de forma justificada, por 
igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências 
contratuais. 

14.5. No caso de controvérsia sobre a execuçãe do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá 
ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota 
Fiscal no que pertine ã parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 
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14.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da 
nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia 
à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo. 

14.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança 
do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

Da Liquidação 

14.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins 
de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por iãual período. 

14.9. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, 
no caso de contratações decorrentes de despesas cujos*válores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II 
do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021. 

14.10. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança 
equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

a) o prazo de validade; 

b) a data da emissão; 

c) os dados do contrato e do órgão contratante; 

d) o período respectivo de execução do contrato; 

e) o valor a pagar; e 

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

14.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância 
que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas 
saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante; 

14.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança• equiva:ente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da 
comprovação da regularidade fiscal, social e trabalhista, podendo a referida comprovação ser constatada por 
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos 
sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021. 

14.13. A Administração poderá realizar consulta ao SlCA é' pata: 

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; 

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que 
implique proibição de contratar com o Poder Público,,bein como ocorrências impeditivas indiretas. 
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14.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo 
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser pforrogado urna vez, por igual período, a critério do contratante. 

14.14.1. Quando não for possível a verificação da regularidade no SICAF, a empresa contratada deverá 
entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a partir do 
recebimento da Notificação expedida pela Administração, os seguintes documentos: 

a) Certidão Conjunta Relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

b) Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal, Fazenda Estadual ou Distrital 
do domicílio ou sede do contratado; 

c) Certidão de Regularidade do FGTS — CRF; e 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas —CNDT. 

14.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar 
aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem 
como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e 
necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

14.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos 
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa. 

14.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida 
pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao fisco. 

Prazo de pagamento 

14.18.0 pagamento será efetuado no prazo de até 5 (cinco) dias ideis contados da fi nalização da liquidação da 
despesa, conforme seção anterior. 

14.19. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Ccatratada não tenha concorrido, de alguma 
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a 
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM=IiNiVP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o paganiento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim 4urado: 

I= (6/100) 
I=(TX) 

365 

I .= 0,000.16438: 

TX = Percentual Ga taxa anual = 6°/ 
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14.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 
indicados pelo contratado. 

14.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 

14.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção 7ributária prevista na legislação aplicável. 

14.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na 
fonte, quando da realização do pagamento. os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

14.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional. nos termos da Lei Complementar n° 123, de 
2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No 
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de 
que faz jus ao tratamento tributário favorecido previSto' na referida Lei Complementar. 

15. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

15.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, na forma 
do art. 105 da Lei n° 14.133/2021. 

15.1.1. O extrato do contrato deverá ser publicado na Imprensa Oficial e no PNCP. 

16. DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANC e. IRO 

16.1. Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, procedendo-se à revisão do 
mesmo, a qualquer tempo, em razão de fato imprevisível oc previsível, porém com consequências incalculáveis, 
que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas. 

16.2. A contratada deverá formular à Administração requerimento para revisão do contrato, comprovando a 
ocorrência do aludido fato, acompanhado de planilha de custos comparativa entre a data da formulação da 
proposta e do momento do pedido de revisão, demonstrando a repercussão financeira sobre o valor pactuado. 

16.3. A planilha de custos referida no subitem anterior deverá acompanhada de documentos comprobatórios, 
tais como, notas fiscais de matérias-primas, de transporte de mercadorias, lista de preços de fabricantes, alusivas 
à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato. 

16.4. Sempre que forem atendidas as condições do CONTRATO, considera-se mantido seu equilíbrio 
econômico-financeiro. 
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16.5. A análise da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro pressupõe a verificação das condiçõe;s 
econômicas globais do CONTRATO, mas restringe-se à neutralização dos efeitos financeiros dos eventos 
causadores de desequilíbrio contratual, conforme disciplinado nesta Cláusula. 

16.6. Com fundamento no disposto pelo art. 124, 11, "cl" da Lei 14.133/2021, o valor do contrato poderá ser 
alterado para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências 
incalculáveis, que inviabilizem a execução do contraio tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a 
repartição objetiva de risco estabelecida no contrato. 

16.7. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser instruídos com documentos que comprovem 
a ocorrência de algumas das situações previstas peloitetti anterior. 

16.8. Os pedidos de reequilibrio econômico-financeiro devem ser apreciados pela administração, a qual deve 
emitir laudo técnico ou instrumento equivalente, expedido pelo setor competente, por meio do qual é certificado 
se o fato ou ato ocorrido repercutiu nos preços pactuados no contrato; 

16.9. Na análise dos pedidos de reequilibrio econôpigo-financeiro não deve ser avaliada a margem de lucro da 
empresa, mas sim se o fato superveniente é capaz de trazer impactos financeiros que inviabilizem e/ou impeçam 
a execução do contrato pelo preço firmado inicialmente. 

17. DO REAJUSTE CONTRATUAl»— , 

17.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da 
data do orçamento estimado, em 11/02/2025 

17.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços 
iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IGPM, 
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

17.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intetregno mínimo de um ano será contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste. 

17.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará 
ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

17.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) Utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 
definitivo(s). 

17.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para rejustamentó venha(m) a ser extinto(s) ou de 
qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s). -será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que 
vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 
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17.7. Na ausência de previsão legal quanto ao indice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

17.8. O reajuste será realizado por apostilarnento. 

18. DO ORÇAMENTO SIGILOSO

18.1. Para a presente contratação deverá ser aplicado o Orçamento Sigiloso, pois quando a Administração não 
disponibiliza o valor máximo ou estimado da contraiaçãe os licitantes interessados tendem a apresentar seus 
preços com base no valor de mercado, ou seja valores mais vantajosos do que se fosse divulgado a estimativa de 
preços, razão pela qual é mais vantajoso realizar a contrafação per meio da utilização do orçamento sigiloso. 

18.2. Em uma licitação pública, na qual existe sigilo do orçamento estimado para a contratação, dependendo da 
modelagem do certame, a racionalidade econômica do fornecedor é oferecer o preço mais baixo e as melhores 
condições, para vencer a licitação, pois não há referência de valor disponível de dispêndio. Noutro prumo, 
quando a estimativa de custos é publicizada e a Administração indica o máximo que está disposta a pagar, a 
racionalidade econômica do fornecedor pode se alterar. 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1. Comete infração administrativa o fornecedor que praticai quaisquer das hipóteses previstas no art. 155 da 
Lei n° 14.133, de 2021, quais sejam: 

19.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato; 

19.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause g,tave dano à Administração, ao funcionamento 
dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

19.1.3. dar causa à inexecução total do contrato; 

19.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

19.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

19.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado 
dentro do prazo de validade de sua proposta: 

19.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do abjeto da licitação sem motivo justificado; 
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19.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 
durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato; 

19.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticai- ato- fraudulento na execução do contrato; 

19.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

19.1.10.1. Considera-se comportamento inidõneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 
participação, quanto ao enquadramento como MEIEPP 3U o conluio entre os fornecedores, em qualquer 
momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

• 

19.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar Oróbjetivos deste certame. 

19.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 50 da Lei 12.846, de 10 de agosto de 2013. 

19.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Advertência pela falta do subitem 19.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a 
imposição de penalidade mais grave; 

b) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 
fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 19.1.1 a 19.1.12; 

c) Impedimento de licitar e contratar com o Município de São Domingos do Maranhão, pelo prazo máximo 
de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 19.1.2 a 19.1.7 deste Termo de Referência, quando não se justificar 
a imposição de penalidade mais grave; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no 
âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) 
anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subtte.is 19.1.8 a 19.1.12, bem como nos demais casos que 
justifiquem a imposição da penalidade mais grave; 

19.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui. em hipótese alguma. a obrigação de reparação 
integral do dano causado à Contratante. 

19.4. Todas as sanções previstas neste Aviso poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa. 

19.5. Antes da aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
contado da data de sua intimação. 
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19.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente 
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia 
prestada ou será cobrada judicialmente. 

19.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 

19.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla 
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, 
de 2021, para as penalidades de impedimento de, licitar e centratar e de declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar. 

19.9. Na aplicação das sanções serão considerados: 

19.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

19.9.2. as peculiaridades do caso concreto; 

19.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

19.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; 

19.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 
dos órgãos de controle. 

19.10. Os atos previstos como infrações administrativas -na Lei r.° 14.133, de 2021, ou em outras normas 
vigentes da Administração que também sejam tipificados corno atos lesivos na Lei n° 12.846, de 10 de agosto 
de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e 
autoridade competente definidos na referida norma 

19.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do 
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para 
provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão 
estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à 
empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, 
observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

19.12. O Contratante deverá, no prazo máximo IS (o.uinv..) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, 
informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no 
Cadastro de Fornecedores do Município de São Domingos do Maranhão. 

19.18. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei n" 14.!33, de 2021. 
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20.1. Não serão admitidas declarações posteriores de desconhecimento de fatos, no todo ou em parte, que 
venham a impedir ou dificultar a execução do objeto. 

20.2. As condições estabelecidas neste documento farão parte do contrato e do edital da licitação ou aviso de 
contratação direta, visando à execução do objeto, independentemente de estarem nele transcritas. 

São Domingos do Maranhão - MA, 10 de fevereiro de 2025 

Roseane Gomes Sousa Santos 

Secretaria Municipal Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transporte Terrestre 

Tamires Oliveira Lima Nascimento 

Eng. Civil CREA n°:. 111701719-2 
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PREGÃO ELETRÔNICO — SRP N° xxx/2025 — CPL/PMSDM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 030/2025 

ANEXO Hl 

PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO) 

A 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO — SRP N° xxxJ2025 — CPL/PMSD111 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2025 

Rub.: 

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de Escritórios de Engenharia 
Especializados., conforme as quantidades, especificações e condições constantes neste Termo de Referência. 

?n+. • 
Prezado Senhor, 

A empresa XXXXXXXX com endereço na XXXXXXXXXX inscrita no CNPJ/MF sob o n° XXXXXXXX 
vem, pelo seu representante legal infra-assinado, portatior( a) da Mu:a de identidade n° XXXXXX e do CPF 
n° MOCXXXXX, vem apresentar proposta comercial reialiva à licitação em epígrafe, assumindo inteira 
responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma. 

Propomos o Valor Total de R$ XX,XX (XXXXXXXXX), para o fornecimento/prestação dos serviços do 
objeto desta licitação, conforme demonstrativo abaixo: 

ESPEC1FICAÇÓES E ESTIMATIVA DP_ CONTRATAÇÃO 

Item Descrição Unidade Quant. RS Unid. RS Total 

Valor Total RS 

Tipo de Beneficio: 
EX — Exclusivo para MEI/ME/EPP 
CR — Cota Reservada para MEI/ME/EPP 
SUBCONT — Subcontratação para MEI/ME/E.PP 
CP — Cota Principal ou Ampla Participação • SB se"""1111 1 Ift NINE 

Nome completo do responsável pela assinatura do Contrato, nómeros do CPF e Carteira de Identidade e cargo 
na empresa; 
Dados Bancários da Empresa: Banco XXXXXXXX, Agência n° XXXXX e Conta Corrente n° XX.XXX-
XX. 
Contatos: telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail); 
Prazo de validade da proposta: não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data da abertura do certame; 
Prazo de entrega: Conforme Termo de Referência (Anexo II) deste edital; 
Local de entrega: Conforme Termo de Referência (Anexo II) deste edital; 
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Fls.: 

Rub.: 

A presente proposta compreende a integraliclade dos eustos_para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de 
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

Declaro ainda que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados. 

Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, 
tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação. 

Local e data. 

(nome completo da empresa e do seu representante legal, com assinatura 
e a devida identificação e qualificação) 

Obs.: Modelo de proposta a ser utilizada, devendo sei-confeccionada e apresentada em papel timbrado da 
empresa licitante. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2025 

ANEXO III-A 

MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS (SUGESTÃO) 

Rub.: 

Impostos :In postos ri' Preçode e n d a/Se ç o 
Federa is ( 

(RS)

Custos 
Indiretos 

(RS)

Margem 
Lucro de Lucro 
(R$) (%) 

Razão Social: XXXXXXXXXXXXX 
CNPJ: XXXXXXXXXX 
Regime Tributário: (informar regime tributário da etnpresa) 
Impostos Estaduais: (informar os impostos estaduais com sua respectiva aliquota). 
Impostos Federais: (informar os impostos federais com sua respectiva aliquota). 
Custos Indiretos: (mencionar os principais custos indiretos) 
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PREGÃO ELETRÔNICO — SRP N° xxx/2025 — CPL,/PMSDM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 030/2025 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA 

Ao 
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO — SRP N° xxx/2025 — CPI ;PMSDM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2025 

Rub.: 

0110 A empresa (razão social do licitante) com endereço na (informar endereço completo da empresa) inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° (informar cnpj) vem, pelo seu representante legal infra-assinado, portador(a) da cédula de 
identidade n° XXXXXXX e do CPF N° XXXXXXXXXXX: 

D DECLARO que o REGIME TRIBUTÁRIO da licitante é: 

Simples Nacional; 

Lucro Real; 

Lucro Presumido; 

Outro: 

D DECLARO que a licitante (Pessoa Jurídica) possui como Sócio(s) Majoritário(s) o(s) Sr(s). 
XXXXXXXXXXX, inscrito sob o CPI: n° XXX.XXX.XXX-XX. 

D DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno 
funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do 
objeto. 

Informo ainda que a empresa dispõe de escritõrie dotado de instalações, recursos humanos e 
mobiliários pertinentes as suas atividades. 

Endereço: 
Cidade/Estado: 
Cep.: 
Ponto de referência: 
Telefone: 
E-mail: 

D DECLARO que a licitante/empresa é Enquadrada como: 

Microempreendedor Individual — ME!; 

• 
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D DECLARO que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, 
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital; 

D Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei n° 14.133/21, que não emprego 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 
16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do inciso XXXIII, do art. 70, da Constituição Federal/88; 

D Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento 
das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal n° 14.133/21; 

D Declaro que minha proposta ecón6th/6- -compreendem a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, 
nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 
conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §10, da Lei Federal n° 
14.133/21; 

D Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 
63, inciso IV, da Lei Federal n° 14.133/21; 

D Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso 1, da Lei 
Federal n° 14.133/21; 

D Declaro que não incorro nas condições impeditivos do art. 14 da Lei Federal n° 14.133/21; 

D Declaro que a proposta apresentada para esta liCitação está em conformidade com as 
exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos 
documentos apresentados. 

Declaramos, ainda, estar ciente das sanções que poderão ser impostas, conforme disposto no 
respectivo edital e na Lei n° 14.133/2021, na hipótese d..; falsidade da presente declaração. 

Locai e data. 

(nome completo da empresa e do seu representante legal, com assinatura 
e a devida identificação e qualificação). 

Obs.: Modelo de Declaração a ser utilizada, devendo ser confeccionada e apresentada em papel timbrado da 
empresa licitante. 
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PREGÃO ELETRÔNICO — SRP N° xxx/2025 — CPL/PMSDM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2025 

ANEXO IV • 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° XXX/2025 - CPL/PMSDM (MINUTA) 

PREGÃO ELETRÔNICO N° XXX/2025 — CPL/PMSDM 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2025 

Aos XX dias do mês de XXXXXXX do ano de 2025, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
DOMINGOS DO MARANHÃO, inscrita sob o CNPJ a' 06.113.690/0001-71, por meio da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD (Órgão Gerenciador) com sede na Praça Getúlio Vargas, 
s/n, bairro Centro — São Domingos do Maranhão — Maranhão, Cep. n° 65.670-000, no uso de suas atribuições, 
concedidas pelo Decreto Municipal n° 06/2024, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) abaixo 
indicada, doravante denominadas FORNECEDORAS/PRESTADORES DE SERVIÇOS, sujeitando-se as 
partes às determinações da Lei n° 14.133/2023, do Decreto Municipal n° 06/2024, da Lei Complementar no 
123/2006 e em conformidades com as disposições a seguin 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços pira futura e eventual Contratação de Escritórios de 
Engenharia Especializados., conforme as quantidades, espeeffic,açCes e condições constantes neste Termo de 
Referência., especificados no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO — SRP N° xxx/2025 — CPL/PMSDM, 
que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas 
licitantes vencedoras. 

1.2. Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas neste documento, 
podendo o ÓRGÃO PARTICIPANTE promover as aquisições de acordo com suas necessidades. 

1.3. Os preços e especificações registradas na presente Ata de Registro de Preços, celebrada perante a 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO (Órgão Gerenciador), tendo como parte a(s) 
(Órgão Participante) e o(s) Fornecedor(es) que tiver seus preços registrados, em face à realização da licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO — SRP N° m12025 — CPL/PMSDM, encontram-se elencadas 
abaixo: 

DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA 

EMPRESA: 
CNPJ: -1----, Jetefkine: 
Endereço: ' E-mail: 
Representante Legal: 
RG: 
CPF: 

_.1._. 

MATERIAL E/OU SERVIÇOS REGISTRADOS 

Itens Especificações
XX XX XXX X XXXX X 

Marca: 

Finidade Qtd. P. Unit P. Total 
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Rui): 

Fabricante: 

2. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE CGS 

2.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços, será de 12 (doze) meses contado a partir da sua 
assinatura e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso. 

2.1.1. A resenha da ata será publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e na 
Imprensa Oficial (Diário Oficial do Município). , 

3. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1.0 gerenciamento deste instrumento cabera à Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, nos 
seus aspectos operacionais, consoante no Decreto Municipal n° 06/2024. 

4. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO pE pREws POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE 

4.1. Durante a vigência da ata de registro de preços e mediante autorização prévia do ÓRGÃO 
GERENCIADOR, o órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que não tenha participado do 
procedimento poderá aderir à ata de registro de preços. desde que seja justificada no processo a vantagem 
de utilização da ata e haja a concordância do fontecedor beneficiário da ata. 

4.2. As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% 
(cinquenta porcento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro 
de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. 

4.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

4.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do forneefinento ou prestação decorrente de adesão, o que fará 
no compromisso de não prejudicar as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 
órgão gerenciador e com os órgãos participantes_ * 

4.5.0 órgão ou entidade referida no subitem 4.1 poderá SOIicii2U- adesão aos itens de que não tenha figurado 
inicialmente como participante, atendidos os requisitos estabelecidos no §2° do art. 86 da Lei Federal n° 
14.133/2021. 

4.6. Não será concedida nova adesão ao órgão ou entidade que não tenha consumido ou contratado o 
quantitativo autorizado anteriormente. 

4.7. Após a autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR, o orgãó GU entidade não participante deverá efetivar 
a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dm, observado o prazo de vigência da ata; 

4.7.1. O prazo de que trata o subitem anterior poderá ser excepcionalmente prorrogado, mediante 
solicitação do órgão ou entidade não participante aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que 
respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços. 

4.8. Fica dispensada a necessidade de justfficati \a dc vantagem à adesão a ata aos órgãos e entidades da 
Administração Pública Municipal de SÃO DOMiNGOS DO MARANHÃO. 

5. DA ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS ,QUItt', 
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5.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, 
nas seguintes situações: 

5.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis 
ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, 
nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021; 

5.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção ele quaisquer tributos ou encargos legais ou a 
superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados; 

5.1.3. Na hipótese de previsão no edital de ciáusith de reajustamento ou repactuação sobre os preços 
registrados, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021. 

5.13.1. No caso do reajustamento, deverá ser i•espcitada a contagem da anualidade e o índice 
previstos para a contratação; 

5.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos 
para a contratação. 

6. DA NEGOCIAÇÃO pos PREÇOS REGIST.E~,,,,, 

6.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará o fornecedor para negociar a redução do preço 
registrado. 

6.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado 
do compromisso assumido quanto ao item relyistrado. sem. aplicação de penalidades administrativas. 

6.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os fornecedores 
do cadastro de reserva, caso exista, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus 
preços aos valores de mercado e não convocará os licitardes ou fornecedores que tiveram seu registro 
cancelado. 

6.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações. o ÓRGÃO GERENCIADOR procederá ao cancelamento 
da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa. 

6.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o ÓRGÃO GERENCIADOR comunicará aos órgãos 
e às entidades que tiverem firmado contratos decorrei.ta da ata de registro de preços para que avaliem 
a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, 
observado o disposto no art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021. 

6.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder 
cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração 
do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de 
cumprir o compromisso. 

6.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhad, juntamente com o pedido de alteração, a documentação 
comprobatória ou a planilha de custos que demolia' e a inviatilidade do preço registrado em relação às 
condições inicialmente pactuadas. 

6.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço 
registrado, o pedido será indeferido pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e o fornecedor deverá cumprir as 
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obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento cio seu registro, nos termos do subitem 5.1, 
sem prejuízo das sanções previstas na Lei if 14.133/2021 e edital. 

6.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o ÓRGÃO 
GERENCIADOR convocará os fornecedores do cadastro de reserva, caso exista, na ordem de 
classificação, para verificar se aceitam manter seus -preços registrados, observado o disposto no inciso 
III, art. 13 do Decreto Municipal n° 064/2023. 

6.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR procederá ao cancelamento 
da ata de registro de preços, nos termos do subitem 10.2, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção 
da contratação mais vantajosa. 

6.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço 
registrado, conforme previsto no subitem 6.2 e no su'otte,m 6.2.1,0 ÓRGÃO GERENCIADOR atualizará 
o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado. 

6.2.6.0 ÓRGÃO GERENCIADOR comurdeará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos 
decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem 
a necessidade de alteração contratual, observado O disposto ;lo art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021. 

7. DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADE.; REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

7.1. As quantidades previstas para os itens com preços reg;strados nas atas de registro de preços poderão 
ser remanejadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR entre os órgãos ou as entidades participantes e não 
participantes do registro de preços. 

7.2. O remanejamento somente poderá ser feito: 

7.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou 

7.2.2. De órgão ou entidade participante para orgãó ou entidade não participante. 

7.3. O ÓRGÃO GERENCIADOR que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será 
considerado participante para efeito do remanejamento. 

7.4. Na hipótese de remanejamento de ÓRGÃO PARTICIPANTE para ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, 
serão observados os limites previstos no art. 28 do Decceto Municipal n° 06/2025. 

7.5. Competirá ao ÓRGÃO GERENCIADOR autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do 
quantitativo inicialmente informado pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE, desde que haja prévia anuência do 
órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos infr,rmados. 

8. DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA OU EXECUÇÃO 

8.1. A Contratada fica obrigada a prestar os serviços ou fornecer o objeto nos endereços contidos na "Ordem 
de Serviço/Fornecimento" emitida pelo Órgão Contratante,. 

8.1.1. O prazo para o inicio de fornecimento dos lx,ris ou prestação de serviços será de acordo com a 
necessidade do i5rgão participante, contados a partir do recebimento da "Ordem de Serviço" ou "Ordem 
de Fornecimento" ou "Nota de Empenho", de acordo com o Termo de Referência - Anexo 11 do Edital. 

9. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
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9.1. A(s) empresa(s) detentora(s)/consignatária(s) desta Ata de Registro de Preços será convocada a firmar 
contratações de fornecimento e/ou prestação de serviços, observadas as condições fixadas neste 
instrumento, no edital e legislação pertinente. 

10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR E DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

10.1. O registro do fornecedor beneficiário será cancelado quando: 

10.1.1. Não assinar o contrato no prazo estabelecido-pela Administração, sem justificativa aceitável; 

10.1.2. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato; 

10.1.3. For liberado; 

10.1.4. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável; 

10.1.5. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na liipStese desse se tornar superior àqueles praticados 
no mercado; 

10.1.6. Sofrer a sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal n° 14.133/2021; 

10.1.7. Não aceitar o preço revisado pela At-bitu slrição: 

10.2. A ata de registro de preços será cancelada, tota ou, parcialmente, pelo órgão gerenciador: 

10.2.1. Pelo decurso do prazo de vigência; 

10.2.2. Pelo cancelamento de todos os preços registrados: 

10.2.3. Por fato superveniente, decorrente caso de força .naior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em 
decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a 
execução obrigações previstas na ata, mediante demonstração suficiente; 

10.2.4. Por razões de interesse público, devidamente justificadas. 

10.2.5. No caso de substancial alteração das condições de mercado. 

10.3. No caso de cancelamento da ata ou do ref.sisu .1) preço por iniciativa da Administração, será 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

10.4.0 fornecedor será notificado por meio eletrônico ou outro meio eficaz para apresentar defesa no prazo 
de 5 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento da comunicação. 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS , 

11.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no 
edital e seus anexos. 

11.1.1. As sanções também se aplicam aos intecantes do ezdzstro de reserva no registro de preços, caso 
exista, que, convocados, não honrarem o compromisso 2 SSUM ido injustificadamente após terem assinado 
a ata. 
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11.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do 
pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipotcses em que o descumprimento disser respeito às 
contratações dos órgãos ou entidade participante. caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a 
aplicação da penalidade. 

11.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências 
previstas no subitem 10.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do 
registro do fornecedor. 

11. DAS ASSINATURAS 

11.1. As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do Contrato, 
qualquer tipo de documento relacionando ao objeto de presente instrumento produz os mesmos efeitos 
legais da via física original, nos termos da Lei n I3.874/2019 e do Decreto n° 10.278/2020, e acordam não 
contestar sua validade, conteúdo e integridade. As Partes convencional ainda que a Ata de Registro de 
Preços e/ou Contrato poderá ser assinado, inclusive pelas tesernunhas, de forma manuscrita ou por meio 
eletrônico, ainda que não por certificado emitido pela IC?-Brasil, nos termos ao art. 10, § 2°, da Medida 
Provisória n° 2.200-2/2001. A assinatura eletrônica será feita, de comum acordo entre as partes, por meio 
do Assinador SERPRO ou Adobe Acrobat ou Plataforma Gov.br. 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - 

12.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo 
Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso. 

12.2. Integra esta Ata de Registro de Preços, o Edital de DREGÂ0 ELETRÔNICO - SFtP 07/2025 - 
CPL/PMSDM e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata. 

12.3. Poderá haver modificações nos locais de execução do objeto em que a CONTRATANTE notificará a 
CONTRATADA. 

13. DO FORO :'•-•4:4 '444 -4{~~ 

Fica eleito o foro da comarca desta cidade de SÃO BOMINGOS DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, 
com renúncia expressa de qualquer outro, por mais priViizaiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente instrumento. E por estarem, assim, justas a5 partes assinam o presente. 

SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO (MA), de 

30000000001X 
Secretaria Municipal de Administração 

Órgão Gerenciador do SRP 

de 2025. 

Fulano de Tal 
Representante Legal da empresa XXXX)OCX 
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PREGÃO ELETRÔNICO — SRP No xxx/2 5 — CPL/PMSDM 

PROCESSO ADIVIINISTRATIVO N° 201/2025 

ANEXO VI 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO N° XXX/2025 - PMSDM 
PROCESSO N° 02/2025 

Rub.: 

COI•Z TR MO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MITXICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 
E A EMPRESA MOCXXXXXXXXX. 

O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO. inscrita no CNPJ n° XXXXX.XXX/XXXX-
XX, com sede na Praça Getúlio Vargas — bairro Centro, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA, através 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXX,,XXXX, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato 
representada pelo(a) Sr.(a) XXXXXXXXX, Secretário(a) Municipal de XXXXXXX, inscrito sob o CPF n° 
XXXXXXXXXX e a empresa XXXXXXXXXXXX, inscrit4,no CNN (MF) sob o n.° XX.XXX.XXX/XXXX-
XX, com sede na MOCXXXXXXX, doravante denOrniilakià CONTRATADA, neste ato representada por seu 
representante legal, o Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXX, inscrito sob o CPF n° XXX.XXX.XXX-XX, têm, entre 
si, ajustado o presente Termo de Contrato, decorrente do(a) PREGÃO ELETRÔNICO — SRP N° 
3001./2025 — CPL/PMSDM, tendo em vista o que consta no Processo n° 201/2025 e em observância as 
disposições da Lei n° 14.133/2021 e suas alterações e de outras normas aplicáveis ao objeto deste contrato. 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

1.1. O presente Contrato tem por objeto a Registro de Preços para futura e eventual Contratação de 
Escritórios de Engenharia Especializados., conforme as quantidades, especificações e condições constantes 
neste Termo de Referência.., conforme as quantidades, -especificações e condições constantes neste Termo de 
Referência., conforme as especificações. quantidades e condições estabelecidas neste Contrato, Termo de 
Referência, Proposta de Preços da Contratada e Ata de Registro de Preços, independentemente de sua 
transcrição. 

1.2.0 valor total do presente contrato é de R$ XX,XX (XXXXXXXX), conforme demonstrativo a seguir: 

Especificações Unidaue • Qtd;. . .. . ... .P.Uuit. P.To 

1 
Marca: 
Modelo: 
Fabricante: 

1.2.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução do objeto, inclusive tributos e/ou tmostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de adntinistração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto da contratação. 

1.2.2. O valor acima é meramente estimativo, de formu que os pagamentos devidos ao contratado 
dependerão dos quantitativos efetivamente executados. 
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CLÁUSULA SEGUNDA — DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÂI O 

2.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, na forma 
do art. 105 da Lei a° 14.133/2021. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DO MODELO DE EXEC GESTÃO CONTRATUAL 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e 
condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, 
anexo a este Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA— DA SUBCONTRATAÇÃC

4.4. Não será administrada a subcontratação do o;let,) contratual. 

CLÁUSULA QUINTA — DOS CRITÉRIOS DE MED10:,' C', E PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no 
Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

CLÁUSULA SEXTA — DO REAJUSTE 

6.1. São aquelas prevista no Termo de Referêxi c ia — Ai ;do edital. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DAS OBRIGAÇÕES r‘A coN TRATANTE' 

7.1. São aquelas prevista no Termo de Referência — n x ,) 11 do edital. 

CLÁUSULA OITAVA — DAS OBRIGAÇÕES DA coNTRATADA 

8.1. São aquelas prevista no Termo de Referência -- Anexo H do edital. 

CLÁUSULA NONA — DO REEQUILIBRIO ECONOMI('O-FINANCEIRO DO CONTRATO At 

9.1. São aquelas prevista no Termo de Referência — Anexo 11 do edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

10.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pe!:, clit.ziplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°14.133, 
de 2021. 

10.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cmco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o 
constante no art. 125 Lei n° 14.133/2021. 

10.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 
dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

UNIDADE GESTORA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANI IÃO-MA C.NPJ: 06.113.690/0001-71 
ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N — CENTRO - Cf.P N° 65.7 ,43.CO: 

Página 69 de 74 



Processo n° 030/2025/PMSDM 

Fls.: 3 

• 

Prefeitura Municipal de Sáo Deffi iig.os do Maranhão 
Comissão PeTioanelite ikiiação 

GESTÃO: 
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO: 
PROGRAMA: 
NATUREZA 
DESPESA: 

DA 

AÇÃO: 

Rub.: 

SUBAÇÃO: 
FONTE DE RECURSO: 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA RESCISÃO C.:ONTRATUAL 

12.1. A rescisão deste Contrato ocorrerá nos termos da Lei Federai n° 14.133/2021. 

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzii provas, sem prejuízo da possibilidade da 
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acat:teladoras. 

12.3. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração; 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a CONTRATANTE; 

c) judicialmente, nos termos da legislação. 

12.4. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme o caso, será esta 
ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos 
devidos pela execução do presente Contrato até a data da rescisão. 

12.5. A rescisão por descumprimento das cláusulas .:ontratuais acarretará a retenção dos créditos 
decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções 
previstas neste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA EX.TINCÃ(J ,:::ONFRATUAL 

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra 
antes do prazo estipulado para tanto. 

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a 
conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma 
fixado para o contrato. 

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item Pnterior decorrer de culpa do contratado: 

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicável a!: respectivas sanções administrativas; e 

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas 
em lei para a continuidade da execução contratual. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANILke-M, r 06.113.600/0001-7I 
ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, SiN —CENTRO - CEP 65.7%-na. 
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Processo n° 030/2025/PMSDM 

3.tuiii,„1/4 • -.1rik

Prefeitura Municipal je São nori!ingi;s do Maranhão 
Comissão Pernrancra ot- Licitação 

Fls.: 32. 
Rub.: 

13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obiigações nele estipuladas, ou antes do prazo 
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 dr_ Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

13.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

13.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a 
extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

13.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado 
termo aditivo para alteração subjetiva. 

13.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

13.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

13.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

13.5.2. Indenizações e multas. 

13.6. A extinção do contrato não configura óbice, para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-
financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, 
da Lei n.° 14.133, de 2021). 

13.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o Contratado mantém vínculo de natureza técnica, 
comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou 
com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do 
contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiró ou parente CM linha reta, colateral ou por afinidade, até 
o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021). 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS 

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contr a-aate segundo as disposições contidas na Lei n° 14.133, 
de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, aubsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei 
n° 8.078, de 1990 — Código de Defesa do Consumidor-e nortuas e princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DAS SANÇÕES ADIVingSTRATIVAS 

15.1. São aquelas previstas no Termo de Referência — Anexo 11 dó edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DO ACOMPANHAMENTO E: DA FISCALIZAÇÃO 

16.1. A execução do objeto será acompanhada é fiscalizada por Representante da CONTRATANTE, por 
ela designada, nos termos do art. 117 da Lei 14.111/2021 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA —DAS COMUM C: à rà' 

17.1. Qualquer comunicação entre as partes a :e 1-)e i:5; do presente Contrato, só produzirá efeitos legais 
se processada por escrito, mediante protocolo, e-mail oti outro meio de registro, que comprove a sua 
efetivação, não sendo consideradas comunica,Aes rerxis. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DA PUBLICAÇÀO "lia~W 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO- 34A C N1'.1: Ob.; 13.690/0001-71 
ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, SN — CENTRO - CEP N° 65,790-00. 

Página 71 de 74 



Processo n° 030/2025iPMSDM 

Fls.: 

o 

Prefeitura Municipal cie São 1503If iragOS do Maranhão 
Comissão Permanente...-.'e É,i0tação 

Rub.: 

18.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas 
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial da 
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão — vvww.aodomingosdomaranhao.ma.gov.br. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA — DAS ASSINATUR S 

19.1. As Partes reconhecem que a cópia digitalimda e assinada pelas Partes e testemunhas do Contrato, 
qualquer tipo de documento relacionando ao objero do presente instrumento produz os mesmos 
efeitos legais da via física original, nos termos da Lei n' ;2.874/2019 e do Decreto n° 10.278/2020, e 
acordam não contestar sua validade, conteúdo e integridade As Partes convencional ainda que o Contrato 
poderá ser assinado, inclusive pelas testemunhas, de fi Irma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que 
não por certificado emitido pela ICP-Brasil, nos terues ao art. 10, § 2°, da Medida Provisória n° 2.200-
2/2001. A assinatura eletrônica será feita, de eot im acordo entre as partes, por meio do Assinador 
SERPRO ou pelo Adobe Acrobat ou Plataforma No, .hr 

CLÁUSULA VIGÉSIMA — DO FORO 

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de SÃO D'-)MINGOS DO MARANHÃO, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente instrumento. 

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir 
firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) 
testemunhas que também os subscrevem. 

SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO (MA), de de 2025. 

xxxxxxxxxxxxxx_xx XXXXXXXXLXXXX.X 
Secretário(a) Municipal de XXXXXX Representante Legal da Empresa 

CONTRATANTE CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

• Nome: Nome.: 

CPF: CPF. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA i CNPJ: 06.113.699/0001-71 
ENDEREÇO: PRAÇA GET(ILIO VARGAS, S/N — CENTRO - CEP N" 65.79‘i4100. 
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' IFF~ 
Processo n° 030/2025/PMSDM 

Prefeitura Municipal de São Domit•ges do Maranhão 
Comissão Permaneine.çie 1... tação 

PREGÃO ELETRÔNICO — SRP N" xxx/2025 — CPL/PMSDM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 030/2025 

ANEXO VII 

ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO (Modelo) 

*A:Nr_ .44tg:if ORDEM DE FORNEOM UNTO/SERVIÇO 

À(o) 
Sr(a). (representante legal da empresa) 
Representante Legal da Empresa: (razão social da empresa) — (enpj) 
Com endereço a (rua ou ai'.), (número), (bairro). (é.idade,l. (estado 
Contatos: (telefone)1 (e-mail) 

OS/OF N" 

#$1identificador_orde 
m 

ORIVITO 

${objeto_detalhado_ordem', 

Rub.: 

#S{identificador_ordem; 

Processo Ori em BENE-WIARIA(0)
${processo_origem_or 

dem} 

UNIDADE 
RE 1 UISITANTE 

Secretaria Municipal de 
XXXXXXX 

MATERIAL(AIS) E SERVii.",:0S, SOLICITADO(S) 

Item 1 Especificações 

Marca: 
Modelo: 
Fabricante: 

Marca: 
Modelo: 
Fabricante: 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

Qtd. Palpa.. . .. 

${tabela_itens_.;rclein ; 

PRAZO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DO OBJETO: Conforme consta na Proposta de Preços da 
Contratada e Termo de Referência — Anexo 11 do edital do PREGÃO ELETRÔNICO — SRP N° xxx/2025 
— CPL/PMSDM; 

LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO: Conforme consta na Proposta de Preços da Contratada e Termo 
de Referência — Anexo 11 do edital do PREGÃO ELETRÔNWO — SRP N° xxx/2025 — CPL/PMSDM; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANDÃO-MA I ( P!; uó.113.(-90/0001-71 
ENDEREÇO: PRAÇA GETULIO VARGAS, S/N — CENTRO - CEP N.' 65.79,2-0b0. 
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Processo n° 030f2025/PMSDM 

Fls.: '3';

Prefeitura Municipal Sãe Dominges do Maranhão 
Comissão Perma nen t c Lidtação 

Rub.: 

PRAZO DE VALIDADE E/01J GARANTIA: Conforma consta na Proposta de Preços da Contratada e 
Termo de Referência — Anexo II do edital do PREGÃO ELETRÔNICO — SRP N° xxx/2025 — 
CPL/PMSDM; 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: São aquelas previstas no Termo de Referência — Anexo II 
do edital; 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: São aquelas previstas no Termo de Referência — Anexo II 
do edital; 

A CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente a presente Ordem de 
Fornecimento/Serviço que são partes integrantes deste instrorteuto, independente de transcrição: 

a) Processo(s) Administrativo(s) Cxxxx/2025. - 
b) Edital do PREGÃO ELETRÔNICO — SRP N° xxx/2025 — CPL/PMSDIVL 
c) Proposta de Preços da Contratada e demais doéumetitos apresentados no processo de contrafação. 

SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA, XX de XXXXXX de 2025. 

XX X,C.XXXXXXX 
Secretário Municipal de XXXXXX 

CONTRATANIE, 

xx,coaxx 
CNPJ n XXXXXX:Ca 

CONTRATADA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANIIÃG-M4 CNP.): 06.'13~0001-71 

ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N — CENTRO - CEP NG 65.190.00. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS 
Secretaria Municipal de Saúde 

Comissão Permanente de I .iciuKatt — CPI. 

A 
Procuradoria Geral do Município — l'C M 
Prefeitura Municipal de Colinas 
Hilton Pereira da Silva 

OAB/MA 7304 

Procuradora Geral do Município 
Nesta. 

Processo n° 030/2025 

Fls.:  ,1 3 0, 

Rub.: 

Assunto: Análise e emissão de parecer sobre a minuta de edital e seus anexos. 

DESPACHO ADMINISTRATIVO 

Encaminhe-se minuta de edital e seus anexos, objetivando o Contrafação de Escritórios de 

Engenharia Especializados., para fins de análise e emissão de parecer, conforme art. 53 da Lei n" 

14.133/2021. 

Aprovada a minuta de edital e seus anexos os autos do processo deverão ser enviados a 

autoridade competente para fins de emissão da autorização do procedimento licitatório. 

INFORMAÇÕES DA MINUTA DE EDITAL 
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
REGISTRO DE PREÇOS SIM 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇOS 
CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO MENOR PREÇO POR ITEM 
MODO DE DISPUTA ABERTO 
REGIME DE EXECUÇÃO FORNECIMENTO 

São Domingos do Maranhão- MA,25 de fevereiro de 2025. 

c44ranR da ivaAaújo 
Assessor de Finanças. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS CNPJ: 06.113.682/0001-25 
Endereço: Praça Dias Carneiro, n°402, bairro Centro — Cep. n°65.690-000. Colinas, Maranhão. Brasil 
She: www.colinas.ma.gov.br 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CPL 

PARECER JURIDICO 

PROCESSO LICITATORIO — MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO N° 007/2025 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2025 

Processo n° 3012025/PMSDM 

Fls.: /37 
Rub.: 

Trata-se de análise jurídica requerida pela Comissão de 
Licitação acerca da regularidade do Pregão Eletrônico 
objetivando o Contratação de Escritórios de Engenharia 
Especializados. 

A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle prévio de 
legalidade, conforme estabelece o artigo 53, I e II, da Lei n° 14.133, de 2021 (Nova Lei de Licitações e 
Contratos — N LLC). 

Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório 
seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da 
Administração, que realizará controle prévio de legalidade 
mediante análise jurídica da contratação. 
§ 1° Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de 
assessoramento jurídico da Administração deverá: 
I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos 
prévios de atribuição de prioridade; 
II - redigir sua manifestação em linguagem simples e 
compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de 
todos os elementos indispensáveis à contratação e com 
exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em 
consideração na análise jurídica 

Assim, vieram os autos contendo: a formalização da demanda, o estudo técnico preliminar, o termo de 
referência, a portaria de designação do pregoeiro e da equipe de apoio, o Edital e a minuta do contrato. 

Deve-se salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da 
segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade 
que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. Não obstante, as questões 
relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O seguimento do processo sem a 
observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração. 

O artigo 18, incisos I a XI, da Lei n.° 14.133/2021, estabelecem as regras a serem seguidas pela 
administração para realização do procedimento licitatório, cuja redação é a seguinte: 

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é 
caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com 
o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput 
do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis 
orçamentárias, bem como abordar todas as considerações 
técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na 
contratação, compreendidos: 
I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em 
estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público 
envolvido; 
II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, 
por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou 
projeto executivo, conforme o caso; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA I CNPJ: 06.113.690/0001-71 

ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS. SIN - CENTRO - CEP N°65.790-000. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CPL 

Processo n° 30/2025/PMSDM 

Fls.: /3( 
Rub.: 

111 - a definição das condições de execução e pagamento, das 
garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento: 
IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços 
utilizados para sua formação; 
V - a elaboração do edital de licitação; 
VI - a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, 
que constará obrigatoriamente como anexo do edital de 
licitação; 
VII - o regime de fornecimento de bens. de prestação de 
serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia. 
observados os potenciais de economia de escala: 
VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o 
modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de 
combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da 
proposta apta a gerar o resultado de contrata* mais vantajoso 
para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida 
do objeto: 
IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais 
como justificativa de exigências de qualificação técnica, 
mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou 
valor significativo do objeto, e de qualificação económico-
financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento 
das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por 
melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras 
pertinentes à participação de empresas em consórcio; 
X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da 
licitação e a boa execução contratual; 
X1 - a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento 
da licitação, observado o art. 24 desta Lei. 

Nessa quadra, preleciona o art. 82, da Lei n.° 14.133/2021, que é conteúdo obrigatório nos editais 
licitatórios 

Art. 82. O edital de licitação para registro de preços observará 
as regras gerais desta Lei e deverá dispor sobre: 
1 - as especificidades da licitação e de seu objeto, inclusive a 
quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida; 
11 - a quantidade mínima a ser cotada de unidades de bens ou, 
no caso de serviços, de unidades de medida; 
111 - a possibilidade de prever preços diferentes: 
a) Quando o objeto for realizado ou entregue em locais 
diferentes; 
b) Em razão da forma e do local de acondicionamento: 
c) Quando admitida cotação variável em razão do tamanho do 
lote; 
d) Por outros motivos justificados no processo; 
IV - a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em 
quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, obrigando-
se nos limites dela: 
V - o critério de julgamento da licitação, que será o de menor 
preço ou o de maior desconto sobre tabela de preços praticada 
no mercado; 
VI - as condições para alteração de preços registrados; 
VII - o registro de mais de um fornecedor ou prestador dc 
serviço, desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do 
licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de 
acordo com a ordem de classificação; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA 1CNPJ: 06.113.690/0001-71 

ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO - CEP N° 65.790-000. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CPL 

Processo n° 30/2025/PNISDM 

.  430 
Rub.: 

VIII - a vedação à participação do órgão ou entidade em mais 
de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo 
de validade daquela de que já tiver participado, salvo na 
ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao 
máximo previsto no edital; 
IX - as hipóteses de cancelamento da ata de registro de preços e 
suas consequência 

Analisando os documentos que compõe a instrução do processo de contratação, constata-se a 
presença da definição do objeto e das justificativas para a sua contratação. a autorização da Autoridade 
Competente para a instauração do processo de contratação, o estudo técnico preliminar, a pesquisa 
mercadológica, o termo de referência, a portaria de designação do pregoeiro e da equipe de apoio, a 
minuta do Edital. 

Desta forma, é possível aferir claramente que os autos do processo se encontram devidamente 
instruído, atendendo as exigências mínimas legais, ficando evidenciada a solução mais adequada para 
atendimento da necessidade pública. Do mesmo modo, o critério de julgamento, qual seja. o menor valor 
por item, atende o que determina o art. 6°, inciso XLI, da Lei n.° 14.133/2021. cuja redação é a seguinte: 

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se: 
[...] 
XLI - pregão: modalidade de licitação obrigatória para 
aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de 
julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior 
desconto. 

O Sistema de Registro de Preços poderá ser usado para a contratação de bens e 
serviços, incluindo obras e serviços de engenharia, segundo o artigo 82 § 500 da Nova Lei. 

Neste caso específico, deverão ser observadas as seguintes condições: realização prévia de 
ampla pesquisa de mercado; seleção de acordo com os procedimentos previstos em regulamento: 
desenvolvimento obrigatório de rotina de controle; atualização periódica dos preços registrados; definição 
do período de validade do registro de preços; inclusão, em ata de registro de preços, dos licitantes que 
aceitarem cotar os bens ou serviços em preços iguais aos do licitante vencedor na sequência de 
classificação da licitação e inclusão do licitante que mantiver sua proposta original. 

No que diz respeito ao prazo de vigência da ata de registro de preços, o novo dispositivo 
será possível que a ata inicialmente firmada de um ano seja prorrogada por igual período, desde que 
comprovado preço vantajoso. Isto auxilia a Administração em casos concretos com a extensão da 
vigência de contratos firmados. Ante a identificação constante no preâmbulo do Edital, os itens presentes 
em suas cláusulas e a instrução dos autos do processo para a fase preparatória, contendo todos os 
elementos exigidos, resta evidente que o Edital do Pregão Eletrônico atende as determinações expressas 
na Lei n° 14.133/21. 

A elaboração da minuta do edital é um dos elementos que devem ser observados na fase 
interna da licitação pública, tendo aquele sido submetido à análise jurídica contendo quatro anexos, quais 
sejam: o estudo técnico preliminar, a ata de registros de preços, o termo de referência e a minuta do 
contrato. 

Diante do apresentado, afere-se que os itens da minuta do Edital estão definidos de forma 
clara e com a devida observância do determinado no artigo 25 da Lei n° 14.133/2021, que assim dispõe 

Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras 
relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos 
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e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, 
à entrega do objeto e às condições de pagamento 

Diante do apresentado a minuta do Edital do processo licitatório estabelece a modalidade 
de licitação para a contratação do objeto como sendo o pregão em sua forma eletrônica, o que se encontra 
em perfeita correção uma vez que o objeto se enquadra na categoria de bens comuns, com padrões de 
qualidade e desempenho passíveis de descrição objetiva e usualmente encontrados no mercado. atendendo 
o disposto nos incisos XIII e XLI, do artigo 6° da Lei n° 14.133/2021. 

Observa-se, por se tratar de fornecimento de objeto de forma contínua, a ser entregue 
parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante, se faz necessário que o acordo firmado seja 
devidamente instrumentalizado em contrato, visto não se enquadrar nas hipóteses de exceção quanto a 
obrigatoriedade do instrumento, conforme disposto no artigo 95 da Lei n° 14.133/2021. Tendo a minuta 
do contrato as seguintes cláusulas: documentos, objeto, obrigações da Contratante e Contratada, preço, 
dotação orçamentária, pagamento, entrega e recebimento do objeto, alterações. sanções administrativas, 
vigência, extinção do contrato, casos omissos, publicações e eleição de foro. 

Nesta esteira, o artigo 92 e incisos da NLLC, estabelece as cláusulas que são necessárias nos 
contratos administrativos, senão vejamos: 

Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam: 
I - o objeto e seus elementos característicos; 
II - a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante 
vencedor ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta e à 
respectiva proposta; 
III - a legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto 
aos casos omissos; 
IV - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 
V - o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e 
a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de 
atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações 
e a do efetivo pagamento; 
VI - os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o 
prazo para liquidação e para pagamento; 
VII - os prazos de inicio das etapas de execução. conclusão, entrega. 
observação e recebimento definitivo, quando for o caso; 
VIII - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da 
classificação funcional programática e da categoria econômica; 
IX - a matriz de risco, quando for o caso; 
X - o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, 

quando for o caso; 
X1 - o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do 
equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso; 
XII - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, 
quando exigidas. inclusive as que forem oferecidas pelo contratado 
no caso de antecipação de valores a título de pagamento; 
XIII - o prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos 
mínimos estabelecidos nesta Lei e nas normas técnicas aplicáveis, e 
as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso; 
XIV - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades 
cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo; 
XV - as condições de importação e a data e a taxa de câmbio para 
conversão, quando for o caso; 
XVI - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na 
licitação, ou para a qualificação, na contratação direta; 
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XVII - a obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva 
de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, 
para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e 
para aprendiz; 
XVIII - o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos 
definidos em regulamento; 
XIX - os casos de extinção. 

Portanto, a minuta do contrato encontra-se com as cláusulas mínimas devidamente amparadas na 
Lei n° 14.133/2021, em especial por se tratar de objeto rotineiro, sem aferição de riscos aparentes para a 
Administração Pública e não se enquadrando como contratação de alto valor. 

Outrossim, os requisitos para a qualificação dos licitantes previstos no edital, bem como os 
tópicos destinados às demais fases do processo licitatório, encontram-se devidamente de acordo com os 
parâmetros definidos na Lei 14.133/2021. 

Em relação aos requisitos formais da minuta do edital, do termo de referência, da minuta do 
contrato, em que são evidenciadas as obrigações de cada parte de forma clara, e nos demais anexos, 
verifica-se que estes estão de acordo com as exigências legais impostas na Lei n° I 4.133/21 para início e 
validade do certame. Estando, pois, toda a tramitação aparentando a plena regularidade legal sobre seus 
procedimentos, crê-se na regularidade do procedimento até o presente compasso, pelo que se conclui o 
que segue. 

Ante a todo o exposto, e com fundamento no artigo 53 da Lei n° 14.133/2021, especialmente 
quanto às minutas apresentadas, verifica-se a devida obediência aos ditames da Lei n° 14.133/2, e não 
tendo assim nenhum óbice em ensejar sua nulidade, razão pela qual opino pelo prosseguimento do 
certame em seus ulteriores atos. 

Recomendando-se a observância das publicações e do prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis para a abertura 
da sessão pública, conforme determinado pelo artigo 55, inciso 1, alínea "a" da Lei n° 14.133/2021. 

É O PARECER. 

São Domingos do Maranhão/MA , 27 de fevereiro de 2025. 

nva 

ASSESSOR JURÍDICO 

OAB/MA 7304 
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Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão 
Comissão Permanente de Licitação 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO — SRP N° 07/2025 — CPL/PMSDM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2025 

Rub.: ( 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, por intermédio de seu 
Pregoeiro(a), designado(a) pela Portaria n.° 008/2025 — GAB/PMSDM de 02/01/2025 publicado no 
DOM/FAMEM em 06/03/2024, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei Federal n° 
14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto Municipal n" 09/2024, do Decreto Municipal n°06/2024, da Lei 
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações e de outras normas aplicáveis ao objeto 
deste certame, farão realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico mediante as condições estabelecidas 
neste Edital. 

DADOS DO PROCESSO .. - 
Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos. Trânsito e Trans sorte. 
Órgão(s) Participante(s): 

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de Escritórios de Engenharia Especializados., 
conforme as qi_lantidades, especificações e condições constantes neste Termo de Referência. 
Esclarecimentos e Impugnações: Até 03/04/2025 às 23h59min, pelo Portal Licita SDM — 
www.licitasaodomingosma.com.br 
Inicio da Sessão Eletrônica: 08/04/2025 às 09h30min. (Horário de BrasiliaDF) 
Sistema Eletrônico Utilizado: Portal Licita SDM — www.licitasaodomingosma.com.br/ Endereço para retirada do 
Edital: www.licitasaodomingosma.com.br/ ou www.saodomingosdomaranhao.ma.gov.br/ ou www.gov.br/pncp 

Orçamento Sigiloso: 

SIM 

Orçamento Sigiloso, conforme justificativa apresentada no Termo de Referência (Anexo II) 
deste edital. 

Valor Estimado ou 
Máximo da Contratação: 

Valor Total: Sigiloso 

Sistema de Registro de 
Preços — SRP: 

. 
Sim 

Critério de Julgamento: Menor Preço 
Intervalo entre Lances: R$ 0,01 (um centavo 

Modo de Disputa: Aberto 
Forma de Adjudicação Global 
Regime de Execução: Empreitada por Preço Global. 

Forma de Envio do(s) 
Lance(s): 

• Valor Unitário do Item; 

• Valor Total do Item; 
•Valor Total do Lote/Grupo. 
ElValor Global. 

Participação de 
Consorcio: 

NÃO 

Apresentação de 
Amostras: 

NÃO 

Visita Técnica: NÃO 
Exigência de Garantia de 

Proposta 
NÃO 

Exigência de Garantia de 
Contrato 

NÃO 

Dotação Orçamentária: 
Na licitação para registro de preços não é necessária a indicação de dotação orçamentária, que 

somente será exigida para a efetivação da contratação, conforme art.I0, §2° do Decreto 
Municipal n° 06/2024. 

Anexos: 
Anexo I — Estudo Técnico Preliminar - ETP; 
Anexo II— Termo de Referência; 
Anexo III — Modelo de Proposta de Preços; 
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Anexo 111-A - Modelo de Planilha de Custos; 
Anexo IV - Declaração Consolidada; 
Anexo V - Minuta da ARP; 
Anexo VI- Minuta do Contrato. 
Anexo VII - Ordem de Fomecimento'ServiçL) (Modelo) 

INFORMAÇÕES 
Pregoeiro(a): Jorges Fran Costa Ramalho Silva 
Autoridade Competente: Renan da Silva Araújo - Assessor de Finanças 
Endereço: Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro. São Domingos do Maranhão, Maranhão, Brasil. 

Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de Brasília - DF. 

Nota 1: Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 
marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil subsequente. no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, 
mediante prévia comunicação do(a) Pregoeiro(a). 

Nota 2: O Pregoeiro convocará a licitante via sistema/portal de compras o envio da proposta readequada do valor final, 
declaração consolidada (Anexo IV) e documentos de habilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, sob pena de 
desclassificação pelo não envio. 

DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO PARA MEI / ME / EPP 
Itens/Lotes destinados a participação exclusivamente para 
MEI/ME/EPP, cujo valor seja de até RS 80.000,00 (oitenta mil 
reais)? 
(Art. 48, I, Lei Complementar n° 123/2006) 

SIM 

Itens/Lotes com reserva de cotas de até 25% destinados a 
participação exclusivamente para MEI/ME/EPP? 
(Art. 48, 111, Lei Complementar n° 123/06) 

NÃO 

Prioridade de contratação para MEI/ME/EPP sediadas local ou 
regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço 
válido? 
(Art. 48, §3°, Lei Complementar n° 123/06) 

NÃO 

Abreviações 

EX - Exclusivo para MEI/ME/EPP 
CR - Cota Reservada para MEI/ME/EPP 
SUBCONT - Subcontratação para MEI/ME/EPP 
CP - Cota Principal ou Ampla Participação 
SB - Sem Beneficio ou Ampla Participação 
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1.1. O objeto da presente licitação é a aquele constante no campo Dados do Processo, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 

1.2.0 critério de julgamento adotado será aquele constante no campo Dados do Processo, observadas as 
exigências contidas neste edital e seus anexos. 

1.3. A contratação ocorrerá conforme especificações e quantidades previstas neste edital e seus anexos. 

1.4. Havendo mais de um item ou lote, faculta-se ao fornecedor a participação em quantos forem de seu 
interesse. 

2. DO Ali  ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

2.1. No campo Dados do Processo deste edital consta o valor estimado da contratação, salvo quando o 
orçamento for sigiloso. 

3. DAIPARMWAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Pregão as interessadas estabelecidas no Pais, que satisfaçam as condições e 
disposições contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à documentação, que desempenhem 
atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão, previamente credenciadas no Portal Licita 
SDM — www.licitasaodomingosma.com.br. 

3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor 
de chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e regulamento 
do sistema. 

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume 
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este 
Pregão. 

3.4. Informações complementares sobre o credenciamento poderão ser obtidas através do Portal Licita 
SDM — www.licitasaodomingosma.com.br. 

3.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as 
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° II 488, de 2007, para o agricultor familiar, o 
produtor rural pessoa física e para o mieroempreendedor individual — MEL, nos limites previstos da Lei 
Complementar n° 123, de 2006. 

3.6. Não poderão participar deste Pregão: 
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3.6.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 
vigente; 

3.6.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3.6.3. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando 
a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

3.6.4. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do 
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista 
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 
subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

3.6.5. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da 
licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

3.6.6. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 
ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função 
na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

3.6.7. empresas controladoras, controladas ou Coligadas, nos tennos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, concorrendo entre si; 

3.6.8. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 
condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão 
de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contrafação de adolescentes nos casos 
vedados pela legislação trabalhista; 

3.6.9. agente público do órgão ou entidade licitante; 

3.6.10. pessoas jurídicas reunidas em consórcio; 

3.6.11. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIF', atuando nessa condição; 

3.6.12. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente 
público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar 
conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação 
que disciplina a matéria, conforme § 10 do art. 90 da Lei n° 14.133, de 2021. 

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.5 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a 
outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a 
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 
fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

3.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se 
referem os itens 3.6.3. e 3.6.4 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, 
de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos 
do órgão ou entidade. 

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 
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3.10.0 disposto nos itens 3.6.4 e 3.6.5 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como 
encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, 
e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

3.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados 
por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do 
financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o 
rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei e. 
14.133/2021. 

3.12. A vedação de que trata o item 3.6.9 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na 
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de 
empresa que preste assessoria técnica. 

3.13. O campo Dados do Processo deste Edital permitirá ou não a participação de empresas em consórcio, 
deverão ser observadas as seguintes normas: 

3.13.1. Deverá ser comprovada a existência de compromisso público ou particular de constituição de 
consórcio, após declaração do vencedor, com indicação da empresa-líder que deverá atender às 
condições de liderança estipuladas no edital e será representante das consorciadas perante a 
Administração; 

3.13.2. Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de habilitação exigida no ato 
convocatório; 

3.13.3. A capacidade técnica do consórcio será representada pela soma da capacidade técnica das 
empresas consorciadas; 

3.13.4. Para fins de qualificação econômico-financeira, cada uma das empresas deverá atender aos 
índices contábeis definidos no edital e quanto ao capital social exigido, deverá ser comprovado pelo 
somatório dos capitais das empresas consorciadas, na proporção de sua respectiva participação. 

3.13.5. O capital do consórcio será calculado da seguinte forma: 

a) Cada percentual de participação será multiplicado pelo capital social mínimo; 

b) Os resultados assim obtidos serão comparados com os respectivos capitais de cada um dos 
membros do consórcio, que deverão, individualmente, comprovar capital maior ou igual ao valor 
obtido no subitexn 3.13.4. 

3.13.6. As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio 
ou isoladamente; 

3.13.7. As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações do consórcio nas 
fases de licitação e durante a vigência do contrato; 

3.13.8. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, a 
empresa brasileira, observado o disposto no item 3.13.1; 

3.13.9. Antes da celebração do contrato, deverá ser promov ida à constituição e o registro do consórcio. 

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas, lances e de 
julgamento das propostas. 

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do Portal Licita SDM — 
www.licitasaodomingosma.com.br, a proposta de preços, conforme o critério de julgamento adotado 
neste edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

4.3. Caso a fase de habilitação anteceda as faies de apresentação de propostas e lances, os licitantes 
encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de 
habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto. 

4.4. A licitante no momento do cadastro da proposta eletrônica, também registrará em campo próprio do 
Portal Licita SDM — www.licitasaodomingosma.com.br as seguintes declarações do sistema de acordo 
com a condição da licitante: 

a) DECLARO que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição 
de aprendiz, nos termos do inciso =III, do art. 70, da Constituição Federal/88; 

b) DECLARO que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como 
de que a proposta apresentada compreende ta' integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua 
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento 
convocatório; 

c) DECLARO que não possuo empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 
disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. .5° da Constituição Federal; 

d) DECLARO que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas em ki e em outras normas espec(cas; 

4.4.1. O licitante/fornecedor organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do 
sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei n° 14.133, de 2021. 

4.4.2.0 licitante/fornecedor enquadrado como MEI/ME/EPP deverá declarar, ainda, em campo próprio 
do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, 
observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021. 

a) Nos itens/lotes exclusivos (EX) e cotas reservadas (CR) para participação de ME! / ME / EPP, 
a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aqueles itens/lotes; 

b) Nos itens/lotes em que a participação não for exclusiva para MEI / ME / EPP, a assinalação do 
campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto 
na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa. 

4.5. A falsidade das DECLARAÇÕES prestadas pelo LICITANTE caracteriza crime previsto no art. 299 
do Código Penal, sujeitando-o ainda às sanções previstas na Lei n° 14.133/2021 e neste edital. 

4.6. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder 
as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente 
inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 
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4.7. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 
habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da 
fase de envio de lances. 

4.8. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes 
convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

4.9. Desde que disponibiliz.ada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final 
mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às 
seguintes regras: 

4.9.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que 
incidirá tanto em relação aos lances intermediái ias quanto em relação ao lance que cobrir a melhor 
oferta; e 

4.9.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso 
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima 

4.10. O valor final mínimo ou o percentual de desconte final máximo parametrizado no sistema poderá ser 
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa„,sendo vedado: 

4.10.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de 
julgamento por menor preço; e 

4.10.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado 
o critério de julgamento por maior desconto. 

4.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.9 
possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para a Administração, podendo ser disponibilizado 
estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno 

4.12. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

4.13. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 
possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenaitnento, no sistema eletrônico, dos seguintes 
campos: 

5.1.1. Valor unitário e total do item; 
5.1.2. Marca, se for o caso; 
5.1.3. Fabricante, se for o caso; 
5.1.4. Modelo, se for o caso; 
5.1.5. Quantidade. 

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

5.2.1. O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para 
contratação. 
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5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do 
objeto. 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 
erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 
cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 12 
(doze) meses. 

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte 
os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, 
em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência (Anexo II), assumindo o proponente o 
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita 
execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

5.7.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data da abertura 
da licitação. 

a) Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes 
liberadas dos compromissos assumidos. 

5.7.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas: 

5.7.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do 
desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos. 

5.8. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode 
ensejar a responsabilização pelos Órgãos de Controle e, após o devido processo legal, gerar as seguintes 
consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, 
nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 
empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento 
por sobrepreço na execução do contrato. 

5.9. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, 
o licitante deverá indicar os sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas 
que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, 
com base na Classificação Brasileira de Ocupações — CBO. 

5.10. Em todo caso, deverá ser garantido o pagamento do salário normativo previsto no instrumento coletivo 
aplicável ou do salário-mínimo vigente, o que for maior. 

6.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora 
indicadas no preâmbulo deste Edital, no Portal Licita SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO — 
www.licitasaodomingosma.com.br. 
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6.1.1. Quando o sistema não dispuser de recurso para inicio automático da sessão pública, os 
fornecedores deverão permanecer logados e aguardando o início dos trabalhos por até meia hora (30 
trinta minutos) além do horário estipulado para início da sessão. Após esse prazo não havendo inicio da 
sessão a mesma deverá ser remarcada com ampla divulgação. 

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o 
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

6.3. Aberta a sessão pública do certame, as propostas de preços serão irretratáveis, não se admitindo 
retificações ou alterações nos preços ou nas condições estabelecidas, salvo quanto aos lances ofertados, na 
fase própria do certame. 

6.4. Após a abertura da sessão pública virtual não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

6.5. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

6.6. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente 
mediante troca de mensagens, em campo próprio do 4isterna eletrônico. 

6.7. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer 
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.7.1. É obrigação do licitante o retorno aos trabalhos na hora e data designadas após a suspensão da 
sessão. A suspensão da sessão, data e hora de retorno serão comunicadas a todos através do Chat e 
quando possível também será realizada a suspensão da sessão via sistema. 

ALCLASSIPICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro deverá suspender a sessão publica do Pregão quando constatar que a avaliação da 
conformidade das propostas, irá perdurar por mais de um dia. 

7.2.1. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagens às licitantes 
informando a data e o horário previstos para o início da oferta de lances. 

7.3. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

7.4. O Pregoeiro não poderá desclassificar propostas ein razão da oferta de valores acima do preço 
inicialmente orçado pela Administração na etapa anterior à formulação de lances (Acórdão TCU n.° 
2131/2016 — Plenário). 

DAIFORSIMAÇÃO DE LANCES Áfái 

8.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor 
consignados no registro de cada lance. 

8.1.1. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
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8.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior ao último por 
ela ofertado e registrado no sistema. E conforme as regras estabelecidas no edital sobre lances de valores 
ou de desconto, bem como os intervalos mínimos de diferença. 

8.3. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 

8.4. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

8.4. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá exclui!, justificadamente, lance cujo valor seja 
manifestamente inexequível. 

8.5. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer 
acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

8.6. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 30 (trinta) minutos, a sessão do 
Pregão será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do 
fato aos participantes no Portal Licita SDM — www.licitasaodomingosma.com.br. 

8.7. O campo Dados do Processo definirá o modo de disputa, que poderá ser: 

8.7.1. Modo de Disputa Aberto: 

8.7.1.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico quando o modo de disputa for 
"aberto-, apresentação de lances públicos e sucessivos pelos licitantes, com prorrogações. 

8.7.1.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) 
minutos do período de duração da sessão pública. 

8.7.1.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata a subitem anterior, será de 2 
(dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

8.7.1.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente e o sistema ordenará e divulgará os lances. 

8.7.1.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro, auxiliado pela Equipe de Apoio, poderá 
admitir o reinicio da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

8.7.1.6. Após o reinicio da etapa de lances, os licitantes serão convocados para apresentar lances 
intermediários. 

8.7.1.6. Encerrada a etapa de que trata -o subitem anterior, o sistema ordenará e divulgará os lances. 

8.7.2. Modo de Disputa Aberto e Fechado: 

8.7.2.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto e 
fechado", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 
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8.7.2.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse 
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o 
período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.7.2.3. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 
autor da oferta de valor mais baixo e os das 'ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores 
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 

a) O licitante poderá optar por manter d seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor 
lance. 

8.7.2.4. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas neste subitem, poderão 
os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 3 (três), oferecer um 
lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.7.2.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará os 
lances segundo a ordem de classificação. 

8.7.3. Modo de Disputa Fechado e . 
, 

8.73.1. Será classificado pelo sistema, para envio de lances na etapa aberta, o licitante que apresentou 
a proposta de menor preço, bem como os licitantes que apresentaram propostas até 10% (dez por 
cento) superior à ela. 

8.7.3.2. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no subitem anterior, 
poderão os licitantes que apresentaram as 3 (três) melhores propostas, consideradas as empatadas, 
oferecer novos lances sucessivos. 

8.7.3.3. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá 
admitir o reinicio da disputa aberta para a definição das demais colocações. 

8.7.3.4. Após o reinicio previsto no subitem anterior, os licitantes serão convocados para apresentar 
lances intermediários, podendo optar por manter o seu último lance. 

8.7.3.5. Encerrada a etapa de que trata o subitem anterior, o sistema ordenará e divulgará os lances 
na ordem crescente de valores. 

8.8. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os critérios de desempate previstos 
no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021. 

8.8.1. Empatadas as propostas iniciais e não havendo o envio de lances após o inicio da fase competitiva, 
aplicam-se os critérios de desempate do subitem anterior. 

9. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEM PRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
EQUIPARADAS. 

9.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por MEL / ME / 
EPP, e houver proposta de MEI / ME / EPP que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta 
mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 
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9.1.1. A ME! / ME / EPP mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do 
envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à 
proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o 
valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 

9.1.2. Não sendo vencedora a ME! / ME / EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, o 
sistema, convocará as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta 
condição, na ordem classificatória, para o exercício do niesmo direito; 

9.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME! / ME / EPP que se encontrem no 
intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando 
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate. conforme inciso III 
da Lei Complementar n° 123/2006. 

9.1.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, decairá do direito 
previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.° 123/2006; 

9.1.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, o procedimento licitatório 
prossegue com as demais licitantes. 

111.04fASE DEa~0.01WÃO 

10.1. O Pregoeiro encaminhará contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais 
vantajoso, observado o critério de julgamento, o valor estimado para a contratação e as demais condições 
estabelecidas neste Edital. 

10.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema. podendo ser acompanhada pelas demais 
licitantes. 

10.2. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, negociação e após apresentação da proposta 
readequada ao valor final, o Pregoeiro, realizará a verificação da conformidade da proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado, à compatibilidade do preço final em relação ao 
estimado para a contratação. conforme definido no edital 

11. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

11.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço 
adequada ao último lance, em arquivo único, no prazo indicado no tópico "DADOS DO CERTAME", 
contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio de opção disponível no Portal Licita SDM — 
www.licitasaodomingosma.com.br. Não será permitido o encaminhamento por e-mail, exceto se 
expressamente permitido pelo Pregoeiro. 

11.1.1. O Pregoeiro convocará a licitante via sistema/portal de compras o envio da proposta readequada 
do valor final, declaração consolidada (Anexo IV) e documentos de habilitação, no prazo mínimo de 2 
(duas) horas, sob pena de desclassificação pelo não envio. 

11.2. A Proposta de Preços deverá ser enviada devidamente preenchida, em um único arquivo, para leitura, 
preferencialmente, em programas de informática comuns, tais como, "Word", "Excel", "Adobe Reader" ou 
"BROffice", podendo ainda ser compactado a critério do licitante. 

11.3. Os documentos remetidos por meio da opção "Enviar Documentação" do Portal Licita SDM — 
www.licitasaodomingosma.com.br poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a 
qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 
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11.3.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados, no prazo 
máximo de 3 (três) dias úteis a contar do próximo dia útil após a solicitação do Pregoeiro para a 
Comissão Permanente de Licitação — CPL, situada na Praça Getúlio Vargas — S/N Centro, SÃO 
DOMINGOS DO MARANHÃO — MA, CEP: 65.670-000. 

11.4. A Proposta de Preços readequada ao valor final (Anexo III) deverá ser apresentada após 
convocação do Pregoeiro(a), devendo elaborada em papel timbrado da licitante, em língua portuguesa, 
datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo Representante Legal da licitante proponente, com o 
seguinte conteúdo, de apresentação obrigatória: 

11.4.1. Número do Pregão, razão social do proponente, número do CNPJ, endereço completo, 
telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail) para contato, bem como dados bancários tais como: nome e 
número do Banco, Agência e Conta Corrente para fins de pagamento; 

11.4.2. Descrição detalhada do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações 
constantes no Modelo de Proposta de Preços — Anexo III; 

11.4.3. Proposta de preços deverá ser elaborada com 2 (dois) algarismos após a vírgula, sendo 
considerados fixo e irreajustável, já incluídos os lucros e todas as despesas incidentes, essenciais para a 
execução objeto desta licitação; 

11.4.4. Nome completo do responsável pela assinatura do Contrato, números do CPF e Carteira de 
Identidade e cargo na empresa; 

11.4.5. Prazo de validade da proposta: não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data da abertura 
do certame; 

11.5. A licitante que abandonar o certame, deixando de em iar a documentação indicada nesta seção, será 
desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital 

11.6. Nas contratações para aquisição de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade as propostas 
cujos valores apresentarem desconto superior a 30% (trinta por cento) em relação aos valores 
orçados/estimados pela Administração. 

11.6.1. O Pregoeiro antes de desclassificar a proposta de preços em razão de sua inexequibilidade, 
solicitará ao licitante que demonstre a exequibilidade do valor ofertado por meios dos seguintes 
documentos: 

11.6.1.1. Planilha de Custos (Anexo 1II-A) apresentando preço de custo da execução do objeto, 
margem de lucro, impostos (federais, estaduais e municipais incidente sobre a execução do objeto), 
custo diretos e indiretos da licitante com base em seu regime de tributação (Simples Nacional, Lucro 
Presumido ou Lucro Real); e 

11.6.1.2. Documentos fiscais ou instrumentos contratuais de objetos idênticos, comercializados 
(vendas e/ou serviços) pela futura contratada, emitidos no período de até 1 (um) ano anterior à data 
da abertura da licitação. 

a) Não será aceito documentos fiscais ou instrumentos contratuais de objetos idênticos emitidos 
após a abertura do certame. 

b) Os documentos previstos na alínea "h" deverão ser apresentados de forma pesquisável e legível. 

11.6.2. Os documentos apresentados para fins de comprovação da exequibilidade deverão comprovar: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANIIÃO-MA j CNP,L 06.113.690/0001-71 
ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS. S/N —CENTRO - CEP N°65.790-000. 

Página 13 de 74 



As.: 

Processo n° 030/2025/PMSDM 

/5 

Prefeitura Municipal de São Demingos do Maranhão 
Comissão Permanente de LicItação 

Rub.: 

a) que os custos da execução do objeto para Administração sejam inferiores ao valor da proposta 
ofertada; e 

11.6.3. A comprovação da exequibilidade do valor ofertado poderá ser solicitada em conjunto com a 
proposta readequada ao valor final e demais documentos previstos no subitem 11.1.1 deste edital. 

11.6.4. Será considerada inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos, materiais e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido 
limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

11.7. O Pregoeiro realizará a verificação da conformidade da proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto estipulado, à compatibilidade do preço final em relação ao estimado para a 
contratação, conforme definido no edital, podendo ser desclassificada as propostas que: 

11.7.1. Contenham vícios insanáveis; 

11.7.2. Descumpram especificações técnicas constantes do edital e seus anexos; 

11.7.3. Apresentem preços manifestamente inexequíveis; 

11.7.4. Após a fase de lances e de negociação, se encontrem acima do valor estimado pela 
Administração; 

11.7.5. Não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

11.8. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Órgão 
Requisitante ou, ainda, de pessoas fisicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

11.8.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 
prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 

11.9. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento complementar, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, no prazo máximo até 1 (unia) hora conforme indicado no Chat, sob 
pena de recusa da proposta ou inabilitação. 

11.9.1. O prazo estabelecido para envio de documentos complementares poderá ser prorrogado por igual 
período, mediante solicitação do licitante, devidamente justificado, antes do término do prazo inicial, e 
aceita pelo Pregoeiro. 

12.:DOSREQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

12.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto á existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

12.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas — CEIS, disponível em: 
(portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=l&ordenarPor=nomeSancionado&di 
recao=asc): 
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12.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrati‘a, mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

12.1.3. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas dos 
subitens anteriores acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 
(h tt ps ://portal.tcu.gov.br/) 

12.2. Verificada a inexistência de condições de participação, o Pregoeiro analisará os documentos de 
habilitação apresentada pelo licitante declarado provisoriamente vencedor, conforme a seguir: 

12.3. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências de 
habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 

12.3. Habilitação Jurídica : -

12.3.1. A habilitação jurídica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir 
obrigações, e a documentação a ser apresentada por ele limita-sé à comprovação de existência jurídica 
da pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada, que deverá 
ser apresentada pelos documentos a seguir de acordo com sua natureza jurídica: 

12.3.1.1. Documento de Identificação (Carteira de Identidade ou CNH) do Empresário Individual 
e/ou Sócio Administrador; 

12.3.1.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

12.3.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual — ME!: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gOv.br; 

12.3.1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada — 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

12.3.1.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

12.3.1.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

123.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°5.764, de 1971; 

123.1.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf — DAP ou DAP-P válida, 
ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 40, §2° do Decreto n. 7.775, de 2012. 

123.1.8. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS — CEI, que comprove 
a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 
2009 (arts. 17a 19e 165). 

12.3.1.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de 
autorização; 
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123.1.10. No caso de atividade adstrita a uma legislação específica: ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente. 

12.3.1.11. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

12.4. Habilitação Técnica 

12.4.1. São aquelas prevista no Termo de Referência (Anexo II) deste edital. 

12.5. Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista 

12.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas — CNPJ; 

12.5.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

15.53. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 
Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 
Fazenda Nacional; 

15.5.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), através da 
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; 

15.5.5. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT; 

15.5.6. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante a: 

15.5.6.1. Certidão Negativa de Débitos Fiscais, e; 

15.5.6.2. Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa; 

15.5.6.3. Quando a prova de regularidade de que trata o subitem 15.5.6 for comprovada mediante a 
apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa informação, deverá a 
licitante demonstrar com documentação hábil essicondição; 

15.5.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, relativa ao 
ISSQN — Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e relativa à TLF — Taxa de Localização e 
Funcionamento, mediante a: 

15.5.7.1. Certidão Negativa de Débitos Municipais, 

15.5.7.2. Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa Municipal; 

15.5.7.3. Quando a prova de regularidade de que trata o subitem 15.5.7 for comprovada mediante a 
apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa informação, deverá a 
licitante demonstrar com documentação hábil essa condição. 

12.6. Habilitação Econômico-Financeira 
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12.6.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor 
da sede do licitante, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de 
apresentação da documentação de habilitação, quando não estiver expresso o prazo de validade. 

12.6.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá 
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi homologado judicialmente, 
na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, 
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 

12.6.2. Balanço Patrimonial (BP) e Demonstração 'do Resultado do Exercício (DRE) dos 2 (dois) 
últimos exercícios sociais, acompanhados pelos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário 
ou do próprio Livro Diário e Notas Explicativas', já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa; • 

12.6.2.1. As empresas obrigadas à elaboração das Demonstrações Contábeis por meio da 
Escrituração Contábil Digital — ECD, nos termos da IN RFB vigente, terão que apresentar, até o 
último dia útil do mês de maio, as Demonstrações Contábeis dos exercícios de 2022 e 2023, após 
esta data é obrigatória à apresentação das Demonstrações Contábeis dos exercícios de 2023 e 2024; 

12.6.2.2. As empresas não obrigadas à elaboração das Demonstrações Contábeis por meio da 
Escrituração Contábil Digital — ECD terão que apresentar, até 30 de abril, as Demonstrações 
Contábeis dos exercícios de 2022 e 2023, após esta data é obrigatória a apresentação das 
Demonstrações Contábeis dos exercícios de 2024 e 2025. 

12.6.2.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, a mesma deverá apresentar o 
Balanço de Abertura ou Balanço Patrimonial (BP) e Demonstração do Resultado do Exercício 
(DRE) referentes ao período de existência da empresa, ou seja, Balanço Intermediário, observado as 
formas previstas no subitem 12.6.3 deste edità1; 

a) A exigência no subitem 12.6.2 deste edital limitar-se-ão ao último exercício no caso de a 
pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 

12.6.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última 
auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma 
declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

12.6.2.5. O Balanço Patrimonial (BP) deverá comprovar boa situação financeira através dos 
seguintes índices: índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) 
iguais ou superiores a 1 (um); 

a) Para facilitar a análise boa situação Econômica e Financeira da Empresa em poder contratar 
com a Administração, solicitamos que a empesa apresente declaração com memória de cálculo, 
devidamente assinado por um Profissional da Contabilidade devidamente registrado no 
Conselho Regional de Contabilidade, aplicando fórmulas dos índices dos índices de Liquidez 
Geral (L,G), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) extraídos dos 2 (dois) últimos 
balanços patrimoniais, observado o item 12.6.2, da seguinte forma: 

Ativo Total 
ISC =   >1,O0 

Passivo Circulante + Exi3Oel a Longo Prazo 

1 As Notas Explicativas deverão atender no que couber as exigências previstas §5°_, art. 176 da Lei n°6.404/1976 e 
Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. 
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Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
1LG —   >100 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Circulante 
ILC = > 1,00 

Passivo Circulante . 

Rub.: 

a.1) O índice de Solvência Geral (ISG) expressa o grau de garantia que a empresa dispõe 
em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos 
líquidos, também os permanentes. 

a.2) O índice de Liquidez Geral (MG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, 
bens e direitos realizáveis no curso do exercício para liquidar suas obrigações, com 
vencimento neste mesmo período. 

a.3) O índice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos 
disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas 
de curto prazo. 

a.4) Para os três índices (ISG, ILG e ILC), o resultado "maior ou igual a 1" é indispensável 
à comprovação da boa situação financeira, sendo certo que, quanto maior o resultado, melhor 
será a condição da empresa. 

a.5) O atendimento aos índices estabelecidos neste Edital, demonstrará uma situação 
EQUILIBRADA da licitante. Caso contrário, o desatendimento dos índices, revelará uma 
situação DEFICITÁRIA da empresa, colocando em risco a execução do contrato. 

12.6.2.6. As licitantes deverão comprovar, considerados os riscos para a Administracão, Capital 
Social ou Patrimônio Líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação. 

12.6.2.7. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a 
licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente registrada na 
Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado. 

12.6.3. O Balanço Patrimonial (BP) e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) deverão ser 
"apresentadas na forma da Lei", nas seguintes situações e condições, de acordo com a legislação aplicável, 
natureza jurídica da empresa e regime tributário a cada caso, e previsto neste instrumento convocatório, 
devendo observar e apresentar, nos termos conforme a seguir: 

12.6.3.1. Publicados na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, ou outro jornal 
de grande circulação da sede ou domicílio do licitante, conforme art. 289 da Lei Federal n° 6.404/1976, 
ou; 

12.6.3.2. Registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante, e; 

12.6.3.3. Registrados no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da sede ou domicílio do licitante para as 
sociedades simples ou; 

12.6.3.3. Na forma do Sistema de Escrituração Pública Digital — SPED, instituído pelo Decreto Federal 
n° 6.022, de 22 de janeiro de 2007, acompanhado da cópia do recibo de entrega da escrituração contábil 
digital — SPED CONTÁBIL, nos termos de Instrução Normativa editada pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil; 
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12.7. As MEI / ME / EPP, por ocasião da participação em licitações, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta 
apresente alguma restrição. 

12.8. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para 
regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

12.9. A não regularização da documentação. no prazo previsto subitem anterior, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n° 14.133/2021 e neste edital, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

12.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá 
a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

12.11. Será inabilitado a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos, ou considerá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

.4 
12.12. Para facilitar a análise da documentação pelo Pregoeiro. é importante que o licitante convocado 
além de apresentar toda a documentação exigida no edital, que o mesmo seja apresentado na mesma ordem 
de organização estabelecida no instrumento convocatório. 

12.13. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, a licitante será declarada 
vencedora. 

13. DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

13.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de 
licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021. 

13.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 
inabilitação do licitante: 

13.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

13.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos. 

13.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura 
da ata de habilitação ou inabilitação; 

13.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no §I° do art. 17 da Lei n° 14.133/2021, o 
prazo para apresentação das razões recursais será iniciado ia data de intimação da ata de julgamento. 

13.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

13.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual 
poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso 
para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão 710 prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do 
recebimento dos autos. 
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13.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias 
úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a 
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

13.8.0 recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que 
sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

13.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os átos insuscetíveis de aproveitamento. 

13.10. Os autos do processo permanecerão com vistafranqueada aos interessados no Portal Licita SDM — 
www.licitasaodomingosma.com.br. 

14. DA ARIDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos a Autoridade 
Competente realizará a adjudicação e homologação dos itens/lotes da licitação aos seus respectivos 
vencedores. 

15. DO CADASTRO DE RESERVA 

15.1. Não se aplica. 

16. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

16.1. A Secretaria Municipal de Administração - SEMAD é o órgão gerenciador responsável pela 
condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de 
Preços dele decorrente. 

16.2. São órgãos não participantes os órgão ou entidade da Administração Pública que não participaram 
dos procedimentos iniciais da licitação para registro de preços e não integra a ata de registro de preços. 

16.3. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata 
de Registro de Preços, deverão consultar a Secretaria Municipal de Administração — SEMAD (Órgão 
Gerenciador) para conceder autorização ou não da adesão. 

16.3.1. A Adesão a Ata de Registro de Preços poderá ser realizada desde que comprovada a 
vantajosidade da adesão. 

16.3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.3 não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a (50%) cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

16.33. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

16.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contrafação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 

16.4.1. A SEMAD poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação deste prazo, 
respeitado o prazo de vigência da Ata, quando solicitada pelo órgão não participante. 
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16.5. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique 
as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 

16.6. Homologado o resultado desta licitação, a licitante beneficiária será convocada para assinar a Ata 
de Registro de Preços, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento 
oficial de convocação para assinatura da ARP. 

16.6.1. O prazo para que a licitante vencedora compareça após ser convocada, poderá ser prorrogado, 
uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

16.7. A recusa do adjudicatário em assinar a ARF', dentro do prazo estabelecido no edital, permitirá a 
convocação dos licitantes que aceitarem executar o objeto com preços iguais aos do licitante vencedor, 
seguindo a ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Lei n° 
14.133/2021 e neste edital de licitação. 

16.8. A recusa injustificada ou cuja justificativa não seja aceita pelo órgão gerenciador, implicará a 
instauração de procedimento administrativo para, após garantidos o contraditório e a ampla defesa, seja 
designada eventual aplicação de penalidades administrativas. 

16.9.0 prazo de vigência da ata de registro de preços, será de i (um) ano contado a partir da sua assinatura, 
devendo o extrato da ata ser publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e na Imprensa 
Oficial, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso. 

16.10. É vedada a existência simultânea de mais de um registro de preços para o mesmo objeto no mesmo 
local, condições mercadológicas e de logística. 

16.11. O preço registrado e a indicação dos fornecedores serão disponibilizados pelo órgão gerenciador no 
Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Portal da Transparência do Município; 

16.12. A existência de preços registrados para bens ou serviços não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles possam advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição 
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento ou contratação em 
igualdade de condições. 

16.13. A vigência da ata de registro de preços poderá ser prorrogado por igual período, desde que 
comprovada a vantajosidade da prorrogação. 

16.14. Os preços registrados na ata poderão ser revistos em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que 
acarrete modificação significativa e suficiente a alterar o custo de fornecimento dos bens ou da contrafação 
dos serviços e inviabilize a execução tal como pactuado, cabendo ao órgão gerenciador realizar as 
negociações necessárias junto aos beneficiários do registro de preços. 

16.15. Quando o preço inicialmente registrado, por motivos adversos e imprevistos, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá: 

16.15.1. Convocar os fornecedores registrados, obedecida a ordem de classificação, com vistas a 
negociar a redução dos preços e sua adequação aos praticados pelo mercado; 

16.15.2. Frustrada a negociação, os fornecedores beneficiários do registro serão liberados dos 
compromissos assumidos, sem aplicação de penalidades administrativas; 
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16.15.3. Convocar os demais fornecedores, na ordem de classificação obtida na licitação, com vistas a 
igual oportunidade de negociação. 

16.16. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e a empresa beneficiária, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 
poderá: 

16.16.1. Liberar o beneficiário do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e documentos comprobatórios apresentados, e se a comunicação, devidamente 
formalizada, ocorrer antes do pedido da execução do objeto; 

16.16.2. Convocar as demais empresas que aceitaram cotar o objeto em preço igual ao do licitante 
vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação, visando 
igual oportunidade de negociação. 

16.17. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de 
Registro de Preços para aquele item de material ou serviço específico, adotando as medidas cabíveis para 
obtenção de contratação mais vantajosa. 

16.18. O registro do fornecedor será cancelado quando. 

16.18.1. não assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

16.8.2. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato; 

16.8.3. for liberado; 

16.8.4. descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável; 

16.8.5. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desse se tornar superior àqueles praticados 
no mercado; 

16.8.6. sofrer a sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal n° 14.133/2021; 

16.8.7. não aceitar o preço revisado pela Administração; 

16.19. A ata de registro de preços será cancelada, total ou parcialmente, pelo órgão gerenciador: 

16.19.1. Pelo decurso do prazo de vigência; 

16.19.2. Pelo cancelamento de todos os preços registrados; 

16.19.3. Por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em 
decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a 
execução obrigações previstas na ata, mediante demonstração suficiente; 

16.19.4. Por razões de interesse público, devidamente justificadas. 

16.19.5. No caso de substancial alteração das condições de mercado. 

16.20. No caso de cancelamento da ata ou do registro do preço por iniciativa da Administração, será 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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16.21. O fornecedor será notificado por meio eletrônico ou outro meio eficaz para apresentar defesa no 
prazo de 5 (cinco) dias uteis. a contar do recebimento da comunicação. 

17. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

17.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá convocar o licitante 
beneficiário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o Contrato ou outro Instrumento 
Equivalente, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n° 
14.133/21 e neste edital. 

17.1.1. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas 
no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

17.1.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado urna única vez, por igual período, quando 
solicitado pelo licitante beneficiário durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e 
aceito pela Administração; 

17.1.3. O contrato deverá ser assinado por representante do licitante vencedor, devidamente habilitado; 

17.2. As contratações decorrentes da ata serão formalizadas por meio de instrumento contratual, carta-
contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra, ordem de execução de serviço ou outro 
instrumento equivalente, conforme disposto no art. 95 da Lei Federal n° 14.133/2021. 

17.3. Se licitante beneficiário convocado não assinar o contrato ou instrumento equivalente, não aceitar ou 
não retirar o instrumento equivalente, a Administração poderá convocar os demais que tiverem aceitado 
fornecer os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor, na sequência da classificação, 
sem prejuízo das penalidades administrativas cabíveis. 

17.3.1. Se não houver outros fornecedores registrados que tenham aceitado a executar o objeto com 
preços iguais aos do licitante vencedor, o Pregoeiro, poderá examinar as ofertas subsequentes e a 
qualificação das licitantes por ordem de classificação, e assim, sucessivamente, observado o direito de 
preferência para as ME! / ME / EPP, até a apuração de unia que atenda ao edital, sendo a respectiva 
licitante declarada vencedora. 

17.4. O fornecedor e/ou prestador de serviços que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

17.5. Por ocasião da assinatura do contrato a licitante vencedora deverá manter todas as condições de 
habilitação regulares. 

PAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS 

18.1. As Sanções Administrativas são aquelas previstas no Termo de Referência — Anexo II deste edital. 

19. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

19.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei n° 
14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame. 

19.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado no Portal Licita SDM — 
www.licitasaodomingosma.com.br no praze de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior 
à data da abertura do certame. 
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19.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento serão realizados através do Portal Licita SDM — 
www.licitasaodomingosma.com.br. 

19.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

19.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

19.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

20. DASDISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo 
licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá: 

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 

b) revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 

c) proceder à anulação da licitação, de oficio ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente 
ilegalidade insanável; 

d) adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

20.1.1. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, 
tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de 
responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. 

20.1.2. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato 
superveniente devidamente comprovado. 

20.1.3. Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos 
interessados. 

20.2. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação 
de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: 

a) Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que 
necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; 

b) Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data da abertura do certame. 

20.2.1. Na análise das propostas e documentos de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado 
registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 

20.2.2. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá 
exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 
conhecidos após o julgamento. 

20.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito a contratação. 
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20.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonom ia, 
a finalidade e a segurança da contratação. 

20.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 
ou do resultado do processo I icitatório. 

20.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Órgão. 

20.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 
público. 

20.8. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada 
pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória ri.° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e 
presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e 
cópias autenticadas em papel. 

20.9. Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do Termo de Referência — Anexo II e o texto do 
Edital, prevalecerá, no julgamento objetivo das propostas e documentos, o texto do Edital. 

20.10. Este Edital será fornecido a qualquer interessado, através dos sítios www.gov.br/pncp, 
www.licitasaodomingosma.com.br e www.saodomingosdomaranhao.ma.gov.br 

20.10.1. O Resultado da Licitação será comunicado mediante publicação no Portal Licita SDM — 
www.licitasaodomingosma.com.br. 

20.10.2. É dever do licitante acompanhar todos os Comunicados. Notificações, Decisões e Julgamentos 
dispon ibi I izados nos sítios www.gov.br/pncp, www.licitasaodomingosma.com.br e 
www.saodomingosdomaranhao.ma.gov.br. 

20.11. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n. 12.846, de 1.° de agosto de 2013 (Lei 
Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela 
prática de atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, ao constante no art. S.°, inciso IV, 
correspondente aos procedimentos licitatórios, indicando que qualquer indício de conluio, ou de outra 
forma de fraude ao certame, implicará aos envolvidos as penalidades previstas no mencionado diploma 
legal. 

20.12. Em se tratando de certame que seja para aquisição de bens ou prestação de serviços, que possuam 
cotas de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de ME! / ME / EPP: 

20.12.1. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao 
vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem 
o preço do primeiro colocado da cota principal. 

20.12.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá 
ocorrer pelo menor preço. 

20.12.3. Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas, o instrumento 
convocatório deverá será dada prioridade de aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados 
os casos em que a cota reservada for inadequada para tender as quantidades ou as condições do pedido, 
justificadamente. 
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21.1. Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos, além de outros porventura 
mencionados no campo Dados do Processo deste Edital. 

22. DO FORO 44' 

22.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de SÃO DOMINGOS DO 
MARANHÃO, Estado do Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

São Domingos do Maranhão (MA), 13 de março de 2025. 

Roseane Gomes Sousa Santos 

Secretaria Municipal Municipal de Obras. Serviços Públicos e Transporte Terrestre 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2025 

ANEXO I 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR — ETP 

Rub.: 

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos, Trânsito e 
Transporte, 06.113.690/0001-71 

ALINHAMENTO COM O PCA: A necessidade objeto do presente estudo não possui previsão no 
plano de contratações anual da Organização 

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ETP: Roseane Gomes Sousa Santos - Secretaria 
Municipal Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transporte Terrestre 

PROBLEMA RESUMIDO: A Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão enfrenta a 
dificuldade de atender à demanda por infraestrutura e serviços públicos devido à carência de projetos 
de engenharia adequados e bem elaborados. 

Em atendimento ao inciso I do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento 
caracteriza a primeira etapa do planejamento do processo de contratação e busca atender o interesse 
público envolvido e buscar a melhor solução para atendimento da necessidade aqui descrita. 

1— DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

A Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão enfrenta um problema significativo 
relacionado à adequação e capacidade de sua infraestrutura e serviços públicos, evidenciado pela 
demanda crescente da população por melhorias em diversas áreas. A carência de projetos de 
engenharia, que são fundamentais para a execução de obras e implementação de serviços eficientes, 
limita o potencial de desenvolvimento local e impacta diretamente na qualidade de vida dos cidadãos. 

Nesse contexto, a necessidade de desenvolver projetos de engenharia bem elaborados torna-se 
premente. Esses projetos são essenciais para atender às demandas identificadas nas áreas de 
saneamento, transporte, habitação e outros serviços públicos que afetam o cotidiano dos moradores. 
Sem tais projetos adequados, a Prefeitura não consegue canalizar recursos financeiros de maneira 
eficaz, resultando em atrasos e até mesmo na inviabilidade de obras cruciais. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MAI CNP!: MI 13.69010001-71 
ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N — CENTRO - CEP N° 65.740-000. 

Página 27 de 74 



Processo n° 030/2025/PMSDM 

Fls.: /6 (.1 

Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão 
Comissão Permanente de Lcitação 

Rub.: 

A relevância desta necessidade se alinha com o princípio do interesse público, onde um planejamento 
adequado e fundamentado proporciona o atendimento eficaz das expectativas da população. Ao 
investir em projetos técnicos consistentes, a administração pública não somente cumpre seu dever 
legal e constitucional, mas garante também que os serviços prestados sejam de qualidade e eficácia, 
promovendo assim a justiça social e favorecendo um ambiente propício ao desenvolvimento 
sustentável da comunidade. 

Portanto, reconhecer e atender à necessidade de elaboração de projetos de engenharia é uma condição 
essencial para que a Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão possa superar suas atuais 
dificuldades estruturais, melhorando a oferta de infraestrutura e serviços e, consequentemente, 
promovendo o bem-estar da sua população. 

2— REQUISITOS DA FUTURA CONTRATAÇÃO 

A elaboração de projetos de engenharia adequados e bem estruturados é crucial para que a Prefeitura 
Municipal de São Domingos do Maranhão possa atender à demanda por infraestrutura e serviços 
públicos. Diante desta realidade, os requisitos a seguir foram definidos para guiar a contratação de 
serviços de engenharia, garantindo que as propostas atendam às necessidades específicas da 
administração pública local. 

Requisitos da contratação: 

1. Elaboração de projetos executivos de engenharia nas áreas de infraestrutura urbana, rural e social, 
que estejam em conformidade com as normativas técnicas vigentes e normas da ABNT. 

2. Apresentação de estudos de viabilidade técnica e econômica, permitindo a avaliação clara dos 
impactos e custos envolvidos em cada projeto. 

3. Inclui o planejamento detalhado que contemple cronograma fisico-financeiro com prazos de 
execução, etapas e marcos de entrega, com revisões trimestrais. 

4. Garantia de acessibilidade nos projetos, conforme diretrizes da Lei Brasileira de Inclusão (Lei 
13.146/2015), assegurando que as obras sejam acessíveis a todos os cidadãos. 

5. Desenvolvimento de projetos que considerem aspectos ambientais, incluindo análise de impactos 
e propostas de mitigação, em conformidade com a legislação ambiental vigente. 

6. Fornecimento de documentação técnica completa, incluindo memoriais descritivos, plantas, 
especificações técnicas e demais elementos que comprovem a viabilidade e qualidade das soluções 
propostas. 
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7. Realização de apresentação técnica dos projetos aos servidores da prefeitura, explicando 
detalhadamente todas as etapas e responsabilidades envolvidas na execução e no acompanhamento 
das obras. 

8. O prestador de serviço deve possuir experiência comprovada na execução de projetos similares, 
apresentando, pelo menos, três contratos anteriores finalizados dentro de um prazo de cinco anos. 

9. Disponibilidade de equipe técnica qualificada e habilitada, composta por engenheiros e arquitetos 
com registro ativo no CREA e experiência mínima de três anos em projetos de infraestrutura. 

10. Implementação de metodologia de gestão da. qualidade que permita monitoramento e avaliação 

lo contínua dos serviços prestados, assegurando a conformidade com os padrões estabelecidos pela 
Prefeitura. 

• 

3— SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO 

Soluções disponíveis para atender à demanda por infraestrutura e serviços públicos na Prefeitura 
Municipal de São Domingos do Maranhão: 

1. **Contratação de Escritórios de Engenharia Especializados** 

- Vantagens: 

- Qualidade técnica elevada, com profissionais capacitados e experiência em projetos similares. 

- Possibilidade de acesso a inovações tecnológicas e metodológicas. 

- Flexibilidade na oferta de soluções personalizadaspara as necessidades específicas da prefeitura. 

- Desvantagens: 

- Custo elevado, podendo impactar o orçamento municipal. 

- Dependência de prazos e cronogramas externos, que podem ser afetados por questões 
administrativas ou climáticas. 

- Necessidade de acompanhamento contínuo para garantir a execução adequada. 

2. **Parcerias Público-Privadas (PPP)** 

- Vantagens: 

- Mobilização de recursos financeiros e tecnológicos do setor privado, reduzindo a pressão sobre 
o orçamento público. 

- Compartilhamento de riscos entre os parceiros, levando a um melhor gerenciamento dos projetos. 

- Potencial para melhora na eficiência operacional e provisão de serviços ao público. 
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- Desvantagens: 

- Complexidade legal e burocrática no estabelecimento das parcerias. 

- Riscos de desvio de foco dos interesses públicos em favor do lucro privado, necessitando de 
supervisão rigorosa. 

- Longo prazo de implementação e exigências contratuais que podem atrasar o início das obras. 

3. **Aquisição de Software Especializado em Gestão de Projetos** 

- Vantagens: 

- Melhoria na organização e no planejamento dos projetos, promovendo eficiência na execução. 

- Aumento da transparência e controle sobre os recursos utilizados e resultados alcançados. 

- Facilidade na criação de relatórios e análises estatísticas para tomadas de decisão. 

- Desvantagens: 

- Custo de aquisição e manutenção do software, que pode incluir licenciamento e treinamento. 

- Dependência da capacitação da equipe para utilizar plenamente a ferramenta. 

- Limitações relacionadas à adequação das funcionalidades do software às especificidades locais. 

4. **Capacitação de Equipes Internas** 

- Vantagens: 

- Desenvolvimento de competências locais, criando autonomia e reduzindo custos de contratação 
externa no longo prazo. 

- Maior adaptação às realidades e necessidades locais, trazendo soluções mais ajustadas ao 
contexto da prefeitura. 

- Sustentabilidade e continuidade na oferta de serviços, já que as equipes estarão aptas a promover 
melhorias continuadas. 

- Desvantagens: 

- Investimento inicial em treinamentos e capacitações que podem não mostrar retorno imediato. 

- Limitações temporais na implementação de novos projetos enquanto as equipes estão em 
processo de capacitação. 

- Resistência cultural interna à mudança e adoção de novas metodologias. 

5. **Utilização de Consultorias Temporárias** 

- Vantagens: 

- Acesso a especializações por tempo limitado e adaptabilidade às demandas pontuais da 
prefeitura. 

- Redução de custos fixos associados a contratações permanentes, flexibilizando o orçamento. 

- Integração de conhecimento externo para fomentar inovações nos projetos. 
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- Desvantagens: 

- Falta de continuidade nas soluções implementadas, podendo levar a retrabalho. 

- Dependência de consultores externos para gerenciar etap.as críticas de projetos. 

- Potencial dificuldade em encontrar consultores com conhecimento específico para questões 
locais. 

Análise Comparativa: 

- **Contratação de Escritórios de Engenharia Especializados**: Ideal para projetos complexos, mas 
apresenta alto custo e dependência de cronograma. 

- **Parcerias Público-Privadas (PPP)**: Boa opção para financiamento, mas requer tempo e cuidado 
• com interesses públicos. 

- **Aquisição de Software Especializado": Ajuda na gestão e controle, mas depende de 
investimento e capacitação da equipe. 

- **Capacitação de Equipes Internas**: Sustentável a longo prazo e adaptada á realidade local, mas 
o retorno é gradual e requer investimento inicial. 

- **Utilização de Consultorias Temporárias**: Flexível e custo-efetivo, porém deve-se cuidar da 
continuidade e do alinhamento com objetivos locais. 

A escolha da solução deve considerar esses aspectos em função do contexto financeiro e operacional 
da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão, priorizando a eficácia na resolução das 

010 deficiências em infraestrutura e serviços públicos. 

4— DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

Justificativa Técnica e Econômica da Escolha pela Contratação de Escritórios de Engenharia 
Especializados 

A escolha pela contratação de escritórios de engenharia especializados se justifica pela necessidade 
de acesso a conhecimento técnico específico que a Prefeitura Municipal de São Domingos do 
Maranhão atualmente não possui internamente. Com a carência de projetos de infraestrutura 
adequados, essa solução se torna imprescindível para garantir um planejamento eficiente das obras 
públicas. Os escritórios de engenharia apresentam expertise em diversas áreas, como urbanismo, 
saneamento, estradas e edificações, o que assegura que os projetos sejam elaborados de acordo com 
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as melhores práticas e normas técnicas vigentes. Essa experiência acumulada permite uma maior 
assertividade no diagnóstico dos problemas locais e a proposição de soluções viáveis e sustentáveis, 
aumentando a probabilidade de sucesso na execução das obras. 

Além disso, a compatibilidade e facilidade de implementação das propostas desenvolvidas pelos 
engenheiros especializados representam uma vantagem significativa. Esses profissionais possuem 
conhecimento sobre as condições geográficas, climáticas e sociais da região, o que é crucial para a 
elaboração de projetos que considerem essas variáveis. Um projeto bem elaborado minimiza 
retrabalhos e garante uma execução mais ágil, reduzindo prazos e custos que, caso contrário, seriam 
inevitáveis em decorrência de falhas de planejamento. Assim, a capacidade de adaptação dos projetos 
à realidade local representa não apenas um benefício técnico, mas também um importante fator de 
eficiência. 

No aspecto operacional, a contratação de escritórios especializados também traz benefícios 
relevantes. Esses profissionais oferecem suporte contínuo durante todas as fases do projeto, desde a 
sua concepção até a entrega final da obra. Issc, inclui a supervisão da execução, fiscalização de 
qualidade e gestão de riscos, aspectos essenciais para assegurar que os serviços e obras atendam aos 
padrões desejados. Além disso, os escritórios podem oferecer manutenção e recomendações para 
futuras intervenções, facilitando a sustentabilidade das infraestruturas ao longo do tempo. A 
escalabilidade das soluções propostas pelos escritórios permite que, à medida que a demanda por 
serviços aumente, seja possível ajustar e expandir os projetos de forma eficiente. 

Em termos econômicos, a escolha pela contratação de escritórios de engenharia apresenta um custo-
beneficio favorável a longo prazo. Embora possa haver um investimento inicial significativo na 
contratação desses serviços, a expectativa é que os ganhos em eficiência, a redução de desperdícios e 
a minimização de possíveis falhas estruturais resultem em economias substanciais ao longo do tempo. 
Projetos bem planejados levam a obras de melhor qualidade, menos manutenções corretivas e uma 
utilização mais racional dos recursos públicos. O retomo esperado desse investimento se traduz não 
apenas em economia financeira, mas também em uma melhoria significativa nos serviços públicos 
prestados à população, refletindo diretamente na qualidade de vida dos cidadãos de São Domingos 
do Maranhão. 

Considerando todos esses aspectos, fica evidente que .a contratação de escritórios de engenharia 
especializados não é apenas uma solução técnica, mas uma estratégia eficaz para atender às demandas 
de infraestrutura do município, contribuindo para a otimização dos recursos públicos e para o 
desenvolvimento sustentável da cidade. 

5— DOS QUANTITATIVOS E VALORES 

5.1. Das informações e dimensionamento do objeto. 

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO 
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Descrição 

8888 - SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE 
ENGENHARIA 

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

4 SERVIÇOS DE ASSESORAMENTO E GESTÃO DE 
SISTEMAS DE ENGENHARIA 

Valor Total 

Fls.: 

Rub.: 

5.2. A estimativa de preços da contratação será realizada através de ampla pesquisa de mercado, 
conforme disposto no art. 23, §1° da Lei n° 14.133/2021. A pesquisa de mercado será realizada 
pelo Setor de Compras no momento da elaboração do Estudo Técnico Preliminar — ETP pela 
unidade requisitante. 

- 
5.2.1 Todas as informações necessárias sobiti pesquisa de mercado encontram-se disponível 
no documento denominado MAPA DE APURAÇÃO DO VALOR ESTIMADO, anexo ao 
processo administrativo. 

6- PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

Parcelamento formal, realização de uma única licitação, mas cada parcela da solução sendo 
adjudicada em lotes/itens distintos. 

A realização do parcelamento formal da contratação de serviços de engenharia para a Prefeitura 
Municipal de São Domingos do Maranhão se justifica por razões técnicas e operacionais que visam 
garantir maior eficiência na execução das demandas por infraestrutura. Ao optar pelo parcelas 
adjudicadas em lotes/itens distintos, a administração poderá selecionar escritórios de engenharia 
especializados para atender a diferentes necessidades de projetos e obras em distintas áreas, 
permitindo um melhor encaixe entre o tipo de serviço requerido e a especialização da empresa 
contratada. Dessa forma, será possível discriminar vícios e desafios específicos de cada projeto, 
possibilitando uma entrega mais qualificada e compatível com as exigências de infraestrutura pública. 

Outro ponto importante é a flexibilidade proporcionada pelo parcelamento, que permite que a 
execuçao dos serviços aconteça de maneira escalonada conforme as prioridades e recursos 
disponíveis, evitando congestionamentos e sobrecargas em um único processo licitatório. Essa 
abordagem favorece uma gestão mais dinâmica e adaptávei, possibilitando a adequação tanto às 
realidades financeiras do município quanto à urgéncia nas demandas de engenharia, que muitas vezes 
não são uniformes ao longo do tempo. Com isso, a Prefeitura poderá priorizar projetos que atendem 
imediatamente às necessidades da população, garantindo que ações relevantes sejam realizadas sem 
atrasos desnecessários. 
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Por fim, o parcelamento contribui significativamente para a promoção do interesse público, pois 
amplia a competitividade entre os fornecedores, estimulando a participação de empresas diferentes 
em cada lote. Esta diversidade de propostas gera melhores condições de preços e qualidade, refletindo 
em um uso mais eficiente dos recursos públicos. Além disso, a possibilidade de acompanhar 
separadamente a execução de cada serviço permitirá um controle sistemático sobre o avanço dos 
projetos, aumentando a transparência e minimizando riscos de desperdícios ou falhas na 
implementação das obras essenciais para a melhoria da infraestrutura da cidade. 

7— RESULTADOS PRETENDIDOS 

A contratação de escritórios de engenharia especializados pela Prefeitura Municipal de São Domingos 
do Maranhão representa uma solução estratégica para superar a carência de projetos bem elaborados 
e adequados às necessidades da municipalidade. Em termos de economicidade, essa abordagem se 
justifica pela maximização do custo-beneficio: profissionais com expertise garantem a elaboração de 
projetos que atendem aos requisitos técnicos e legais, reduzindo, assim, o risco de retrabalhos e 
correções dispendiosas no futuro. Projetos bem feitos tendem a melhorar a qualidade das obras e 
serviços, assegurando que os investimentos realizados sejam mais eficazes e duradouros. 

Além disso, essa solução proporciona um aproveitamento, eficiente dos recursos humanos, materiais 
e financeiros disponíveis. Ao optar por escritórios de engenharia especializados, a Prefeitura pode 
direcionar seus servidores para atividades que demandem conhecimento local e gestão, enquanto 
deixa a parte técnica para quem possui formação e experiência específicas na área. Isso gera um uso 
otimizado do capital humano, já que os profissiGnais contratados assumem as responsabilidades 
técnicas dos projetos, permitindo que os funcionários públicos se concentrem em suas atribuições e 
funcioneis administrativas essenciais. 

Em relação aos recursos materiais e financeiros, a contratação externa mitiga os custos gerados pela 
insuficiência de equipes internas e pelas possíveis falhas nas obras, que podem acarretar gastos 
adicionais com manutenção ou reparos. Através de um planejamento adequado e da escolha criteriosa 
dos escritórios de engenharia, a Prefeitura conseguirá não apenas atender às demandas imediatas de 
infraestrutura, mas também garantir que os recursos financeiros, que poderiam ser desperdiçados com 
reavaliações e correções, sejam utilizados de forma mais eficiente e com maior previsibilidade de 
resultados positivos. Assim, a solução escolhida busca trazer não apenas a resolução de problemas 
atuais, mas, de forma sustentável, proporcionar, um ambiente favorável para desenvolvimento 
contínuo da infraestrutura local. 

8- PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS 

Para a realização da contratação de Escritorios de Engenharia Especializados pela Prefeitura 
Municipal de São Domingos do Maranhão, é fundamental adotar uma série de providências 
operacionais e estruturais que garantam a efetividade na execução dos projetos de engenharia. Em 
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primeiro lugar, é imprescindível realizar um levantamento minucioso das necessidades locais que 
exigem intervenções em infraestrutura. Esse diagnóstico detalhado deverá incluir dados sobre os 
serviços públicos requeridos, prioridades comunitárias e especificidades geográficas que influenciem 
a elaboração dos projetos. 

Além disso, recomenda-se a formação de uma equipe técnica multidisciplinar composta por 
profissionais da área de engenharia, arquitetura e urbanismo, bem como especialistas em gestão 
pública e planejamento urbano. Essa equipe terá a responsabilidade de acompanhar as contratações e 
assegurar que as propostas apresentadas pelos escritórios selecionados estejam alinhadas com as 
demandas reais da população, garantindo um melhor aproveitamento dos recursos necessários para a 
execução dos projetos. 

Outro ponto relevante é a definição clara dos critérios de seleção e avaliação dos escritórios de 
engenharia. É necessário estabelecer parâmetros objetivos gize incluam experiências anteriores, 
capacidade técnica, inovação e adequação às normas técnicas vigentes. A transparência na escolha 
dos profissionais contratados será essencial para assegurar a qualidade dos projetos e a confiança da 
população nas ações da Administração Pública. 

' 

Ainda no contexto das providências, a capacitação de servidores para a supervisão e fiscalização do 
contrato é uma etapa que merece atenção especial. Dado que se trata de serviços especializados, é 
imperativo que a equipe designada para acompanhar o trabalho dos escritórios tenha conhecimento 
técnico específico. Essa capacitação deve incluir temas como gerenciamento de obras, análise de 
projetos e técnicas de fiscalização, visando garantir que os projetos atendam aos padrões de qualidade 
e eficiência esperados. 

Por fim, recomenda-se a criação de um sistema de monitoramento e avaliação contínua das atividades 
desenvolvidas pelos escritórios contratados. Este sistema deve ser capaz de detectar eventuais falhas 
ou desvios na execução dos projetos, permitindo a correção de rumos de forma ágil. O 
acompanhamento sistemático garantirá a eficácia das ações empreendidas e a utilização responsável 
dos recursos públicos, contribuindo para resolver a demanda por infraestrutura e serviços públicos 
em São Domingos do Maranhão. 

9- CONTRATAÇÕES CORRELATAS 

Não há necessidade de contratações correlatas para a solução escolhida. A implementação da 
solução "Não possui contrafações correlatas" não demanda outras contratações interdependentes 
antes de sua execução. 

I 0 - IMPACTOS AMBIENTAIS _ . 

Possíveis impactos ambientais da contratação de empresa especializada na elaboração de projeto 
do município de São Domingos do Maranhão podem incluir aumento da emissão de gases 
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poluentes, consumo excessivo de combustível e geração de resíduos sólidos. Para mitigar esses 
impactos, é importante estabelecer requisitos de baixo consumo de energia, como a utilização de 
veículos mais eficientes e a implementação de práticas de condução econômica. 

Além disso, é fundamental adotar medidas para promover a logística reversa no desfazimento e 
reciclagem dos bens e refugos gerados pela operação dos veículos, garantindo que materiais como 
pneus, óleos e peças descartadas sejam destinados de forma adequada e ambientalmente correta. 
É importante também realizar uma avaliação criteriosa da empresa contratada para garantir que 
ela esteja em conformidade com legislações ambientais e aplique práticas sustentáveis em suas 
operações. 

11 - CONCLUSÃO 

As análises iniciais demonstraram que a contratação da solução aqui referida é viável e 
tecnicamente indispensável. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR 
que a contratação em questão é PLENAMENTE VIÁVEL. 

São Domingos do Maranhão - MA, 07 de Fevereiro de 2025 

Roseane Gomes Sousa Santos 

Secretaria Municipal Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transporte Terrestre 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA 1 CNI`J: 06.113.690/0001-71 
ENDEREÇO: PRAÇA GETULIO VARGAS, S/N — CENTRO - CEP N° 65.790-000. 

Página 36 de 74 



Processo n° 030/2025/PMSDM 

Fls.: .17)?

1. DO OBJETO 

Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão 
Comissão Permanente de Lifitação 

PREGÃO ELETRÔNICO — SRP N° 07/2025 — C PL/PMSD M 

PROCESSO ADMINISTRAM° N° 030/2025 

ANEXOU 

TERMO DE REFERÊNCIA 
- - - 

Rub.: 

1.1. O presente visa o(a) Registro de Preços para futura e eventual Contratação de Escritórios de 
Engenharia Especializados., conforme as quantidades, especificações e condições constantes neste Termo de 
Referência. 

1.2. A presente contratação será regida pela Lei tf 14.133/2021. 

2. DA JUSTIFICATIVA DA AQU1SIÇÃO/CONTR N.TAÇÃO . 

2.1. A Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão enfrenta um problema significativo relacionado à 
adequação e capacidade de sua infraestrutura e serviços públicos, evidenciado pela demanda crescente da 
população por melhorias em diversas áreas. A carência de projetos de engenharia, que são fundamentais para a 
execução de obras e implementação de serviços eficientes, limita o potencial de desenvolvimento local e impacta 
diretamente na qualidade de vida dos cidadãos. 

Nesse contexto, a necessidade de desenvolver projetos de engenharia bem elaborados torna-se premente. Esses 
projetos são essenciais para atender às demandas identificadas nas áreas de saneamento, transporte, habitação e 
outros serviços públicos que afetam o cotidiano dos moradores. Sem tais projetos adequados, a Prefeitura não 
consegue canalizar recursos financeiros de maneira eficaz, resultando em atrasos e até mesmo na inviabilidade 
de obras cruciais 

A relevância desta necessidade se alinha com o principio do interesse público, onde um planejamento adequado 
e fundamentado proporciona o atendimento eficaz das expectativas da população. Ao investir em projetos 
técnicos consistentes, a administração pública não somente cumpre seu dever legal e constitucional, mas garante 
também que os serviços prestados sejam de qualidade e eficácia, promovendo assim a justiça social e 
favorecendo um ambiente propicio ao desenvolvimento sustentável da comunidade. 

Portanto, reconhecer e atender à necessidade de elaboração de projetos de engenharia é uma condição essencial 
para que a Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão possa superar suas atuais dificuldades 
estruturais, melhorando a oferta de infraestrutu:a e serviços e, consequentemente, promovendo o bem-estar da 
sua população. 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

3.1. Das informações e dimensionamento do objeto. 
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ESPECIFICAÇÕES E ES11MATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Item Descrição Unidade Quant Recorrência 

1 SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS Serviços 12,00 1 

2 SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE 
ENGENHARIA Serviços 12,00 1 

3 SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS Serviços 12,00 1 

4 SERVIÇOS DE ASSESORAMENTO E GESTÃO DE SISTEMAS 
DE ENGENHARIA Serviços 12,00 1 

3.2 Descrição detalhada dos serviços de fiscalização das obras de eneenharia eiou aro 11 itetura no 
Município de São Domineos do Maranhão/MA: 

Serviços de Fiscalização 

1. Acompanhamento e Monitoramento das obras públicas e privadas. 
2. Inspeção Técnica para verificar conformidade com projetes, normas e regulamentos. 
3. Controle de Qualidade dos materiais, equipamentos e serviços. 
4. Verificação de Cronograma para garantir cumprimento do prazo. 
5. Controle de Custos para monitorar gastos e orçamento. 

Atividades de Fiscalização 

1. Vistorias regulares nas obras. 
2. Análise de documentação e registros. 
3. Verificação de certificados e licenças. 
4. Inspeção de equipamentos e materiais. 
5. Reuniões com a equipe de obra. 

Objetivos da Fiscalização 

1. Garantir conformidade com normas e regulamentos. 
2. Assegurar qualidade da obra. 
3. Prevenir irregularidades e fraudes. 
4. Proteger interesse público. 
5. Otimize recursos e reduzir custos. 

Benefícios da Fiscalização 

1. Obras concluídas dentro do prazo e orçamento. 
2. Qualidade garantida. 
3. Redução de riscos e problemas. 
4. Transparência e responsabilidade. 
5. Satisfação do cliente e da comunidade. 

Áreas de Fiscalização 

1. Obras civis (edifícios, rodovias, pontes, etc.). 
2. Obras de infraestrutura (água, esgoto, energia, etc.). 
3. Obras de arquitetura (edifícios, monumentos, etc.). 
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4. Obras de engenharia (sistemas, equipamentos, etc.). 
5. Obras de reforma e manutenção. 

Legislação Aplicável 

1. Lei Federal n° 10.406/2002 (Código Civil). 
2. Lei Federal n° 14.133/2021 (Lei de Licitações). 
3. Resolução CONFEA n° 1.018/2004 (Regulamento de Fiscalização). 

Rub.: 

Esses serviços de fiscalização são essenciais para garantir que as obras de engenharia e/ou arquitetura no 
Município de São Domingos do Maranhão/MA sejam realizadas de forma eficiente, segura e de acordo com 
as normas e regulamentos estabelecidos. 

Descrição detalhada dos Serviços de Elaboração de Projetos Básicos 

1. Levantamento de Dados: Coleta de informações sobre o local., população, infraestrutura e necessidades do 
município. 
2. Análise de Demanda: Identificação das necessidades e prioridades do município. 
3. Definição de Objetivos: Estabelecimento de metas e objetivos para o projeto. 
4. Elaboração de Projetos Básicos: Desenvolvimento de projetos básicos para: 

- Infraestrutura (rodovias, pontes, etc.) 
- Educação (escolas, creches, etc.) 
- Saúde (hospitais, postos de saúde, etc.) 
- Saneamento (água, esgoto, etc.) 
- Habitação (residenciais, etc.) 
- Urbanismo (praças, parques, etc.) 

5. Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica: Avaliação da viabilidade do projeto. 
6. Elaboração de Orçamento: Estimativa dos custos do projeto. 
7. Apresentação e Aprovação: Apresentação do projeto às autoridades competentes e obtenção de aprovação. 

Benefícios 

1. Melhoria da qualidade de vida da população. 
2. Desenvolvimento socioeconômico do município. 
3. Aumento da eficiência e eficácia dos serviços públicos. 
4. Redução da burocracia e aumento da transparência. 
5. Atração de investimentos e recursos. 

Áreas de Atuação 

1. Infraestrutura Urbana e Rural. 
2. Educação e Cultura. 
3. Saúde e Assistência Social. 
4. Saneamento e Meio Ambiente. 
5. Habitação e Urbanismo. 

Esses serviços de elaboração de projetos básicos são fundamentais para o desenvolvimento sustentável e 
equitativo do Município de São Domingos do Maranhão/MA, garantindo que os projetos sejam viáveis, 
eficazes e atendam às necessidades da população. 
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Descrição detalhada serviços de assessoria de gestão dos sistemas federais Transferência Gov, Sismob 
e Sina: 

Assessoria em Transferência Gov 

I. Análise de conformidade com normas federais. 
2. Planejamento e gestão de transferências financeiras. 
3. Suporte na elaboração de convênios e termos de cooperação. 
4. Acompanhamento e monitoramento de recursos. 
5. Treinamento e capacitação de equipes. 

Assessoria em Sismob 

1. Implantação e integração com sistemas existentes. 
2. Treinamento de equipes para gerenciamento de informações. 
3. Desenvolvimento de planos de mobilidade urbana. 
4. Análise de dados para planejamento e gestão. 
5. Suporte técnico especializado. 

Assessoria em Siga 

I. Implantação e configuração do sistema. 
2. Treinamento de equipes para gerenciamento de ações de saúde. 
3. Desenvolvimento de planos de ação e cronogramas. 
4. Monitoramento e controle de projetos e atividades. 
5. Análise e relatórios de execução física e financeira. 

Serviços Comuns 

1. Análise de processos e identificação de oportunidades de melhoria. 
2. Desenvolvimento de políticas e procedimentos. 
3. Treinamento e capacitação de equipes. 
4. Suporte técnico especializado. 
5. Avaliação e monitoramento contínuo. 

Esses serviços de assessoria visam: 

- Melhorar a eficiência e eficácia da gestão pública. 
- Promover a transparência e responsabilidade. 
- Otimize recursos e reduzir burocracia. 
- Aumentar a integração entre entes federativos. 
- Melhorar a qualidade de vida da população. 

Essa assessoria especializada ajuda a garantir que os sistemas sejam utilizados de forma eficaz, contribuindo 
para uma gestão pública mais eficiente e responsáel. 

3.2.1. A estimativa de preços da presente contratação foi realizada através de ampla pesquisa 
de mercado em atendimento ao disposto no art. 23, §1° da Lei n° 14.133/2021. A pesquisa de 
mercado foi realizada pelo Setor de Compras logo após a elaboração do DFD pela unidade 
requisitante. 
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3.2.1.1. Todas as informações necessárias sobre a pesquisa de mercado encontram-se 
disponível no documento denominado DETALHAMENTO ANALÍTICO DA 
ESTIMATIVA DE PREÇOS — DAEP, anexo ao processo administrativo. 

4. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1. DO LOCAL DE ENTREGA 

4.1.1. A empresa deverá entregar os projetos na Secretaria Municipal de Infraestrutura, nos horários das 
08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, localizado na Praça Getúlio Vargas S/N - 
Centro, São Domingos do Maranhão - Maranhão — Cep. n° 65.670-000.. 

4.2. DO PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO 

rè.t.iget, 

4.2.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue parcelaCiamente, mediante a expedição de Ordem de 
Serviços (OS) pelo Órgão Contratante, a qual deverá ser atendida no prazo máximo de até 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da data do recebimento pela Contratada. 

4.3. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

4.3.1. A simples execução do objeto não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá após a vistoria e 
comprovação da conformidade pelo Órgão Contratante. 

a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito da verificação da conformidade com as especificações 
constantes no Termo de Referência e na Proposta de Preços. 

b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da 
proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 10 (dez) dias consecutivos do Recebimento 
Provisório. 

4.3.2. Os materiais/produtos estarão sujeitos à fiscalização no ato da entrega e posteriormente, reservando-se 
ao Órgão Contratante, através do responsável, o direito de não receber o objeto, caso o mesmo não se encontre 
em condições satisfatórias. 

4.3.3. Os materiais/produtos que não atenderem as condições descritas neste Termo de Referência ou que 
apresentarem quaisquer vícios de fabricação, serão imediatamente devolvidos pela CONTRATANTE ao 
fornecedor para substituição, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis a contar da data de sua notificação 

formal por parte da Administração, cabendo a Contratada arcar com os custos da substituição. 

4.3.4. Os materiais de baixa qualidade, em desacordo cum o Termo de Referência e seus anexos ou com a 
legislação vigente aplicada, serão rejeitados. 
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4.3.5. Administração poderá a qualquer momento realizar testes que comprovem a qualidade do produto 
ofertado por meio de análises técnicas pertinentes e ficam, desde já, cientes os licitantes de que o produto 
considerado insatisfatório em qualquer das análises será automaticamente recusado, devendo ser, 
imediatamente, substituído. 

4.4. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 

4.4.1. A execução do objeto ocorrerá por mei3 de "Ordem de Fornecimento", a ser assinada pelo Agente 
responsável da Contratante, contendo as informações dos itens, quantidades, preços unitários e totais. 

4.4.2. O transporte e o descarregamento do objeto correrão por conta exclusiva da Contratada. 

4.4.3. Todos os materiais nacionais ou importados devem constar, nos rótulos e bulas todas as informações 
em língua portuguesa: números de lote, data de fabricação ou validade, nome do responsável técnico, 
números de registro, nome genérico e concentração e concentração de acordo com a Legislação sanitária e 
nos termos do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, dentre outros; 

, 

4.4.4. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas 
e previdenciários e outros custos decorrentes direta ou indiretamente do fornecimento do objeto desta 
licitação, correrão por conta exclusiva da contratada, 

5. DA EXIGÊNCIA DE AMOSTRAS ~ffitilisk~ 

5.1. Não se aplica. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE tf, t'z' , 

6.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA; 

6.2. Receber o objeto, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Termo de 
Referência; 

6.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais/produtos que a contratada entregar fora das especificações do 
Termo de Referência; 

6.4. Comunicar à contratada após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos materiais/produtos adquiridos: 

6.5. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; 
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6.6. Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Termo de Referência e em seus anexos, 
inclusive, no contrato; 

6.7. Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do 
objeto, fixando prazo para a sua correção. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Executar o objeto licitado, conforme especificações do Termo de Referência e em consonância com a 
proposta de preços; 

7.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE; 

7.4. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência 
ou irregularidade cometida na execução do contrato; 

7.5. Apresentar a CONTRATANTE, o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, para efeito de 
crédito de pagamento das obrigações; 

7.6. Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar 
ao patrimônio da contratante ou a terceiros quando da execução do contrato; 

7.7. Substituir eventuais materiais que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em conformidade 
com o Termo de Referência e proposta de preços, com as mesmas especificações; 

7.8. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, 
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

7.9. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem 
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de 
Referência ou na minuta de contrato; 

7.10. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, 
taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham 
a incidir na execução do contrato; 

7.11. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, 
do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990). 
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7.12. Aceitar os acréscimos ou supressões do valor inicialmente contratado para entrega dos materias/produtos. 
nos termos do art. 125 da Lei 14.133/2021; 

7.13. Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais 
motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito; 

7.14. Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente, não eximirá o 
fornecedor de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes. 

7.15. A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo máximo de até 5 (cinco) 
dias úteis após recebimento da Notificação pela Contratada, sob pena das sanções previstas na Lei n° 
14.133/2021. 

7.16. O contratado deve observar, durante a vigência do contrato, que: 

7.16.1. É proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro pessoal da Administração; 

8. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO/ADJUDICAÇÃO E PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO 

8.1. O critério de julgamento/adjudicação da contrafação será de Menor Preço por Item, em atendimento 
conforme dispõe a Súmula TCU n" 247. 

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das 
licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja 
divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de 
economia de escala. tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de 
licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução. fornecimento ou 
aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades 
autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. 

8.2. O objeto da presente contratação são caracterizados como comuns, pois os padrões de desempenho e 
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. 

9. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

9.1. O edital ou o aviso de contratação direta definirá iodas as exigências de habilitação, devidamente 
regulamentada pela legislação vigente, em especial às luze3 da Lei n° 14.133/2021, exigindo principalmente 
documentação relativa a: 

9.1.1. Habilitação jurídica; 

9.1.2. Habilitação técnica 

9.1.3. Habilitação fiscal, social e trabalhista; 
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9.2. Na fase de habilitação das licitações e contratações diretas serão observadas as seguintes disposições: 

9.2.1. poderá ser exigida dos licitantes a declaração de que atendem aos requisitos de habilitação, e o 
declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei; 

9.2.2. será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto 
quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento; 

9.2.3. serão exigidos os documentos relativos á 'regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em momento 
posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado; 

9.2.4 será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 
deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

10. DA HABILITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO TÉCN& .

10.1. Habilitação Técnica-Operacional 

10.1.1. Atestado e/ou Declaração de Capacidade Técnica, em nome da MATRIZ ou FILIAL da empresa 
licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante forneceu 
ou fornece materiais/produtos compatíveis com o objeto desta Licitação. O atestado deverá ser impresso 
em papel timbrado do eminente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus 
sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes nu servidor responsável, com expressa indicação 
de seu nome completo e cargo/função; 

10.1.1.1. O Pregoeiro poderá realizar diligências para comprovar a veracidade do(s) atestado(s) 
apresentado(s), podendo requisitar cópias de notas fiscais. 

10.1.1 Habilitação Técnica-Profissional 

10.1.1. Registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e no 
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU da região da sede da empresa desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. 

10.1.2. Registro ou inscrição do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — 
CREA e no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU da região do domicílio do profissional. 

10.1.3. A comprovação do vínculo profissional do responsável técnico será feita mediante cópia da Carteira 
Profissional ou da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstre a identificação do profissional, com 
o visto do Ministério do Trabalho ou mediante Certidão do Conselho de Classe devidamente atualizada ou 
Contrato de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviços registrado no respectivo Conselho de Classe da região 
competente, em que conste o profissional como responsável tácnico, ou ainda Declaração de Contratação Futura 

do profissional detentor do Atestado apresentado, desde que uompanhada de declaração de anuência expressa 
do profissional. Quando o Responsável Técnico indicado for dirigente ou sócio da licitante, tal comprovação será 
feita através do Ato Constitutivo da empresa ou Certidão do CREA elou CAU, devidamente atualizado. 

10.1.4. O profissional indicado para fins de comprovação da capacitação técnico profissional deverá ser o 
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responsável pelo acompanhamento da execução dos serviços de que tratam o objeto desta licitação, admitindo-
se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela 
Contratante. É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico para mais de uma licitante, fato este que 
inabilitará todas as envolvidas. 

10 1 .5. Qualificação Técnico Profissional — comprovação de que o responsável técnico é detentor de Atestado 
de Responsabilidade Técnica expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 
registrado no CREA ou CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhado da respectiva Certidão 
de Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o profissional executado serviços com características técnicas 
semelhantes ao objeto desta licitação, em nome do profissional indicado como responsável técnico pela execução 
dos serviços, devendo objetivamente comprovar: 

1. Elaboração de orçamento em BIM (Building Information Modelling) de obra civil pública/particular 
2. Execução de projeto em B1M (Building Information Modelling) de obra civil pública/particular 
3. Fiscalização de obra civil pública/particular 

10.1.6. Indicação do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem 
como a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, devendo 
ser composta no mínimo por 03 (três) engenheiros civis/arquitetos. 

11. DA SUBCONTRATAÇÃO DO OBJETO

I 1.1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

12.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021. 

13. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO t•iT14.,

13.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas 
da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequêmias de sua inexecução total ou parcial. 

13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será 
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

13.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada podeião ser realizadas por escrito sempre que o 
ato exigir tal formalidade, admitindo-se, o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

13.4. A Administração poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser 
cumpridas de imediato. 

13.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá convocar o 

representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá 
informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução 
do objeto, do plano complementar de execução aa contratada, quando houver, do método de aferição dos 
resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 
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13.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos 
respectivos substitutos; 

13.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as 
condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração; 

13.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas 
ou dos defeitos observados. 

13.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade. o fiscal técnico do contrato emitirá notificações 
para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção; 

13.7.3.0 fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar 
decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência. para que adote as medidas necessárias e 
saneadoras, se for o caso. 

13.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal 
técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

13.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato 
sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual. 

13.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 
acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias. as glosas e a formalização de apostilamento e termos 
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. 

13.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará 
tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências 
cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 

13.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato 
contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem 
de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com 
vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da 
administração. 

13.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins 
de empenho de despesa e pagamento, e anotará os prob!emas que obstem o fluxo normal da liquidação e do 
pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 

13.9.2 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à 
autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 
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13.9.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao 
seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

13.9.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da 
Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. 

13.10. O fiscal administrativo do contrato comunicará ac gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 
contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual. 

13.11. O gestor do contrato deverá elaborará relatório finai com informações sobre a consecução dos objetivos 
que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades 

da Administração. 

14. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMeXTO 

Recebimento do Objeto 

14.1. Os materiais/produtos serão recebidos provisoriamente. , de forma sumária, no ato da entrega, juntamente 

com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 

constantes no Termo de Referência e na Proposta de Preços da Contratada. 

14.2. Os materiais/produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento 

provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, 

devendo ser substituídos no prazo de até 5 (cinco) dias 'úteis, a contar da notificação da contratada, às suas 

custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

14.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota 

fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade 

do material e consequente aceitação mediante Termo de Recebimento Definitivo. 

14.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por 

igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências 

contratuais. 

14.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá 

ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota 
Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 
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14.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da 
nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia 
à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo. 

14.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança 
do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

Da Liquidação 

14.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins 
de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período. 

14.9. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade. mantendo-se a possibilidade de prorrogação, 
no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II 
do art. 75 da Lei n° 14.133. de 2021. 

14.10. Para fins de liquidação, o setor competente deverei verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança 
equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essencia;s do documento, tais como: 

a) o prazo de validade; 

b) a data da emissão; 

c) os dados do contrato e do órgão contratante; 

d) o período respectivo de execução do contrato; 

e) o valor a pagar; e 

0 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

14.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou insnumento de cobrança equivalente, ou circunstância 
que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas 
saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante; 

14.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deveiá ser obrigatoriamente acompanhado da 
comprovação da regularidade fiscal, social e trabalhista, podendo a referida comprovação ser constatada por 
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos 
sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021. 

14.13. A Administração poderá realizar consulta ao SICAF para: 

a) verificar a manutenção das condições de habiiitação exigidas no edital; 

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que 
implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 
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14.14. Constatando-se, junto ao S1CAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo 
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante. 

14.14.1. Quando não for possível a verificação da regularidade no SICAF, a empresa contratada deverá 
entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a partir do 
recebimento da Notificação expedida pela Administração, os seguintes documentos: 

a) Certidão Conjunta Relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

b) Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal, Fazenda Estadual ou Distrital 
do domicílio ou sede do contratado; 

c) Certidão de Regularidade do FGTS — CRÉ; e 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT. 

14.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar 
aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem 
como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e 
necessários para garantir o recebimento de seus crédita. 

14.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos 
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa. 

14.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida 
pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao fisco. 

Prazo de pagamento 

14.18. O pagamento será efetuado no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados da finalização da liquidação da 
despesa, conforme seção anterior. 

14.19. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma 
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a 
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM =Ia/kis VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I= índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

l=(6 /100) 
I=(TX) 

365 

1 = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6° 
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14.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 
indicados pelo contratado. 

14.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 

14.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

14.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na 
fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

14.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 
2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No 
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de 
que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

15. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

15.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, na forma 
do art. 105 da Lei n° 14.133/2021. 

15.1.1. O extrato do contrato deverá ser publicado na imprensa Oficial e no PNCP. 

16.00 REEQUILÉBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

16.1. Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, procedendo-se à revisão do 
mesmo, a qualquer tempo, em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, 
que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas. 

16.2. A contratada deverá formular à Administração requerimento para revisão do contrato, comprovando a 
ocorrência do aludido fato, acompanhado de planilha de custos comparativa entre a data da formulação da 
proposta e do momento do pedido de revisão, demonstrando a repercussão financeira sobre o valor pactuado. 

16.3. A planilha de custos referida no subitem anterior devei á vir acompanhada de documentos comprobatórios, 
tais como, notas fiscais de matérias-primas, de transporte de mercadorias, lista de preços de fabricantes, alusivas 
à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato. 

16.4. Sempre que forem atendidas as condições do CONTRATO, considera-se mantido seu equilíbrio 
econômico-financeiro. 
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16.5. A análise da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro pressupõe a verificação das condições 
econômicas globais do CONTRATO, mas restringe-se à neutralização dos efeitos financeiros dos eventos 
causadores de desequilíbrio contratual, conforme disciplinado nesta Cláusula. 

16.6. Com fundamento no disposto pelo art. 124, II, "d" da Lei 14.133/2021, o valor do contrato poderá ser 
alterado para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências 
incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a 
repartição objetiva de risco estabelecida no contrato. 

16.7. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser instruídos com documentos que comprovem 
a ocorrência de algumas das situações previstas pelo item anterior. 

16.8. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser apreciados pela administração, a qual deve 
emitir laudo técnico ou instrumento equivalente, expedido pelo setor competente, por meio do qual é certificado 
se o fato ou ato ocorrido repercutiu nos preços pactuados no contrato; 

16.9. Na análise dos pedidos de reequilíbrio econômice4trianceiro não deve ser avaliada a margem de lucro da 
empresa, mas sim se o fato superveniente é capaz de trazer impactos financeiros que inviabilizem e/ou impeçam 
a execução do contrato pelo preço firmado inicialmente. 

17, DQ,REAJUSTE,c ONTRATUAL 

17.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrejustáveis no prazo de um ano contado da 
data do orçamento estimado, em 11/02/2025 

17.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços 
iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IGPM, 
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

17.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste. 

17.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará 
ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

17.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 
definitivo(s). 

17.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de 
qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que 
vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 
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17.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

17.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

18. DO ORÇAMENTO SIGILOSO

18.1. Para a presente contratação deverá ser aplicado o Orçamento Sigiloso, pois quando a Administração não 
disponibiliza o valor máximo ou estimado da contratação os licitantes interessados tendem a apresentar seus 
preços com base no valor de mercado, ou seja valores mais vantajosos do que se fosse divulgado a estimativa de 
preços, razão pela qual é mais vantajoso realizar a contratação por meio da utilização do orçamento sigiloso. 

18.2. Em uma licitação pública, na qual existe sigilo do orçamento estimado para a contratação, dependendo da 
modelagem do certame, a racionalidade econômica do fornecedor é oferecer o preço mais baixo e as melhores 
condições, para vencer a licitação, pois não há referência de valor disponível de dispêndio. Noutro prumo, 
quando a estimativa de custos é publicizada e a Administração indica o máximo que está disposta a pagar, a 
racionalidade econômica do fornecedor pode se alterar. 

19. DAS SANÇÓES ADMINISTRATIVAS ! 

19.1. Comete infração administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das hipóteses previstas no art. 155 da 
Lei n° 14.133, de 2021, quais sejam: 

• 
19.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato: 

19.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento 
dos serviços públicos ou ao interesse coletivo: 

19.1.3. dar causa à inexecução total do contrato; 

19.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

9. I .5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

19.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado 
dentro do prazo de validade de sua proposta; 

19.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 
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19.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 
durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato; 

19.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

19.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

19.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer 
momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

19.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame. 

19.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013. 

19.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Advertência pela falta do subitein 19.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a 
imposição de penalidade mais grave; 

b) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor, adjudicado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 
fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 19.1.1 a 19.1.12; 

c) Impedimento de licitar e contratar com o Município de São Domingos do Maranhão, pelo prazo máximo 
de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 19.1.2 a 19.1.7 deste Tenno de Referência, quando não se justificar 
a imposição de penalidade mais grave; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no 
âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) 
anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 19.1.8 a 19.1.12, bem como nos demais casos que 
justifiquem a imposição da penalidade mais grave; 

19.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação 
integral do dano causado à Contratante. 

19.4. Todas as sanções previstas neste Aviso poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa. 

19.5. Antes da aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
contado da data de sua intimação. 
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19.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente 
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda de3se valor, a diferença será descontada da garantia 
prestada ou será cobrada judicialmente. 

19.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 

19.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla 
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, 
de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar. 

19.9. Na aplicação das sanções serão considerados: 

19.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

19.9.2. as peculiaridades do caso concreto: 

19.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

19.9.4. os danos que dela provierem para o Contratan'x: 

19.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 
dos órgãos de controle. 

19.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras normas 
vigentes da Administração que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 1° de agosto 
de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente. nos mesmos autos, observados o rito procedimental e 
autoridade competente definidos na referida norma. 

19.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do 
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para 
provocar confusão patrimonial, e. nesse caso, lodos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão 
estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à 
empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, 
observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

19.12.0 Contratante deverá, no prazo máximo 15 (ouinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, 
informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no 
Cadastro de Fornecedores do Município de São Domingos do Maranhão. 

19.18. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei n° 14.133, de 2021. 
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20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ruh.: 

20.1. Não serão admitidas declarações posteriores de desconhecimento de fatos, no todo ou em parte. que 
venham a impedir ou dificultar a execução do objeto. 

20.2. As condições estabelecidas neste documento farão parte do contrato e do edital da licitação ou aviso de 
contratação direta, visando à execução do objeto, independentemente de estarem nele transcritas. 

São Domingos do Maranhão - MA. 10 de fevereiro de 2025 

Roseane Gomes Sousa Santos 

Secretaria Municipal Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transporte Terrestre 

Tamires Oliveira Lima Nascimento 

Eng. Civil CREA n":. 111701719-2 
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PREGÃO ELETRÔNICO — SRP Ni 07/2025 — CPL/PMSDM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2025 

ANEXO III 

PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO) 

A 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO — SRP N° 07/2025 — CPLIPMSDM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2025 

Rub.: 

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de Escritórios de Engenharia 
Especializados., conforme as quantidades, especificações e condições constantes neste Termo de Referência. 

Prezado Senhor, 

A empresa XXXXXXXX com endereço na XXXXXXXXXX insci ita no CNPJ/MF sob o n° XXXXXXXX 
vem, pelo seu representante legal infra-assinado, portador(a) da cédula de identidade n° XXXXXX e do CPF 
n° XXXXXXXX, vem apresentar proposta comercial relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira 
responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma. 

Propomos o Valor Total de RS XX,XX (XXXXXXXXX), para o fornecimento/prestação dos serviços do 
objeto desta licitação, conforme demonstrativo abaixo 

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Item Descrição Unidade Quant. RS Unid. R$ Total 

Valor Total RS 

Tipo de Beneficio: 
EX — Exclusivo para MEI/ME/EPP 
CR — Cota Reservada para MEI/ME/EPP 
SUBCONT — Subcontratação para MEI/ME/FPP 
CP — Cota Principal ou Ampla Participação 

1— Lm Benelo ou Ampla Participação 

Nome completo do responsável pela assinatura do Contrato, números do CPF e Carteira de Identidade e cargo 
na empresa; 
Dados Bancários da Empresa: Banco XXXXXXXX, Agência n° XXXXX e Conta Corrente n° XX.XXX-
XX. 
Contatos: telefone, fax e endereço eletrônico (e-ntail); 
Prazo de validade da proposta: não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data da abertura do certame; 
Prazo de entrega: Conforme Termo de Referência (Anexo 11) deste edital; 
Local de entrega: Conforme Termo de Referência (Anexo II) deste edital; 
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Prazo de validade e/ou garantia: Conforme Termo de Referência (Anexo II) deste edital; 

Rub.: 1 
A presente proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de 
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

Declaro ainda que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados. 

Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, 
tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação. 

Local e data. 

(nome completo da empresa e do seu representante legal, com assinatura 
e a devida identificação e qualificação) 

Obs.: Modelo de proposta a ser utilizada, devendo ser confeccionuda e apresentada em papel timbrado da 
empresa licitante. 
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Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão 
Comissão Permanente rie Licitação 

PREGÃO ELETRÔNICO — SRP N° 07/2025 — CPL/PMSDM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2025 

ANEXO III-A 

MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS (SUGESTÃO) 

Preço de 
Custo (RS) 

Impostos 
Federais (RS) 

impostos 
Estml cais (RS) 

2 
3 
4 

PIIIW de
Venda/Sen iço 

(RS)

5 

Razão Social: XXXXXXXXXXXXX 
CNPJ: XXXXXXXXXX 
Regime Tributário: (informar regime tributário da empresa) --
Impostos Estaduais: (informar os impostos estaduais com sua respectiva aliquota). 
Impostos Federais: (informar os impostos federais com sua respectiva aliquota). 
Custos Indiretos: (mencionar os principais custos indiretos) 

Rub.: 
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Processo n° 030/2025/PMSDM 

Fls.: ,2o 

Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão 
Comissão Permanente de Licitação 

PREGÃO ELETRÔNICO — SRP N° 07/2025 — CPL/PMSDM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2025 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA 

Ao 
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO — SRP N° 07/2025 —CPL/PMSDM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2025 

Rub.: 

A empresa (razão social do licitante) com endereço na (informar endereço completo da empresa) inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° (informar cnpj) vem, pelo seu representante legal ;iifra-assinado, portador(a) da cédula de 
identidade n° XXXXXXX e do CPF N° XXXXXXXXXXX: 

D DECLARO que o REGIME TRIBUTÁRIO da licitante é: 

[ ]Simples Nacional; 

FiLucro Real; 

]Lucro Presumido; 

Outro: 

D DECLARO que a licitante (Pessoa Jurídica) possui como Sócio(s) Majoritário(s) o(s) Sr(s). 
XXXXXXXXXXX, inscrito sob o CPF n° XXX.XXX.XXX-XX. 

D DECLARO, sob as penalidaoes .da lei, que a empresa está localizada e em pleno 
funcionamento no endereço abaixo, sendo o loca: adequado e compatível para o cumprimento do 
objeto. 

Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e 
mobiliários pertinentes as suas atividades. 

Endereço: 
Cidade/Estado: 
Cep.: 
Ponto de referência: 
Telefone: 
E-mail: 

D DECLARO que a licitante/empresa é Enquadrada como: 

Microempreendedor Individual — MEI; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA 1 CNP.): 06.113.690/0001-71 
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Fls.: 

Processo n° 030/2025/PMSDM 

)02, 

Prefeitura Municipal de São Domingo; do Maranhão 
Comissão Permanente de Licitação 

Microempresa — ME; 

Empresa de Pequeno Porte — EPP; 

Sociedade Cooperativa; 

Normal. 

Rub.: 

D DECLARO que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, 
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital; 

D Declaro para fins do disposto no inciso Vi do art. 68, da Lei n° 14.133/21, que não emprego 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 
16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do inciso XXXIII, do art. 7°, da Constituição Federal/88; 

D Declaro que estou ciente do edital e concordo coal as condições locais para o cumprimento 
das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal n° 14.133/21; 

YmIc"-
> Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, 
nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 
conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1°, da Lei Federal n° 
14.133/21; 

D Declaro que cumpro as exigências de resma de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme art. 
63, inciso IV, da Lei Federal n° 14.133/21; 

D Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso 1. da Lei 
Federal n° 14.133/21; 

D Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal n° 14.133/21; 

D Declaro que a proposta apresentada para esta :icitação está em conformidade com as 
exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos 
documentos apresentados. 

Declaramos, ainda, estar ciente das sanções que poderão ser impostas, conforme disposto no 
respectivo edital e na Lei n° 14.133/2021, na hipótese de falsidade da presente declaração. 

Local e data. 

(nome completo da empresa e do se*n representante legal, com assinatura 
e a devida identificação e qualificação). 

Obs.: Modelo de Declaração a ser utilizada, devendo ser confecciow_da e apresentada em papel timbrado da 
empresa licitante. 
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Processo n° 030/2025/PMSDM 

0 3 
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão 

Comissão Permanente de Lkitação 

Rub.: 

PREGÃO ELETRÔNICO — SRP N° 0712025— CPL/PMSDM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2025 

ANEXO IV 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° XXX/2025 - CPL/PMSDM (MINUTA) 

PREGÃO ELETRÔNICO N° XXX/2025 — CPL/PMSDM 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2025 

Aos XX dias do mês de XXXXXXX do ano de 2025, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
DOMINGOS DO MARANHÃO, inscrita sob o CNPJ n° 06.113.690/0001-71, por meio da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD (órgão Gerenciador) com sede na Praça Getúlio Vargas, 
s/n, bairro Centro — São Domingos do Maranhão — Maranhão;Cep. n° 65.670-000, no uso de suas atribuições, 
concedidas pelo Decreto Municipal n° 06/2024, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) abaixo 
indicada, doravante denominadas FORNECEDORAS/PRESTADORES DE SERVIÇOS, sujeitando-se as 
partes às determinações da Lei n° 14.133/2023, do Decreto Municipal n° 06/2024, da Lei Complementar n° 
123/2006 e em conformidades com as disposições -2 sepit: 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de PreOs para futura e eventual Contratação de Escritórios de 
Engenharia Especializados., conforme as quantidades, especificações e condições constantes neste Termo de 
Referência., especificados no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO -- SRP N° 02/2025 — CPL/PMSDM, que 
passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas 
licitantes vencedoras. 

1.2. Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas neste documento, 
podendo o ÓRGÃO PARTICIPANTE promover as aquisições de acordo com suas necessidades. 

1.3. Os preços e especificações registradas na presente Ata de Registro de Preços, celebrada perante a 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO- (órgão Gerenciador), tendo como parte a(s) 
(órgão Participante) e o(s) Fornecedor(es) que tiver seus preçns registrados, em face à realização da licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO — Sig) N° 07/2025,— CPL/PMSDM, encontram-se elencadas 
abaixo: 

DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA 

EMPRESA: 
CNPJ: I Telefone: 
Endereço: 1 E. mais: 
Representante Legal: 
RG: 
CPF: 

MATERIAL E/OU SERVIÇOS REGISTRADOS 

Unidade 
XXX XX X X XX XX X X 

Marca: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA 1 CNN; 06.113.690/0001-71 
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Processo n° 030/2025/PMSDM 

Fls.: 2,0'? 

• 

Prefeitura Municipa; de São Domingos do Maranhão 
Comissão Permanente de Lie;tação 

Fabricante: 

2. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS_ 

Rub.: 

2.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços, será de 12 (doze) meses contado a partir da sua 
assinatura e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso. 

2.1.1. A resenha da ata será publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e na 
Imprensa Oficial (Diário Oficial do Município). ' 

3. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1.0 gerenciamento deste instrumento caberá à Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, nos 
seus aspectos operacionais, consoante no Decreto Municipal n° 06t2024. 

4. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE 

4.1. Durante a vigência da ata de registro de preços e mediante autorização prévia do ÓRGÃO 
GERENCIADOR, o órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que não tenha participado do 
procedimento poderá aderir à ata de registro de preços, desde que seja justificada no processo a vantagem 
de utilização da ata e haja a concordância do folyWaVteneficiário da ata. 

4.2. As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% 
(cinquenta porcento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro 
de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. 

4.3.0 quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

4.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecitriento ou prestação decorrente de adesão, o que fará 
no compromisso de não prejudicar as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 
órgão gerenciador e com os órgãos participantes. - 

4.5.0 órgão ou entidade referida no subitem 4.1 poderá solicitar adesão aos itens de que não tenha figurado 
inicialmente como participante, atendidos os requisitos estabelecidos no §2° do art. 86 da Lei Federal n° 
14.133/2021. 

4.6. Não será concedida nova adesão ao órgão ou entidade que não tenha consumido ou contratado o 
quantitativo autorizado anteriormente. 

4.7. Após a autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR, o orgão ou entidade não participante deverá efetivar 
a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata; 

4.7.1. O prazo de que trata o subitem anterior poderá ser excepcionalmente prorrogado, mediante 
solicitação do órgão ou entidade não participante' aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que 
respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços. 

4.8. Fica dispensada a necessidade de justificativa de vantagem à adesão a ata aos órgãos e entidades da 
Administração Pública Municipal de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO. 

5. DA ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA 1 CNPJ: 06.113.690/0001-71 
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Processo n° 030/2025/PMSDM 

Fls.: ,205.

Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão 
Comissão Permanente dt: Licitacão 

Rub.: 

5.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, 
nas seguintes situações: 

5.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis 
ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, 
nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei no 14.133, de 2021; 

5.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a 
superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados; 

5.1.3. Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços 
registrados, nos termos da Lei n° 14.133, de 202E 

5.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice 
previstos para a contratação; 

5.13.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos 
para a contratação. 

6. DA NEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

6.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará o fornecedor para negociar a redução do preço 
registrado. 

6.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado 
do compromisso assumido quanto ao item registrado ; sem aplicação de penalidades administrativas. 

6.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os fornecedores 
do cadastro de reserva, caso exista, na ordem •de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus 
preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro 
cancelado. 

6.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR procederá ao cancelamento 
da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa. 

6.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o ÓRGÃO GERENCIADOR comunicará aos órgãos 
e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem 
a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, 
observado o disposto no art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021. 

6.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder 
cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração 
do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de 
cumprir o compromisso. 

6.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação 
comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às 
condições inicialmente pactuadas. 

6.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço 
registrado, o pedido será indeferido pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e o fornecedor deverá cumprir as 
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Processo n° 030/2025/PMSDM 

Fls.: 2,oÉ 
Prefeitura Municipal de São Dout;ngos do Maranhão 

Comissão Permanente de.Licitação 

Rub.: 1 
obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelarnent6 do seu registro, nos termos do subitem 5.1, 
sem prejuízo das sanções previstas na Lei n° 14.133/2021 e edital. 

6.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o ÓRGÃO 
GERENCIADOR convocará os fornecedores do cadastro de reserva, caso exista, na ordem de 
classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no inciso 
III, art. 13 do Decreto Municipal n°064/2023. 

6.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações', o ÓRGÃO GERENCIADOR procederá ao cancelamento 
da ata de registro de preços, nos termos do subitem 10.2, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção 
da contratação mais vantajosa. 

6.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço 
registrado, conforme previsto no subitem 6.2 e no subitem 6.2.1, o ÓRGÃO GERENCIADOR atualizará 
o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado. 

6.2.6.0 ÓRGÃO GERENCIADOR comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos 
decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem 
a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021. 

7. DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

7.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão 
ser remanejadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR entre os órgãos ou as entidades participantes e não 
participantes do registro de preços. 

7.2. O remanejamento somente poderá ser feito: 

7.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou 

7.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ()ti entidade não participante. 

7.3. O ÓRGÃO GERENCIADOR que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será 
considerado participante para efeito do remanejamento. 

7.4. Na hipótese de remanejamento de ÓRGÃO PARTICIPANTE para ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, 
serão observados os limites previstos no art. 28 do Decreto Municipal n° 06/2025. 

7.5. Competirá ao ÓRGÃO GERENCIADOR autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do 
quantitativo inicialmente informado pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE, desde que haja prévia anuência do 
órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados. 

8. DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA OU EXECUÇÃO 

8.1. A Contratada fica obrigada a prestar os serviços ou fornecer o objeto nos endereços contidos na "Ordem 
de Serviço/Fornecimento" emitida pelo Órgão Contratadte. 

8.1.1. O prazo para o início de fornecimento dos bens ou prestação de serviços será de acordo com a 
necessidade do Órgão participante, contados a partir do recebimento da "Ordem de Serviço" ou "Ordem 
de Fornecimento" ou "Nota de Empenho", de acordo com o Termo de Referência - Anexo lido Edital. 

9. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO ' - Wk 
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Fls.: 

Prefeitura Municipat de São Domirigos do Maranhão 
Comissão Permanente de Licitação 

Rub.: 

9.1. A(s) empresa(s) detentora(s)/consignatária(s) desta Ata de Registro de Preços será convocada a firmar 
contratações de fornecimento e/ou prestação de serviços, observadas as condições fixadas neste 
instrumento, no edital e legislação pertinente. 

10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR E DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

10.1. O registro do fornecedor beneficiário será cancelado quando: 

10.1.1. Não assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

10.1.2. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato: 

10.1.3. For liberado; 

10.1.4. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável; 

10.1.5. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desse se tornar superior àqueles praticados 
no mercado; 

10.1.6. Sofrer a sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal n° 14.133/2021; 

10.1.7. Não aceitar o preço revisado pela Administração; 

10.2. A ata de registro de preços será cancelada, total ou parcialmente, pelo órgão gerenciador: 

10.2.1. Pelo decurso do prazo de vigência; 

10.2.2. Pelo cancelamento de todos os preços registrados; 

10.2.3. Por fato superveniente, decorrente caso 'de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em 
decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a 
execução obrigações previstas na ata, mediante demonstração suficiente; 

10.2.4. Por razões de interesse público, devidamente justificadas. 

10.2.5. No caso de substancial alteração das condições de mercado. 

10.3. No caso de cancelamento da ata ou do registro do preço por iniciativa da Administração, será 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

10.4.0 fornecedor será notificado por meio eletrônico ou outro meio eficaz para apresentar defesa no prazo 
de 5 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento da comunicação. 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS• 

11.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no 
edital e seus anexos. 

11.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços, caso 
exista, que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado 
a ata. 
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Fls.: 

Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão 
Comissão Permanente de Licitação 

Rub.: 

11.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do 
pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às 
contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a 
aplicação da penalidade. 

11.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências 
previstas no subitem 10.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do 
registro do fornecedor. 

11. DAS ASSINATURAS

11.1. As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do Contrato, 
qualquer tipo de documento relacionando ao objeto do presente instrumento produz os mesmos efeitos 
legais da via fisica original, nos termos da Lei n° 13.874/2019 e do Decreto n° 10.278/2020, e acordam não 
contestar sua validade, conteúdo e integridade. As Partes convencional ainda que a Ata de Registro de 
Preços e/ou Contrato poderá ser assinado, inclusive pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio 
eletrônico, ainda que não por certificado emitido pela'ICP-Brasil, nos termos ao art. 10, § 2°, da Medida 
Provisória n° 2.200-2/2001. A assinatura eletrônica será feita, de comum acordo entre as partes, por meio 
do Assinador SERPRO ou Adobe Acrobat ou Plataforma Gov.br. 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo 
Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços; conforme o caso. 

12.2. Integra esta Ata de Registro de Preços, o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO — SRP N° 07/2025 — 
CPL/PMSDM e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata. 

12.3. Poderá haver modificações nos locais de execução do objeto em que a CONTRATANTE notificará a 
CONTRATADA. 

13. DO FORQ, 

Fica eleito o foro da comarca desta cidade de SÃO DOMINGOS 1)0 MARANHÃO, Estado do Maranhão, 
com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente instrumento. E por estarem, assim, justas, as partes assinam o presente. 

, 

SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO (MA), de  de 2025. 

Secretaria Municipal de Administração 
órgão Gerenciador do SRP 

Fulano de Tal 
Representante Legal da empresa XXXX,XXX 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MAI CNN: 0úJ11690/0001-71 
ENDEREÇO: PRAÇA GETULIO VARGAS, — CENTRO - CEP N4 65.796-000. 
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209

Prefeitura Municipal de São Dom ingos do Maranhão 
Comissão Permanente de LiciL:ção 

PREGÃO ELETRÔNICO — SRP N° 07/2025 — CPL/PMSDM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 201/2025 

ANEXO VI 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO N° XXX/2025 - PMSDM 
PROCESSO N° 02/2025 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 
E A EMPRESA XXXX,LXXXXXXX. 

O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, inscrita no CNPJ n° XX.XXX.XXX/XXXX-
XX, com sede na Praça Getúlio Vargas — bairro Centro, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA, através 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXXX, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato 
representada pelo(a) Sr.(a) XXXXXXXXX, Secretário(a) Municipal de MOCXXXX, inscrito sob o CPF n° 
XXXXXXXXXX e a empresa XXXXXXXXXXXXMcrita no CNPJ (MF) sob o n.° XX.XXXXXX/XXXX-
XX, com sede na XXXXXXXXXX, doravante denorninácla CONTRATADA, neste ato representada por seu 
representante legal, o Sr.(a) XX.XXXXXXXXXXXX, inscrito sob o CPF n° XXX.XXXXXX-XX, têm, entre 
si, ajustado o presente Termo de Contrato, 'decorrente do(a) PREGÃO ELETRÔNICO — SRP N° 
XXX/2025 — CPL/PMSDM, tendo em vista o que consta no Processo n° 201/2025 e em observância as 
disposições da Lei n° 14.133/2021 e suas alterações e de outras normas aplicáveis ao objeto deste contrato. 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

1.1. O presente Contrato tem por objeto a Registro de Preços para futura e eventual Contratação de 
Escritórios de Engenharia Especializados., conforme as çuantidades, especificações e condições constantes 
neste Termo de Referência.., conforme as quantidades, especificações e condições constantes neste Termo de 
Referência., conforme as especificações, quantidade3 e cóndiçõe.3 estabelecidas neste Contrato, Termo de 
Referência, Proposta de Preços da Contratada e Ata de Registro de Preços, independentemente de sua 
transcrição. 

1.2. O valor total do presente contrato é de R$ XXXX (XXXXXX.XX), conforme demonstrativo a seguir: 

rill7
----, _ Especificações 

Marca: 
1 

Modelo: 
Fabricante: 

Unidade Qtd. P.Unit. 

1.2.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto da contratação. 

1.2.2. O valor acima é meramente estimativo,' de forma que os pagamentos devidos ao contratado 
dependerão dos quantitativos efetivamente executados. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANIIÃOrMA 1 CNN: 06. 113.690/0001-71 
ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS. S/N — CENTRO - CEP N*65.790-1100'. 
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Fls.: 

Prefeitura Municipal de São Domiigus do Maranhão 
Comissão Permanente de Licitação 

CLÁUSULA SEGUNDA —DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

Rub.: 

2.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, na forma 
do art. 105 da Lei n° 14.133/2021. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DO MODELO DE EXECUÇÃO -E GESTÃO CONTRATUAL 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e 
condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, 
anexo a este Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA — DA SUBCONTRATAÇÃO

4.4. Não será administrada a subcontratação do objeto contratual. 

CLÁUSULA QUINTA — DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no 
Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

CLÁUSULA SEXTA.— DO REAJUSTE 

6.1. São aquelas prevista no Termo de Referência -- Anexo 11 do edital. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. São aquelas prevista no Termo de Referência — Anexo II do edital. 

CLÁUSULA OITAVA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. São aquelas prevista no Termo de Referência Anexo 11 do edital. 

CLÁUSULA NONA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-F1NANCEIRO DO CONTRATO 

9.1. São aquelas prevista no Termo de Referência— Anexo 11 do edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS ALTERAÇÕES.CONTRATUAIS 

10.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133, 
de 2021. 

10.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o 
constante no art. 125 Lei n° 14.133/2021. 

10.3. Registros que não caracterizam alteração do cootrato podem ser realizados por simples apostila, 
dispensada a celebração de termo aditivo, na forma ddait. 136 da Lei n° 14.133, de 2021. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DOS RECQRSQ.$ ORÇAMENTÁRIOS 

4.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

UNIDADE GESTORA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA I CNN!: 06.113.690/0001-71 
ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS. S/N — CENTRO - CEP N4 65.190-000. 
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Fls.: )11 

Prefeitura Municipa: de São Domingos do Maranhão 
Comissão Permanente de Licitação 

Rub.: f 
GESTÃO: 
FUNÇÃO: 
SUBFUNÇÃO: 
PROGRAMA: 
NATUREZA 
DESPESA: 

DA 

AÇÃO: 
SUBAÇÃO: 
FONTE DE RECURSO: 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA RESCISÃO CONTRATUAL 

12.1. A rescisão deste Contrato ocorrerá nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021. 

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade da 
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providencias acauteladoras. 

12.3. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração; 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a CONTRATANTE; 

c) judicialmente, nos termos da legislação. 

12.4. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme o caso, será esta 
ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos 
devidos pela execução do presente Contrato até a data da rescisão. 

12.5. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos 
decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções 
previstas neste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra 
antes do prazo estipulado para tanto. 

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a 
conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma 
fixado para o contrato. 

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado: 

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e 

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas 
em lei para a continuidade da execução contratual 

PREFETI'URA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANDÃO-MA k.NI-J; 06,113.690/0001-7i 
ENDEREÇO: PRAÇA GE.TULIO VARGAS, SiN — CENTRO - CEP N° 65.79c-d00. 
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Fls.: 12, 

Prefeitura Municipal da São Domingos do Maranhão 
Comissão Permanente de Licitação 

Rub.: 

13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo 
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

13.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

13.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a 
extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

13.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado 
termo aditivo para alteração subjetiva. 

13.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

13.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

13.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

13.5.2. Indenizações e multas. 

13.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-
financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, 
da Lei n.° 14.133, de 2021). 

13.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o Contratado mantém vínculo de natureza técnica, 
comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou 
com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do 
contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até 
o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021). 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS 

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei n° 14.133, 
de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei 
n° 8.078, de 1990 — Código de Defesa do Consumidor.— e"normas e princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DAS SANÇÕES ARMIN1STRATIVAS 

15.1. São aquelas previstas no Termo de Referência Anexo II do edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

..1•;• 

16.1. A execução do objeto será acompanhada e fisdalizada por Representante da CONTRATANTE, por 
ela designada, nos termos do art. 117 da Lei 14.13-s/2021 . 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA —DAS COMUNICAÇÕES " 

17.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais 
se processada por escrito, mediante protocolo, e-mail ou outro meio de registro, que comprove a sua 
efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DA PUBLICAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANIIÃO-M.-t I CNPJ: 06.113.690/0001-71 
ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS. S/N — CENTRO - CEP N°65.790-000. 
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Fls.: ,27S
Prefeitura Municipal de São Doiningos do Maranhão 

Comissão Permanente de .Licitação 

18.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas 
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial da 
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão -- wvvw.saodomingosdomaranhao.ma.gov.br. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA — DAS ASSINATURAS 

Rub.: 

19.1. As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do Contrato, 
qualquer tipo de documento relacionando ao objeto do presente instrumento produz os mesmos 
efeitos legais da via física original, nos termos da Lei n° 13.874/2019 e do Decreto n° 10.278/2020, e 
acordam não contestar sua validade, conteúdo e integridade. As Partes convencional ainda que o Contrato 
poderá ser assinado, inclusive pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que 
não por certificado emitido pela ICP-Brasil, nos termos ao art. 10, § 2°, da Medida Provisória n° 2.200-
2/2001. A assinatura eletrônica será feita, de comum acordo entre as partes, por meio do Assinador 
SERPRO ou pelo Adobe Acrobat ou Plataforma Gov.br 

CLÁUSULA VIGÉSIMA — DO FORO 

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente instrumento. 

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir 
firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) 
testemunhas que também os subscrevem. 

SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO (MA). _ de 2025. 

3000000000000000C XXXXXXXXXXX.XXX 
Secretário(a) Municipal de 300000( Representante Legal da Empresa 

CONTRATANTE CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

Nome: 

CPF: 

Nome: 

CPF: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA CNN: 06.113.690/0001-71 
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Prefeitura Municipa) de São Domingos do Maranhão 
Comissão Permanente de Licitução 

PREGÃO ELETRÔNICO — SRP N° 07/2025 — CPL/PMSDM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 030/2025 

ANEXO VII 

ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO (Modelo) 

ORDEM DE FORNMMENTO/SERVIÇO 

À(o) 
Sr(a). (representante legal da empresa) 
Representante Legal da Empresa: (razão social da empresa) -- (cnpj) 
Com endereço a (rua ou av.), (número), (bairro), (cidade), (estado) 
Contatos: (telefone)1(e-mail) 

Processo n° 030/2025/PMSDM 

Fls.:  .21If 

Rub.: 

#Midentificador_ordeml 

OS/OF N° OBJETO 
UNIDADE 

REQUISITANTE 
n(identificador_orde 

1 $(objeto_detalhado_ordem} 
Secretaria Municipal de 

XXXXXXX 

Processo Origem BENEFICIARIA(0) 

$(processo_origem_or 
dem} 

MATERIAL(AIS) E SERVIÇO(S) SOLICITADO(S) 

ecificações 

Marca: 
Modelo: 
Fabricante: 

Unidade 1 Qtd. 

Marca: 
Modelo: 
Fabricante: 

P.Unit. P.Total 

1 
$(tabela itens_ordem) 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

PRAZO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DO OBJETO: Conforme consta na Proposta de Preços da 
Contratada e Termo de Referência — Anexo II do edital do PREGÃO ELETRÔNICO — SRP N° 07/2025 
— CPL/PMSDM; 

LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO: Conforme-consta na Proposta de Preços da Contratada e Termo 

de Referência — Anexo II do edital do PREGÃO ELETRÔNICO — SRP N° 07/2025 — CPL/PMSDM; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANIIÃO-MA 1 CNN: 06.113.690/0001-71 
ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N — CENTRO • CEP N°65.190-000 
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Processo n° 030/2025/PMSDM 

Fls.: .216.
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão 

Comissão Permanente de Licitação 

Rub.: 

PRAZO DE VALIDADE E/OU GARANTIA: Conforme consta na Proposta de Preços da Contratada e 
Termo de Referência — Anexo II do edital do PREGÃO ELETRÔNICO — SRP N° 07/2025 — 
CPL/PMSDM; 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: São aquelas previstas no Termo de Referência — Anexo II 
do edital; 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: São aquelas previstas no Termo de Referência — Anexo II 
do edital; 

A CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente a presente Ordem de 
Fornecimento/Serviço que são partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição: 

a) Processo(s) Administrativo(s) n.° 02/2025: 
b) Edital do PREGÃO ELETRÔNICO — SP N° 07/2025 — CPL/PMSDM. 
c) Proposta de Preços da Contratada e demais documentos apresentados no processo de contratação. 

SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA, XX de XXXXXX de 2025. 

300000000M 
Secretário Municipal de XXXX,XX 

CONTRATANTE 

xxxxxxxx 
CNPJ n° XXXXXXXXX 

CONTRATA DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA! LNPJ: 06.113490/0001-71 
ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS. S/N — CENTRO - CEP NU 65.790-000. 
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216 No; 
PROCESSOallg. 

Assinatura  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71 

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N — CENTRO 
CEP N° 65.790.00o 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2025 — CPL 

OBJETO: Registro de preços para futura contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de elaboração de projeto de engenharia. 
DATA DA ABERTURA: 08/04/2025 às 09h30min, horário de Brasília/DF. 
Local de Realização: Portal Licita SDM — www.licitasaodomingosma.com.br 
Edital e demais informações disponíveis em www.saodomingosdomaranhao.ma.gov.br ou 
pelo www.licitasaodomingosma.com.br e https://pncp.gov.br/ 

São Domingos do Maranhão (MA), 13 de março de 2025. 

Pregoe7 
o Silva 

Praça Getúlio Vargas, CEP 65.790.000 
São Domingos do Maranhão — MA 
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MURAL DA ACADEMIA LUDOVICENSE DE LETRAS 
Casa der Maria Firesiirsa dos Ruis 

1905 - 2025:120 anos de 'Foot-Ball Association' no Maranhão 
LEOPOLDO GIL DULCIO VAZ 
Academia Ludovicense cie Letras 
Instituto 1115tOrlf O e Geografia° cio Marannác 
centro Esportivo virtual 

Levamarnentos histencos recentes [Lin minta de 
que o futebol, nu Brasil, não foi introduzido por 
Charles %Der - brasileiro, filho de ingleses. em 
fins do secado XIX. corno comumente se afirma. 
e sim, que o esporte bretão foi implantado por 
praticas e clubes elitizados eia estilo pressupuo 
de 511.1 pateia original. (J futebol inundam& par 
mama religiosas - jesuias, pix exempla - (Me 
leriam se antes Miado r) Miller rui duas décadas. 
Nuss° Dejard MARTINS, em suas memórias 
sobre o esporte em Maranhao • Esporte, UM 
mergulho no tempo. afira/ que a escalada do 
"loa-ball amainou" no Brasil se dl pelas 
primeiras "peladas" disputadas nas praias do Rio 
de Janeira e de Santos por marujos ingleses -
algumas com e participeção de funcionários da 
firmas inglesas-. IS por volta de 1864, e que. em 
1874, rim grupo de marujns carburar na praia da 
Urina. 

^ er Colêsrlo de Sais Luis, da cidade de liu-SP. 
41011J de 1872 ja se pratirava um futebol, a 

W wida da Universidade de Doo. Do que se tem 
ombeetruentn ria formação da história do 'tom 
bali' na Inglaterra, é que a Eion unha deixada, 
ha munia J pratica de uru 'jogo de boba mais 
particularmente o 'rugbs' para associar-se a 
outras Universidades. que tinham leito opção 
pela prática do 'lua-bali assuciationa Demais, 
os padres lesaras furam adeptos dessa pratica r 
não de uma outra modalidade de logo de bula' nu 
Brasil. Os podeis recreavam-se com bola 
O relacionamento dos lesarias com a pratica 
ilei lumball associaram" e outras modalidades 
esportivas decorreu de urna nereasidade 
recreativa. A partir de 1858. a Inglaterra, emérita 
praticante do "fien-ball" propagou-o pela Nonas, 
sendo muito liem aceno, na Mia, pelos padres 
1e51111.15, sendu praticado nu Colégio Pio. 
Americano de ROT., 05 feudos sentiram quê 
essa modalidade esportiva atendia aos principia 
pedarrigica na fnimação dos earecú.menns". 
lima obia esenra pelo padre J. M. Madureira. 
ira h ulada 'A Companhia de lesas: sua pedagogo 
e seus resultados*, contornos a atividade rins 
religiosos no Brasil. Coincidancia ou nau, entre 
os padres que vieram ler em naaso Pais. dois eram 
ingleses: os irmace Roben e William Gadding. 
Coube-lhes desenvolver 110 Colégio São Luis de 
riu o lomerall amoriatinna em 1880, adoção que 
obedeceu aos [asmas principia prevalecences nu 
Cotamo Pio latinceAmericatio de Ruma. 
Delirai Morbos afirma ainda que. ",.. para rol., 
que pesquisamos o assunto, a cuovicção é de que 
ei "fixe-ball associaram" 101intniduaido nn Brasil 
como coisa nessa, em 1880, no Colégio de Sair 
I.uis de ltu, prol inspiração dos irmãos ingleses 
Robert e Wdlame Codding. Eles anteredmun em 

40
15 riI105, a Chatim Varllame Midler. que no nosso 
entarviimento, foi responsárl, isso sim, pela 
popubruação do espolie bretão no Brasil, quando 
de, 511.1 dragada em 1895... seria unia inlustha 
relegar a roer plano secundário esse trabalho 
dos padres insultas_ e Va11105 mais longe. Sem 
dintil.c essa atividade recreativa deve me-se 
espalhado por outros edurandaries dirigida por 
MUI Ordem religiosa". 
Corroborando a tese da cansferéncra do limbo' 
inglês para o Brasil via educandaria religiosos. 
hi informações de que se praticava o futebol no 
Imanto Granbery, de Juiz de Foraldla pelo 
menos, a pante de 1893. Falà•se. também, que 
empregados de empresar inglesas de anila:ao, 
dr bancos e outros tenam, ria Rio de lanem. em 
1875. de maneira informal. peaticadu o "1001•ball 
"500,1111111", COMO 100111 de encher o tempo. 
teneando-se. 
Em São Paulo Mr Hugh, um inglés "bem SIOSKIn 
no São Paulo Railway". teria difundido o futebol 
em JundlaiSP. formando equipes mescladas non 
ingleses e brasileiros, em 1882. Tambam tem-se 
notimas de UM tolde Mr. John • que mais farde 
dirigiria tecrucamente o Clube Aninho Paulistano 
- reunindo empregados de empresas brunires: 
Serviços das Docas, Cabo Submarino, Cltv e 
impoldina Radway, paro pairar o Metal. Os 

agentes Ingleses se manifestam tanto de fuma 
anónima. na exibição de 'pelialairlitS nelas 
portuárias, quanto individualmente amavas de 
firmas e InsliMIC C.,. fomo técnicos e professores 
em companhias inglesas, talou e adros. 
Atribuir a ungem do Ismail nu Brasil a Chutes 
kfuller é reduzir a exumara ta histórica brasileira 
ruma única fonte: a docurneniaçau oficial de uru 
gmnde clube paulista. Essa Mulo do "estudante 
que vem do extenue" e "inuodua o tutebor. 
turnou-se de tal modo um mareai po que é 
quase cena comum totaliza-se a repadaM 
iiii personagem • com algumas sanáveis -em 
algumas regiões brasileiras. anue outra, na 
Rio, Oscar COA, no Parará, Charles Wright 
A rendaram positivaria de w localuat o 'lugar 
da ungem' - que geralmeme ot1111.1 Mn e111001 
1111VIIP9,174111 de poda - gera a necessidade de se
citar 'heróis fundadores', perdendo-se de vista. 
mintas vezes, a percepçán do mamai em que J 

lundaçan nau um primnamenie um lugar único. 
(:ertamerge trema encontrar de norte a sul do 
Brasil. diversos Charles Multar -Inundo' o 
futebol. 
COM .1 movimentação esporava que se unha 
nessa pnmarra Peada do século XX. "estavam" 
começando amue:imantar uma época em que a 
nassa mocidade principiava a entender u quanto 
era importante praticar esporte e desenvolver a 
formação lisica" (MARFINS. 1989 2611. Para 
"Se autor, o esporte, O não era novidade Já 
se tinha cordiecimento da prática do "foot bali 
associariun" nu Riu de Janeiro - Fluniinense 
Futebol Clube, orientado por Oscar Ciro • e em 
São Paulo- Clube Athletic paulistano. dirigido 
Por John 'tamisara 
FUTEBOL NO MARANHÃO 
Nhorintin SJI1105, ao regrissar da Inglaterra 
em 1905 • onde lora estudar para técnico em 
maistria reatil. na cidade da lotar-puni -. tornara-
se oro ardoso praticante eln "Moi bali". e não se 
esquece de unir em sua bagagem os aporechns 
necessários á pratica desse esporte: chuteiras, 
apitos, bolas, eua, coma também para nutras 
atividades esportivas, corno o "cmket", 'Mick!". 
ténis. 
Assim, naquele final de ano de 19(15, reuniramse 
na residência dos Santos. na MJ Grande. 1018 
(Instituto Zoi, Cerveira) além de NholuMe, seus 
irmãos Toco e Mamo-o, alguns amigos e 
convidados pra tratar da implamação do "toar 
ball assa-latino" no klaranlin. 
Além dos erma° Santos. estiveram pescares: 
John Shipion, John Mono, Ernest Dobler, 
ingleses empem/atlas na fluot Stearship Co. 
Ld. -Maio Real Inglesa -. Bodin ar Co. I.d., 
coe maranhenses 'odoro Aguam Edmundo 
Femandes, Atuns° Gandra, José RODOS Bastos. 
Amero Novaes, Carlos Neves, Amem Serei°, 
e outros nwis. Ficou estabelecido que na vasta 
área da Eatitila sena convivida rira rampa para 
a pratica du futebol. FOMM sacrificadas algumas 
árvores. para que tivesse as dimensões necessárias 
para a pratica do esporte 
A principio houve alguma dificuldade  poro se 
arranjar os onze jogadoees para se formarem os 
times. Os treinamentos eram noir/nos com does 
litkldf05 de oito jogadores. cada. As competições 
no campo do !AC começaram a despenai a 
curiosidade da transeuntes. que assistiam as 
partidas atraias de aberturas rio cercado da 
Fabnl. Ninguém entendia riu que se 011.0A1. LISJ 

Ob54111JICITI os rapazes correndo atras da bola, 
pois havia MUill disputa e MIllté algoarra: 
"Sucederam-se us uelnamentos cum os "suou/nen' 
apurando a fomo fanica, entendo melhor as 
regras ... não havia treinamentos fisicus. A 
resistência vinha em deaarrência do malar tempo 
dos culeume. que. ás varria prucessavam-se até 
nau ser 111.115 enxerga& a bula. Assim, decorreu u 
ano de 1906. tana PU outra disputa entre as duas 
formações, usando camisas e chuteiras e as bolas 
importadas" 
Em 24 de outubro de 1907 apairce anuncia 
rios jomaia da época, "A direção do Fabril 
Athletic CAub avisa aos seus sócios que ainda 
nau tiraram convire, que os ¡mimam hoje. até 
10 horas da noite, na sede do mesmo club" (0 
MARANHÃO. Quino feira, 24 de outubro d.e 
1907) 
Daird MARTINS (1989) em seu "F_spone 
mergulho no tempo" regisira que o nascimento 
das atividades esportivas em Maranhão se dl 
pelas mãos de JOAQUIM MOREIRA ALVES 
DOS SANTOS • Nhozintio Santos - e do clube 
espanem e social fundado ria Fabrica "Santa 
'rabeia o FABRIL AllILETIC CLUB • FAC 
- para a prática do "Imuluell amuciation". 
Também furam praticados u Tênis, °Criam o 
Crockt.o llro, e o Atlensmo. "INAUGURAÇÃO 
DO FOOT BAl.t. "Realizou-se hontern a 
grande partida inaugural do Fabril Aihletic 
Club, a qual resesuu-se de maior impanáncia. 
No concurso do enicithatmmertin foi vencedor o 
Sr. Sereia na corrida em Lindem venceram os 
ara. Joachim Belchior e Manoel Impes. nu Plane 
Kit). (chute a bolai fruem' em primeiro lugar 
mister Dirias e em segundo mister J. Man: 
no concurso de peso mister Moem Na polida 
de Fuot BA, fui vencedor ri partido efiCallIJS10 
Como não estivessem devidamente preparados na 
Tug of War (tabu de gueffal os do partido peto, 
rol venerdue o ene11111.11 1111.11, ruo semarda 
desafia, que Mau indeciso A residência du (3ub 
esta muito bem !amarada e a assistência do acto 
compareceram mintas farin has e cavalheira 
da bua saieddee. Serviram de juizes da sento 
o v. Edmundo Fernandes pelo Thearn Blarar 
and Whate e Henoth lima pelo Red & Whate, 
E., Incuntearavelmente, o Fim Bali a melhor 
diversão que existe EM Maranhão KIM" 
auabéns r105 Metiam de Ou importante club. 
pelo "'Orça VenkfleilS1011101. IMPAI et que iam 
empregado em prol de uma instituição rio Mil à 
saúde e á mocidade maranhense. À solenidade, 
compareceram três bandas dr maneai. XI MIAIS 
rua-matam baila trerhne" (O MARANHAO, 28 
de outubro de 1907) 
Com a instituiçãn do Fabnl Athletic Club e a 

runstilugão das duas equipes. e por faça das 
sucessivas disputas. mimam uma rivalidade 
imprense para despertar o Maga' entusiasnei 
para conquista de belou feitos. "O puna:iro 
combate oficializado pelo F.A.t_ aconteceu a 28 
de maio de 1907. Nu final, SAUfrell a igualdade (2 
a 2). Naquele tanino, UM jogo empate reclamava 
logo a realização de mim para conhecer-se o 
vencedor. Isso uconeu a 16 de junho de 1907, 
dessa farta com a mirro do 'BIark. and White' 11 a 
II)". (MARTINS. 1909: 285). 
As equipes eram formadas pela rimei do "13Lsek 
and White" João Mário; A. Vieira e O. Costa 
Rodrigues; E. Sanas. Moraes Rego e Joaquim 
Ferreira Belchior, F. Machado, John Shiptun, 
John Mun. M. Lopes e C. Gandra. O da "Red 
and Whist," era formado pr. João Ahes dos 
Santos; Itidora Aguiar e Alcindo Oliveira; Af01193 
(Sarilhem. Aluído AO1Ved0 e José Ramos Navio, 
Ameno Novaes, Emeau Dobler, C.11 1/P Neves, 
Manoel Alves dos Santos.- Amem arreio. 
Embora Mamas rep,tstre ariana de ande main ele 
1907 mimo sendo da primeira partida nliaralir.vla 
ocorreu eana antes. a 12 de abril daquele ano. 
entre as equipes internas dos "Prelos" (Black and 
White) e dos "Encamados" (Red and Wire), 
com a duração de 50 nauta, com Mis tempos 
de 25, com a atuiria dos "prelos", por I s 0. O 
jogo ime prosseguimento, por mais II minuta, 
panunecendo o multado ESS.15 equipe, 
dinputarain ouirm partidas: 

26.05.1907 - Black and White 2s Rol and When,
2 
16 06.1907 - Black.1110 Write I s Red and White 
O 
25.06.1907 - Black and Whitr is Red anel Ware 
2 
2306.1907 - Black and Vilma 1 o Red and Write 

26.06.1907 Black J11(1 Mire 1 x Fted and Mire 
3 
07.07.1907 - Black and Whire O x Rol réld Wlute 

14,07.1907' Siaras and What, 0 is Red and Write 
1 

A primeira partida de futebol no Maranhão, 
oficialmante. fea disparada rio dia 27 de ilumino 
de 19117:",, ficou definitivamente estabelecido 
que .1 data ik. 27 de outubro de 1907 era a dard 
de fundação oficial da associação lati:geme. 
O clube, para (estriar n evento, pimenta' 
mande 1[50 na sede social. à RU.) Grande. 220 
. Varias atrações foram organizadas. concurso 
de ericillomento, que foi g,inbri por Sereia Nd 

corrida. 5.110111 vencedores Joaquim Bekker': e M 
Lopes. No 'place-kick. E.. Doller tirou o primam 
lugar. Mando .I per I Mounl em segundo. Nu 
concurso de peso, viária de Jasper f Meon I. Tm 
lançou ri pesu ir distancia de 9 1/2 ¡ardas. [leoas. 
aconteceu o pomo abo das fiNiváades, o jogo de 

reunindo as equipes inteinasd. FAC. 
Illack and White"e ated and Mima culminando 
com n triunfo dos 'vermelha', por 2a8', 
Pudemos observar com cena facilidade que 
rama na trajetoria historie.' do futebol hl-asilem 
determinantes que Mn comum nas equipes que 
lotam oradas até o Iara° deste SOfU/0 (FREITAS 
FILHO, 1998. 20001 Irold das matrizes 
propus por eiare autor repare-se em São Luis 
do Maranhão' .. a C01111Véneld de estudantes 
brasileiros arn escolas miopias, nos quais a 
pratica ou futebol era bastante difundida. Quands 
'aromam rio Brasil, estes estudantes apresentam 

• este jogo para os seus amigos, e mesmo tendo 
certas dificuldades lace ás pancas espremas 
dominantes 113 época, o futebol acabou sendo 
incorporado' (p. 237) 
Cuncontamus que a herança inglesa e nune-
americana encontrada no eapuete buem 
americann ruão e veneno, paradoxal. comei definiu 
Allem& mas sobertudo pouco ¡elevam pois boi 
apenas mm puniu de partida 
Servimo-nos, urna st./ mais. de Dejard Manhas: 
"flOuVe Miro semelhança 110 prexedimento de 
Charles ?delire e Nhorinhn Santos. O paulista 
educrnese em Southartiptem e o maranhense, 
eni I mercam]. ambas caldas inglesas Ate 11J 
idade ambos estavam certos, 21 anos. A diferença 
estava apertas na [acaridaria entuntradi por 
Charles Miram para Introduzir o futebol parque 

ETICOITITTRI as ingleses do São Paulo lidavas', 
via dobe sver tronca ar...Idade ~os, 1.4 
Nhozinho, com a ajuda dos paroles. de amigos e 
de ingleses. aqui residentes, teve que fundar urna 
a.sancoção - o Fabril Mirim fluir- FAC. recrutar 
os pouca rapazes estranwires que trabalhavam 
em São Lins, no Londun Banir. 13als Line (ao. 
Wave°, e que nau eram multai amantes do 

assuaatruna Chutes Manar era 'tentar-
Ines ard e Muvanho. soal-keeper.". tp 143). 
Ma Mn se mancava só ri "Mor ball". Também se 
jugaia o réals. toda os dias. depots das quatro da 
tarde. sendo consumida uma quadra regulamentar 
e "1.1 os ananim dessa prática deleitavam-se nessa 
elegante esporte". As feras dançantes, realizarias 
em amar salões, eram PE mais requintadas, assim 
como realizavam-se eonferUncia e represeruaçõrs 
teatrais. Mas, estas, g são outras histórias. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO 
MARANHÃO 

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃOPREGÃO 
ELETRÔNICO N" 006/2025 - CPI 

OBJETO: Registro de preços para futura contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de 
confecção de fardamentos. 
SITUAÇÃO: Anteriormente mareada para o dia 20/03/2025 
as 091130min, a presente licitação fica ADIADA para o dia 
28/03/2025 às 09h30min horário de 9rasflia/OF 
Local de Realização: Portal Licita SOM - www 
licitasaodomingosma.com.br 
Edital e demais informações disponiveis em www. 
saodomingosdomaranhao.ma.gov.br ou pelo www. 
licitasaodomingosma.com.br e https://pncp.gov.br/ 
São Domingos do Maranhão (MA), 20 de março de 2025 

lorges Fran Costa Ramalho Silva 
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS 
DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO 

ELETRÔNICO N 007/2025 - CPI. 
OBJETO: Registro de preços paro futura contratação 

de empresa especializada na prestação de serviços de 
elaboração de projeto de engenharia. 

DATA DA ABERTURA: 08/04/2025 as 09h30m1n. horano 
de Brasilia/DF. 
Local de Realização: Portal Licita SOM - ~Av 

I;citasaodorningostna.com.br 
Edital e demais Informações disponiveis em www. 
saodomingosdomaranhao.ma.gov.br ou pelo www, 
licitasaodomingosma.com.br e https://pncp.gov.br/ 
S3rr Domingos do Maranhão (MA). 13 de março de 2025 

Jorges Fran Costa Ramalho Silva 
Pregoeiro 

PREFEITURAMUNICIPAL DE BEQUIMÃO - MA. 

ERRATA 

AVISO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2025 

A Prefeitura Municipal de Bequimão - MA, torna 

público para conhecimento dos interessados que 

na publicação feita no Diário Oficial da União - 

DOU, do dia 20/03/2025, Seção 03. Diário Oficial 

do Municipio - DOM, do dia 20/03/2025 ANO 

X - Edição Online Ne 067, Jornal Pequeno do 

dia, 20/03/2025 Página 08. Onde se lé "Data de 

abertura: 03/04/2025 ás 09:00 h" leia-se "Data 

de abertura: 04/04/2025 as 09:00 h". Bequimão 

- MA., 21 de março de 2025. 

PREFEitURA MUNICiPAL DE ALTO PARNAIBA 
AVISO OE LICITAÇÃO 

CONCORREREM LLEIRONICA Per 01/2025 
PROCESSO ADMINISTRATIVO rir 57/2025.PMAP 

A Prefeitura Munir ipal de Alto Par.o.. am.a.. no CNP! sob nt 06 997 571/0001. 
29, sediada À Avenida Rio Pamaiba, são- Centro. CEP 65 810000 - Alto 
?amansa • MA_ na forma da tel federal n ua 03/2011, através do Agente 
de Contratasbo. torna publ... que tara reaaral a IniLéolo Ou ConcorrinUa 
Eletrônica n..01 /2025,. no dia 041de abre de202411108,00mIn (oito). horas no 
sino eletidniro: Mips.//wwire portaldeluitauxsap.com bil• Panai do Compras 
Alto Parnérlsr•MA O obJel0 do certame é ContratarAo de Pessoa(s/ Ilirdes141) 
sara Emoção dos SERVfC05 DE CONSTRUÇÃO DE U85 PORTE I, com engode-
obra, ferramentas e empoamentos especializados. de acordo nomes Oneras 
nJSKOS enorme,. lecnreas. de interesse da Sesretaria Monteipal de Inf. atm rotura 
• Alter Parnarba - Nu. que tem por ordeno de Julgamento o menor preço 
per global Os mteressados poderan consultar e obter o Edna, e Seus Amos 
EnPutIornente através dos endereços eletranicos do siie atual da Proferir", de 
roto ParaibaJMA, http /fome. transpoenosernewarativa com brillcitacaotm/ 
Outras Mlormastes peru erma' eurnessecreOntralossmopparpnlerl tom das COCO 
•is 11 00 ti Base legai tem ne 14 133/2021 e seus Ardi:ululo. 

Alto Pamaibo/MA, 10de mago de 1015 

JOSE MEIO DE OLIVEIRA IUMOR 
Agente de 

PREFEITURA MUNICIPAL 0( ALTO PARNAINA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 11/202S-5RP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO to 0S4/202S•PMAP 

A Preteitura Municipal de Alto Parnaiba inuma no CNP/ sob n. 06 997.571/0001 
19, sediada à Avenida Pamaiba. 820 - [CIMA CEP: 65 B10000 - Ano 
Parnorba MA, na formo ia ter federai n. 14 13E2021.101mm" do Atente mim-

Ovo r,,a r..iv...i ,r ,retoo au •••Nala Liatarnao 

n.. 11/2010, no dia 07 de abril de 7034 nu 08420oRn forto), hom. no 111,
ektrónICo' httIn'llbot ore 00- horta' tolha Nacional de Compras 18NC). O 
oboto do certame a LRegislro de Preços rifando a futura e eventual Contrataste 
de empresa para fornecimento de recarga de gás CoPacondireonada em moo 
de I 1 kg e de vasilhames visando atender ao Interesse da Prelado. Muniripal 
de Mo Parnroba/MA, que tem por cerrerro 0r iulgansento o menor Preto 
por Mem Os interimsados poderio consultar e obter o Edital e teus Ancara 
gratuitamente atravM dos endereços doto:414os do sim oficial da Protetora de 
Ano P.r.itnI/MA httPliveurte.transperennadmunstratsuatorn brilicrtacaosnu 
Outras informastes pelo e man comosa0000tral"Pm.PC4r, " 01111 04,0900
as 12 00 h Base Legal Lrl ne 14 131(2021 e seus Amor:Mos 

Afta Petnaba/MA. 21 de março de 2025 

105E MEM OE Dl MIRA 1100011 
Agente ar Eantralorçao 
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ADITIVOS 

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO 
E DA ECONOMIA SOLIDÁRIA 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO 
CONTRATO N° 02/2024 - SETRES/MA. Espécie: Primeiro Termo 
Aditivo de Prazo ao CONTRATO br. 02/2024 - SETRES/MA. fir-
mado entre a Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia So-
lidária (SETRES) e a Empresa J S COMÉRCIO LTDA; PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.51000.00035. Objeto: 
O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do 
Contrato n". 02/2024. nos termos previstos em sua Cláusula Nona. 
Vigência: 16/04/2025 até o dia 16/04/2026. Data de Assinatura: 
20/03/2025. Fundamento Legal: O presente termo encontra amparo 
legal no artigo 57, inciso II e § 4°, da Lei n°. 8.666/93. ASSINAM: 
LUÍS HENRIQUE SILVA DE SOUSA. (Secretário de Estado do 
Trabalho e da Economia Solidária), CPF sob o 0." 148.032.083-87 e 
o Senhor JOSIMIEL JORGE DA SILVA, inscrito no CPF sob o n.° 
009.874.383-01„ representante legal da Empresa J SCOMÉRCIO 
LTDA. Assessoria Juridica/SETRES. 

SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO 
SOCIAL 

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO NI' 
09/2022-SECOM/MA Processo Administrativo 00724 /2024. 2-SE-
COM/MA. Espécie: Contrato n" 09/2022. como CONTRATANTE a 
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL- SE-
COM, CNPJ: 05.733.936/0001-45 e como CONTRATADA o CEN-
TRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - C1EE, CNP] n° 
61.600.839/0001-55, situado na Rua Tabapuà, n°445, Bairro Intim 
Bibi, São Paulo/SP, CEP 04.533-001. e com Unidade de Operação 
em São Luis/MA, com sede na Avenida do Vale, Lote 08-A, Qua-
dra 23. Loja 3, Edificio Michelangelo Office, Renascença 11. São 
Luis/MA, CEP 65075-800, CNPJ n° 61.600.839/0018-01. Objeto: 
Realizar a PRORROGAÇÃO da vigência contratual por mais 12 
(doze) meses, contados a partir de 23 de março de 2025; realizar 
a REPACTUAÇÃO dos preços do contrato. Vigência: 12 (doze) 
meses. Data da Assinatura: 20/03/2025. Valor: R$ 362.760,00 
(trezentos e sessenta e dois mil, setecentos e sessenta reais) Do-
tação Orçamentária: As despesas correrão pela seguinte dotação 
orçamentária: FONTE: 101; UG: 110121; AÇÃO: 4871 — GESTÃO 
RÁDIO TIMBIRA; SUBAÇÃO: 1065 — ESTAGIÁRIOS E TRAI-
NEES: ND: 33.50.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
PESSOA JUR1D1CA - ESTAGIÁRIOS. Fundamento Legal: art. 57, 
II c/c art. 65,11, "d" da Lei 8.666,1993. Signatários: Dl EGO JOSÉ 
FONSECA MOURA. CPF N° 668.153.473-20, Secretário Adjunto 
de Administração, Orçamento e Finanças - SECOM, representante 
da SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - 
SECOM; LUCAS WAGNER VIEIRA NASCIMENTO, CPF N°. 
094.638.976-40, representante do CENTRO DE INTEGRA-
ÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. São Luis/MA, 20 de março 
de 2025. DIEGO JOSÉ FONSECA MOURA Secretário Adjun-
to de Administração, Orçamento e Finanças (Competência delegada 
por meio da Portaria n" 79/2023). 



1 D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 

eletrônicos: https://licitamaisbrasil.com.br/ https://www.santahelena. 
ma.gov.br/transparencia, Portal Nacional de Contratações Públicas 
- PNCP. Quaisquer informações através do Tel.: (98)98599-0298/ 
e-mail: pmsh.licita2025(iphotmail.com. Santa Helena - MA, 14 de 
março de 2025. Maris José Ribeiro Oliveira. Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças. Portaria n° 139/2025. 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO N° 005/2025-PMSH. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
400/2025. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA/ 
MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, 
em atendimento ao §3° do art. 75 da Lei n°. 14.333/2021, regula-
mentado pelo Decreto Municipal n° 008/2024, toma público a DIS-
PENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2025-PMSH. BASE LEGAL: Lei 
n° 14.133/2021, Decreto Municipal n° 008/2024, Lei n°123/06, Lei 
147/14, e subsidiariamente no que couber as disposições c suas al-
terações posteriores. De forma ELETRONICA, com critério de jul-
gamento MENOR PREÇO GLOBAL, para Contratação de Empre-
sa para prestação de serviços de locação e manutenção do sistema 
integrado de contabilidade, visando atender as necessidades da Ad-
ministração Pública do Município de Santa Helena/MA, conforme 
especificações constantes no Edital e seus anexos. LOCAL/S1TE: 
https://licitamaisbrasil.com.br/. ATÉ A DATA: 27/03/2025. HORÁ-
RIO: 10h00min. (dez horas). O Edital está disponibilizado na ínte-
gra, nos endereços eletrônicos: https://licitamaisbrasil.com.br/ https:// 
www.santahelena.ma.gov.br/transparencia, Portal Nacional de Con-
tratações Públicas - PNCP. Quaisquer informações através do Tel.: 
(98)98599-0298/ e-mail: pmsh.licita2025@hotmail.com. Santa Hele-
na - MA, 14 de março de 2025. Maris José Ribeiro Oliveira. Secre-
taria Municipal de Administração e Finanças. Portaria n° 139/2025. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS 
DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO NI' 007/2025 - 
CPL. OBJETO: Registro de preços para futura contratação de em-
presa especializada na prestação de serviços de elaboração de projeto 
de engenharia.DATA DA ABERTURA: 08/04/2025 às 09h30min, 
horário de Brasilia/DF. Local de Realização: Portal Licita SOM - 
www.licitasaodomingosma.com.br  Edital e demais informações 
disponíveis ern www.saodomingosdomaranhao.ma.gov.hr ou pelo 
www.licitasaodomingosma.com.br  e https://pncp.gov.br/ São Do-
mingos do Maranhão (MA). 13 de março de 2025. Jorges Fran Cos-
ta Ramalho Silva. Pregoeiro. 

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELE-
TRÔNICO N° 006/2025 - CPL. OBJETO: Registro de preços para 
futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de confecção de fardamentos. SITUAÇÃO: Anteriormente mareada 
para o dia 20/03/2025 às 09h30min, a presente licitação fica ADIADA 
para o dia 28/03/2025 às 09h30min horário de Brasilia/DF. Local de 
Realização: Portal Licita SDM - www.licitasaodomingosma.com.br 
Edital e demais informações disponíveis em www.saodomingosdo-
maranhao.ma.gov.br ou pelo www.licitasaodomingosma.com.br e 
https://pncp.gov.br/ São Domingos do Maranhão (MA). 20 de mar-
ço de 2025. Jorges Fran Costa Ramalho Silva. Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA - MA 

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO. CONTRATO N° 2301101001/ 
2025. INXEGIBILIDADE 007/2025. PARTES: SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUTÓIA/MA. inscrita no 
CNPJ sob o n° 30.542.482/0001-72 e FRANCISCO CARNEIRO 
PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA-
CIA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n" 
45.478.848/0001-69. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-

OLH 2 /3
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Assinatura 

SEGUNDA - FEIRA, 24- MARÇO - 2025 17 
PECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA 
ADMINISTRATIVA EM ACOMPANHAMENTO INSTITUCIO-
NAL E ACOMPANHAMENTO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRE-
LIMINARES, PRÁTICAS DE COMPL1ANCE, GOVERNANÇA, 
CUMPRIMENTO DA (LAI) E DEMAIS ADEQUAÇÃO À LEGIS-
LAÇÃO VIGENTE E PRÓPRIA DO ÓRGÃO. ORIENTANDO AS 
DEMANDAS RELACIONADAS À EXECUÇÃO DE PROGRA-
MAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, AUDITORIA, 
BEM COMO ANÁLISE E MITIGAÇÃO DE RISCOS JURÍDICOS 
COM A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES ES-
PECÍFICOS, PARA GARANTIR A CONFORMIDADE LEGAL 
DAS AÇÕES DA PASTA E ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 1'UTÓ-
1A-MA. Valor: 154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil reais). 
Fundamentação legal: Lei 14.133/2021. Vigéncia: 10/02/2025 A 
10/01/2026. Tutóis/MA. 10 de fevereiro de 2025. NATALINO DA 
SILVA FILGUEIRAS, Secretário Municipal de Educação. 

COMUNICAÇÕES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES 
DO MARANHÃO 

COMUNICAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Milagres do Mara-
nhão/MA torna público que REQUEREU junto à Secretaria do Estado 
do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA a Licença de Perfuração 
de Poço para a Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água no 
Município de Milagres Do Maranhão/MA. Bairro Malhada Alta confor-
me Proc. N° 25030019331/2025. Milagres do Maranhão - MA, 20 de 
Março de 2025. José Augusto Cardoso Caldas - Prefeito Municipal. 

1TAQUI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A 
CNPJ N° 08.219.477/0001 - 74 

A ltaqui Geração de Energia S.A., CNPJ N" 08.219.477/0001-74, 
torna público que requereu a Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais - SEMA, a renovação da Outorga de Direito 
de Uso n° 1124211/2022, através do Processo n" 25030023130/2025. 
referente a 01 (um) poço tubular com a finalidade de captação e uso 
da água no sistema hidrográfico das Ilhas Maranhenses, Maranhão. 

CANOPUS CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ N° 06.699.029/0001 -90 

CANOPUS CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ.: 06.699.029/0001-90, 
torna público que REQUEREU junto a Secretaria de Estado dc Meio 
Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, o pedido da Outorga Defini-
tiva de Lançamento de Efluentes, situado no Condomínio VILLAGE 
GARDEN I. localizado na Rua Correa Lima. Sin". Miritiva, São José 
de Ribamar - MA, conforme processo 25030027270/2025. 

SAGA ENGENHARIA LTDA 
CNPJ N°09.020. 790/0001 -41 

A SAGA ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ N" 09.020.790/ 
0001-41, torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais (SF.MAP). a renovação da licença de ins-
talação para atividade de construção do Condomínio Syd Residence, 
localizado em Paço do Lurniar/MA. conforme dados constantes no 
processo n" 5668/2024. 



24/03+2025. 15 33 %dal Nacioaai de Contrai/340es Públicas 

—= rd Portal Nacionatd coti— tea_laçãos Publicas MOCNsc.312ã2Ç/5 

Edital n° 07/2025 

Última atualização 24/03/2025 

Local São Domingos do Maranhão/MA Órgão: MUNICIPIO DE SA0 DOMINGOS DO MARANHAO 

Unidade compradora: 3349 - Secretaria Municipal de Obras. Serviços Publicos, Trânsito e Transporte 

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico Amparo legal: Lei 14.133/2021. Art. 28. 1 Tipo: Edital 

Modo de disputa: Aberto Registro de preço: Sim 

Data de divulgação no PNCP: 24/03/2025 Situação: Divulgada no PNCP 

Data de inicio de recebimento de propostas: 24/03/2025 00:00 (horário de Brasília) 

Data fim de recebimento de propostas: 08/04/2025 09:30 (horario de Brasília) 

1d contratação PNCP: 06113690000171-1-000010/2025 Fonte: STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 

Objeto: 

Registro de Preços para futura e eventual Contratação de Escritórios de Engenharia Especializados. 

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA 

SIGILOSO 

Itens Arquivos Histórico 

Número ,; Descrição : Quantidade: Valor unitário estimado: 

1 SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE 12 Sigiloso 

PROJETOS 

2 SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE 12 Sigiloso 

ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA 

3 SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE 12 Sigiloso 

OBRAS 

4 SERVIÇOS DE ASSESORAMENTO E 12 Sigiloso 

GESTÃO DE SISTEMAS DE 

ENGENHARIA 

E xt.r 1_4 cx.: itens: : 

(11 < Voltar) 

ht:ps llpnep.gov.bdappleditais/06113690000171/2025)10 1/2 
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Certificado de Registro Cadastral - CRC 
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa n 03, de 26 abril de 2018) 

CNPJ: 06.211.864/0001-39 
Razão Social: E ARAUJO GUIMARAES LTDA 

Atividade Econômica Principal: 

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

Endereço: 

RUA NOVA TRIZIDELA, S/N - N TRIZIDELA - 65.480-000 - Arari / Maranhão 

Observações: 
A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br. 
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei. 

Emitido em: 25/03/2025 15:01 1 de 1 
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Assinv,  

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do 
fornecedor no momento é a seguinte: 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 06.211.864/0001-39 DUNS®: 93*****05 

Razão Social: E ARAUJO GUIMARAES LTDA 

Nome Fantasia: GUIMASCONSTRUCOES 

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/04/2025 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

ME!: Não 

*Porte da Empresa: Empresa de Pequeno 

• 

Ocorrências e Impedimentos 
Ocorrência: Nada Consta 

Impedimento de Licitar: Nada Consta 

Níveis cadastrados: 
Automática: a certidão foi obtida através dc integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida 
manualmente pelo fornecedor. 

I - Credenciamento 

II - Habilitação Juridica 

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGFN Validade: 27/08/2025 Automática 

FGTS Validade: 04/04/2025 Automática 

Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 10/08/2025 Automática 

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal 

Receita Estadual/Distrital Validade: 08/06/2025 

Receita Municipal Validade: 27/05/2025 

VI - Qualificação Econômico-Financeira 

Validade: 30/04/2025 

Esta declaração e uma simples consulta e não tem efeito legal 

Emitido em: 25/03/2025 15:00 
CPF: 396.XXX.XXX-49 Nome: ERNALDO ARAUJO GUIMARAES 
Ass:  

1 de 1 
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Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz 

CNPJ. 06.211.864/0001-39 
A opçáo pelo Simples Nacional eJou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa 

Nome Empresarial E ARAUJO GUIMARAES LIDA 

Situação Atual 

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/0112015 
Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEl 

+ Mais informações 

Períodos Anteriores 

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores Não Existem 

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem 

Eventos Futuros (Simples Nacional) 

Não Existem 

Eventos Futuros (SIMEI) 

01_0 
Não Existem 

}nformações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas 

Não Existem 

Voltar Gerar PDF 
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Assumir,  

Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

CERTIDÃO ESPECÍFICA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

, GOVERNO 00 1;j 
FÁCIL MARANHAO 

Certificamos que E ARAUJO GUIMARÃES LTDA 
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: 

Protocolo: MAC2500167461 

NIRE 21600176697 

CNPJ 06.211.864/0001-39 

111 Endereço Completo Rua NOVA TRIZIDELA, N S/N, xxxxx, N TRIZIDELA - Arari/L1A - CEP 65480-000 

• 

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

Arquivamentos Posteriores 

Ato Número Data Descrição 

002 20250045982 27/01/2025 CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 
002 20250045982 27/01/2025 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
223 20240597591 04/05/2024 BALANCO 
223 20230573290 03/05/2023 BALANCO 
310 20230204856 10/02/2023 OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / 

EMPRESARIO 
904 T2160017669 09/12/2022 TRANSFORMACAO 
002 20221372563 24/11/2022 CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 
002 20221372563 24/11/2022 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
223 20220618291 17/05/2022 BALANCO 
307 20220379203 29/03/2022 REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
002 20220379190 29/03/2022 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
002 20220379190 29/03/2022 OUTROS 
002 20220379190 29/03/2022 CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 
002 20211382140 24/11/2021 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
223 20210568208 27/04/2021 BALANCO 
002 21600176697 21/01/2021 ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL 
002 21600176697 21/01/2021 TRANSFORMACAO 
223 20200313703 30/04/2020 BALANCO 
223 20190307994 23/0412019 BALANCO 
310 20190302054 16/04/2019 OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA/ 

EMPRESÁRIO 
223 20180369083 09/05/2018 BALANCO 
223 20170545431 08/05/2017 BALANCO 
223 20160552427 24/06/2016 BALANCO 
223 20150346913 12/05/2015 BALANCO 
002 20150310374 24/04/2015 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
223 20140615806 04/09/2014 BALANCO 
223 20140615814 04/09/2014 BALANCO 

002 20140360506 06/06/2014 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL) 

ais 20040200770 19/04/2004 ENQUÁLNIAMLNTO DE MIGROEMMIIL3Á 
080 21101362614 19/04/2004 INSCRIÇÃO 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/03/2025, ás 08:50:59 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https:invww.empresataclIma.gov.br, com o código TSJ2NKBO. 

111111111111 111111 
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 

Secretário(a) Geral 

1 de 1 
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Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

. • '; , oobeallo oo 
Mal_ MARANHÃO = 

PROCESS0352,102j 
A $sirmur,: 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documenfos arquivados nesta Junia Comercial e sao doentes na data da sua expeõiçéo. 

Nome Empresarial: E ARAUJO GUIMARÃES ITDA 

NIRE : 21600176997 
Natureza Jurichea: Sociedade Empresana Limitada 

Protocolo: MAC2600t 67372 

NIRE (Sede) 
21600176697 

CNPJ 
06.211 8640001.39 

Data de Ato Constitutivo 
191042004 

Inicio de Atividade 
19,04,2004 

Endereço Completo 
iRsa NOVA TIRiZIDELA, Al. SN. N TRIZIDELA - Arart,MA - CEP 65480-000 

Objeto Social 
ATIVIDADE PRINCIPAL - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 41.20-4-00 - ATIVIDADES SECUNDARAS iNSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4321-5-00 INSTALACAOHIOPLAULiCAS. 
SANITARIAS E DE GAS 43.22-3-01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA. COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS. EXCETO OBRAS DE IRRIGACAC 
42.22-701 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.13-400 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42 11-1-01 OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS 42_13-6-00 
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 42 92-8-01 OBRAS DE IRRIGACAO 42.22-7-02 CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETR1CA 42.21-
9-01 COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPFIIOS 68.10-2-01 SERVICOS DE ENGENHARIA 7112-0-00 CONSTRUCAO DE 1NSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5-01 
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES 77.32.2-01 ATIVIDADES DE JARDINS BOTÂNICOS, ZOOLOGICOS. PARQUES 
NACIONAIS. RESERVAS ECOLOGICAS E AREAS DE PROTECAO AMBIENTAL 91.03-1-00 MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EL ETRICA 42-21-9-03 INSTALACAO E 
MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO. DE VENT1LACAO E REFRGERACAO 43.22-3-02 PEFIFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 43.99-1-05 
TRANSPORTE ESCOLAR 49.24 8-00 CORRETAGEM NO ALUGUEL DE !MOVEIS 68 21- 8-02LOGACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.11-0 00 SERVICOS DE ORGANIZACAO DE 
FEIRAS. CONGRESSOS. EXPOSICOES E FESTAS 82.30-0-01 SERVICOS DE ARQUITETURA 71 11-1-00 SERVICOS DE CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA 71.19-7.01 OUTRAS 
OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES AS OBRAS DE CONTENCAO. A CONSTRUCAO DE 
CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO. A SUBDiVISAO DE TERRAS COM BENFEITORIAS P EX.. CONSTRUCAO DE VIAS. SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA. 
ETC 42.99-5-99 ADMINISTRACAO DE OBRAS 43991-01 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS 43.99-1.02 OBRAS DE ALVENARIA 43,99-
1-03 SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 43.99-1-04 SERVICOS DE 
DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 71.19-7-03 ATIVIDADES PAiSAGISTiCAS 81.30-3-00 COMERCIO ATACADISTA DE ALCOOL CARBURANTE. 
BIODIESEL GASOLINA E DEMAIS DERIVADOS DE PETROLEO. EXCETO WBRIFICANTES NAO REALIZADO POR TRANSPOR TADOR RETALHISTA T R R 4681-9.01 COMERCIO 
ATACADISTA DE LUBRIFICANTES 4681 8-05 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRtC0 4742-3-00 MONTAGEM E iNSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO 
E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS PORTOS E AEROPORTOS 4329-104 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 492,3 0-02 

Capital Social 
RS 1 000.000.00 ill111 Milha() MO 

Capitai intearalizatio 
RS 1 000.000,00 (um milhão leais! 

Porte 
EPP (Empresa de Pequeno Peite) 

Prazo de Duração 
indetembnapo 

Dados do Sócio 

Nome CPFCNPJ Participação no capital Espec.ie de SÓCIO Administrador Termino do mandato 
E FINAIDO ARAUJO GIUMARAES 396.758.663-49 R$ 1 000 000 00 Soc.) 5 indetermiradei 

Dados do Administrador 

Nome CPF Termino do mandato 
ERNALDO ARAUJO GUIMARAES 398.758.663-49 Incirbedninado 

Ultimo Arquivamento 

Data Número Ab4ivantos 
27,012025 20250045982 002 , (151 - CONSOLIDAÇÃO 

Situa ic'io 
ATIVA 
sstua 

SEM STATUS 

Esta cerhcLio loi eindrcla aulomabcarnente em 114112025. ás 08 50.48 Morãrio de Brasilia) 
Se impf essa_ uenficaf sua auteribodade no hdps:bNinstsâmpresalacil.magov.br. com o codço NPAWAUS 

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 
Secretano-Geral 

1 de 1 
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Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória no 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro. 

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em' 
hups://www.ser pro. gov. br/assinador-digital. 

SERPRO ,SENATRAN 



ULH; 

N PROCESS( 

5.51^V1,

Página 1 de 4 

4 a ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA EMPRESA E RAUJO 
GUIMARÃES LTDA 

Pelo presente instrumento particular de alteração, ERNALDO ARAUJO GUIMARÃES, 
brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade n° 1513196 e CPF n° 396.758.663-49, 
residente e domiciliado na Rua Cecilia Meireles, n° 301. Apt., 301, Bairro Ipase; São Luis - 
MA; CEP: 65061110, titular da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, que gira sob a 
denominação social de E ARAUJO GUIMARÃES LTDA, inscrita no CNPJ n° 
06.211.864/0001-39, com sede na Rua Padre José da Cunha Deca, n° 74, Bairro Centro, 
Cep:65480-000, Arari — MA, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA) 
sob o n°21600176697 em 19/04/2004, resolve altera o contrato social, conforme cláusulas e 
condições a seguir: 

Cláusula Primeira — Fica alterado o endereço da Rua Padre José da Cunha Deca, n° 74, 

Bairro Centro, Cep:65480-000, Arari — MA para o novo endereço localizado na Rua 

Nova Trizidela, S/N, Bairro N Trizidela, Cep: 65480-000. Arari — MA. 

Cláusula Segunda —  O objeto social da empresa é composto pelas seguintes atividades: 

ATIVIDADE PRINCIPAL 
Construção de edifícios — 41.20-4-00 

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS 
Instalação e manutenção elétrica — 43.21-5-00 
Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás — 43.22-3-01 
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, 

exceto obras de irrigação — 42.22-7-01 
Obras de terraplenagem —43.13-4-00 
Construção de rodovias e ferrovias — 42.11-1-01 
Obras de urbanização — ruas, praças e calçadas — 42.13-8-00 

Montagem de estruturas metálicas — 42.92-8-01 
Obras de irrigação — 42.22-7-02 

Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica — 42.21-9-01 
Compra e venda de imóveis próprios — 68.10-2-01 
Serviços de engenharia — 71.12-0-00 
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Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimWrin
77.32-2-01 
Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas 
de proteção ambiental — 91.03-1-00 
Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica — 42-21-9-03 
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e 
refrigeração — 43.22-3-02 
Perfuração e construção de poços de água — 43.99-1-05 
Transporte escolar — 49.24-8-00 
Corretagem no aluguel de imóveis — 68.21-8-02 
Locação de automóveis sem condutor— 77.11-0-00 
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas — 82.30-0-01 
Serviços de arquitetura — 71.11-1-00 
Serviços de cartografia, topografia e geodesia — 71.19-7-01 
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente — 42.99-5-99 
Administração de obras — 43.99-1-01 
Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias — 43.99-1-02 

Obras de alvenaria — 43.99-1-03 
Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas 

e pessoas para uso em obras — 43.99-1-04 
Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia —71.19-7-03 

Atividades paisagísticas — 81.30-3-00 
Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, 
exceto lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (t.r.r.) 4681-8/01 
Comércio atacadista de lubrificantes 4681-8/05 
Comércio varejista de material elétrico 4742-3/00 
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias 
públicas, portos e aeroportos 4329-1/04 
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4923-0/02 

Cláusula Terceira — O capital social da empresa é de R$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) 
dividido em 1.000.000 (um milhão) de quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, 
subscritas e integralizadas em moeda corrente do país neste ato. 

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades a partir de 19 de abril de 2004 e seu 
prazo de duração será indeterminado. 

Cláusula Quinta - A administração será exercida pelo titular, que representará legalmente a 
empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gesta° pertinentes ao objeto. 
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Cláusula Sexta - Ao término de cada exercício, em (31 de dezembro), o administrador 
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do 
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou 
perdas apuradas. 

Cláusula Sétima - O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está 
impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, 
ou a propriedade. 

Cláusula Oitava - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como 
titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada. 

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento. 

Arari (MA), 23 de janeiro de 2025. 

Ernaldo Araújo Guimarães 
CPF: 396.758.663-49 

Titular 
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Certificamos que o ato da empresa E ARAUJO GUIMARÃES LTDA consta assinado digitalmente por: 

CPF/CNPJ 

39675866349 

JUCEMA 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

Nome 

ERNALDO ARAUJO GU1MARAES 

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2025 16:41 SOB N" 20250045982. 

PROTOCOLO: 250045982 DE 24/01/2025. 

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501399071. CNPJ DA SEDE: 06211864000139. 

RIRE: 21600176697. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/01/2025. 

E ARAUJO GUIMARÃES LTDA 

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 

SECRETARIO-GERAL 

www.ompresafacil.ma.gov.br 

validade leste dodurento, ze Impre500. fica sujeito h vompr.mvaçac, de SUJ AUten[1-Cld4de soa 

:espectivos portais, Informande seus respectivos càdiges de verificaçào. 
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Voltar 

CAIXA 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Imprimir 

Assinarm 

Inscrição: 06.211.864/0001-39 
Razão 

E ARAUJO GUIMARAES ME Social: 
Endereço: R PADRE JOSE DA CUNHA DECA 74 / CENTRO / ARARI / MA / 65480-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:25/03/2025 a 23/04/2025 

Certificação Número: 2025032520322186922970 

Informação obtida em 02/04/2025 13:42:45 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https://consulta-crf.caixa.gov.briconsultacrf/pages/consultaEmpregadorlsf 1/1 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: E ARAUJO GUIMARAES LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 

CNPJ: 06.211.864/0001-39 

Certidão n': 17039704/2025 

Expedição: 25/03/2025, às 13:41:30 

Validade: 21/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certifica-se que E ARAUJO GUIMARAES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), 

inscrito(a) no CNPJ sob o n' 06.211.864/0001-39, NÃO CONSTA como 

inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação 

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns." 12.440/2011 e 

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 

Tribunais do Trabalho. 

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 

Internet (http://www.tst.jus.br). 

Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 

disposição legal, contiver força executiva. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 
Corregedoria Geral da Justiça 

Vara Única da Comarca de Arari 

CERTJUDONE-VUARAR - 172025 
Código de validação: 82D9122833 

Número da guia: 25050701002065392. 

rouic
tf PROCESSO 

ASsin?turí  

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Usando da faculdade que me confere a lei, CERTIFICO, a requerimento de 
pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes à Vara Única 
da Comarca de Arari, Estado do Maranhão, a partir do dia dez do mês de março do 
ano de dois mil e quinze (10/03/2015) até a presente data, constatei NÃO 
EXISTIR distribuição de AÇÃO(ÕES) DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
contra a empresa E ARAUJO GUIMARAES LTDA, nome fantasia 
GUIMASCONSTRUÇÕES, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob o n. 
06.211.864/0001-39, estabelecida na Rua Nova Trizidela, s/n. bairro Nova 
Trizidela, Arari/MA, CEP 65480-000. CERTIFICO, por fim, que esta Secretaria Judicial 
é a única existente na comarca de Arari, Município do Estado do Maranhão. 

Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial, no Fórum 
Padre Clodomir Brandt Silva, desta cidade de Arari/MA, data do sistema. Eu, Marco 
Antonio Praseres Carvalho, servidor da Comarca de Arari, consultei, digitei e vai 
assinada pela Secretária Judicial da Comarca. 

OBSERVAÇÃO: 
O CNPJ/CPF CONSTANTE NESTA CERTIDÃO FOI INFORMADO PELO SOLICITANTE. SUA 
TITULARIDADE DEVERÁ SER CONFERIDA PELO INTERESSADO OU DESTINATÁRIO. 
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA COMUM DA COMARCA DE ARARI-MA 
ESTA CERTIDÃO POSSUI VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS- ART. 198-CNCGJ-MA; 
ESTA CERTIDÃO É EMITIDA EM UMA ÚNICA VIA, SEM RASURAS E MEDIANTE ASSINATURA 
ELETRÔNICA. 

LÍDIA RAQUEL ALMEIDA DE ABREU 
Secretária Judicial de Entráncia Inicial 

Vara Única da Comarca de Arari 
Matrícula 197814 

Documento assinado. ARARI. 10/03/2025 12:12 (LIDIA RAQUEL ALMEIDA DE ABREU) 

pi.a.4. In 
rin14:4; 
I=J I ir 

CERTJUDONE-VUARAR - ',72025 Código: 8209122833 
Valide o documento em www.tima.jus.brivalidadoc.php 

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o moio ambiente. 
#ConsumoConsciente 



Balanço Patrimonial em 31-12-2023 AS51,1}1 ,f' 

Empresa, E ARAUJO GUIMARÃES LTDA - CNPJ: 06.211.864/0001-39 Fortes Contábil 7.212.1 
Endereço: RUA PADRE JOSE DA CUNHA DEC/N. Complemento: • N.°: 74, Bairro: CENTRO, Cidade: Man, Estado: MA. CEP: 65480000, Telefone: (98 
88001444 
NIRE: 21600176697 - Data: 19/04/2004 

:)oi;: -2-3 5-
PROCES • Página 1 de 3 

Conta 31/12/2023 
*" Ativo" 5.253.034.42 D 

Ativo Circulante 5.237.533,49 D 
Disponivel 2.644.712,60 D 

Caixa Geral 63.055.65 D 
Caixa 63.055.65 D 

Depósitos Bancários à Vista 2.581.656,95 D 
Banco Conta Movimento 2.581.656.95 D 

Clientes 2.588.773,39 D 
Serviços a Receber 2.588.773.39 D 

Serviços a.Receber de Clientes 2.588.773,39 D 
Outros Créditos 4.047,50 D 

Impostos a Recuperar 4.047,50 D 
lnpostos e Contribuições a Recuperar 4.047.50 D 

Ativo Permanente 15.500.93 D 
Imobilizado 15.500,93 D 

Bens Em Operação 15.500.93 D 
Móveis e Utensílios 15.500,93 D 

*" Passivo *** 5.253.034.42 C 
Passivo Circulante 88.458.30 C 

Obrigações Fiscais e Trabalhistas 109.613,03 C 
Impostos e Contribuições 92.875.44 C 

ICMS a Recolher 11.327,35 D 
Simples a Recolher 104.202,79 C 

Obrigações Trabalhistas 16.737,59 C 
INSS a Recolher 2.567,59 C 
FGTS a Recolher 14.170.00 C 

Outras Obrigações 21.154,73 D 
Outras Obrigações 21.154,73 D 

Salários a Pagar 21.154,73 D 
Resultados de Exercícios Futuros 109.695,13 C 

Resultados de Exercidos Futuros 109.695,13 C 
Resultados de Exercícios Futuros 109.695,13 C 

Adiantamento de Clientes 109.695,13 C 
Património Liquido 5.054.880,99 C 

Capital Social Integralizado 1.000.000,00 C 
Capital Social Subscrito 1.000.000.00 C 

Capital Social Subscrito 1.000.000,00 C 
Lucros ou Prejuizos Acumulados 4.054.880,99 C 

Lucros ou Prejuizos Acumulados 4.054.880.99 C 
Lucros ou Prejuizos Acumulados 4.054.880,99 C 

Data de Encerramento: 31/12/2023 
Valor de Ativo e Passivo: R$ 5.253.034,42 (Cinco Milhões Duzentos e Cinqüenta e Três Mil e Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Dois Centavos) . 

E Araujo Guimarães Eireli 
Emaldo Araújo Guimarães 

Titular - CPF: 396.758.663-49 

Arari-MA, 31 de Dezembro de 2023 

Claerton Faustino da Silva 
CPF: 459.851.203-25 

CRC/MA 8716 

domingo, 31 de dezembro de 2023 Fim 



Demonstração do Resultado do Exercício em 31-12-2023 
Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES LTDA - CNPJ: 06.211.864/0001-39 
NIRE: 21600176697 - Data: 19/04/2004 
Estabelecimentos: 0002- E ARAUJO GUIMARAES LTDA: Centros de Resultado: 001 - Geral 
Endereço: RUA PADRE JOSE DA CUNHA DECA, Complemento: , N.°: 74. Bairro: CENTRO, Cidade: Arari, Estado: MA, CEP: 65480000, Telefone: (98 
88001444 

A Ssina 
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Fortes Contábil 7.212.1 

Conta 

(+) Receita Bruta Operacional 
Faturamento Prod. Merc. e Serviços 

Vendas de Produtos 
(-) Deduções da Receita 

Impostos Faturados 
Simples 

(=) Receita Liquida 
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos 

Custo dos Serviços Prestados 
(=) Lucro Bruto 
(-) Despesas Operacionais 

Despesas Administrativas 
(=) Lucro Operacional 

(=) Res. Antes ImpRenda e Contrib. Social 

e r) 
Res. Antes das Participações e Contrib. 

(.) Resultado Liquido do Exercício 

• 

E Araujo Guimarães Eireii 
Ernaldo Araújo Guimarães 

Titular - CPF: 396.758.663-49 

01/01/2023 
a 

31/12/2023
1.015.549,47 

1.015.549.47 

1.015.549,47 
100.160,45 
100.160,45 
100.160,45 
915.389,02 
350.000,00 
350.000,00 
565.389,02 
98.811,16 

98.811,16 
466.577,86 

466.577,86 
466.577,86 
466.577,86 

Arari-MA. 31 de Dezembro de 2023 

Claerton Faustino da Silva 
CPF: 459.851.203-25 

CRC/MA 8716 

domingo, 31 de dezembro de 2023 Fim 
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Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 
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WPROCESSO 

Assinam 

Certificamos que o ato da empresa E ARAUJO GUIMARÃES LTDA consta assinado digitalmente por: 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

CPF/CNPJ Nome 

39675866349 ERNALDO ARAUJO GUIMARAES 

45985120325 CLAERTON FAUSTINO DA SILVA 

JUCEMA 

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2024 09:21 SOB N 20240597591. 

PROTOCOLO: 240597591 DE 03/05/2024. 

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406317952. CNPJ DA SEDE: 06211864000139. 

MIRE: 21600176697. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/05/2024. 

E ARAUJO GUIMARÃES LTDA 

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 

SECRETÁRIO-GERAL 

www.empregmfacil.ma.gov.br 

I 
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._ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
• _ , 

, 
.1. . .4-. CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

06.211.864/0001-39 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

19/04/2004 

NOME EMPRESARIAL 

E ARAUJO GUIMARAES LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIAI 

GUIMASCONSTRUCOES 
0OR I E 

EPP 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

41.20-4-00 - Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia eletrica 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
irrigação 
42.22-7-02 - Obras de irrigação 
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e 
aeroportos 
43.99-1-01 - Administração de obras 
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 
43.99-1-03 - Obras de alvenaria 
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para 
uso em obras 
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 
46.81-8-01 - Comércio atacadista de alcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto 
lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (T.R.R.) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

R NOVA TRIZIDELA 
%LMERC 

S/N 
COMPLEMENTO 
.11111...111. 

CE P 

65.480-000 
BAIRRO/DISTRITO 

N TRIZIDELA 
MUNICPIO 

ARAR! 
UF 

MA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

ERNALDOGUIMA@GMAIL.COM 
TELEFONE 

(98) 8800-1444 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
...• 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA 511UAÇÃO ESPECIAL 
ewc*-irle*Ine 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 2.119, de 06 de dezembro de 2022. 

Emitido no dia 25/03/2025 às 13:36:04 (data e hora de Brasília). Página: 1/2 

about blank 1,2 
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REPÚBLICA FEDERATIVA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
06.211.864/0001-39 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
19/04/2004 

NOME EMPRESARIA! 
E ARAUJO GUIMARAES LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECuNDARIAS 
46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
49.24-8-00 - Transporte escolar 
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 
68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis 
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados á arquitetura e engenharia 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
81.30-3-00 - Atividades paisagisticas 
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
91.03-1-00 -Atividades de jardins botãnicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecologicas e áreas de proteção 
ambiental 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
R NOVA TRIZIDELA 

N _ImERO 

S/N 
COMPLEMENTO 
..... ..., 

CEP 
65.480-000 

SAIRRO/DISTRITO 
N TRIZIDELA 

MUNICIPIO 
AFIAM 

UF 
MA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
ERNALDOGUIMA@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(98) 8800-1444 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
•...•• 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA Sll UAÇÁO CADASTRAL 
03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
........ 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
••.••••• 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n°2.119, de 06 de dezembro de 2022. 

Emitido no dia 25/03/2025 às 13:36:04 (data e hora de Brasilia). Página: 2/2 

about blank 2f2 
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA 

CNPJ: 

06.211.864/0001-39 
NOME EMPRESARIAL: 
E ARAUJO GUIMARAES LTDA 
CAPITAL SOCIAL: 
R$1.000.000,00 (Hum milhão de reais) 

wpR0cEsso307;02,35.
A SSi66:11ri  

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte: 

Nome/Nome Empresarial: 
ERNALDO ARAUJO GUIMARAES 
Qualificação: 
49-Sócio-Administrador 

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB. 

Emitido no dia 25103/2025 as 13:36 (dam e hora de diasilia) 

• 

abourtlank 111 



ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI 

CNPJ 06242846000 I 14 

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO 

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

N° do Alvará: 51/2025 

RGIInscrição Municipal; 001052 

Contribuinte: E ARAUJO GUIMARAES EIRELI 

Nome tantas.: GUIMASCONSTRUÇOES 

CPF/CNPJ: 06211864000139 

Endereço: RUA NOVA TRIZIDELA, SN - NOVA TRIZIDELA 

Exercicio: 22 

Complemento: 

(Código 

Atividarles 

CNAE Atividade Princi› 

4120400 Construçao de edifIcios 

4211101 Construçáo de rodovias e ferrovias 

4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e G.Iiçadas 

4221901 Construção de barragens e represas para geração de energia elettica 

4221903 Manutençao de redes de distribtaçao de energia ateima 

4222701 Construção de redes de abastecimento de agua. coleto de esgoto e construçoes correlatas erceto 
obras de irrigaçao 

4222702 Obras de imgação 

4292801 Montagem de estruturas metalicas 

\ 4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas N 

42V145'3U 

[ Otisorvaçoes. 

outrzys . • - tri1yerrnIrr~~~=2 ,3 . nrrrnrTnnte 

Pelo documento de arrecadação datado de 24/0112025 referente a Taxas de Licença e verificação 
tiscai para Localização de seu estabelecimento durante o exercício acima referido, conforme o Código 
Tributário de Arari, Lei n 513/2004 de 20112/2004. 

r
Data de Abertura 

18101/2021 

f -ORGAO EXPEDIDOR 

ARAR; - MA, 24012025 

ws' 

Usuário: C.,'ESAR 

de Tnbutação 
, / 

BEZERRA DE BRITO 
Administração e Finanças 

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO 



PROCESSI CIX
25/03/2025, 13:38 ::: Consulta SINTEGRA 

Assitlatur. 

Estado do SINTEGRA/ICMS 
Maranhão Consulta Publica ao Cadastro do Estado do 

Maranhão Secretaria da Fazenda 

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS 

IDENTIFICAÇÃO 

CGC: 06.211.864/0001-39 Inscrição Estadual: 12.781691-

Razão Social: E ARAUJO GUIMARAfES LTDA 

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL 

ENDEREÇO 

Logradouro: RUA NOVA TRIZICIELA 

Número: 5 N Complemento: 

Bairro: N TRIZIDELA 

Municipio: ARAR! UF: MA 

CEP: 65480000 DOO: Telefone: 88001444 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

CNAE Principal: 4120400- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

CNAEs Secundários 

Código Descrição CNAE 

4313400 OBRAS DF TERRAPLENAGFM 

4321500 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 

4322301 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 

4322302 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE 
VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E 4329104 SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 

4399101 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 

4399102 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 

4399103 OBRAS DE ALVENARIA 

SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORIE E 
4399104 ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 

4399105 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA 

4213800 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS. PRAÇAS E CALÇADAS 

COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁLCOOL CARBURANTE, BIODIESEL, GASOLINA E DEMAIS 
4681801 DERIVADOS DE PETROLEO. EXCETO LUBRIFICANTES, NÃO REALIZADO POR 

TRANSPORTADOR RETALHISTA (TRR) 

4681805 COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES 

4742300 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 

4923002 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 

4924800 TRANSPORTE ESCOLAR 

6810201 COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS 

6821802 CORRETAGEM NO ALUGUEL DE INOVEIS 

7111100 SERVIÇOS DE ARQUITETURA 

7112000 SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

71 19701 SERVIÇOS DE CAR1OGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 

4221901 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

7119703 SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA 

7711000 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 

7732201 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO 
ANDAIMES 

8130300 ATIVIDADES PAISAGISTILAS 

8230001 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS 

ATIVIDADES DE JARDINS BOTÂNICOS. ZOOLÓGICOS, PARQUES NACIONAIS, RESERVAS 
9103100 ECOLÓGICAS E ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

4211101 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 

4221903 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

4.122701 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E 
CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 

4222702 OBRAS DE IRRIGAÇÃO 

4292801 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 

4299501 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 

4299599 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO 

Data desta Situação Cadastral: 17/10/2023 

https://sistemas1.seraz.ma.gov.br/sintegra/jsp/consultaSintegra/consultaSintegraResultadoConsulta.jst 1/2 
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::: Consulta SINTEGRA / ICMS 
PROCESSC 

OBRIGAÇÕES ASsinaturz 

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2008 -(4681801), 01/04/2009 - (4681805), 
EDF a partir de• 

CTE a partir de: 

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio 
contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de 
direito, não são oponiveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária 
derivada de operações com ele ajustadas. 

Data da Consulta: 25/03/2025 

Número da Consulta: 

DeSerrn-

Nova Consulta Imprimir 

o 

https://sistemas1.sefaz.ma.gov.br/sintegra/jsp/consultaSintegra/consultaSintegraResultadoConsultajsf 2/2 
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PROCESSC3Qáimá-

Assinaturi  

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: E ARAUJO GUIMARAES LTDA 
CNPJ: 06.211.864/0001-39 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 11:29:28 do dia 07/03/2025 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 03/09/2025. 
Código de controle da certidão: B591.43BD.1A66.DCE4 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



PRocEsso o 1.2p2,..s.-
Assinalur; 

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA 

N° Certidão: 055489/25 Data da 10/03/2025 12:04:38 

Inscrição Estadual: 127816917 CPF/CNPJ:06211864000139 

Razão Social: E ARAUJO GUIMARAES LTDA 

Endereço: RUA NOVA TRIZIDELA, S N CEP. 65480000 - N TRIZIDELA 

Telefone: (98)88001444 Município: ARARI UF: MA 

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, 

substanciado pelo art. 240 a 242, da lei n° 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei n° 

5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não 

vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima 

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que 

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência. 

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS 

TIPO DOCUMENTO DATA EMISSÃO SITUAÇÃO 
AUTO DE INFRACAO 359292501 25/0212025 SALDO DEBITO (NAO VENCIDO) 

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 08/06/2025. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: 
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa 
de Débito". 

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE. 

Data Impressão: 25/03/2025 13:46:17 



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA 

N° Certidão: 002580/25 Data da 10/01/2025 12:53:35 

..ot.w 
NU pRocEssc 30tut—
Assmatur,:  

Inscrição Estadual: 127816917 CPF/CNPJ:06211864000139 

Razão Social: E ARAUJO GUIMARAES LTDA 

Endereço: RUA NOVA TRIZIDELA, S N CEP: 65480000 - N TRIZIDELA 

Telefone: (98)88001444 Município: ARARI UF: MA 

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na 

forma do disposto do artigo 156, da lei n°2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 

242 da lei n° 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei n° 5.172, de 25 de 

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em 

nome do sujeito passivo acima identificado. 

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 10/04/2025. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: 
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa 
de Dívida Ativa". 

• CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE. 

Data Impressão: 25/03/2025 13:47:01 
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PROCESSO~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI 
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO 
AV DR JOAO DA SILVA LIMA, N° S/N - CENTRO 

CNPJ: 06242846000114 

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Assina lura 

Certificamos que. após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria. substanciada pelos 
artigos 259 a 263 da le n°i 513/2004 de 20/12/2004 (Código Tributário Municipal) e disposto no artigo 205 da 
lei n° 5 172, de 25 de outubro de 1996 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos a tributos 
municipais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado. 
todavia à Fazenda Publica Municipal o direito de cobrança de dividas que venham apuradas e não alcançadas 
Dela decadência 

Cadastro' 

Comribuinte 

Nome Fantasia 

Endereço: 

Barrro: 

Cidade 

Inscnçâo Est.: 

Atividade: 

Emissão. 

001052 Inscrição Municipal 001052 

E ARAUJO GUIMARAES EIRELI CPF/CNPJ 06211864000139 

GUIMASCONSTRUÇOES 

RUA NOVA TRIZIDELA, SN Comptem 

NOVA TRIZIDELA r:EP 65480000 

ARARI - MA 

127816917 Data de Abertura 18/01/2021 

4120400-Construção de edificios 

26(02/2025 1120.22 Validade 

Numero/Controle da Certioão 1838770E60EE3A05 

27;05(2025 

a .

Augusto Santos tOS 
11‘ • 

Oiretàc de TÁbansw,,sstv•-
c‘o 

A L'Sk» 
CP" Ng.

-TV.*
kdw' 

Usuar .; CESAR 

e 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI 
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO 
AV. DR. JOAO DA SILVA LIMA. N" - CENTRO 

CNPJ. 06242846000114 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA 

t 

NU PROCESSO 

Assinam,  

Certrfic.amos que. após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, e na forma dos 
artigos 259 a 263 da le n°1513/2004 de 20/12/2004 (Código Tributário Municipal), bem como prescreve o artigo 
205 da lei n°5.172, de 25 de outubro de 1996 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na 
Divida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado 

Cadastro 

Contnbuinte 

Nome Fantasia 

Endereço. 

Bairro: 

Cidade: 

Inscaçào Est . 

Atividade: 

Emissão: 

001052 Inscnção Municipal 001052 

E ARAUJO GUIMARAES EIRELI CPFICNPJ 06211864000139 

GUIMASCONSTRUÇOES 

RUA NOVA TRIZIDELA, SN Cornplem 

NOVA TRIZIDELA CEP 65480000 

ARARI - MA 

127816917 Data de Abertura 

4120400-Construção de edifícios 

26/0212025 11:20:22 Validade 

Numero/Controle aa Certidão. 113.313770ESOEE3A05 

18/01/2021 

27/05/2025 

AuguStp --- -.nto 

Deretd( d Trl'utodi SCOS%

N'tçtt tte,-5•05

CÉ 

usuano CESAR 
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re PROCESSO 
Assinalo.  

TERMO DE ABERTURA 

Contém o presente livro 27 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 27 em 
uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário n° 10, referente 
ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social 
em 31/12/2023, da firma E ARAUJO GUIMARÃES LTDA, estabelecida na Rua 
Padre José da Cunha Deca, n° 74, Bairro Centro, Cep: 65.480-000, Arari - MA, 
inscrita no C.N.P.J. 06.211.864/0001-39 e registrada na JUCEMA sob o n° 
21600176697 por despacho de 19/04/2004. 

Arari-MA, 1 de Janeiro de 2023 

E Araujo Guimarães Eireli 
Ernaldo Araújo Guimarães 

Titular - CPF: 396.758.663-49 

• 

Claerton Faustmo da Silva 
CPF: 459.851.203-25 

CRWMA 8716 
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PROCESSC 

Balanço Patrimonial em 31-12-2023 Assinatur.   Pág.: 23 de 23 

Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES LTDA - CNPJ: 06.211.864/0001-39 ; Fortes Contábil 7.212.1 
Endereço: RUA PADRE JOSE DA CUNHA DECA, Complemento: , N.°: 74, Bairro: CENTRO, Cidade: Aran. Estado: MA, CEP: 65480000, Telefone: (98 
88001444 
NIRE: 21600176697 - Data: 19/04/2004 

Conta 31/12/2023 

••• Ativo *** 5.253.034.42 D 

Ativo Circulante 5.237.533,49 13 

Disponível 2.644.712,60 D 

Caixa Geral 63.055,65 D 

Caixa 63.055,65 D 

Depósitos Bancários à Vista 2.581.656.95 D 

Banco Conta Movimento 2.581.656.95 D 

Clientes 2.588.773,39 D 

Serviços a Receber 2.588.773,39 D 

Serviços a.Receber de Clientes 2.588.773,39 D 

Outros Créditos 4.047,50 D 

Impostos a Recuperar 4.047.50 D 

Inpostos e Contribuições a Recuperar 4.047,50 D 
Ativo Permanente 15.500.93 D 

Imobilizado 15.500.93 D 

• 

Bens Em Operação 
Móveis e Utensilios 

15.500,93 D 

15.500,93 D 
*" Passivo "" 5.253.034,42 C 

Passivo Circulante 88.458,30 C 
Obrigações Fiscais e Trabalhistas 109.613.03 C 

Impostos e Contribuições 92.875.44 C 
ICMS a Recolher 11.327,35 D 
Simples a Recolher 104.202,79 C 

Obrigações Trabalhistas 16.737,59 C 
INSS a Recolher 2.567.59 C 
FGTS a Recolher 14.170,00 C 

Outras Obrigações 21.154,73 D 
Outras Obrigações 21.154,73 D 

Salários a Pagar 21.154,73 ID 
Resultados de Exercicios Futuros 109.695,13 C 

Resultados de Exercicios Futuros 109.695.13 C 
Resultados de Exercícios Futuros 109.695,13 C 

Adiantamento de Clientes 109.695.13 C 
Património Liquido 5.054.880.99 C 

Capital Social Integralizado 1.000.000,00 C 
• Capital Social Subscrito 

Capital Social Subscrito 
1.000.000,00 C 
1.000.000,00 C 

Lucros ou Prejuizos Acumulados 4.054.880,99 C 
Lucros ou Prejuizos Acumulados 4.054.880,99 C 

Lucros ou Prejuizos Acumulados 4.054.880,99 C 

Data de Encerramento. 31/12/2023 
Valor de Ativo e Passivo: R$ 5.253.034,42 (Cinco Milhões Duzentos e Cinqüenta e Três Mil e Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Dois Centavos) . 

Aran-MA, 31 de Dezembro de 2023 

E Araujo Guimarães Eireli 
Emaldo Araújo Guimarães 

Titular - CPF: 396.758.663-49 

Claerton Faustino da Silva 
CPF: 459.851.203-25 

CRC/MA 8716 

domingo. 31 de dezembro de 2023 Fim 



01.11;

Nb PROCESSO 

Demonstração do Resultado do Exercício em 31-12-2023 ASsinaturá Pág.: 24 de 24 

Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES LTDA - CNPJ: 06.211.864/0001-39 Fortes Contábil 7.212.1 
NIRE: 21600176697 - Data: 19/04/2004 
Estabelecimentos: 0002 - E ARAUJO GUIMARAES LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral 
Endereço: RUA PADRE JOSE DA CUNHA DECA. Complemento: 
88001444 

N.°: 74. Bairro: CENTRO, Cidade: Arari, Estado: MA. CEP: 65480000, Telefone: (98 

Conta 
01/01/2023 

a 
31/12/2023 

(+) Receita Bruta Operacional 

Faturamento Prod. Merc. e Serviços 
Vendas de Produtos 

1.015.549,47 

1.015.549,47 
1.015.549,47 

(-) Deduções da Receita 100.160,45 
Impostos Faturados 100.160,45 

Simples 100.160,45 
(=) Receita Liquida 915.389,02 
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos 350.000,00 

Custo dos Serviços Prestados 350.000,00 
(=) Lucro Bruto 565.389,02 
(-) Despesas Operacionais 98.811,16 

Despesas Administrativas 98.811.16 
(=) Lucro Operacional 466.577,86 
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social 466.577.86 

40,=, Res. Antes das Participações e Contrib. 
(=) Resultado Líquido do Exercício 

466.577.86 

466.577,86 

E Araujo Guimarães Eireli 
Ernaldo Araújo Guimarães 

Titular - CPF: 396.758.663-49 

• 

Aran-MA, 31 de Dezembro de 2023 

Claerton Faustino da Silva 
CPF: 459.851.203-25 

CRC/MA 8716 

domingo. 31 de dezembro de 2023 Fim 



Análise pelos índices do Balanço 
Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES LTDA - CNPJ: 06.211.864/0001-39 

Mês/Ano: 12/2023 

ULHL 

If PROCESSO 
Assinatura Pág.: 25 de 25 

Fortes Contábil 7.212.1 

Código Nome Expressão 
Valores Resultado 

CE Composição do Endividamento (c21/(c21+c22))1 00 

( 88.458,30 /( 88.458,30 + 0,00 )) 1 00 100,00 
Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor. 

GA Giro do Ativo d030/c1 

915.389,02 / 5.253.034,42 0,17 
Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor. 

IPL Imobilização do Patrimônio Liquido (c13/c24) 100 

( 15.500,93 / 5.054.880,99 )100 0,31 
Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada RS 100,00 de património liquido. Quanto menor, 
melhor. 

IRNC Imobilização dos Recursos não correntes (c13/(c24+c22))100 

(15.500.93 /( 5.054.880,99 + 0,00 ))100 0,31 
Que percentual dos Recursos não correntes (Património Liquido e Exigível 
a Longo Prazo) foi destinado ao Ativo Permanente. Quanto menor, melhor. 

LC Liquidez Corrente c11/c21 

5.237.533,49 / 88.458,30 59,21 

• 

Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1.00 de Passivo Circulante. Quanto maior, 
melhor. 

LG Liquidez Geral (c11+c12)/(c21+c22) 

( 5.237.533,49 + 0,00 )/( 88.458.30 + 0.00) 59,21 

Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de divida Total. 
Quanto maior, melhor. 

LI Liquidez Imediata c111/c21 

2.644.712,60 / 88.458,30 29,90 

Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor. 

LS Liquidez Seca (c111+c1 l2+c113+c114)/c21 

(2.644.712.60 + 0,00 + 2.588.773,39 + 4.047,50 )/ 88.458.30 59,21 

Quanto a empresa possui de Ativo Liquido para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor. 

ML Margem Liquida (d200/d030) 100 

( 466.577.86 / 915.389,02 )100 50.97 

Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor. 

PCT Particip.Capitais Terceiro-Endividamento ((c21+c22)/c24)100 
((88.458.30 + 0,00 )/ 5.054.880,99 r100 1,75 

Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R$ 100.00 de 
capital próprio. Quanto menor, melhor. 

RA Rentabilidade do Ativo • (d200/c1) 100 

( 466.577,86 / 5.253.034,42 )100 8,88 

• 
Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. 
Quanto maior. melhor. 

SG Solvencia Geral c1/(c21+c22) 

5.253.034,42 /( 88.458,30 + 0,00) 59,38 

E Araujo Guimarães Eireli 
Ernaido Araujo Gu1rnar8a5 

Titular - CPF: 396.758.663-49 

Arari-MA, 31 de Dezembro de 2023 

Claerton Faustino da Silva 
GPF: 459.851.203-25 

CRC/MA 8716 

domingo. 31 de dezembro de ZOZ3 Fim 
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Notas Explicativos das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023 Assinmurz  Pág.: 26 de 26 

Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES LTDA - CNPJ: 06.211.864/0001-39 Fortes Contábil 7.212.1 
Endereço: RUA PADRE JOSE DA CUNHA DECA. Complemento: , N.°: 74, Bairro: CENTRO. Cidade: Arari, Estado: MA, CEP: 65480000, Telefone: (98 
88001444 
NIRE: 21600176697 - Data: 19/04/2004 

Nota 1 - Práticas Contábeis 

1.1 - Créditos de Longo Prazo 

1" - Apresentação 

A empresa E ARAUJO GUIMARÃES, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins económicos, com sec 

na Rua Padre da Cunha Deca, n° 74, Bairro Centro, Cep: 65.460-000, Arari - MA, cuja principa 

atividade é a prestação de serviços. Sua regência se dá pelo Contrato Social respaldo legal na Le 

Federal n° 10.406/2002. 

2° - Regime Tributário 

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional. 

3° - Cadastro 

A empresa E ARAUJO GUIMARAES; possui os seguintes registros e inscrições; 

- Contrato Social registrado na JUCEMA com NIRE 21600176697 de 18/01/2021. 

- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob o ri* 06.211.864/0001-39; 

- Cadastro de Contribuinte Municipal da Cidade de Arari - MA sob o n° 001052. 

Principais práticas contábeis 

4' - O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado cc 

observações dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade 

* ouve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 100, conforme resolução CFC n° 1418/2012. 

- A prática contábil adotada é pelo regime de competência. 

6" - Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais. 
74 - As aplicações financeiras guando existentes, estão demonstradas pelo valor das aplicaçÕe 

acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime c 

competência. 
80 - As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de serviço. 

9' - As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com a 

exigências fisco legais. 

• 

E Araujo Guimarães Eireli 
Ernaldo Araújo Guimarães 

Titular - CPF: 396.758.663-49 

Arari-MA, 31 de Dezembro de 2023 

Claerton Faustino da Silva 
CPF: 459.851.203-25 

CRC/MA 8716 

domingo. 31 de dezembro de 2023 Fim 
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tf PROCESSO '/49-?-<5.-
ASSiflatutz 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

• 

• 

Contém o presente livro 27 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 27 em 
uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário n° 10, referente 
ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social 
em 31/12/2023, da firma E ARAUJO GUIMARÃES LTDA, estabelecida na Rua 
Padre José da Cunha Deca, n° 74, Bairro Centro, Cep: 65.480-000, Arari - MA, 
inscrita no C.N.P.J. 06.211.864/0001-39 e registrada na JUCEMA sob o n° 
21600176697 por despacho de 19/04/2004. 

E Araujo Guimarães Eireli 
Ernaldo Araújo Guimarães 

Titular- CPF: 396.758.663-49 

Arari-MA, 31 de Dezembro de 2023 

Claerton Faustino da Silva 
CPF: 459.851.203-25 

CRC/MA 8716 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 
Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Página 28 de 28 
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WPROCESSC222?- 2,6 

isSiniturc  

Certificamos que o ato da empresa E ARAUJO GUIMARÃES LTDA consta assinado digitalmente por: 

CPF/CNPJ 

39675866349 

45985120325 

JUCEMA 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

Nome 

ERNALDO ARAUJO GUIMARAES 

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA 

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2024 16!.33 SOB N" 20240598113. 

PROTOCOLO: 240598113 DE 03/05/2024. MIRE: 21600176697. 

E ARAUJO GUIMARÃES LTDA 

ALYNE LOPES REIS 

RESPONSAVEL PELA AUTENTICAÇÃO 

SÃO LUÍS, 03/05/2024 

ompronafacil.ma.gov.br 



Ministério da Indústria e Comércio Extei ior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa JUCEMA 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 

9ROCEsS0,30424,M-

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL 

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, 
conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade n° 12406305113 em 03/05/2024, 
protocolo 240598113. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de 
Serviços / verificação de documentos do Empreendedor ihttp://www.empresafacilma.gov.br) e informar 
o código de verificação. 

Identificação de Empresa 

Nome Empresarial: E ARAUJO GUIMARÃES LTDA 

Número de Registro: 21600176697 

CNPJ: 06211864000139 

Munícipio: Arari 

Identificação de Livro Digital 

Tipo de Livro: DIÁRIO 

Número de Ordem: 10 

Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023 

Assinante(s) Nome CRC/OAB 

39675866349 ERNALDO ARAUJO GUIMARAES 

45985120325 CLAERTON FAUSTINO DA SILVA MA8716 

JUCE MA 

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2024 16:33 SOB N" 20240598113. 

PROTOCOLO: 240598113 DE 03/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 

12406305113. NIRE: 21600176697. 

E ARAUJO GUIMARÃES LTDA 

ALTNE LOPES REIS 

RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO 

SÃO LUÍS, 03/05/2024 

ampresafacil.me.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação, 



Balanço Patrimonial em 31-12-2022 
Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES LTDA - CNPJ: 06.211.864/0001-39 
Rua Padre da Cunha Deca, n° 74. Bairro Centro, Cep: 65.480-000, Aran - MA 
NI RE: 21600176697- Data: 19/04/2004 

7:004: 

Ne PROCESSO 

Assinitur; 
Página 1 de 3 

Fortes Contábil 6.197.0 

• 

Conta 31/12/2022 

—* Ativo *** 4.708.523,73 D 
Ativo Circulante 4.693.022.80 D 

Disponivel 2.233.881,74 D 
Caixa Geral 463.055,65 D 

Caixa 463.055,65 D 
Depósitos Bancários á Vista 1.770.826,09 D 

Banco Conta Movimento 1.770.826.09 D 
Clientes 2.455.093,56 D 

Serviços a Receber 2.455.093,56 D 
Serviços a.Receber de Clientes 2.455.093,56 D 

Outros Créditos 4.047.50 D 
Impostos a Recuperar 4.047.50 D 

Inpostos e Contribuições a Recuperar 4.047,50 D 

Ativo Permanente 15.500.93 D 
Imobilizado 15.500,93 D 

Bens Em Operação 15.500,93 D 

Móveis e Utensílios 15.500,93 D 

**" *** Passivo 4.708.523.73 C 

Passivo Circulante 10.525,47 C 

Obrigações Fiscais e Trabalhistas 10.525.47 C 

Impostos e Contribuições 8.116,35 C 

Simples a Recolher 8.116,35 C 

Obrigações Trabalhistas 2.409,12 C 

INSS a Recolher 1.269.12 C 

FGTS a Recolher 1.140.00 C 

Resultados de Exercícios Futuros 109.695,13 C 

Resultados de Exercidos Futuros 109.695.13 C 

Resultados de Exercícios Futuros 109.695,13 C 

Adiantamento de Clientes 109.695,13 C 

Património Liquido 4.588.303,13 C 

Capital Social Integralizado 1.000.000,00 C 

Capital Social Subscrito 1.000.000,00 C 

Capital Social Subscrito 1.000.000.00 C 

Lucros ou Prejuizos Acumulados 3.588.303,13 C 

Lucros ou Prejuizos Acumulados 3.588.303,13 C 

Lucros ou Prejuízos Acumulados 3.588.303,13 C 

Data de Encerramento: 31/12/2022 
Valor de Ativo e Passivo: R$ 4.708.523,73 (Quatro Milhões Setecentos e Oito Mil Quinhentos e Vinte e Três Reais e Setenta e Três Centavos) . 

E Araujo Guimarães Ltda 
Emaldo Araújo Guimarães 

Titular - CPF: 396.758.663-49 

Aran-MA, 31 de Dezembro de 2022 

Claerton Faustino da Silva 
CPF: 459.851.203-25 

CRC/MA 8716 

sâbado, 31 de dezembro de 2022 Fim 



Demonstração do Resultado do Exercício em 31-12-2022 
Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES LTDA - CNPJ: 06.211.864/0001-39 
NIRE: 21600176697- Data: 19/04/2004 
Estabelecimentos: 0002 - E ARAUJO GUIMARAES EIRELI; Centros de Resultado: 001 - Geral 
Rua Padre da Cunha Deca, n° 74, Bairro Centro, Cep: 65.480-000, Arari - MA 

am:2, 2 G 

N" PROCESSO 

Assinatura  
Página 2 de 3 

Fortes Contábil 6.197.0 

Conta 
01/01/2022 

a 
31/12/2022 

(+) Receita Bruta Operacional 1.103.502,19 
Faturamento Prod. Merc. e Serviços 1.103.502,19 

Vendas de Produtos 1.103.502,19 
(-) Deduções da Receita 67.195,45 

Impostos Faturados 67.195,45 
Simples 67.195,45 

(=) Receita Líquida 1.036.306,74 
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos 525.000,00 

Custo dos Serviços Prestados 525.000,00 
(=) Lucro Bruto 511.306,74 
(-) Despesas Operacionais 110.459,17 

Despesas Administrativas 110.459,17 
(=) Lucro Operacional 400.847,57 
(.) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social 400.847,57 

.
(=) Res. Antes das Participações e Contrib. 400.847,57 
(=) Resultado Liquido do Exercício 400.847,57 

E Araujo Guimarães Ltda 
Ernaldo Araújo Guimarães 

Titular - CPF: 396.758.663-49 

• 

Aran-MA, 31 de Dezembro de 2022 

Claerton Faustino da Silva 
CPF: 459.851.203-25 

CRC/MA 8716 

sábado. 31 de dezembro de 2022 Fim 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 
Secretaria de Governo Digital 
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Página 3 de 3 

NU PROCESSO 

ASSinatum 

Certificamos que o ato da empresa E ARAUJO GUIMARÃES LTDA consta assinado digitalmente por: 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

CPF/CNPJ Nome 

39675866349 ERNALDO ARAUJO GUIMARAES 

45985120325 CLAERTON FAUSTINO DA SILVA 

JUCEMA 

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2023 13:05 $OB N° 20230573290. 

PROTOCOLO: 230573290 DE 03/05/2023. 

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306049095. CNPJ DA SEDE: 06211864000139. 

MIRE: 21600176697. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/05/2023. 

E ARAUJO GUIMARÃES LTDA 

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 

SECRETÁRIO-GERAL 

www.ampresdfdcil.ma.gov.br 

A vAlldade deste doeumenco, se impresso, :Ice sujeito à cumprevaçào de DUA auzent dade nos 

Informando seus respervivos ~Idos de verificaçào. 
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Nt PROCESSO 

TERMO DE ABERTURA 

Contém o presente livro 29 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 29 em 
uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário n° 09, referente 
ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 
31/12/2022, da firma E ARAUJO GUIMARÃES LTDA, estabelecida na Rua 
Padre José da Cunha Deca, n° 74, Bairro Centro, Cep: 65.480-000, Arari - MA. 
inscrita no C.N.P.J. 06.211.864/0001-39 e registrada na JUCEMA sob o n° 
21600176697 por despacho de 19/04/2004. 

Arari-MA, 1 de Janeiro de 2022 

E Araujo Guimarães Ltda 
Ernaldo Araújo Guimarães 

Sócio Administrado - CPF: 396.758.663-49 

• 

Claerton Faustino da Silva 
CPF: 459.851.203-25 

CRC/MA 8716 
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PROCESSC 
Livro Diário N°. 9 
Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES LTDA - CNPJ: 06.211.864/0001-39 
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 
Rua Padre José da Cunha Deca, n° 74, Bairro Centro, Cep: 65.480-000, Arari - MA 

Página 2 de 30 

Fortes Contábil 6.197.0 

Data Conta Histórico 

01/01/2022 34201.0011 - Alugueis 

Pg.alugueis ref. 01-2022 
01/01/2022 11102.0001 - Banco Conta Movimento 

Pg.alugueis ref. 01-2022 

05/01/2022 34201. 

05/01/2022 11102. 

07/01/2022 21302. 

07/01/2022 11102. 

10/01/2022 

• 10/01/2022 

10/01/2022 

10/01/2022 

0013- Energia Elétrica 
Pg.consumo de energia ref, 02-2022 

0001 - Banco Conta Movimento 
Pg.consumo de energia ref. 02-2022 

0002 - FGTS a Recolher 
Pg.FGTS ref. 12-2021 

0001 - Banco Conta Movimento 
Pg.FGTS ref. 12-2021 

34201.0045 - Condomínio 

Pg.condominio ref. 01-2022 
11102.0001 - Banco Conta Movimento 

Pg.condominio ref. 01-2022 
34201.0043 - Internet 

Pg.internet ref. 01-2022 
11102.0001 - Banco Conta Movimento 

Pg.intemet ref. 01-2022 

11/01/2022 21302.0002 - FGTS a Recolher 
Pag fgts 

11/01/2022 11102.0001 - Banco Conta Movimento 
Pag fgts 

18/01/2022 21301.0010 - Simples a Recolher 
Recolhimento simples 

18/01/2022 11102.0001 - Banco Conta Movimento 
Recolhimento simples 

20/01/2022 21302.0001 - INSS a Recolher 
Pg.INSS ref. 12-2021 41,20/01/ 2022 11102.0001 - Banco Conta Movimento 
Pg.INSS ref. 12-2021 

20/01/2022 21301.0010 - Simples a Recolher 

Pg. de DAS - Simples Nacional Ref. 
12-2022 

20/01/2022 11102.0001 - Banco Conta Movimento 
Pg. de DAS - Simples Nacional Ref. 
12-2022 

27/01/2022 

27/01/2022 

27/01/2022 

27/01/2022 

27/01/2022 

27/01/2022 

27/01/2022 

11102.0001 - Banco Conta Movimento 
Rec.receita de serviços nf 2 

41101.0001 - Serviços Prestados 
Rec.receita de serviços nf 2 

11102.0001 - Banco Conta Movimento 
Rec.receita de serviços nf 3 

41101.0001 - Serviços Prestados 
Rec.receita de serviços nf 3 

11102.0001 - Banco Conta Movimento 
Rec.receita de serviços nf 5 

41101.0001 - Serviços Prestados 
Rec.receita de serviços nf 5 

11102.0001 - Banco Conta Movimento 
Rec.receita de serviços nf 6 

quinta-feira, 4 de maio de 2023 13:2211 

Estab Centro Chave Débito Crédito 

0002 001 2620 3.400,00 

0002 001 2620 3.400,00 
Totais do dia 01: 3.400,00 3.400,00 

0002 001 2634 421.30 

0002 001 2634 421,30 
Totais do dia 05: 421,30 421,30 

0002 001 2694 760,00 

0002 001 2694 760,00 
Totais do dia 07: 760,00 760,00 

0002 001 2646 450,00 

0002 001 2646 450,00 

0002 001 2658 160,00 

0002 001 2658 160,00 
Totais do dia 10: 610,00 610,00 

0002 001 2760 12.650,00 

0002 001 2760 12.650,00 
Totais do dia 11: 12.650,00 12.650,00 

0002 001 2759 91.681,87 

0002 001 2759 91.681,87 
Totais do dia 18: 91.681,87 91.681,87 

0002 001 2669 1.283,78 

0002 001 2669 1.283.78 

0002 001 2718 3.663.46 

0002 001 2718 3.663,46 

Totais do dia 20: 4.947,24 4.947,24 

0002 001 2524 9.500.00 

0002 001 2524 9.500,00 

0002 001 2525 11.200.00 

0002 001 2525 11.200,00 

0002 001 2526 7.500,00 

0002 001 2526 7.500,00 

0002 001 2527 11.725,15 

Continua... 



Balancete Contábil 

- 4 
renocEsso 015: -Página 23 de 30 
ASSMVur, 

Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES LTDA - CNPJ: 06.211.864/0001-39 
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos 
Rua Padre da Cunha Deca, n° 74, Bairro Centro, Geo. 65.480-000. Arari - MA 

Fortes Contàbil 6.197.0 

Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 

Receita Bruta Operacional 0,00 1.103.502.19 1.103.502.19 0,00 
Receita Bruta de Serviços 0,00 1.103.502.19 1.103.502,19 0,00 

Faturamento de Serviços 0,00 1.103.502,19 1.103.502,19 0.00 
Serviços Prestados 0,00 1.103.502,19 1.103.502,19 0,00 

Resultado do Exercicio '— 0,00 1.103.502.19 1.103.502,19 0,00 
Resultado do Exercido 0,00 1.103.502,19 1.103.502,19 0,00 

Resultado do Exercício 0,00 1.103.502,19 1.103.502,19 0.00 
Resultado do Exercício 0.00 1.103.502,19 1.103.502,19 0,00 

Resultado do Exercício 0,00 1.103.502,19 1.103.502,19 0,00 

0,00 4.873.530.57 4.873.530,57 0,00 

E Araujo Guimarães Ltda 
Emaldo Araújo Guimarães 

Sócio Administrado - CPF: 396.758.663-49 

Aran-MA, 31 de Dezembro de 2022 

Claerton Faustino da Silva 
CPF: 459.851.203-25 

CRC/MA 8716 

sábado, 31 de dezembro de 2022 Fim 



Balanço Patrimonial em 31-12-2022 
wPRocEss0 Página 24 de 30 

Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES LTDA - CNPJ. 06.211.864/0001-39 
Rua Padre da Cunha Deca. n° 74, Bairro Centro, Cep: 65.480-000, Arari - MA 
NIRE: 21600176697- Data: 19/04/2004 

godos Contábil 6.197.0 

Conta 31/12/2022 

Ativo "' 4.708.523,73 D 
Ativo Circulante 4.693.022.80 O 

Disponível 2.233.881.74 D 
Caixa Geral 463.05565 

Caixa 463.055,65 O 
Depósitos Bancários ã Vista 1.770.826,09 D 

Banco Conta Movimento 1.770.826.09 D 
Clientes 2.455.093.56 D 

Serviços a Receber 2.455.093,56 D 
Serviços a.Receber de Clientes 2.455.093.56 D 

Outros Créditos 4.047,50 D 
Impostos a Recuperar 4.047,50 O 

Inpostos e Contribuições a Recuperar 4.047,50 D 
Ativo Permanente 15.500.93 0 

Imobilizado 15.500.93 D 
Bens Em Operação 15.500,93 D 

Móveis e Utensilios 15.500,93 O 
Passivo '" 4.708.523,73 C 

Passivo Circulante 10.525,47 C 
Obrigações Fiscais e Trabalhistas 10.525,47 C 

Impostos e Contribuições 8.116,35 C 
Simples a Recolher 8.116.35 C 

Obrigações Trabalhistas 2.409.12 C 
INSS a Recolher 1.269,12 C 
FGTS a Recolher 1.140,00 C 

Resultados de Exercicios Futuros 109.695.13 C 
Resultados de Exercícios Futuros 109.695,13 C 

Resultados de Exercícios Futuros 109.695,13 C 
Adiantamento de Clientes 109.695,13 C 

Patrimônio Liquido 4.588.303,13 C 
Capital Social Integralizado 1.000,000,00 C 

Capital Social Subscrito 1.000.000.00 C 
Capital Social Subscrito 1.000.000,00 C 

Lucros ou Prejuizos Acumulados 3.588.303,13 C 

Lucros ou Prejuizos Acumulados 3.588.303,13 C 

Lucros ou Prejuizos Acumulados 3.588.303.13 C 

Data de Encerramento: 31/12/2022 
Valor de Ativo e Passivo: RS 4.708.523,73 (Quatro Milhões Setecentos e Oito Mil Quinhentos e Vinte e Três Reais e Setenta e Três Centavos) . 

E Araujo Guimarães Ltda 
Emaldo Araújo Guimarães 

Sócio Administrado - CPF: 396.758.663-49 

Arari-MA, 31 de Dezembro de 2022 

Claerton Faustino da Silva 
CPF. 459.851.203-25 

CRC/MA 8716 

sábado. 31 de dezembro de 2022 Fim 
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Análise pelos índices do Balanço N4 PROCESSC3Q4 

30
0

ss Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES LTDA - CNPJ: 06.211.864/0001-39 irr Contábil 6.197.0

Mês/Ano: 12/2022 
Rua Padre José da Cunha Deca, n° 74, Bairro Centro, Cep: 65.480-000, Arari - MA 
Código Nome 

Valores 
Expressão 

-coe 

Resuttado 
CE Composição do Endividamento (c21/(c21+c22))*100 

( 10.525,47 /( 10.525,47 + 0,00 ))*100 100,00 
Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor. 

GA Giro do Ativo d030/c1 

1.036.306,74 /4.708.523.73 0,22 
Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor. 

IPL Imobilização do Património Liquido (c13/c24)100 

( 15.500,93 / 4.588.303,13 )100 0,34 
Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada RS 100.00 de património liquido. Quanto menor, 
melhor. 

IRNC Imobilização dos Recursos não correntes (c13/(c24+c22))*100 

( 15.500,93 /( 4.588.303,13 + 0,00 ))'100 0,34 
Que percentual dos Recursos não correntes (Patnmónio Liquido e Exigível 
a Longo Prazo) foi destinado ao Ativo Permanente. Quanto menor, melhor. 

LC Liquidez Corrente c11/c21 

• 
4.693.022,80 /10.525,47 445.87 

Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada RS 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior. 
melhor. 

LG Liquidez Geral (c11+c12)/(c21+c22) 

( 4.693.022,80 + 0,00 )/( 10.525,47 + 0.00) 445,87 
Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de divida Total. 
Quanto maior, melhor. 

LI Liquidez Imediata c111/c21 

2.233.881,74 / 10.525,47 212,24 
Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor. 

LS Liquidez Seca (c111+c112+c113+c114)/c21 

( 2.233.881.74 + 0,00 + 2.455.093.56 + 4.047.50 )/ 10.525,47 445,87 
Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada RS 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor. 

ML Margem Líquida (d200/d030)*100 

( 400.847,57 / 1.036.306,74 )100 38,68 
Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor. 

PCT Particip.Capitais Terceiro-Endividamento ((c21+c22)/c24)*100 

((10.525.47 + 0,00 )/ 4.588.303,13 )100 0,23 
Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R$ 100,00 de 
capital próprio. Quanto menor, melhor. 

• RA 

Rentabilidade do Ativo 

( 400.847,57 / 4.708.523,73 )100 

(d200/c1r100 

8,51 
Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. 
Quanto maior, melhor. 

SG Solvencia Geral c1/(c21+c22) 

4.708.523.73 /( 10.525,47 + 0,00) 447,35 

E Araujo Guimarães Ltda 
Ernaldo Araújo Guimarães 

Sócio Administrado - CPF: 396.758.663-49 

Arari-MA, 31 de Dezembro de 2022 

Claerton Faustino da Silva 
CPF: 459.851.203-25 

CRC/MA 8716 

sabado, 31 de dezembro de 2022 Firo 



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022 
Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES LTDA - CNP..1- 06.211.864.0001-39 

Rua Padre da Cunha Deca, n° 74, Bairro Centro. Cep- 65.480-000. Arari - MA 
NIRE: 21600176697 - Data: 19/04/2004 

Nota 1 - Práticas Contábeis 

Cillii: Jt. 

1,i'' PROCESSc. i4Z5 Página 27 de 30 

4t, --• • ___. 4.....--... 
Fortes Contàbil 6.197.0 

1.1 - Créditos de Longo Prazo 
1 ' - Apresentação 
A empresa E ARAUJO GUIMARÃES, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sec 
na Rua Padre da Cunha Deca, no 74, Bairro Centro, Cep: 65.480-000, Arari - MA, cuja principa 

atividade é a prestação de serviços. Sua regência se dá pelo Contrato Social respaldo legal na LE 
Federal n° 10.406/2002. 

2 - Regime Tributário 

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional. 

3' - Cadastro 

A empresa E ARAUJO GUIMARÃES; possui os seguintes registros e inscrições; 

- Contrato Social registrado na JUCEMA com NIRE 21600176697 de 18/01/2021. 

- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob o n' 06.211.864/0001-39; 

- Cadastro de Contribuinte Municipal da Cidade de Arari - MA sob o n° 001052. 

Principais práticas contábeis 

4" - O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado cc 

observações dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade 

ouve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 100, conforme resolução CFC n° 1418/2012. 4, 
5" - A prática contábil adotada é pelo regime de competência. 

E° - Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus etetivos valores reais. 

7" - As aplicações financeiras guando existentes, estão demonstradas pelo valor das aplicaçõe 

acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime r 

competência. 

8' - As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de serviço. 

9' - As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com a 

exigências fisco legais. 

• 

E Araujo Guimarães Ltda 
Ernaldo Araújo Guimarães 

Sócio Administrado - CPF: 396.758.663-49 

Arari-MA. 31 de Dezembro de 2022 

Claerton Faustino da Silva 
CPF• 459.851.203-25 

CRC/MA 8716 

sábado. 31 de dezembro de 2022 Fim 



Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto 
Empresa; E ARAUJO GUIMARÃES LTDA - CNPJ. 06.211.864/0001-39 
NIRE: 21600176697 - Data: 19/04/2004 

Rua Padre da Cunha Deca, n° 74, Bairro Centro, Cep: 65.480-000. Arari - MA 

Página 28 de 30 

Fortes Contábil 6.197.0 

Atividades Operacionais 

01/01/2022 
a 

31/12/2022 

Lucro Liquido 295.847,57 
Diminuição em Serviços a.Receber de Clientes 1.000.000,00 
Diminuição em Simples a Recolher (87.228,98) 
Diminuição em INSS a Recolher (14,66) 
Diminuição em FGTS a Recolher (12.270,00) 
Diminuição em Salários a Pagar (103.061,04) 

Caixa Liquido das Atividades Operacionais 1.093.272,89 

Variação liquida de Caixa e Equivalente de Caixa 1.093.272,89 
Caixa e Equivalente de Caixa no Inicio do Periodo 1.501.929,02 

Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Periodo 2.595.201,91 

Arari-MA, 31 de Dezembro de 2022 

E Araujo Guimarães Ltda 
Emaldo Araújo Guimarães 

Sócio Administrado - CPF: 396.758.663-49 

Claedon Faustino da Silva 
CPF: 459.851.203-25 

CRC/MA 8716 

sábado. 31 de dezembro de 2022 Fim 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 
Secretaria de Governo Digital 
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Página 30 de 30 

6? 

tiesto" 

Certificamos que o ato da empresa E ARAUJO GUIMARÃES LTDA consta assinado digitalmente por: 

CPF/CNPJ 

39675866349 

45985120325 

JUCEMA 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

Nome 

ERNALDO ARAUJO GUIMARAES 

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA 

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2023 13:45 SOB N 20230560769. 

PROTOCOLO: 230580769 DE 02/05/2023. NIRE: 21600176697. 

E ARAUJO GUIMARÃES LTDA 

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS 

RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO 

SÃO LUIS, 04/05/2023 

emproadafacil.ma.gov.br 



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL 

JUCE MA 

Fams. , 
pe Po* Esse.30/20,2, 
temam 

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, 
conferido e autenticado por SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS, sob a autenticidade n° 12306138845 
em 04/05/2023, protocolo 230580769. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser 
acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor 
(http://www.empresafacilma.gov.br) e informar o código de verificação. 

Identificação de Empresa 

Nome Empresarial: E ARAUJO GUIMARÃES LTDA 

Número de Registro: 21600176697 

CNPJ: 06211864000139 

Munícipio: Arari 

Identificação de Livro Digital 

Tipo de Livro: DIÁRIO 

Número de Ordem: 9 

Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022 

Assinante(s) 

39675866349 

45985120325 

Nome CRC/OAB 

ERNALDO ARAUJO GUIMARAES 

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA MA8716 

JUCEMA 

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2023 13:45 SOB N" 20230580769. 

PROTOCOLO: 230580769 DE 02/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 

12306138845. RIRE: 21600176697. 

E ARAUJO GUIMARÃES LTDA 

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS 

RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO 

SÃO LUÍS, 04/05/2023 

amprosafacil.ma.gov.br 

A validade deste documento, se impf esso. fica $ujeito A comprovação de sua autenticidade nos respectivos podais 
informando seus respectivos códigos de vonficação. 
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CRCMI3 
CONSELHO REGIONAL DE CONTANUDADE 
DO MARANHÃO 

%IAS, aí' 

Ir PI* ESII3t)AP2S:
tuswir 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO 
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO 
MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento 
encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil. 

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO 

NOME • CLAERTON FAUSTINO DA SILVA 
REGISTRO • MA-008716/0-6 
CATEGORIA • CONTADOR 
CPF • *** 851.203-** 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Emissão: MARANHÃO. 25/03/2025 as 13:51:27. 
Válido até: 23/06/2025. 
Código de Controle: 832627. 

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA. 

about:blank 111 



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA 

Lei Federal No 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

FeliNt 270
/ 

PRO(ESSO.)
A11•11.1M1 

' -

N° 924038/2025
Emissão: 23/03/2025 

Validade: 30/04/2025 

Chave: zzz27 

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados Impressos 
nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a refenda pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas 
anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas 
atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s). 

Interessado(a)  

Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES LTDA 

CNPJ: 06.211.864/0001-39 

Registro: 0000012399 

Categoria: Matriz 

Capital Social. RS 1.000.000,00 

Data do Capital: 24/11/2022 

Faixa: 4 

Objetivo Social: ATIVIDADE PRINCIPAL CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS 741.20-4-00 
ATIVIDADES SECUNDARIAS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA? 43.21-5-00 
INS TALAÇÃO HIDFtAULICAS. SANITÁRIAS E DE GÁS ? 43.22-3-01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE 
ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS. EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO? 42.22-7-01 
OBRAS DE TERRAPLENAGEM 743.13-4-00 
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS ?42.11-l-01 
OBRAS DE URBANIZAÇÃO? RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS? 42.13-8-00 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS ? 42.92-8-01 
OBRAS DE IRRIGAÇÃO? 42.22-7-02 
CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 742.21-9-01 
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS 768.10-2-01 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA? 71.12-0-00 
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 742.99-5-01 
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR. EXCETO ANDAIMES 777.32-2-01 
ATIVIDADES DE JARDINS BOTÂNICOS. ZOOLÓGICOS. PARQUES NACIONAIS. RESERVAS ECOLÓGICAS E ÁREAS DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL ? 91.03-1-00 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ? 42-21-9-03 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO? 43.22-3-02 
PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA? 43.99-1-05 TRANSPORTE ESCOLAR 749.24-8-00 
CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS ? 68.21-8-02 
LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ? 77.11-0-00 
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS. EXPOSIÇÕES E FESTAS 762.30-0-01 
SERVIÇOS DE ARQUITETURA? 71.11-1-00 
SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 771.19-7-01 
OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 742.99-5-99 
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS ? 43.99-1-01 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS ? 43.99-1-02 OBRAS DE ALVENARIA? 43.99-1-03 
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO 
EM OBRAS? 43.99-1-04 
SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA? 71.19-7-03 
ATIVIDADES PAISAGISTICAS ? 81.30-3-00 COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁLCOOL CARBURANTE, BIODIESEL. GASOLINA E DEMAIS 
DERIVADOS DE PETRÓLEO. EXCETO LUBRIFICANTES, NÃO REALIZADO POR TRANSPORTADOR RETALHISTA (T.R.R.) 4681-8/01 
COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES 4681-8/05 
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4742-3/00 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E 
AEROPORTOS 4329-1/04 
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 4923-0/02 

Restnções Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA, NO 
AMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS. 

Endereço Matriz: RUA NOVA TRIZIDELA, S/N, N TRIZIDELA. ARARI. MA. 65480000 

Tipo de Registro' Registro Definitivo de Empresa 

Data Inicial: 20/08/2014 

Data Final: Indefinido 

Registro Regional: 0000012399EMMA 

Descrição  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

  Informações / Notas  

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu 
quadro técnico. 

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306178375. Data de vencimento do 
boleto: 30/04/2025 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

Última Anuidade Paga 
4 5 • 

  11.17:P 51:.

••• d. . 
aA autentiodade desta Cedidão pode ser veritcada em: https ircrea-ma sitac.com.bripublico/. com a chave: 22227 

Impresso em' 23/03/2025 as 1349:00 Dor adapt. 186.244.56.16 



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA 

Lei Federal No 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Ano: 2024(6/6) 

Parcelamento Ano: 2025 Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6 

R)111;5 2-7!. 

PROCESSO.3.225 
Assrutura  

No 924038/2025 
Emissão: 23/03/2025 

Validade: 30/04/2025 

Chave: zzz27 

  Autos de Infração  

Nada consta 
  Responsáveis Técnicos  

Profissional: ADREADNA PEREIRA FREITAS 

Registro: 1116246546 

CPF: *—.419.223-" 

Data Inicio: 22/07/2021 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato. Indefinido 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRA CIVIL 

Atribuição: ART. r DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITARIA E CONTROLE AMBIENTAL 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE AVAIJAÇÕES E PERICIAS 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Profissional: FRANCISCO AURELIO SILVA SOARES 

Registro: 1918752869 

CPF: 

Data Inicio: 13/09/2024 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Títulos do Profissional. 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Atribuição: ART. 7° DA LEI FEDERAL N° 5.194. DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966. E ART. 8° E 9° COMBINADO COM ART. 25 DA 
RESOLUÇÃO N° 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973. DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO N° 1.048. DE 14 DE 
AGOSTO DE 2013, DO CONFEA). 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Profissional: GLEYCIANE COSTA OLIVEIRA 

Registro: 1120045193 

CPF. "*.658.783--

Data Inicio: 24/10/2022 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: 19/10/2026 

Titulos do Profissional. 

ENGENHEIRA CIVIL 

Atribuição: ART 7 DA RESOLUCAO 218 1973 DO CONFEA. 

MASTER BIM - FERRAMENTAS DE GESTÃO E PROJETOS 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Profissional: HERACLITO LUIS SOUSA 

Registro: 1101568097 

CPF: * .781 .073--

Data Inicio: 12/12/2019 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Titulas do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73. DO CONFEA. 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITARIA E CONTROLE AMBIENTAL 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Profissional: MARCO ANTONIO MAFtANHAO 

Registro: 0707160820 

CPF. —.689.861--

Data Inicio: 24/09/2019 

Data Fim: Indefinido 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: httos.ficreaimasitac.com.bripublIcor, com a chave 1L227 
Impresso em: 23/0312025 as 13.49:00 por adapl. ip: 186.244.56.16 



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA 

Lei Federal No 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Titdos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇAO 218. DE 29.06.73. DO CONFEA 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO 

  Sócios  

Sócio: ERNALDO ARAUJO GUIMARAES 

CPF 758.663-" 

Função PROPRIETARIO 

MIO 2 4_7

A' MO( ES$4.30/ 2IS 

Usina" 
No 924038/2025 
Emissão: 23/03/2025 

Validade: 30/04/2025 

Chave: zzz27 

A autenhodade desta CerPdao pode ser venficada em https:ticrea-masitaccom.bdpublicoi. com a chave. zz227 
Impresso em: 73/030025 as 13'49:00 per adapt. 186 244 56 16 



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FISICA 

Lei Federal No 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

N 0 924518/20/;---/ ----"—

Emissão: 27/03/2025 

Validade: 3 1/0 3/2026 

Chave: Z6dy5 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966. conforme os 
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o 
CREA-MA. 

  Interessado(a)  

Profissional: ADREADNA PEREIRA FREITAS 

Registro: 1116246546 

CPF: ' .419.223-" 

Tipo de Registro Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de registro: 15/03/2017 

  Titulo(s)  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRA CIVIL 

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA 

Instituição de Ensino. PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCADA° SUPERIOR SOCIEDADE LTDA 

Datada Formação: 09/02/2017 

ANOTAÇÕES DE CURSOS 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITARIA E CONTROLE AMBIENTAL 

Instituição de Ensino • UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO - CAMPUS SAO LUIS 

Data de Formação: 30/11/2019 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS 

Instituição de Ensino UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA 

Data de Formação 13106/2023 

  Descrição  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FISICA 

  Informações / Notas  

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(oes) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perdera a sua validade 
para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteraçao posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Válido em todo território nacional. 

  Última Anuidade Paga  

Ano 2025 (4/4) 

  Autos de Infraçáo  

Nada consta 

  Responsabilidades Técnicas  

Empresa- E ARAUJO GUIMARÃES LTDA 

Registro: 0000012399 

CNPJ: 06.211.864/0001-39 

Data Inicio: 22/07/2021 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato' Indefinido 

Tipo de Responsabilidade RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa. CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

Registro: 0005431433 

CNPJ: 38.543.051/0001-32 

Data Inicio: 14/12/2021 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato. Indefinido 

Tipo de Responsabilidade. RESPONSAVEL TÉCNICO 

A atitenti dade devia Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.bOpublico/, com a ãtave. Z6dy5 
impresso em. 27/0312025 as 15:05:51 por adapt, ip 189.52.1/2.242 



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA 

Lei Federal N° 5 194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

No 925574/2025 
Emissão: 03/04/2025 

Validade: 31/ 03/ 2026 

Chave: 8WcAy 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66. de 24/12/1966 conforme os 
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o 
CREA-MA. 

  Interessado(a)  

Profissional: GLEVCIANE COSTA OLIVEIRA 

Registro: 1120045193 

CPF: —.658.783-" 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de registro. 13/04/2021 

  Titulo(s)  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRA CIVIL 

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218 1973 DO CONFEA. 

Restrições: Sem Idenlificaçâo 

Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA 

Data de Formação: 25/03/2021 

ANOTAÇÕES DE CURSOS 

MASTER BIM - FERRAMENTAS DE GESTÃO E PROJETOS 

Instituição de Ensino. IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUAÇÃO 8 GRADUAÇÃO LTDA 

Data de Formação: 30/04/2023 

  Descrição  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FISICA 

  Informaçoes 1 Notas  

• A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro. sujeitando o(a) autor(a) á respectiva aça*" penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(oes) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento. esta Certidao perderá a sua validade 
para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Válido em todo território nacional. 

  Ultima Anuidade Paga  

Ano 2025 (3/3) 

  Autos de Infração  

Nada consta 

  Responsabilidades Técnicas  

Empresa E ARAUJO GUIMARÃES LTDA 

Registro: 0000012399 

CNPJ: 06.211.864/0001-39 

Data Inicio: 24 /10/2022 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato 19/10/2026 

Tipo de Responsabilidade. RESPONSAVEL TECNICO 

A autenticidade desta Cedida° pode ser verificada em: https://croa-ma.sitac.com.bdpublico/. com a chave 8WcAy 
Impressb em 03/04/2025 as 17.07 53 por. adapt. ip. 191.178.174.47 



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA 

Lei Federal tio 5 194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Nuttt =2 7 

te POCESSO5

No 925682/2025 
Emissão: 04/04/2025 

Validade: 30/04/2025 

Chave: 2 7c4w 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho. nos termos da Lei 5.194166, de 24/12/1966 conforme os 
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da refenda Lei, que o interessado não se encontra em debito com o 
CREA-MA 

  Interessado(a)  

Profissional' HERACLITO LUIS SOUSA 

Registro: 1101568097 

CPF *—.781.073--

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de registro: 26/06/2000 

  Titulo(s)  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73. DO CONFEA. 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO - CAMPUS SAOLUIS 

Data de Formação 20/03/1998 

ANOTAÇÕES DE CURSOS 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITARIA E CONTROLE AMBIENTAL 

Instituição de Ensino' UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO - CAMPUS SAOLUIS 

Data de Formação 11/09/2021 

  Descrição  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FISICA 

  Informações / Notas  

• A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306124143. Data de vencimento do 
boleto: 30/04/2025 

• A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) á respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(oes) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perdera a sua validade 
para todos os efeitos. 

• Esta certidão perdera a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Válido em todo território nacional. 

  Última Anuidade Paga  

Ano. 2024 (4/4) 

Parcelamento Ano: 2025 Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6 

  Autos de Infração  

Nada consta 

  Responsabilidades Técnicas  

Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES LTDA 

Registro. 0000012399 

CNPJ: 06.211.864/0001-39 

Data inicio: 12/12/2019 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato' Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TPCNICO 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em https'Screa-masitac.com.br/pubhco/, com a chave: 27c4vi 
Impresso em 04/04.2025 as 11-55.37 por adapt. IP 1qt 172 175 P5 



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FISICA 

Lei Federal N. 5 194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

No 922915/2025 
Emissão: 06/03/2025 

Validade: 31/03/2026 

Chave: xYDYa 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado nesta Conselho, nos termos da Lei 5.194/66. de 24/1211966, conforme os 
dados acena. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da ;ofenda Lei, que o interessado não se encontra ern debito cum o 
CREA-MA 

Interassado(a)  

Profissional: MARCO ANTONIO MARANHAO 

Registro: 0707160820 

CPF. 689.861- ' 

Tipo de Registro • VISTO PROFISSIONAL 

Data Inicial: 06/08/1981 

Data Final Indefinido 

Número do Visto: 2942 

  Titulo(s)  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição. ART. IDA RESOLUÇAO 218, DE 2905.73.00 CONFEA. 

Instituição cie Ensino: UNIVERSIDADE DE BRAWLIA 

Descnçáo  

CERTIDÃO DE REGISTRO E OUITAÇÃO PESSOA FISICA 

  Informações! Notas  

- A fatsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva aça° penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(Cies) no(s) elemento(s) contldo(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efeitos. 

- Esta certidão perdera a validade, caso ocorra qualquer alternai) posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Válido em todo território nacional. 

  Ultima Anuidade Paga  

Ano. 2025 it /1: 

Autos do Infração  

Nada conMa 

Responsabilidades Tocnicas  

Empresa E ARAUJO GUIMARÃES LTDA 

Registro: 0500012399 

CNPJ: 06 211.864/0001-39 

Data Inicio 24/09/2019 

Data Fim Indefinido 

Data Fim de Contrato. Indefinido 

Tipo de Responsabilidade. RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Empresa: 21.4 ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 

Registro: 0005430119 

CNPJ: 37.590.863/0001-76 

Data inicio. 17/05/2024 

Data Fim Indefinido 

Data Fim de Contraio* 17104/2026 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

A 4tolw.heirl.4. cl.rama etv.44. 
Impramlown 08/017025 to. 3041s2 co'. .d.P1 p 45.150.19448 

mun. 27‘ , 
lewfuo 
4111411113 
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CONTRATO DE SERVIÇO PROFISSIONAL: 

Os abaixo-assinados. E ARAUJO GUIMARÃES - ME, inscrita no CNPJ sob n°06.211.86410001-

39 com sede na Jeronimo de Albuquerque, N° 25, Sala 107, Setor Subcon. 07, Setor Pátio Jardins 

Torre B. Setor Hyde Park, Bairro Vinhais I, São Luis - MA, CEP 65.074-199. representada neste ato 

por ERNALDO ARAUJO GUIMARÃES, brasileiro, casado, empresário, portador da Cl n° 

15131%, expedida pela SSP/MA e do Cie n° 396.758.663-49, residente e domiciliado na Avenida 

4, QD6. Lot. 6. Chácara Itapiraco. São Luis — MA, CEP: 65054-876. vem por este instrumento 

particular e na melhor forma possível, contratar os serviços técnicos profissionais da Engenheira 

Civil, Adreadna Pereira Freitas que regera pelas seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa referida no preâmbulo vem contratar os serviços técnicos 

profissionais da Engenheira Civil, Adreadna Pereira Freitas, brasileira, casada, portadora do 

Registro no CREA-MA nc 111624654-6, e R.G.: n° 030132242005-4, SSP-MA residente e 

domiciliado na Rua Santa Terezinha, n° 26, QD 27, Santa Efigènia, São Luís — MÁ, CEP: 65.058-

735. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A Engenheira Civil Adreadna Pereira Freitas, receberá mensalmente 

pelos serviços prestados a esta empresa a importância correspondente a 03 (três) salários mínimos. 

totalizando RS 3.300,00 (três mil e trezentos reais), salário mínimo RS 1.100.00 (mil e cem reais) 

vigente no Pais. 

CLÁUSULA TERCEIRA: O profissional cumprira uma jornada de 02 (duas) horas por dia na 

Empresa. 

CLÁUSULA QUARTA: O contrato deve ser executado fielmente pelas partes de acordo com as 

cláusulas e condições avançadas respondendo cada parte pelas consequências de sua 

responsabilidade. Este contrato tem um prazo indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer 

tempo por urna das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA OUINTA: E para perfeita validade do presente instrumento de contrato, este 

legalizado nas repartições competentes. assim como no CREA-MA, estando assim justos, assinamos 

o presente instrumento de contrato em 02 (duas) vias iguais teor, dotado para um só efeito. 

São Luis - MA, 19 de julho de 2021 

ADREADNA PEREIRA FREITAS 
ENGENHEIRA CIVIL 

CREA-MA. 111624654-6 CPF: 045 419 223-12 

ARAUJO GUIMARÃES 
PROPRIETÁRIO 

Cl'E 390.15t1663-49 

Qemea GUIMAS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA 
Contato: eaguimas@hotmail.com 

Página: 
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Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. 
P 11 
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Instaiação 2479982 
ADREADNA GONCALVES PEREIRA 
R. SANTA TEREZINHA,25 OD 27 
SANTA EFIGENIA 65058.735 SAO LUIS - MA 
CPF. 045.419.223-12 

C.** do nél 

07/2021 

Vo.osnts. 

16/07/2021 

cc„,. 

2479982 

Na'. aSa.enss ardam. age molar* 

Dados da Instalação Demonstrativo do Faturamento 
Ilassificaçao Pesdencial Nene • MONOFASICO 
N. Parceeo de Negócre 48505294 Tensao Nontnal {V). 220V 
Grupo e Subgrupo de Tensão SEI Unidade de Letura• 51.078097 
Tapo de Tanta. CONVENCIONAL MONOMM M Medidor. 12520153045 
FilleI de POI811Ua: 0,00 

FORNECIMENTO 
I;omoo 
Adn.onal 
IGNIS 
1415 
C.DFIN,I, 

ITENS 
Moh.1 

QUANTIDADE TAIR/FA VALOR(U) 
c 69 0620210 43.33 
Sand Vo^.^-rea sea 

10 94 
0.25 
1 Se 

FINANCEIROS 
0.56 

0 """...., 

" 

I 
/ 

Datas 
Emissão Apresentação Previsão proxima leitura 

10107/2021 ir — 10/07/2021 1 10,08.2021 1 

Informações do consumo do mês + Tanta sem Tributos 

1. Cirno-adie 1 roma LodereAideriárli DrairkTeu-ri-Aibil ". 
I. 1.00 j) i lios/202i II 7007e021 

r- awisiwl!.gipAkuwia-
I 29 !, 2759,29.

Canal de Leitura 

Ati. MI,. 

Leitura Anterior I Lettura Atuai 

• 

i 

_ 
 , 

Consumo , 
1 

43.00

Tarifa sem 
TnDUIOS 

1 

Histórico do Consumo (kWh) 
._  _ 

to 

JUL. 
at. 

Total a pagar: R$ 61,30 

Reaviso de vencimento 

_ 

Informações de tributos 1Composição do Consumo (RS) 

%se 
rItv. tos de ca• Algoma Vier 

iCte 00.74 18 0000% 1094 

Comp, 
de anual. laba•~118 DatInteeçáo 

{ tem . Ira 1 1 Mei i 
PIS a 00 a .ust% 005 
CI)FISS 4', CO 2.2005% I 14 Entalp. %M.a. 

0•40064 Esmoia 'Mima %Pu 
.- I-1 .73-1 ' . '8Período Fiscal: 10/072021 .MI-j 

Reservado ao Fisco Número do Programa Saciai Níveis de Tensão Fornecido 
As fbrei para ao:grama da CIP &M.e. 
rnundom aloncádo e•cootrarn se n• wea 

2330.4F813.092.196862C10300.3976.1684 1,•••& asna* s.% / Au e ca. 0111•15 Ma WIPP, Cot • •••• 
do acampe/3k° do rio da Eo&sten&I m.,....,,,,, 

informações para o cliente 
Ma s 7,1 As os flabfwala•OfrI 

.,.. l•-• • De 
IIII0~ odore 

co.,anca.• IIIPLIPP. pua & soa Unau. 
CI•nIts CAV. ,nahr.00, kl txr. de eennadatie tentara 

Ccrosodota poO•rt, or ~Is no sa• dá 
E.,,,,,,,,,, •An.,,,,,,, 

• 'aaafa,  7,.1 1..4, Ve..."4 1000 1010 • Oro*. às.o 2071 •••••••• .o.••••• ?,,,o1- 
Mgr, . J• 14 II 40.: • 0406 00 leeja 

sela ockhaa• deverá* r uírka corronnsatáo fina ces o 
aoaoés 00 4r•cbto 14 &onta ar+ •No_spa conlon•• cron., 
000.400 oo mOdio 08 Co PROD(SPANtiEL 

- .___—  _ ri_ 80 4010061 00000  ,...., 
%acama Occle-n sw otfid. no wt. ea 
Errumodurninnso 
....~.....e. 0005 00 

Inorieto sare a conta paga aoo& o ~aromo rnuoa oe 7% o•os ee mon de 0 UM% 00 04 icco10-ou • 
lon 10438,C21• alahrsean Innnelkne 00•1 00110 00 '214.41 li caros eclode& na poluto& I anua 

CA. vare Re304,A0 Sloans•Isa AnC01 5151,20,3 NU 7- 4I e, • ur.., ama, tardar a plufkruta leni>. 

EQUX01111141. aahdde o carcelanordo de not•ança enla..3 de 0001 50,00.05 obmcbs na lat,1 0015 00040 

renal. fla nova 'aram ..., e c 010404 do, ••••%‘-', cro04acm. fOr.ssIu•se ao a locnoomenel ood••• 
&e, ...morno Ca40 os wriaas ,ole,enios um senam do Agntro:aa de trama nea selar, dendarnome 
P•eo• 

As ulannaçõn tu* 1. coneaçiles da tonmon ardo. oinIa• I•odoto, &o,o90.00001.1.• 000405 • 
treor ~Ao: o...dementam 000000rad,50 01000 .04 ova a 0501.400 la., 0000= 00 Nanwrento a na 
ama montada 00 eallealleX• no ••• tia EqualOnal Mamohão 

~na •• •11•••••••• Ité 000400• apeaohlleirenMe 1.0004 .40O. ..1 ene,. 
N.W.. 00 Ir e... N. 16100, ..o.. MOO 3•1 MO 0051E1 I tarai IN 

k,,,.. II., rd, •o1.1, 401450 Tate• re• W.O. ',amas ,sr,,., a. samr. 
•••• as rsael•-•.-}s. cor ...S • .Y. • vaon d• semana.. 

1.•••• •Sal PIP •S PP• 

Conte com os nossos 

canah cftgitaiso 

resolva tu do sem sair 

de cask conheça: IR 

Nome do Cliente 
EMEAONA GONCAL YES PEREIRA 

O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para: 
12..) •Informar falta de enegia 

• Pedir a wgunda ria da fatura 

• C.adastro de Tania ';ot i318.-ii)2 Renda 

(98) 2055-0116 

C.0 
247948: 

Unidade de Leitura 
140078091 

rp E acesse o nosso sito e baixe o nosso app, para: 
Lt, • Solicitar troca de titulai idade 

E5 • Sdicitar religaçáo 

• infurfror (3114 61.7 energia 
equatorlalenergia.com.br

FATURA ARRECADADA. NÃO RECEBER 

114,psore 

912021 6130 
Venomento: Valor cobrado {R$): 

30 

Folha 3/4 
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Página 111 

S, 
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MA 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

  1. Responsavel Tecisco  

ADREADNA PEREIRA FREITAS 

Titulo orofissioirnL ENGENHEIRA CIVIL, ESPECIALIZAÇA0 EM ENGENdARIA SANITARLA E 
CONTROLE AMBIENTAL 

2. Contratante  

Contrntan:e E ARAUJO GUIMARAES 

AVENIDA JERONINIO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO 

Çornpiemento. EDIF: COMERCIAL PATIO JARDINS 

Cidade: SÀO LUIS 

Pais Brasil 

Tipo do contratante %maio Judence d. Dieotto Privado 

Ação Institucional: Outros 

ART CARGO-FUNÇÃO 
N° MA20210437668 

INICIAL 

RNP. 1116216546 

Registro. 1116246546MA 

Sarro: VINHAIS I 

UF RA 

CPF/CNPJ 06.211.244,0001.39 

Ikr. 25 

CEP. 65074199 

  3. Vinculo Contratual  

Unidade admInistrativa• ESCRITÓRIO 

N• . 25AVENIDA JERÓNIMO DE ALBUt3UERQUE MARANHÃO 

Complemento: EDIF• COMERCIAL PATIO JARDINS SALA 10711otor Barri,. VINHAIS I 
Subcon. 07, Setor Pátio Jardins Torre 13, Setor Hyde Park 

UF MAUtladis. silo Luis CE-r' 550741119 

Data de Inicio 19/07f202.! Pievisáo de !imano: Não especificado 

Tipo de vinculo EMPREGADO 

Identiritaçáo do cargolunção Prepoefo técnico 

 4, Advidade Técnica  

1000 -OUTRA Quantidade Unidade 

44 • DESEMPENHO DE CARGO TECHICO OBRAS E MRVIÇOS - CARGO/FliNÇÁO > 83.367 - 2.00 6,0 
VINCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÈCNICA DENTRO 
DA EMPRESA) 

A mudança de cargo ou função exige o registro de roas ART 

5. Observações  

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Cnill 

5. Declarações 

  7, Entidade de Classe  

WEIVA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO 

8. Aselnaturas  

Decf;..-e serem vorrIadmeas as inlormações acirra 
. rs. 

 _25,1_ de 

Local data 

A afetaria 
Eri 

a rrenw 

de  ?C,/ k 

CREA4: , 4654C 
RegisirdNac :11624CW • 

ADREADNA PE 

../// 
• A ART e Mala somente q..ando malacia mediante apresentação do comprovante do icarderánn no sito do Gra 

' O comprovante de pagamento deverá sor apensado para comprmeacac de quib980 

AS • CAÇ 045,41, 221.12 

OSIli 464/00S1-33 

9. IrliOrMAÇÕAS 

  'IV.'.,  

Valor da ART: R$ 58,78 Registrada em 2010712021 Valor pago: RS 66.78 Nosso Numero: 8303326217 

A im er7acklee eAnta ART pode lar verffluMa ser hspa.krai-erassix condxfpubko/. co, é chave. 3723A 
4rn 2em57,70: I 4:0046a  DO,  6" ,  154 529

retWitaeanu ugbr

el ;AN 2106-8)00 
REA-MA 

F. 414$3 2,1:16433e lerr=r= 
N44/444 

Folha 4/4 
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Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Estado dollaranhão 

Interessado (1) 

Nome / Razão Social: 

rE ARAUJO GUIMARÃES LTDA 

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO 

Protocolo 
No 2700577/2022 

11111111111111111111111011111 
Folha 1/4 

MOA 
Plel. é SIG:22...2)'.

- Endereço: 

RIJA NOVA TRIZIDELA, - N TRIZIDELA - ARARI

Informações do Protocolo 

Assunto: 

rINCLUSA0 DE RESP. TECNICA 

Emissão. 1 24/10/2022 
Descrição: 

rINCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Registro: 

[0000012399

  r  Cadastro 

d 24/10/2022 

Declarações 

• 

Situação: 

r Finalizado

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas 

Documentos 

Tipo: Data: Observação: 
ANEXO 24/10/2022 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
ANEXO 24/10/2022 COMPROVANTE DE ENDEREÇO 
ANEXO 24/10/2022 ART - CARGO-FUNÇAO 

Movimentos 

Passo Nome do usuário Data Envio Ação Origem Destino 

1 Usuário Padrão do SITAC 24/10/2022 
11:34:42 

Envio SERVICOS • AMBIENTE DO 
PROFISSIONAL/EMPRESA 

RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA 

2 mana de lourdes rodrigues 
mocha' 

24/10/2022 
11:48:58 

Recebimento RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA 

1Descrição I Protocolo recebido para análise. Passo automático! 

Despacho Usuário mana de lourdes rodrigues mochel Data do Despacho 24/10/2022 11:49.06 

Descrição ATENDIDO 
3 maria de lou des rodrigues 

mocha! 
24/10/2022 
11:49:36 

Recebimento RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA 

Descrição I ATENDIDO 

Movimentos ao coligindo 

Passo Conselheira Reunia° Vinculado ao passo Data Hora 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Sião Luis/MA, CEP. 65071-380 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br 

Impresso em 03/04120258s 10:25:10 por concita. ip: 192.141 107194 



CONTRATO DE SER VICO PROFISSIONAL: Folha 2/4 

Os abaixo-assinados, E ARAUJO GUIMARÃES - ME, inscrita no CNPJ sob n°06.211.864/0001- /e Minei
39 com sede na Jeronimo de Albuquerque, N° 25, Sala 107, Setor Subcon. 07, Setor Pátio Jardins Asilar 

Torre B, Setor Hyde Park, Bairro Vinhais 1. São Luís - MA, CEP 65.074-199. representada neste 

ato por ERNALDO ARAUJO GUIMARÃES, brasileiro, casado, empresário, portador da Cl n° 

1513196, expedida pela SSP/MA e do CIC n 396.758.663-49. residente e domiciliado na Avenida 

4, OD6, Lot. 6, Chácara Itapiraco, São Luis — MA, CEP: 65054-876, vem por este instrumento 

particular e na melhor forma possível, contratar os serviços técnicos profissionais da Engenheira 

Civil, Gleyciane Costa Oliveira que regera pelas seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa referida no preâmbulo vem contratar os serviços técnicos 

profissionais da Engenheira Civil, Gleyciane Costa Oliveira, brasileira, solteira. portadora do 

Registro no CREA-MA n° 112004519-3, e R.G.: n° 0467178220123 SESP-MA residente e 

domiciliado na Rua Projetada, Bairro Cruzeiro do Anil — São Luís — MA. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A Engenheira Civil Gleyciane Costa Oliveira, receberá mensalmente 

pelos serviços prestados a esta empresa a importância correspondente a 03 (três) salários 

mínimos, totalizando R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), salário mínimo R$ 1.100,00 (mil e 

cem reais) vigente no Pais. 

CLÁUSULA TERCEIRA: O profissional cumprira uma jornada de 02 (duas) horas por dia na 

Empresa. 

CLÁUSULA QUARTA: O contrato deve ser executado fielmente pelas partes de acordo com 

as cláusulas e condições avançadas respondendo cada parte pelas consequências de sua 

responsabilidade. Este contrato tem prazo de 4 (quatro) anos, podendo ser rescindido a 

qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) 

dias. 

CLÁUSULA QUINTA: E para perfeita validade do presente instrumento de contrato, este 

legalizado nas repartições competentes, assim como no CREA-MA, estando assim justos, 

assinamos o presente instrumento de contrato em 02 (duas) vias igual teor, dotado para um só 

efeito. 

São Luís - MA. 19 de outubro de 2022. 

GLEYCIANE aer-4.7-- - 
COSTA 

OLIVEIRA: •."-* 
81265878390 : 

GLEYCIANE COSTA OLIVEIRA 
ENGENHEIRA CIVIL 

CREA-MA: 112004519-3 / CPF: 612,658.783-90 

ERNAL DO ARAUJO R kefim dwat oc. 
GUIMARAES:396758 
66349 O.101. ;O:2 10 1.110.45.1.; MOO' 

ERNALDO ARAUJO GUIMARÃES 
PROPREETARIO 

CPI': 396.758.663-49 

OUlgta! 
GUIMAS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA 

Contato: eaguimas@hotmail.com 
Página: 
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!Banco itaú S.A. 341-7 34191.09222 24687.714303 83307.620001 6 91440000058714 

Beneficiário: IPOG INSTITUTO DE POS GRADUACAO E CPF/CNP3: 04.68b.977/0001-02 

Endereço beneficiário: Avenida T-1 com T55, 2390 - 74215170 - GOIÁNIA - GOIÁS 

Ag/Código baneficiário: 

Nosso número: 

Data do Documento: 

Nr do documento: 

4308/33076-2 

1422246877-1 

15/09/2021 

6582720043 

Curso: Master BIM: Ferramentas de Gestão e Projeto 

Matricula: 

Sacado: 

Sacador/Avalista: 

Endereço sacado: 

00630000000B1M0023 

GLEYC1ANE COSTA OLIVEIRA 

Turma: BIMSLZ003 

CPF/CNP3: 612.658.783-90 

RUA PROJETADA, CRUZEIRO DO ANIL, 65.060-520 - SÃO LUIS - MARANHÃO 

Parcela: 9/20 

Aptos Vencimento: Multa de 2% + Juros de 1% a.m. Não receber este documento após 15 dias do seu vencimento PROTESTAR APÓS 15 DIAS DE 
VENCIMENTO / SERASA 

• 

Folha 3/4 

mirsomengocEsee r 

Banco itau S.A. 341-7 34191.09222 24687.714303 83307.620001 6 91440000058714 

Local de Pagamento 

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU 

Vencimento 
20/10/2022 

Beneficário 

IPOG INSTITUTO DE POS GRADUACAO E GRADUACAO LTDA 

CPF/CNIU: 

04.688.977/0001-02 

Agência / Código beneficiário 
4308/33076-2 

Data do Documento 
15/09/2021 

Número do documento 
6582720043 

Espécie documento 
MEN 

Aceite 
N 

Data de Processamento 
15/09/2021 

Nosso número 
109 / 22246877-1 

Uso do Banco Carteira 
109 

Espéc'e Moeda 
R$ 

Quantidade Moeda Valor Valor Documento 
587,14 

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): 

gsela 9120
Vencimento: Multa de 2% + Juros de 1% a.m. 

Não receber este documento após 15 dias do seu vencimento 
PROTESTAR APÓS 15 DIAS DE VENCIMENTO / SERASA 
Até 10/10/22 Desconto = R$ 30,00 Valor a Pagar = R$ 557,14 

(-) desconto 

(-) outras deduçoes/abatimentos 

(+) mora/multa/juros 

(+) outros acréscimos 

(=) Valor cobrado 

Pagador: GLEYCIANE COSTA OLIVEIRA CPF/CNP3: 612.658.783-90 

Pagador/Avalista: 

Endereço Pagador: RUA PROJETADA, CRUZEIRO DO ANIL, 65.060-520 - SÃO LUIS - MARANHÃO 

II 1 II II II II III 1 II II II 
Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

  1. Responsava' Tecnico 

GLEYCIANE COSTA OLIVEIRA 

Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL 

Página 11 

ART CARGO-FUNÇÃO 
No MA20220579450 

INICIAL 

RNP• 1120045193 

Registro: 1120045193MA 

  2. Contratante  

Contratante: E ARAUJO GUIMARAES • ME CPF/CNPJ: 06.211.8640001-39 

AVENIDA JERÓNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO N 25 

Complemento: Setor Patio Jardins. Torre B Barri VINHAIS 

Cidade: SAO LUiS Ur': MA CEP: 65074199 

Pais: Brasil 

Tipo de contratante. Pessoa Junclica de Direito Privado 

Ação InStiluoonal Outros 

  3. Vinculo Contratual  

Unidade administrativa sede 

AVENIDA JERÓNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO 

Complemento' Bairro: VINHAIS 

Cidade: SÃO LUIS UF: MA 

Data de Inicio: 1910:2022 Previsão de término. 1900/2026 

Tipo de vinculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS 

Idonlificaçáo do cargolunçao Responsavol elaboração de orçamento e fiscalização 

  4. Atividade Técnica  

N, : S N: 

GI-P 65074199 

1000 OUTRA 

44 • DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO o OBRAS E SERVIÇOS - CARGO FUNÇÃO *3367 - 
VINCULO TECNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGOTUNÇÃO TECNICA DENTRO 
DA EMPRESA) 

A mudança de cargo ou tunção exige o registro de nova ART 

Quanidade 

2.00 

Unidade 

bid 

5. Observações  

PRESTACAO DF SERMOS nF ENGENRARtA CIVIL NA EMPRESA E ARAUJO GUIMARAES ME 

6, Declarações  

7. Entidade de Classe  

UEMA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO 

  8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

de  do 

Local 

GLEYCIANE COSTA 
OLIVEIRA. : 

61265878390 

GLEYCIANE COSTA OIJVEIRA • CPI': 612.658.78340 

EIVIALCO A.AUJO 
GIIIMARAE11067Siewl9 

data E ARAUJO GUNAARAES- ME- CNPJ: 06.211.8840001-39 

  9 Informações 

• 

• A ART é válida somente quando quitada. mediante apresentaçao do comprovante do pagamento ou conferencia no sito do Crea. 

  10 Valor  

Valor da ART: RS 88,78 Registrada em 240012022 Valor pago. R$ 88,78 Nosso Número: 8304218236 

A auteAbcrdade desta AR1 pode ser irerarcarta em Sapo -creagna.srtac.com.hrgarbdcer com a chave YbYdi 
Impresao em 24/1020= Loas 14 22 Por 111" 178113 88.225 

vara .creama.dro.bs 

Ter: 1981 2106-8300 

faleconoucooPcroameorg.or 

Fax. 19812106-9300 I II 
REA-MA 
':121,0Zett:r.-" 

ri..-1575.e,0cW;
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CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL 

Contrato de prestação de serviços que entre si fazem, de 
um lado, a empresa "E ARAUJO GUIMARÃES - ME", 
como contratante e do outro lado, "ENGENHEIRO 
CIVIL MARCO ANTÔNIO MARANHÃO", Registro 
Nacional do CREA no 070.716.082-0 (VISTO-CREA-
DF-4475/D), "como contratado, na forma adiante". 

Cláusula Primeira — Das Partes 

Contratante 

E ARAUJO GUIMARÃES - ME, empresa devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 06.211.864/0001-39. 
com endereço na Avenida Colares Moreira, Sala 409, Ed. Planta Tower, Bairro Jardim Renascença, São 
Luis - MA, CEP 65075-441, representado pelo Sr. ERNALDO ARAUJO GUIMARÃES, brasileiro, 
casado, empresário, portador da O n° 1513196, expedida pela SSP/MA e do CIC n° 396.758.663-49, 
residente e domiciliado a Rua Cecilia Meireles, Condomínio Guartija, Bloco 3, Apto 301, Bairro lpase. 
São Luis — MA. CEP: 65061-110, doravante denominada CONTRATANTE. 

011, Contratado 

MARCO ANTÔNIO MARANHÃO, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da cédula 
identidade RG n.° 446.114 SSP/DF, CPF do (MF) sob n.° 111.689.861-68, Registro Nacional do CREA 
n° 070.716.082-0 (VISTO-CREA-DF-4475./D, residente na Estrada de Ribamar, Condomínio Vitória 
São Luis, Bairro Forquilha, Apto. 14, Torre A5, São Luis - MA, CEP: 65.054-005, doravante 
denominado CONTRATADO. 

• 

Cláusula Segunda — Do Objeto 

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de Engenharia Civil com a Contratante, sendo 
Responsável Técnico pelos serviços de Engenharia Civil em obras e serviços que venha realizar a 
empresa contratante. 

Cláusula Terceira — Do valor dos serviços nrestados. 

a) A Contratante dos serviços ora pactuados compromete-se a realizar os pagamentos até 05.° dia 
do mês seguinte ao da referência, no valor de R$ 5.622,00 (Cinco mil e seiscentos e vinte e dois 
reais). O pagamento será feito mediante apresentação de recibo de Prestação de Serviços, 
devendo na mesma ficar consignado todos os encargos fiscais autorizados por Lei. 

b) Por ocasião do pagamento dos honorários profissionais Contratados, a Contratante, efetuará a 
retenção de Impostos de Renda Retido na Fonte (IRRF), de acordo com a legislação pertinente a 
este tributo e outros que possam surgir na vigência. 

Cláusula Quarta — Das Vedações 

a) O Contratado não poderá, em nenhuma hipótese, fazer uso da Razão Social • tante em 
qualquer situação que não seja a regulada pelas cláusulas deste contrato. 

• Regula 1 dc 3 
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Página 1:1 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ARI -Lei n °  6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA MA 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

  1 Responsavel Tecnico  

MARCO ANTONIO MARANHAO 

proftrawcnoi ENGENHEIRO CIVIL 

 2. Contratante 

Conratante E ARAUJO GUIMARÃES ME 

AVENIDA COLARES MOREIRA 

Complemento ED PLANTA TOWER. c' ANDAR. SALA 405 

Culade SAOLUz

Pa:s Brasil 

Tipo de pont/atra:do PESSOA JURDICA DE DIREITO PRIVADO 

Atão Intiduc.ora, Outros 

ART CARGO-FUNÇÃO 
No MA20190276011 

INICIAL 

RNF 0707160520 

Repsao 29420F 

...PFPC-N4PJ 06 211 664.4)001 -MI 

N• 2 

Barre JARDIM RENASCENÇA 

UF VA CEP 49076441 

  3. +Anedio Contratual 

Unidade adminrooatiya E ARAWO GUIM.AFtdES -ME 

AVENIDA COLARES MOREIRA 'i 2 

:o:Memento ED PLANTA TOINER C ANDAR, SALA 409 Bairro JARDIM RENASCENÇA 

':•daCe sAo LUIS LiF MA ;LER 65075441 

Data de Inicio 0~3013 Pre:não de érmino Não elpeenicEdo 

TIC, de vkriculo PRESTACOR DE SERVIÇOS 

¡dona/moção do ca.. gc.A..N.ic Dimana) 

  4. Atividade Técnico 

1CGO - OU I HA Quantidade UNdade 

44 - DESEMPENHO DE CARGO TECNICO > RESOLUÇÃO 10L -> OBRAS E SERVIÇOS . 109D Negro 

CARGO/FUNÇÃO -> 13367 - VINCULO TECNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE 
CARGO/FUNÇÃO TËCNICA DENTRO DA EMPRESA) 

Apóse oorduaão das atividades !actuais o nicas:socai devera drooeser a baixa direta ART 

  5. Observações  

PRESTAÇÃO DE SF_RVIÇOS TÉCNICOS NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TECNICO POR PESSOA JURIDiCA 

& Declarações  

• Declaro que estro =vindo as regras de *cessa:Mede premam nas nomes Isolem da ABNT. na legielaçãe especifica e no decreto n 

5296/2004. 

7. Entidade de Classe 

SEM INDICACAD DE ENTIDADE DE CLASSE 

  8. Assinaturas 

7:volaio sanam ver.istla.ras eaid. 4,6e4 artria 

  9. Irdotins:Oes 

• A. ARTI inlada somente Quando ougada fledstinte apre,entaç*o do odrtsprovante do ppiarnerao ou coe-detém.] no Me do Com 

A ART 4 ~de 'somente quando quitada ~Rate apresentação do cerniaavangaipegamedo ou conlenanou no Me do erra 

A auientiodade deste documento (.Ode ser venacada no Me ~e osa-ma oro 51 00 vraw cwlea org Ex 

• A q.aarrbs da na ;manada da ARI. sela de responsabildmIr do prohamortol • do contnatardo com, c+ COMINO do dowmonto, , vIreuisa 

dds'é<,
aoh. 

2,)_/ 

IM,RC.Ca 111ROMNIN60. _-CPS- 111 

té -ME • CCINJ 011 1 

10. Vaia  

).'afor da ART R$ 83,96 Rego:nada em 12il2019 Valor pago RS 96,98 Nosso Numero 1302122989 

A actonbcciado desta ART prcla se, .611~4 Cm hOps.,knekerucicc. Cafpubl,coi cvn eurre ed,mtlr) 
inasoon 11,0512019 ca 0 -11 23 por C,

bliiC0110$0343LfINIMLIII ix

i et MO 1103-5300 Fac 21064.1X) 
INCREA—MA 

ha 5/17 
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h) A tolerância por qualquer das partes, quanto ao descumprimento das condições ora estipulada 
representará mera liberalidade, não podendo ser invocada corno novação contratual ou renuncia 
de direitos. que poderão ser exercidas pela parte que se sentir prejudicada, a qualquer tempo. 

c) Se qualquer das disposições do contrato eventualmente for considerada ilegal ou inválida em 
qualquer procedimento administrativo ou judicial a ilegalidade, invalide, ou ineficácia então 
verificada deverá ser sempre interpretada respectivamente, não afetando o contrato como um 
todo, ficando desde logo garantido às partes o direito de substituir a disposição pó ventura 
considerada inválida por outra, com o objetivo de resguardar o mesmo. 

Cláusula Nona — Do foro 

a) As partes contratantes elegem o foro da Comarca da cidade de São Luis-MA, por mais privilegio 
que seja ou possa vir a ser, para dirimir eventuais controvérsias oriundas deste contrato. 

h) E por estarem assim justas, as partes firmam o presente contrato em très vias de igual teor e 
forma, juntamente com duas testemunhas instrumentária abaixo assinada, nomeada c 
identificada, obrigando-se por seus herdeiros e sucessores. 

São Luis (MA), 10 de Julho de 2019. 

JO GUIMAlt ' - ME 
Contratante 

CNPJ sob n.° 06211.864/0001-39 

Testemunhas: 

• 

MAR ANHÂO 
Cont tado 

CREA n° 070.716.082-0 ( STO-CREA-DF-4475/D) 

", esbAll 403349-

• Página 3 ele 3 
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Cláusula Quinta - Da Inexistência de Vinculo Emnregaticio e outros encargos Trabalhistas 

a) O presente Contrato resulta em vinculo empregaticio com efeitos de ordem trabalhista entre a 
Contratante e o Contratado, pois a natureza dos serviços ora pactuados, regulados Poe 
legislação especifica e sujeito registro no próprio Órgão da categoria, não tem o poder de gerar 
qualquer tipo subordinação à Contratante, ficando reconhecido, desde já, e aceito pelas partes a 
inexistência de vinculo empregatício nos exatos termos do art. 3.° da Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT. 

h) O contratado terá que cumprir uma carga horária mínima de 10 horas semanais. 

Cláusula Sexta - Dos Casos Fortuitos ou de Forca Maior 

Folha 7/17 

Num tf2

Ir PARE 

a) Se qualquer uma das partes se tornar impedida de dar continuidade ao contrato, devido a uma 
decisão governamental, ou por fatos que configurem força maior e/ou caso fortuito, conforme 
disposto no artigo 1058 e seu parágrafo único do Código Civil Brasileiro, à parte prejudicada 
poderá suspender o cumprimento de suas obrigações equivalentes e decorrentes, até que a causa -,-;-6 6 g r ca "O 

O 

tenha sido sanada, sem que seja imputada a outra parte, qualquer penalidade. a ni 
.80 -o c ... 

a. 1) Na hipótese de se verificar a ocorrência de qualquer evento que, por força maior, influencie o .c o - 
Tc, o o cumprimento do presente contrato, a parte afetada terá o direito de suspender o cumprimento de . -,-) ..0 c o; o o co suas obrigações equivalentes e decorrentes mediante comunicação do fato, por escrito, à outra 0 0 5 eL -ci iti C".4 O 

parte, quando deverá informá-la do prazo pré-previsto para o restabelecimento do ritmo normal o c „, R o 
de execução do Contrato. 1:3

x, 

o 
rn tc cn o 

5 o C» 
Cláusula Sétima - Da Vigência e Rescisão (P g Lr) 

o 
.a. 0) 3o o 

a) Da Vigência e prorrogacão - O presente contrato vigorará a contar da data de sua assinatura e 
8 .: e
c 

o o o 
o 2 

terá tempo indeterminado de duração, podendo ser renovado, desde que não haja denúncia por o ,,, a _ a. 
"5 T-' o o 

: 
nenhuma delas. 'o 

-2 c°0o 
o ca. 1) lima vez prorrogado o prazo inicial, tácita ou expressamente, o presente contrato será por prazo -c, w w 'a o 

determinado que poderá ser prorrogado por mais dois anos. ul (I)-.

b) Da rescisão - A sua rescisão será feita, por qualquer das partes e, imotivadamente, a qualquer 
tempo sem que tenham direitos a quaisquer indenizações ou compensações, mediante denúncia 
expressa com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

c) Serão motivos de rescisão, independentemente das condições acima, destas cláusulas: 

c.1) De pleno direito independentemente de qualquer interpelação judicial, mediante aviso de uma 
parte à outra, se a outra parte incorrer ou for objeto da existência de qualquer violação 
significativa de qualquer dos termos ou condições deste contrato, que continuar não sendo 
sanada por sessenta dias após ter sido dado aviso por escrito sobre a mesma. 

c.2) Por qualquer das partes mediante comunicação escrita, na hipótese da Contratada, por qualquer .Q i
forma torna-se insolvente ou incapaz para cumprimento das obrigações contratuais. 

Cláusula Oitava - Das Obrigações e Responsabilidade das Partes 

a) As partes se comunicarão informalmente durante a vigência do presente co a o to de 
direitos e obrigações referentes às suas cláusulas. 

2dc3 

po
r a

da
p1

 e
m

 0
2/

09
/2

01
9 



FkilP 9 

Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Estado dolgaranhão 

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO 

Interessado (1) 

Nome / Razão Social: 

rE ARAUJO GUIMARÃES EIRELI

dbdç 
Protocolo 1101111" 

N°2602843/2019 Folha 8/17

1111111110101111111111111111111111111 

r
Endereço: 

RUA PADRE JOSE DA CUNHA DECA, 74 - CENTRO - ARARI 

Informações do Protocolo 

Assunto: 

[SOLICITAÇÕES 

r
Registro: 

0000012399 

Emissão: Cadastro: Situação: 

(- 23109/2019 (- 23/09/2019  r Finalizado 

Descrição: 

[Pedido Ad Referendum, referente ao protocolo. 260134312019 (Inclusão de Responsável técnico) 

Declarações 

Documentos 

Tipo: 

ANEXO 
Data: Observação: 
23/09/2019 Pedido Ad Referendum 

Movimentos 

Passo Nome do usuário Data Envio Ação Origem Destino 
1 Usuário Padrão do SITAC 23/09/2019 Envio SERVICOS - AMBIENTE DO ATEND - ATENDIMENTO 

00:00:00 PROFISSIONAL/EMPRESA 
2 conceicao de mana borges 24/09/2019 Envio ATEND - ATENDIMENTO SUP - SUPERINTENDENCIA 

08:35:04 
Descrição _I ESTAMOS ENCAMINHANDO PROTOCOLO PARA ASA DEVIDAS PROVIDENCIAS. 

joao barbosa filho 09/10/2019 Envio SUE - SUPERINTENDENCIA RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA 
00:00:00 

I Descrição Passo automático devido a finalização do protocolo principal. 

Movimentos ao colegiada 

Passo 1 Conselheiro 

Protocolos Vinculados 

Número/Ano Assunto 

411 Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo 

NúmensfAno Número Anterior 

Denúncia(s)vInculado(s) ao Protocolo 

Número Tipo de Denúncia 

Tipo do D. de Fiscalização 

Descrição 

Reunia° 

Descrição 

Vinculado ao passo Data Hora 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses. Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA, CEP. 65071-380 

Tel. + 55(98) 2106-8300 Fax. + 55 (98) 2106-8300 E-mail taleconosco@creama.org.br 

IMNOSSO em 30/06/A22 as 10.27:41 por concita, ip 191 253.66.235 



Orsuimmr, 
rrirWr00(1 r cr rrs 

Ao 

Presidente do CREA-MA 

Berilio Macedo 

CREA-MA-Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -MA 

Pedido A Ad Referendum 

A Empresa EARAÚJO GUIMARÃES ME, CNPJ N°: 06.21 1.864:0001-39, sediada na Av. 

Colares Moreira, n" :2, Ed. Planta Tower, sala 409-id Renascença. CEP.:65.075-441, por 

intermédio de seu representante legal o Sr.(a) Emaldo Araújo Guimarães portador do RG 

1.513.196. CIC 396758.663-49, vem através deste solicitar por forma excepcional a de 

Referendum a inclusão do responsavel técnico. Eng. Civil Marco António Maranhão, CREA 

0707160820, conforme Protocolo 2601343/2019. Informa, ainda que a Empresa necessita participar 

da Licitação T.P: 072019, Processo Administrativo n".:027/2019 do dia 26-09-2019 às 10:30h da 

manhã. 

São Luis. 23 de setembro de 2019. 

ryi -ili1.4ren;j0 Gmmarerpc—r--
/ RG 1.513.196 

C1C 396758.663-49 

Sao Luis - MA 
Av Colares Moreira, N°7 ED. Planta Tower, Sala 409- Jd Renascença - CEP 65 075-441 
E-mail eaguimas@hotmail com / Fone (98) 9 8800-1444 1 9 8155-8692 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE- MA 

REPUBLICAÇÃO 
TOMADA DE PRECOS N° 07/2019 

TIPO: MENOR PREÇO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 027/2019 

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE - MA 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em 
consultoria e assessoria técnica, elaboração de projetos de engenharia civil, arquitetura e 
fiscalização de obras do município de Igarapé Grande - MA, conforme especificações contidas no 
anexo I deste edital. 

DATA DA LICITAÇÃO: 26/09/2019 HORÁRIO: 10h30min. 

LOCAL DE AQUISIÇÃO DO EDITAL, PROTOCOLO (ESCLARECIMENTOS, PROVIDÊNCIAS 
OU IMPUGNAÇÕES): Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Igarapé Grande - 
MA, sito à Rua São Francisco, sino, Centro, de segunda a sexta (exceto feriados) no horário das 
08:00 as 13:00 horas, onde poderão ser consultados ou obtido gratuitamente por meio digital na 
Comissão de Licitação bem como pela intemet, através do nosso endereço eletrônico 
http://www.igarapegrande.ma.gov.br ou cópia impressa, mediante o recolhimento da importância 
de R$ 20 (vinte reais), não reembolsáveis, através de DAM - Documento de Arrecadação 
Municipal, referentes aos custos da reprodução. 

As comunicações relativas a esta licitação será feita mediante a publicação no site da Central 
Permanente de Licitação (http://vmnev.igarapegrande.ma.gov.br) e no Diário Oficial do Município 
quando for o caso. As informações colhidas no ato da retirada do Edital, bem como informadas 
nos documentos de habilitação e proposta de preços, serão reputadas válidas para fins de 
comunicação da CCL/PMIG. 

A CCL/PMIG não se responsabiliza por endereço de correio eletrônico informado de forma 
errônea, ou por qualquer problema técnico que possa existir na caixa de correio eletrônico do 
lidtante interessando. Assim, cabe ao licitante informar de forma correta e legível o endereço do 
correio eletrônico, bem como manter o sistema de recebimento de mensagens funcionando de 
forma adequada. 

Rua Sdo Francisco, sin, Centro, Igarapé Grande - MA 

Folha 10/17 
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Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Estado dollaranhão 

4 INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO 

• -* --iist• 

Intereasado (1) 

Ninas RUM Sanai 

E ARAUJO GUIMARAES -ME

Protocolo 
Nu 2601343/2019 

111111 h 11111 11 

r Endereço 

AVENIDA COLARES MOREIRA. SL 439. 2 • JARDIM RENASCENCA - SA0 LUS 

1101 1111111111111 

r
Registro. 

0006012399 

Página 1/1 

Informações do Protocolo 

•12:,sunto 

't INCLUSA° DE RESP TECNICA 

  Cadasto  -.1 r Snuaçáo 

I  021692019  I I 02/09t2019 j 1. Abate 

Descnçáo 

[INCLuSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO COM APRESENTAÇÃO 00 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DA ART DE CARGO E FUNÇÃO, E MAIS O i 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO DO PROFISSIONAL.. ...1 
Declarações 

[Declaro. sob as penas da lel serem verdadaras as •niamiaçues alou pres. tadas 

Illocumardes 

T1130. Data Observação 
ANEXO 02/0912019 CONTRATO- PAGINA ta 
ANEXO 02,0912019 BOLETO • CEE - NETMANIA - PAGINA UNICA 
ANEXO 112A09J2019 ART DE CAF--- r —GO EFUN O • PAGINA UNICA 
ANEXO 02/09r2019 CONTRATO- PAGINA 3-3 
ANEXO 02/0912019 CONTRATO - PAGINA 2.3 

Movlreantes 

Pa589 Nome do usuano Data Envio Ação On'ile" Oceano 
i i ] 02/09/2019 

0600-00 
Eriso SERVICOS • AMBIENTE LTO 

rRor 1,SSIONALVAPRErA 
RPJ- REGISTRO DE PESSOA JURIDIC A 

2 04/09/2019 
11137:46 

Recebimento RPJ - REGISTRO DE PESSOA JUR1DICA RPJ • REGISTRO DE PESSOA JURIDICA 

a 1 0444/2019 
1217;55 

Envto RPJ • REGISTRO DE PESSOA JURIDICA CAM - CAMARAS 

4 1 11/09r2919 
0926:26 

Recebirdentei CASA - CAMARAS CAIU - CAMARAs 

Protocolos Vinculados 

NumeroiAno AssuMo 

Documenta(s) de Fiscalização vineulado(s) ao Protocolo 

NUrneralAno Número Arairrinr j Tipo do O. de Feseal•zaçA0 j Deserção 

Conaaltro Regional cto engonharia a Agronomia do Emacio 'MJ AltNrenhili) 

Rios 18 de Julho rt* 214. GerltrO São 1 UI% VA CEP: 65(111)-finii 
/96) 7166-8300 Fax: • 65 (981 210E-8300 E-malt. lalacertescogcraanta.Ory.Or 

Folha 11/17 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO - CREA MA 

Câmara Especializada 

Referencia 

Interessado 

ENGENHARIA CIVIL, GEOLOGIA E MINAS 

Inclusão de Responsável Técnico — 2601343/2019 

E ARAUJO GUIMARAES - ME 

RELATORIO E VOTO FUNDAMENTADO 
HISTÓRICO: 

A empresa E ARAUJO GUIMARAES - ME solicitou a Inclusão de Responsável 
Técnico, protocolado neste Conselho sob o n° 2601343/2019. O processo foi encaminhado a esta 
Câmara Especializada, do CREA-MA, para decisão do pedido consubstanciado nas considerações a 
seguir: 

CONSIDERAÇÕES: 
CONSIDERANDO que a regulamentação dos pedidos de registros de empresas perante 

o Conselho Regional se dá com base na Resolução n°. 336/1989 CONFEA; 
CONSIDERANDO que o profissional indicado, o Engenheiro Civil MARCO 

ANTONIO MARANHÃO, com atribuições do artigo 7" Resolução 218/73 do CONFEA, encontra-
se em dias com este Conselho, e já é responsável técnico por uma empresa perante o CREA-MA, com 
carga horária total de 10 (dez) horas semanais; 

CONSIDERANDO que o pedido de vinculação de responsabilidade profissional na 
empresa interessada é de 10 (dez) horas semanais. 

CONSIDERANDO o Parágrafo Único do art. 18 da Resolução 336/89 do CONFEA, 
que discrimina: 

"em casos excepcionais. desde que haja compatibilização de tempo e área de 
atuaçào, poderá ser permitido ao profissional. a critério do Plenário do Conselho 
Re2ional, ser o responsável técnico por até 03 ((rés) pessoas juridicas, além de sua 
firma individual". 

CONSIDERANDO a regularidade da documentação apensada ao processo, conforme 
legislação pertinente; 

CONSIDERANDO a competência originária do Plenário do Conselho. 
VOTO: 

Diante das considerações e verificação da documentação apensada ao processo, 
encaminhamos o processo ao Plenário do CREA/MA para decisão, recomendando o 
DEFERIMENTO do pedido de Inclusão do Responsável Técnico. No registro da empresa devem 
constar as restrições das atividades não cobertas pelas atribuições de seu responsável técnico, 
conforme parágrafo único do art. 13, da Resolução 336/1989 do CONFEA, devendo o setor 
responsável adotar as providências neste sentido. 
É o voto. 
Ao Colegiado para decisão. 

São Luis - 23 de SETEMBRO de 2019. 

Folha 12/17 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO - CREA/MA 
Rua 28 de Julho no 214, Centro, São Luis/mA. CEP 65010-680 Fone: 2106 8300 

PORTARIA AD - REFERENDUM N° 12212019 

Ementa: Aprovação "AD-Referendum" do Plenário do 

CREA-MA a Inclusão de Responsabilidade Técnica de 

Pessoa Jurídica protocolado neste Conselho sob O ric̀  

260134312019, pela empresa E ARAUJO GuIMARAES-

ME. 

Folha 13/17 

RUA! 2411/ 
PR* EIS 

Anelara 

To 
ã E 

O Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, no uso c za o o 
a o 0 tu 

das atnbuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, aprovada pela Decisão n°. PL-0741/2019 co -o o 
_ 

.o E 45 do CONFEA, o 
ei 2 T2 in À c as o o 

CONSIDERANDO os Art 59 a 62 da Lei Federal 5.194, de 24 de dez de 1966 que c) o -o o 
O RI O c v; regula o exercício das profissões de Engenheiro. Arquiteto e Engenheiro - Agrônomo. e dar outras o w a 
-c o -o providências; 2'. o O CO 

'& O c 
E CONSIDERANDO o Parágrafo Único do Art.113 da Resolução Confea n° 336/89. que

dispõe sobre o registro de pessoas juridicas nos Conselhos Regionais de Engenharia. Arquitetura e (J2'n 2 o 
C • c0 

• O 
O < ‘..) 

Agronomia; o o 
c ev 15o 

CONSIDERANDO o Relatório e Voto Fundamentado da Cãmara Especializada de o 
".= o o 

Engenharia Civil, Geologia e Minas, na qual recomenda o deferimento do pleito: to to-
E -cc ai o 
o o Pà, -8 — cc c) cu 

ril ç—N! E 17 = cp nCONSIDERANDO que o Responsavel Tecnico da Empresa, o Engenheiro Civil O: 
Lli

VS a C 0 
MARCO ANTONIO MARANHAO RN:070716082-0. com atribuições do artigo 7° da Resolução 218/73 do w -ci wta 

CONFEA. encontra-se em dias com este Conselho Profissional e já e responsável tecnico por uma 

empresa perante o CREA-MA. com carga horária total de 10 (dez) horas semanais 

CONSIDERANDO que o novo pedido de vinculaçãc de responsabilidade profissional na 

empresa interessada é de 10 (dez) horas semanais 

discrimina: 

CONSIDERANDO o Paragrafo Unico do Ari 18 da Resolução 336/89 do Confea. que 

"Em casos excepetonws desde que haja canipaheilização 

de tempo e ama da atuação. poderá ser permitido Da 

prohssmnal a enfado do Plenário do Conselho Regiona 

ser o responsável técnico por até 03 (trás) pessoas 

jundicas. além da sua firma individual." 

CONSIDERANDO a regularidade da documentação apensada ar, processo conforme 

legislação pertinente. 

CONSIDERANDO que o interessado solicitou AD Referendum da Presidência em 

23/0912019. 

o

 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO - CREA/MA 
Rua 28 de Julho no 214, Centro, São Luis/MA. CEP 65010-680 Fone: 2106-8300 

CONSIDERANDO que a gramma reunião plenária ordinária está prevista somente para 

08 de outubro de 2019. 

RESOLVE: 

Art.1° Aprovar 'Ad reterendurn do Plenario do CREA-MA a Inclusão de Responsabilidade 

Tecnica de Pessoa Juridica em comento na Empresa E ARAUJO GUIMARAES-ME, com restrições das 

atividades não cobertas pelas alnbuições do seu responsavel técnico com base no parágrafo único do 

Art.13 da Resolução 336/89 do CONFEA 

Ar1.2° Submeter esta Portaria ã deliberação do Plenano na próxima Sessão. 

Dé-se ciência. cumpra-se 

São Luis - MA, 24 de setembro de 2019 

Eng. Eletric. Berilo Macedo da Silva 
Presidente do CREMMA 

RN N° 110185650-5 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO - CREA/MA 

Decisão Plenária 1 

Reunião: Ordinária 

Decisão Plenária: N". 056/2019 - PUMA 

n". 09i2019 

Referência: Apreciação das Portarias 'Ad referendum' referente ao Registro de Pessoa Jurídica c 
Inclusões de responsáveis técnicos. 
Interessados: Relação em Anexo 

EMENTA: APROVA AS PORTARIAS -.11) ItIfISIV)f ir Do ri ENARio 
REVEREN II AOS REGISTROS DE PESSOAS R EÚDICAS 1 PsCI I 
RESPIENSAVEIS I ÉCNICOS DA RELAÇÃO EM ANIXO R IMI \ 

DECISÃO 
O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CRL A •MÁ. 
apreciando as Portarias "AD REFERENDUM- do Plenário da relação em anexo. nas quais o Presidente 
do CREA/MA deferiu os pedidos de Registros das Pessoas Jurídicas e de inclusões de responsáveis 
técnicos. que apresentaram profissionais que respondem por mais de urna pessoa jurídica neste 
Conselho. em reunião plenária ordinária realizada no dia 08 de outubro de 2019: Considerando as 
atribuições que lhe confere a alínea "K" do artigo 34 da Lei rf. 5.194, de 24 de dezembro de 1966: 
Considerando o inciso XIV do artigo 94 do Regimento Interno do CREA/MA: Considerando o 
parágrafo único do Art.I8 da Resolução 336/89 do CONFIA que trata de Registro de Pessoa Jurídica; 
Considerando os Relatórios e Votos Fundamentados da Câmara Especializada de Engenharia Ch iL 
Geologia e Minas. da Engenharia Elétrica, que recomendaram o deferimento das solicitações: 
Considerando que o assunto em comento foi colocado em discussão na sessão plenária ordinária: 
DECIDIU: APROVAR por unanimidade as portarias Ad Referendum do Plenário ne 117/2019, n" 
118/2019, e 131/2019, n" 116/2019, n" 119/2019, n" 120/2019, n" 122/2019. n" 12412019, n* 
125/2019, n" 126/2019. n" 127/2019 e n" 132/2019 homologando os registros das empresas e as 
inclusões dos responsáveis técnicos da Relação em Anexo, ressaltando que eiregistros e as inclusões 
são concedidos com restrições das atividades não cobertas pelas atribuições dos seus responsáveis 
técnicos, conforme parágrafo único do Art.I3 da Resolução 336/89 do CONFE.A. Presidiu a reiiniãc, O 
senhor Presidente Engenheiro Eletricista BERILO MACEDO DA SILVA. Vi) I AR vM 

AVORAVELMENTE OS CONSELI IVIROS REGIONAIS: ARNALDO CARVAI I io NIt, 
Et RIDICE AMÉLIA REIS RABELO. R ANYEI 1 RICARDO SANTOS. TIIIA0) VII IRA 
MOREIRA. BENEDITO JACINTO MESQI I I A. .10S1..'. DE JESUS NUNES DE OLIVEIRA. I 1 li 
GUSTAVO RODRIGUES FIGUEIREDO. 1N1-0 MO CARLOS AMARAI. RIBEIRO, RAIVIt NDO 
XAVIER LIMA SILVA. ANTONIO S\\11 1 .1 (ANDEIRAS RIBEIRO) MAIA. PAULO sl RGIO 
SANTOS MOREIRA, AIRTON ANUI _MO 1)1- SOUSA. LOURIVAL MAIOS DE SOUSA 1 11 110. 
GREGORI DA ENCARNAÇÃO FERRÃO. JÚLIO CESÁR NASCIMENTO SOUZA. NEI.sON JOSE 
BEI 1.0 CAVALCANTE LUIS ANTONIO S1MOFS HADADE. SEDIVAN SANTANA I).v IA, 

I 111)..1 SILVA DE SOL! \. ANTONIO VII SON SILVA DIAS. WADY l IMA (AS I RI 1 Jt \ 

( .1 ()VIS BOSCO MENDONC.v OLIVTIRA. 
Cienti tique-se e Cumpra-se 
São I .uis. 08 de outubro de 2019. 
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CREA-MA 
~a* 4111 1114.1W. 

Aer..~1 

PORTARIA 

ANEXO Decisão i:n a ria \ 051e2019 PUNIA 
PORTARIAS CONCEDIDAS AD REFERENDUM 

DA PRESIDENCIA HOMOLOGADAS PELO PLENARIO 

9 REUNIÃO PLENARIA ORDINARIA DIA 08/10/2019 

INTERESSADO 

REGISTROS DE PESSOA JURIDICA 

FOLIO 2 9 / 

)1' 144C E 

tenakm 

ASSUNTO 

Portaria AO - Referendum ri' - CR DECUWIRAOCKSIRLOESORRELWIE 
1,1 117/2019 (Protocolo 2601711/2019) 

SESTUP SERNAÇOS E SOLDAS EM TUBULAÇCES 
Penaria AD - Referendum n° ' PIÁS-DOAS LTD:, 
118/2019 (Protocolo 2601186/2019) 

Portaria AD - Referendum ri ° JRDOURA00 
L' 131/2019 (Protocolo 2602790/2019) 

Aprova Ad-referendum do Plenário o Registro de 
Pessoa Jundica, com a inclusão do profissional 
e com restrições das atividades não cobertas 
pelas atribuições de seus responsáveis técnicos 
conforme parágrafo único do art 13 da 
Resolução 336(1989 do CONFEA - 
Conselheiro Relator Ranyelle Ricardo 
(Câmara Especializada de Engenhana Civil, 
Geologia e Minas) 
Aprova Ad-referendum do Plenário o Registro de 
Pessoa Juridica, com a inclusão do profissional 
e com restrições das atividades não cobenas 
pelas atribuições de seus responsáveis técnicos 
conforme parágrafo único do ad 13 da 
Resolução 336/1989 do CONFEA - 
Conselheiro Relator Ranyelle Ricardo 
(Camara Especializada de Engenharia Civil, 
Geologia e Minas)  
Aprova Ad-referendum do Plenário o Registro de 
Pessoa Juridica, com a inclusão do profissional 
e com restrições das atividades não cobertas 
pelas atribuições de seus responsaveis técnicos 
conforme parágrafo unico do art 13. da 
Resolução 335/1989 do CONFEA - 
Conselheiro Relatar Ranyelle Ricardo 
(Camara Especializada de Engenharia Civil, 
Geologia e Minas) 

INCLUSÕES DE RESPONSÁVEIS 7ECNICOS 

Portaria AD - Referendum n' - GPACi,s5TRIJÇÕESE SEROÇOSLTDA 
1 

116/2019 (Protocolo 260172712019) 

Aprova Ao-referendum do Plenano a Inclosão_de 
Responsabiliciede Técnica de Pessoa Jyriçlica 
com restrições das atividades não cobertas 
pelas atribuições do seu responsavel tecruco 
com base no paragrafo unico do Art 13 da 
Resolução 336/89 do CONFEA - Conselheiro 
Relator Ranyelle Ricardo 

• (Câmara Especializada de Engenharia Civil, 
Geologia e Minas) 

Portana AD - Referendum n' DZN CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 
119/2019 (Protocolo 2602261/2019) 

Aprova Ad-referendum do Plenario a Inclusão de 
Responsabilidade Tecnica de Pessoa Joridica 
com restrições das atividades não cobertas 
pelas atribuições do seu responsavel tec.ruco 
com base no parágrafo único do An 13 da 
Resolução 326/89 do CONFEA - Conselheiro 
Relator Ranyelle Ricardo 
(Câmara Especializada de Engenharia Civil, 
Geologia e Minas) 

Portaria AD - Referendum n° AÇOFORT EMPREENDIMENTOS EIRELI 
12012019 (Protocolo 2601133/2019) 

Aprova Ao-referendum do Plenano a Inclusão de 
Responsabiligede  Técnica de Pessoa Jundica 
com restrições das atividades não cobertas 
pelas atribuições do seu responsável técnico 
com base no parágrafo unico do Art 13 da 
Resolução 336/89 do CONFEA - Conselheiro 
Relator Luiz Gustavo Figueiredo 
(Camara Especializada de Engenhana 
Eletrica) 
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CREA-MA 
tanorlie• ••••••• , 4.(n••••••••• 

• ~Moda lia 11.4., ~•• 

INCLUSÕES DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

Portaria AD - Referendum , E ARAUJO GUIMARÃES - ME 
122/2019 (Protocolo 2601343/2019) 

Portaria AD - Referendum, n' ENE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
124/2019 (Protocolo 2598726/2019) 

io Portaria AD - Referendum n-
125/2019 

• 

Portaria AD - Referendum n* 
126/2019 

r RAZÃO CONSTRUÇÃO EIRELU 
(Protocolo 2602070/2019) 

PROCESS0224-22..2:r-S. 

Assinalur   

Aprova .AC-referendum do Menem) a Inclusão de 
Responsabilidade Tecnica de F'essoa Jurídica 
com restrições das atividades não cobertas 
pelas atribuições do seu responsável técnico 
com base no parágrafo unico do Ari 13 da 
Resolução 336/89 do CONFEA - Conselheiro 
Relator Ranyelle Ricardo 
(Câmara Especializada de Engenharia Civil. 
Geologia e Minas) 
Aprova Ad-referendum do Plenário a Inclusão de 
Responsabilidade Técnica  _de Pessoa Jurídica 
com restnções das ahvidades não cobertas 
pelas atribuições do seu responsável técnico 
com base no parágrafo único do Ar1 13 da 
Resolução 336/89 do CONFEA - Conselheiro 
Relator Ranyelle Ricardo 
(Câmara Especializada de Engenharia Civil, 
Geologia e Minas) 
Aprova Ad-ieferendum do Plenaiio a Inclusão de 
R s rm_lagpcja cnica de Pessoa Jurídica 
com restrições das atividades não cobertas , 
pelas atribuições do seu responsavel tecnico 
com base no parágrafo Único do Ari 13 da 
Resolução 336/89 do CONFEA - Conselheiro 
Relator Ranyelle Ricardo 
(Câmara Especializada de Engenharia Civil. 
Geologia e Min ) 

.41 

Aprova Ad-referendum do Pleneno a Inclusão de 
, Responsabilidade Técnica de Pessoa Juridica 

com restrições das atividades não cobertas 
CONSTRUMASTER CONSTRUÇÕES E pelas atribuições do seu responsável técnico 
LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA com base no parágrafo único do Art 13 da 
(Protocolo 2600634/2019) Resolução 336/89 do CONFEA - Conselheiro 

Relator Luiz Gustavo Figueiredo 
(Câmara Especializada de Engenharia 
Eletrica) 

Portaria AD - Referendum n° QUALITECH ENGENHARIA LTDA-EPP 
127/2019 (Protocolo 2502124/2019) 

Portaria AD - Referendum n" 
13212019 

Aprova Ad-referendum do Plenario a Inclusão de 
ResoonsAil0Xle Técnica de Pessoa Jundica 
com restrições das atividades não cobertas 
pelas atribuições do seu responsável técnico 
com base no paragrafo unico do Ari 13 da 
Resolução 336189 do CONFEA. - Conselheiro 
Relator Luiz Gustavo Figueiredo 
(Câmara Especializada de Engenharia 
Elétrica) 
Aprova Ad-referendum rio Plenário a Inclusão de 
Responsabilidade Técnica de Pessoa Jurídica 
com restrições das atividades não cobertas 

ENGENEW EMPREENDIMENTOS E pelas atribuições do seu responsável técnico 
CONSTRUÇÕES LTDA-EPP com base no parágrafo unico do Art 13 da 
(Protocolo 2603342/2019) Resolução 336/89 do CONFEA - Conselheiro 

Relator Ranyelle Ricardo 
(Câmara Especializada de Engenharia Civil, 
Geologia e Minas)  
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DECLARAÇÕES EXPRESSAS 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MARANHÃO 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N" 07/2025 - CPL/PMSDM 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2025 
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de Escritórios de Engenharia Especializados., conforme as 
quantidades, especificações e condições constantes neste Termo de Referência. 

A empresa E ARAUJO GUIMARAES LTDA, inscrita no CNPJ n" 06.211.864/0001-39, sediada na Rua Nova Trizidela, S/N, 
Bairro N Trizidela, Cep: 65480-000, Arari - MA, neste ato representado pelo sr. ERNALDO ARAUJO GUIMARÃES, 
brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade n° 1513196 e CPF n° 396.758.663-49, DECLARA: 
a) DECLARO que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor 
de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do 

^ art. 70, da Constituição Federal/88; 

1111b) DECLARO que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta 
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição 
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas inf-ralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 
instrumento convocatório; 
c) DECLARO que não possuo empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos 111 e 
1V do art. 1° e no inciso 111 do art. 5° da Constituição Federal; 
d) DECLARO que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 
Social, previstas em lei e em outras normas especificas; 
9.2.1. que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma 
da lei; 
9.2.4. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, 
previstas em lei e em outras normas especificas. 

Arari (MA), 02 de abril de 2025. 

• 
E ARAUJO 

GUIMARAES. 
LTDA:0621186400 

0139 

E ARAUJO GUIMARAES LTDA 
CNPJ n° 06.211.864/0001-39 
Ernaldo Araújo Guimarães 

RG: 1.513.196 
CPF: 396758.663-49 
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ANEXO IV DECLARAÇÃO CONSOLIDADA 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MARANHÃO 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N" 07/2025 - CPL/PMSDM 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2025 
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de Escritórios de Engenharia Especializados., conforme as quantidades, 
especificações e condições constantes neste Termo de Referência. 

A empresa E ARAUJO GUIMARAES LIDA, inscrita no CNPJ n° 06.211.864/0001-39. sediada na Rua Nova Trizidela, S/N, Bairro N 
Trizidela, Cep: 65480-000, Arari - MA, neste ato representado pelo sr. ERNALDO ARAUJO GUIMARÃES, brasileiro, solteiro, 
portador da carteira de identidade e 1513196 e CPF n°396.758.663-49: 

DECLARO que o REGIME TRIBUTÁRIO da licitante é: 
(x) Simples Nacional; Lucro Real; Lucro Presumido; Outro: 

ECLARO que a licitante (Pessoa Jurídica) possui como Sócio(s) Majoritário(s) o(s) Srts). XXXXXXXXXXX, inscrito sob o CPF n° 
1111))CXX.XXX.XXX-XX. 

DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada c em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado 
e compatível para o cumprimento do objeto. Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e 
mobiliários pertinentes as suas atividades. Endereço: Rua Nova Trizidela, S/N, Bairro N Trizidela, Cep: 65480-000, Arari - MA - E-mail: 
eagnimas(a liotmail.coni 

DECLARO que a licitante/empresa é Enquadrada como: 
tvlicroempreendedor Individual - MEI; 
Microempresa - ME; 
(x) Empresa de Pequeno Porte - EPP; Sociedade Cooperativa; Normal. Rub.: 
DECLARO que estou ciente e concordo com as condições comidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação definidos no edital; 
Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei n° 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, 
nos termos do inciso XXXIII, do art. 7°, da Constituição Federal/88; 
Declaro que estou ciente do edital c concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o 
art. 67. inciso VI, da Lei Federal n" 14.133/21; 
Declaro que minha proposta económica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 
Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 
conduta vigentes na data de entrega da proposta. conforme art. 63, §1°, da Lei Federal o" 14.133/21; 

eclaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei 
em outras normas especificas, conforme art. 63. inciso IV, da Lei Federal n" 14.133/21; 

Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso 1, da Lei Federal n" 14.133/21; 
Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal n° 14.133/21; 
Declaro que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me 
responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados. 
Declaramos, ainda, estar ciente das sanções que poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo edital e na Lei n° 14.133/2021, na 
hipótese de falsidade da presente declaração. 

Arari (MA), 02 de abril de 2025. 

E ARAUJO 
GUIMARAES

LTDA.9621186400013 - :::::,-

E ARAUJO GUIMARAES LTDA 
CNPJ n° 06.211.864/0001-39 
Ernaldo Araújo Guimarães 

RG: 1.513.196 
CPF: 396/58.663-49 
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DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO — MARANHÃO 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO— SRP N°07/2025 — CPL/PMSDM 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 03012025 
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de Escritórios de Engenharia Especializados.. conforme as quantidades, 
especificações e condições constantes neste Termo de Referência. 

A empresa E ARAUJO GUIMARAES LTDA, inscrita no CNPJ n° 06.211.86410001-39, sediada na Rua Nova Trizidela, S/N. Bairro N 
Trizidela, Cep: 65480-000, Arari — MA, neste ato representado pelo sr. ERNALDO ARAUJO GUIMARÃES, brasileiro, solteiro, 
portador da carteira de identidade n° 1513196 e CPF n" 396.758.663-49, DECLARA que recebeu toda documentação. composta do 
Edital e seus elementos constitutivos, e que. por liberalidade própria, NÃO VISITOU O LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, mas, 
mesmo assim tem conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, como mão-de-obra, 
materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e acessos, assumindo assim todos os riscos dele advindo e que, na 
hipótese de vencedora, não poderá utilizar está como justificativa para possíveis pedidos de aditivos contratuais. 

*Declara ainda, que conhecem todas as condições locais para execução dos serviços e estão de acordo com todas as condições estabelecidas 
no edital, razão pela qual, os licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições c grau de dificuldades existentes como 
justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da 
execução do objeto desta licitação. 

• 

Arari (MA), 02 de abril de 2025. 

E ARAUJO j . 
GU1MARAES 

LTDA:0621 864,.. .Z.=" • 
000139 ,;€-,,gt-::= 

E ARAUJO GU1MARAES LIDA 
CNPJ n°06.211.864/000I-39 
Ernaldo Araújo Guimarães 

RG: 1.513.196 
CPI:: 396758.66349 

ADREADNA 
PEREIRA 
FREITAS: 

04541922312 

ADREADNA PEREIRA FREITAS 
Registro: 1116246546 

Eng. Civil/Sanitarista e Cont. Ambiental 

MARCO - 
ANTONIO 

MARANHAO:11 
168986168 - .-"" 

MARCO MARCO ANTONIO MARANHAO 
ENGENHEIRO CIVIL 
Registro: 0707160820 

GLEYCIANE 
COSTA 
OLIVEIRA 6126 
5878390 
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GLEYCIANE COSTA OLIVEIRA 
Registro: 1120045193 

ENGENHEIRA CIVIL 
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DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO — MARANHÃO 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO — SRP N° 07/2025 — CPL/PMSDM 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 030/2025 
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de Escritórios de Engenharia Especializados., conforme as quantidades, 
especificações e condições constantes neste Termo de Referéncia. 

A empresa E ARAUJO GU1MARAES LTDA, inscrita no CNPJ n° 06.211.864/0001-39, sediada na Rua Nova Trizidela, S/N. Bairro N 
Trizidela. Ccp: 65480-000, Arari — MA. neste ato representado pelo sr. ERNALDO ARAUJO GUIMARÃES, brasileiro, solteiro, 
portador da carteira de identidade n" 1513196 e CPF n° 396.758.663-49, Declara que a sr(a). ADREADNA PEREIRA FREITAS 
Registro: 1116246546 Eng. Civil/Sanitarista e Cone. Ambiental, SR. MARCO ANTONIO MARANHAO ENGENHEIRO CIVIL 
Registro: 0707160820 e GLEYCIANE COSTA OLIVEIRA Registro: 1120045193 ENGENHEIRA CIVR„ SÃO INDICADOS como 
responsáveis técnicos e no quadro técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo 
do objeto. caso seja vencedora do certame. 

*Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com 
prévia anuência da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA. 

• 

Arari (MA), 02 de abril de 2025. 

E ARAUJO 
GUIMARAES 

00139
E ARAUJO GUIMARAES LTDA 

CNPJ n°06.211.86410001.39 
Ernaldo Araújo Guiniaries 

RG: 1313.196 
CPF: 396758.663-49 

AOREADNA 
PEREIRA 
FREITAS:

04541922312 

ADREADNA PEREIRA FREITAS 
Registro: 1116246546 

Eng. Civil/Sanitarista e Cont. Ambiental 

MARCO
MARANHA0:1116 

8986168 

MARCO ANTONIO MARANHAO 
ENCF:NHEIRO CIVIL 
Reeisirin 0707160820 

GLEYC1ANE 
COSTA 
01IVEIRA:61265 
878390 
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GLEYCIANE COSTA OLIVEIRA 
Registro: 1120045193 

ENGENHEIRA CIVIL 
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INDICAÇÃO FORMAL DA EQUIPE TÉCNICA E DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO — MARANHÃO 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO — SRP N° 07/2025 — CPL/PMSDM 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2025 
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de Escritórios de Engenharia Especializados., conforme as 
quantidades, especificações e condições constantes neste Termo de Referência. 

A empresa E ARAUJO GU1MARAES LTDA, inscrita no CNPJ n° 06.211.864/0001-39, sediada na Rua Nova Trizidela, S N, 
Bairro N Trizidela, Cep: 65480-000, Arari — MA, neste ato representado pelo sr. ERNALDO ARAUJO GUIMARÃES, 
brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade te 1513196 e CPF n° 396.758.663-49, DECLARA: 

l possuir instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação. 

EQUIPE TÉCNIA DISPONIVEL: 
- ADREADNA PEREIRA FREITAS Registro: 1116246546 Eng. Civil/Sanitarista e Cont. Ambiental 

- MARCO ANTONIO MARANHAO ENGENHEIRO CIVIL Registro: 0707160820 
- GLEYCIANE COSTA OLIVEIRA Registro: 1120045193 ENGENHEIRA CIVIL 

- HERACLITO LUIS SOUSA Registro: 1101568097 ENGENHEIRO CIVIL 

DECLARA QUE TER DISPONIBILIDADE das instalações, máquinas, equipamentos, considerados E TUDO QUE FOR 
NECESSÁRIOS essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, responsabilizando-se pela veracidade das informações 
prestadas, sob pena de serem imputadas as devidas sanções, e caso necessário, obteremos novos equipamentos para a realização 
do objeto. Abaixo relação: Escavadeiras Hidráulicas e outros, Eng. e Etc... Equipamentos c tudo que for necessário para entrega 
da obra. 

Arari (MA), 02 de abril de 2025. 

• 
E ARAUJO **o. • te 

GU1MARAES 
LTDA:0621186400 

0139 
Z.= ,.. 1,1 0.1111 

E ARAUJO GU1MARAES LTDA 
CNPJ n°06.211.864/0001-39 
Ernaldo Araújo Guimarães 

RG: 1.513.196 
CPF: 396758.663-49 
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DECLARAÇÃO DO CONTADOR E DA EMPRESA 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO — MARANHÃO 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO — SRP N" 07/2025 — CPL/PMSDM 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2025 
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de Escritórios de Engenharia Especializados., conforme as quantidades, 
especificações e condições constantes neste Termo de Referencia. 

A empresa E ARAUJO GUIMARAES LTDA, inscrita no CNPJ n° 06.211.864/0001-39. sediada na Rua Nova Trizidela, S/N, Barro N 
Trizidela, Cep: 65480-000, Arari — MA, neste ato representado pelo sr. ERNALDO ARAUJO GUIMARÃES, brasileiro, solteiro. 
portador da carteira de identidade n° 1513196 e CPF n°396.758.663-49, DECLARAMOS: 

QUE ATESTAMOS O ATENDIMENTO AOS ÍNDICES ECONOMICOS PREVISTOS NO EDITAL. 
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Arari (MA). 02 de abril de 2025. 

E ARAUJO 
GUIMARAES 

ITDA:0621186400013 =

E ARAUJO GUIMARAES LTDA 
CNPJ n° 06.211.864/0001-39 
Ernaldo Araújo Guimarães 

RG: 1.513.196 
CPF: 396758.663-49 
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FAUSTINO DA F,P,In'TIAZiA°N
SILVA:459851293 Sityk4S98512012"' 

Dada Z0254401 
25 1741 57.0100 

Claerton Faustino da Silva 
CPF: 459.851.203-25 

CRVNIA 8716- CONTADOR 



Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N°218 de 29 de Junho de 1973 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

CREA-MA 

FelW 

IINCESth -D âk22 .Ç 

1111411MIR 

Pãgina 1/6 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

924209/2025 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) 
Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido 
comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo. 

Profissional: ADREADNA PEREIRA FREITAS 
Registro: 1116246546MA RNP. 1116246546 
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL. ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITARIA E CONTROLE AMBIENTAL, ESPECIALIZAÇÃO EM 
ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERICIAS 

Numero da ART. MA20240784906 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO 
Forma de registro INICIAL 
Empresa contratada. E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI - EPP 

Registrada em: 14/06/2024 Baixada em: 20/03/2025 
Participação técnica: INDIVIDUAL 

Contratante: PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO - MA CPF/CNPJ: 06.089.163/0001-79 
Endereço do contratante: PRAçA SEN. BERNARDINO VIANA N°: S/N 
Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO UF- MA CEP: 65650000 
Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato. RS 3.840.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 
Ação institucional: Agricultura familiar 
Endereço da obra/serviço: TRECHO ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES PENEDO E N°: S/N 
ASSENTAMENTO: E ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES PIQUIZEIRO E RIBEIRÃO AZUL 
Complemento- Bairro: ZONA RURAL 

Cidade: SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO UF. MA CEP: 65650000 

Coordenadas Geográficas: -6.060543, -43.073597 

Data de Inicio: 24/06/2024 Conclusão efetiva: 31/12/2024 
Finalidade, Infraestrutura 
Propnetário: PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO - MA CPF/CNPJ: 06.089.163/0001-79 

Atividade Técnica: 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA> OBRAS DE TERRA> DE OBRAS DE TERRA > 43.3.1.9 - 
TERRAPLENAGEM 35 - Elaboração de orçamento 59255.00 metro quadrado: 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA> 
OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > 43.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 80 - Projeto 59255.00 metro quadrado: 14 - Elaboração 
AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > 436.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 35 - Elaboração de orçamento 
71106.00 metro cúbico: 14 - Elaboração AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > 436.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - 
TERRAPLENAGEM 80- Projeto 71106.00 metro cúbico; 14 - Elaboração AGRIMENSURA> TERRAPLENAGEM > 436.10.5 - DE COMPACTAÇÃO 
- TERRAPLENAGEM 35- Elaboração de orçamento 71106.00 metro cúbico; 14- Elaboração AGRIMENSURA> TERRAPLENAGEM >436.10.5 - 
DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 80- Projeto 71106.00 metro cúbico: 14 • Elaboração AGRIMENSURA> TERRAPLENAGEM >436.10.8 
- DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 35 - Elaboração de orçamento 468309.00 tonelada; 14 - Elaboração AGRIMENSURA > 
TERRAPLENAGEM > 436.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 80 - Projeto 468309.00 tonelada; 14 - Elaboração OBRAS 
HIDRÁULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS 
CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 35 - Elaboração de orçamento 7.00 metro: 14 - Elaboração OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HIDRICOS > 
SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS> DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >45.3.1.2 - BUEIRO 80- Projeto 7.00 
metro: 

Observações  

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO 
MARANHÃO - MA, REFERENTE AO CONVÊNIO 952552 (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL). EXTENSÃO 
DE 59.255,00 METROS 

Informações Complementares 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos 14otandesas Ouadra 35 Lote 8 Calhau, São Luis/MA 

lei: • 55 (98) 2106-8300 Fax • 55 (98) 2106-8303 E-mail. atendimentotãxreama.or9.br 

Ne CREA-MA 

Impresso em 02/04/2025, as 08:26. 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 

Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
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• 1.4smii 
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

924209/2025 
Atividade concluida 

CERTIFICAMOS. finalmente que se encontra vinculado á presente Certidão de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido 
pelo contratante da obraiserviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n°924209/2025 
02/04/2025, 08:23 

wbBbz 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) á qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade tecnico-profissional aa pessoa juridica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei n°8,666193. expedido pela pessoa 
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n° 5.194166 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissional(is) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser venficada em: https://crea-
ma.sitac.corn.brIpublicot. com a chave: wbBbz 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenda aos riolanleses, Quadra 35, Lote 8 Calhau. Sant.usIMA 

Tel • 55 (98) 2106-8300 Fax + 55198) 2106-8303 E-mal: atondimento@creatnaorg.br 
Impresso em 02834/2025, as 08 26 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins que a empresa E ARAUJO GUIMARAES EIRELL inscrita no CNPJ 

sob o N° 06.211.864/0001-39, com sede na R PADRE JOSE DA CUNHA DECA, n° 74, CENTRO, 

ARARI - MA. 65.480-000, representada neste ato por ERNALDO ARAUJO GUIMARAES. portador 

do CPF n° 396.758.663-49. executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO 

DO MARANHÃO - MA, pessoa juridica de direito público. com sede na Rua Dr Soares De Quadros. 

43 - Centro, São Francisco do Maranhão - MA - CEP: 65.650-000, inscrita no CNPJ: 06.089.163/0001-

79,0 PROJETO E ORÇAMENTO Referente a PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NOS 

POVOADOS DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO - MA. 

NÚMERO DO CONVÊNIO: 952552/2023 (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

ENDEREÇO DA OBRA: Trecho estrada que liga as localidades Penedo e Assentamento; e estrada que 

liga as localidades Piquizeiro e Ribeirão Azul, s/n - zona rural - São Francisco do Maranhão/MA — CEP: 

65.650-000 'Coordenadas: -6.060543 //-43.073597. 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 24/06/2024 a 31/12/2024 

Responsável Técnico: Adreadna Pereira Freitas, Engenheira Civil, CREA 111624654-6/MA 

ART Correspondente ao Serviço: MA20240784906 

Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E 

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNIC1P10 DE SÃO FRANCISCO 

DO MARANHÃO - MA. REFERENTE AO CONVÊNIO 952552 (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO 

E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL). EXTENSÃO DE 59.255,00 METROS 

São Francisco do Maranhão — MA, 26 de março de 2025. 

ADREADNA 
PEREIRA 
FREITAS: 

04541922312 

FRANCISCO NETO FRANCISCO MIO d"ai " ES 
RODRIGUES DE DE SOUSAD3303265 380 

SOUSA:03303265380 r 6m3.00. 2°25°3 2° °° 2333

Francisco Neto Rodrigues de Sousa 
Prefeito Municipal de São Francisco do Maranhão — MA 

CPF: 033.032.653-80 

rt.   • 

Adreadna Pereira Freitas 
Engenheira Civil / CREA 111624654-6/MA 

CPF: 045.419.223-12 

MACSON MOTA 
SA:7217605938 
7 

....SUMO... 

Engenheiro Civil 
De Fiscalização do município 

De São Francisco do Maranhão 

FOLIVLã2L„,-

CPIROCESS1130/4V‘• 

Amuem 

EP 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Avenida dos Holandeses. Ouadra 35. Lote 8. Calhau, São Luis/MA 

Tel • 55 (98) 2106-8300 Fax • 55 (98) 2106-8303 E-mail- atendimentmgereama.org.or 

o

Impresso em 02/04i2025. às 08:26 
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IP °MAÇÃO 
59124103 

'LOCALIDADE MIN 
,S40 LiAS

PO • URNA ORÇAMENTÁRIA GIJ de Sig 
Crcarerte Base pala Letaçao • CGU IPUBIJC0 

I1 eGOY PROPONENTE TOMAM *28.1)0 00 EMPREENDIMENTO 
9526622022 PREFEITURA DE Sit0 FRASC,SCO DO RAKiLA3 IRECIPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO kAJN:CIPIO DE SÃO FRANCISCO DO 

'DATABASE DESCRI* DO LOTE fl Ot BP 1 I 8t42 eco 
I9t-21 DES IRECIPERACÃO DE ESTRADAS VICILAIS NO MulliCiF10 DE SÀO ISÂO$ÂOFRAOSCOcOUAAa60-UA! 2620% I 0C% 0.93% 

Preço Toni 
(RR 

12 
RIMO CO Millgi4ADMA 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
:33R1iEOIMEI,TO E INSTA:4:k) -.F. P.L.AL'A OE 09 P. COM ChAPA ..i... SINAPI 2519 ' 1.12 311E4 81. 11 59116 1,76122 PA akvAiCADA E ESTRUTURA DE MADEIPA AF 7320v PS 

Corrox# 1 00muitc..A0 CE ECUIPAvai .. ,J'.. - ri,: 2C.55526 EP 25340 71- 2590 74 Ï -4 
12. DAMA i I  , ,  - I -  1 . :1 164101_ 
; 5 • Co-,~ A DAINISTRAre_ ' LOCAL DA 08RA LES 407 292145 BOI) 1 36.703.31 146.03324 PA 
1.3.- I .RRE:11111ENTOPRIII"  1 1. 1. 1  • taIle,03 - 

:PREZA IIECkáZACA DE CANADA VEGETAL. VEGETAÇA0 E PEQUENAS 
SOM 98525 ARVORES ¡MAMEM DE TAXO MENOR 01£ O 24 HL COM TRATOR II2 112310.00 551 BOI! 0,77 31252 70 IA 

DE ESTHRAS Ai 032024 
1.32. 98525 LaPEZACPtkEADE AZIDA  Ii2  2o.000.00 : 751  801(1 177 5400001  LA 

ESCAVAÇÃO NORMAL INCLUE!) CARGA E DESURDA EM SOLO 
1.13 IA11 101120 DE IA CATEGORIA CCM TRATOR Cif ESTEIRAS (13NPIAMINA 2.701,43), 5.. 11)5.,,,, I 4,":1 BOI 1 18,15 (20037790 14 

0 

3 o 

114. 

AF 
TRANSPORTE cosi cutwito BASCIUNTE DE W. GAMEM 
BA REVESTIMENTO PRIAAMO RIADADE: TOL 073N 

t.3 SlAPt sm ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEM AF 112019 

TXKII 401.917 15 107 BOI 1 

71.10000. 14.5 80(1 1

2.35 955254 95 r‘k 

180 127.99020 '1 

35 SHAPI '60575 

93595 

REGULARIZAÇÁO E COMPACRÇA0 OE SUBLEITO DE SOLO 
M2 3s5.5.102 2.45 1301 1 3.09 1.036.597 70 PA 

PREDOMINANTEMENTE A.ROPLOSO, AF_11 9019 

ASSENTAM900 OE TL630 DE C.C4f,RETO PARA REDES COLETORAS DE ' 1-4 1  0011AMARECONallE  I  i  - F MU 

A GuAS PONS DIAI/EIRO DE I IA AIN ,112;rA %DA, POLACO Ell' 1.4.1. 310 TM 
Lock COm ALTO NIVEL DE NTERFERWAS NO 04U$ 
FORNECIMENKT. AF_932024 

sim cems corpo té 1311C D 1,00 m PA4 anula e Oa "Aa c4~ a 

B0C50 PARA RUBRO NIRO TUBULAP D. 100 CM EM COACRETO ALAS 
102753 COM ESCONSIDADE DE 30' INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS 

AF 07.2021 
298 

77. 2.50951 BOI)

2.07 13.4e0,94 aon 

S. 
1.5 • I C~I0 

Ermos SOCta6 

035 en aças: 

SEIÇOS 
DESMOBIL2AÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

122,59 2.51439 

3267,96 22275 77 

17.012.95 1493 99 

98

IA 

98

uNo 107 2055525 Eli 2.12.V.: 2594074 IA 

Para etitedia0c oasle 0wnen:o. ',oram ikaaos os enw.gos aras 00 SIN4,P1 para a Untraie da Rederao irdicaat 

FRANCISCO NETO 'is'"498'~ PI1v3.0.5 XI Roam 
MORGUES DE now„13% 
SOU5k03303265 50.6" 33," 

3xerYZID: 380 C92.25ffle, 

troeèaolgu. 

MACSON MOTA
011:Imigaga41." 

SA:7217605938 r= 
Wate.,,Clar 
1 772".!SISCe 

ADREADNA 316
PEREIRA Ntittlal 14/19. t 

a.vmp, n *ar 
FREITAS: anum,

04541922312 =e. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses. Quadra 35, Lote 8. CaIdau São luisIAIA 

Tel • 55 (98) 2106-8300 Fax • 55(98) 2106-8303 E-mad atendimento@creama org br 

FOLHA 

PRICESSO 

A *MIA 

• C.REA:M.A 

Impresso em 02/04/2025, as 082o 
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N'PROCESSe.W419'2Ç 
SAOFRANCI Annitun 
DOMAWHA 

gu rIl a111111 PO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA G-audeS0 
Orçamento Base para liátação • OGU ORLO 

IN OPERAÇÃO 
1012480

ILOCAUDADE SINAP1 
SA0 WIS 

TransiereGOVI PROPONENTE ; TOMADOR 
95255223 !PREFEITIO DE SÃO FRANCISCO DO MARA,111À0 

IMITA BASE 1DESCRICÃO DO IOTE 
54•24 'DES i RECUPERA* DE ESTRADAS Vi:INALS 3 VINCl/10 DE SÃO 

AMIMO DO EMPREENDIMENTO 
PEIPEACA3 DE ESTRXAS VICINAIS. N3 WINICIPIO DE SA0 FRANCISCO DO 

IINCIPIO IIF EDI I Hl 2 SOU 
SÀO SÃO Nuca ao MARANHÃO - MA 2620% E3% NO% 

OffiCTIOS Unkhie Nantklade 
Custo Unitário 

EIDO (RS) 
Preço UnItsrio 
Mu RR IN) 

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; custo Unitário; Preço Unitário; Preço Total 
Sçias da Conargção h-estorno: RA • Rau poderá coe Reoasse Cotaparkta.RP-ICC% &passe; CP • Ir, CcoWde OU • 100% Otos 

• SÃO SÃO MOCO to NoRAmi4o. vA 

• 

Local 

scerço l6rnitoe2o4 
Data 

FRANCISCO NETO i"",ad") dermn,d921 
RODR1GUES DE "ROORGA' S DE'  — 
SOUSA:03303265 " W33°32652°

Dados 2025 0126 
380 095439

PU4.0 6 

SA:7217605938 

ADREADNA 
PEREIRA 

RE5FtTsl Te0100 FREITAS: 
Narre : CREANA FgE" mm4,4541922312 
CRECAU: 1116246E4 
ARTMRT: 1,%20240724205 

Niemponro OC&W.R. 
V0110 tW: 

a.., )49., Ao. 
• U.Gt804~.• 

MIMO N.11UX2oW• 

Maph 
4.1:111” • 

Nnakkbructimbatt,tin 

MACSON MOTA 
Nolg1.1 tWorerat 
ir}tiMprosu,,K. 
~ken c~ 
141SMICO7 
Doks:5400101INSW 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses. Quadra 35. Lote 8. Calhau. São LuisRNA 

Tal: • 55 (98)2106.8300 Fax • 55 (98) 2106-8303 E-mail: Atendlmento©crearna.org.br 
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PLO • PLANILHA DE LEVANTAJÁENTO DE QUANTIDADES 

itle go silo 

TO 
I alPESPCiA DE SSIPAS VOAIS l IVNICN S4D PPMUSCD 

liernome C io • CGU 

/1/ TodaRGOv 
9 2223 

hi °PERCA° 
,C912434...4

I rOPPIECIeDD E. *ST DE PLICA DE MAU, NPA 
12 .CAVANDLA E ESTAMPA PE ili:311,0; Mr22 PS 

%iam DE EOJFKIITCS 
lassraçckakom 7 

459 

12.1 1.0al CA CERA k'Es 

1 31 
EZA VEMIZADA CE CJA111114 OEN_ VEGETVD E PEGIRJAS 

?IROU ictia-rao DE TRX0 com O 14 COM TRATCP 12 116 510.00 
a1ER6S. Ai. D3 24 

.3.2 IMPE/AJA ARA %JAZIDA 212:0 -4. 
.ASCAVOC,JO4C420V91 111:U900 CAF41 EDESCARGA 94 SC4.0 

L33 X- CATEGORIA TRATOR DE ESTBRAS ‘12947111110, 2141431. M3 71.105.W 
AF 2720 
7114119301€ COM C/4140-10 BASCLUNTE DE 10 lt, FM VIA 111;34hA 14. TOW 03172 EM Ff/ESTIVO° rake 1112,224VeD0110. AF_072220 

1.15 ESPOOMENIO DE *TERRI COM TRATOR OEESTBRAS AF 11019 12 71 104,01 
~NÃO  t 3 6 E 0311PACRW DE SE.E1TO DESOLO 12 32 530,D3 
PREIDOWIT111121 AF 112210 

14t: $liatalf~4:3 1 -* • 

111 

ASSI:itiketTO DE MEC% COKRETC PARA FRES COLETORAS CE 
' Aus Romã oWErRo DE 'DOO L44. OU F0GOA D JCCEV 
Loa amo tiVil tf NfrEPSERÉJ1CIAS MO MUI O
FORNICP40TO1 AF 012:24 

1  42

141 

1.ç 

Uso EITTC 1.42441364 24444 Do e pedl Ce ~pais
BOCAP OlWJRD X C1OJUS 
COM BORRE r€391 eixo FálkS E VARAIS 
AT 012 1 

- Emante 
ECI.- 421.514".135 1ND 

21(1 

P1A10.5 

SÃO SÃO FRANCS:0 1.140k140VI -
local 

z4953e 'E ee pite te 20 
019 

FRANCISCO NETO A"'"alcd' f" 
Nd por FPAATCO 

RODRIGUES DE NETO RONQUES DE 

SOUSA:03303265 9" 332265380

Dados 2025.0326 
380 010532 -03W 

entm de Sse• 
iftelIDD 

PROPOWITE TOWDOR 
PREPSTURk DE Sk WaCC DO UA.c.kwk 

Nome: &DREAM* PERORA FROTAS 
CRU CAU: 1116244544 

001:8023140101016 
04541922312 

FRENTES CE OeRi: 

.4; 
O a O 140 
• LI 

C ▪ O 
I 0.5 -

55410:13 PREAMARES 

SEPUTC-0-S KEINNARES 

43Wys,Nc 39:14 

REVESneirOPRAMO 

SEeESTIIISM inwa0 

ktlfSTIVENTO MAM 

CEST14ENTO RIAMO 

TIFiE57EIRI70FRUM20 

mune:mm.0m 

CORA DE ARTE 1:ORRIM 

oes4 DE ARIFC04E.WE _ 

OBRA ::t1: .1f2;1,7P,-E 

1 

4.5C 

it2 COEM.* 
11324.3-75' 

3 4 

 116 Ia  to: 

11630D2 31E000 3:126030 36.3Ree 

50:203 

MEU 

10002 

19.014.00 

"4 !  I 

1151623 

301110 

11.760£0 

10146200 91.65420 

191214.22 13.516.23 

9:00 

2111610 

114.07040 

2261 00 

260160 9507000 C.512.20 109.4220) 

ADREADNA 
pERERA ttAl14, 1. 9..at 40.1 

.1 :4,0132~3Y 

FREITAS.• egeaermeoc-: 

fle.Mr .1) 

MACSON MOTA .."::0= 4 .,
1.1~ 

SA:7217605938 

10.111.011AW 
be,70, 1é: ierp tr. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos liotandeses. Ouadra 35 lote 8 Calhau Sán Luis/MA 

Tel • 55 (98) 2106-8300 Fax • 55)98) 2106-8303 E-mail. atendenento@crearr worg.bi 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

CREA-MA 

Pa° ØØ 4.ss. 
Ht • .41 111 I 

Página 115 

CAT COM REWS7(1.207ATESTADO 

924259/2025 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) 
Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido 
comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo. 

Profissional. ADREADNA PEREIRA FREITAS 
Registro: 1116246546MA RNP: 1116246546 
Titulo profissional. ENGENHEIRA CIVIL. ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITARIA E CONTROLE AMBIENTAL. ESPECIALIZAÇÃO EM 
ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS 

Número da ART. MA20240749001 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 12/03/2024 Baixada em: 20/03/2025 
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 
Empresa contratada: E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI - EPP 

Contratante: PREFEITURA SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA CPF/CNPJ. 01.611.83610001-95 
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA MORENO N°: SiN 
Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA UF: MA CEP: 65753000 

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato. RS 961.019,00 Tipo de contratarte: Pessoa Juridica de Direito Público 
Ação institucional: Agricultura familiar 
Endereço da obra/serviço: POVOADO MONTE CASTELO- DIVISA COM IPIRANGA; E POVOADO N°. S/N 
JOÃO DA ONÇA 
Complemento: Bairro: ZONA RURAL 

Cidade' SÃO RAIMUNDO DO DOCA BF7FRRA UF: MA CEP: 65753000 

Coordenadas Geográficas. -5.162791, -45.002896 

Data de inicio: 11/03/2024 Conclusão efetiva. 31/0812024 
Finalidade: Infraestrulura 
Proprietário: PREFEITURA SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA CPF/CNPJ: 01.611.836/0001-95 

Atividade Técnica: 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - 
TERRAPLENAGEM 35 - Elaboração de orçamento 47820.00 metro qLadrado: 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA> 
OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 80 - Projeto 47820.00 metro quadrado; 14 - Elaboração 
AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > 436.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 35 - Elaboração de orçamento 
9564.00 metro cúbico: 14 - Elaboração AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - 
TERRAPLENAGEM 80- Projeto 9564.00 metro cúbico; 14 - Elaboração AGRIMENSURA> TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - 
TERRAPLENAGEM 35- Elaboração de orçamento 9564.00 metro cúbico; 14 - Elaboração AGRIMENSURA> TERRAPLENAGEM > 436.10.5 - DE 
COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 80- Projeto 9564.00 metro cúbico; 14 - Elaboração AGRIMENSURA> TERRAPLENAGEM > 436.10.8 - DE 
TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 35 - Elaboração de orçamento 84308.00 tonelada, 14 - Elaboração AGRIMENSURA> TERRAPLENAGEM > 
436.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 80 - Projeto 84308.00 tonelada; 14 - Elaboração OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS 
filDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS> DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS> 45.3.1.2- BUEIRO 35 - 
Elaboração de orçamento 63.00 metro; 14 - Elaboração OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA 
OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS> #5.3.1.2 - BUEIRO 80- Projeto 63.00 metro; 

Observações  

ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORCAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO DO 
DOCA BEZERRA REFERENTE A PROPOSTA N° 032079/2023 (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL) 

Informações Complementares  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses. Quadra 35. bte 8. Calhau, São Luis/MA 

lei: • 55 (98) 2108-8300 Fax. + 55(981 2106-8303 E.-mo: arenehmento@creama.org Ur 

Ne CREA-MA 

Impresso em: 01/042025, as 08:41. 
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

924259/2025 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

CERTIFICAMOS finalmente que se encontra vinculado a presente Cert dão de Acervo Tecnico - CAT. o atestado contendo 3 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela ve.acidade e exaiidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Tecnico n°924259/2025 
01/04/2025, 0823 

WA5WA 

A Certidão de Acervo Tecnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei n°8.666193. expedido pela pessoa 
Jurídica contratante, a quem cabe a responsaoilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. Ë de responsabilidade 
deste Conselho a venficação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

Ficatm) Excluido(s), no entanto, o(s) serviço(s) cios atribuições não 
competem ao(s) profissional(is) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em https://crea-
ma.sitac.com.br/publicoi, com a chave. WA5WA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 1111 CREA-MA 
Avenida rins Holandesas. Oundra 35 Lota 8 Calhau Sào Lins/MA 

Tel '$5198) 2106-0200 Fax « 55 t9812106-8303 aleochmento@creama orgor 
Impresso em 01/04/2025. as 0841 
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São Raimundo 
do Doca Bezerra 

IRr= -n, 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

MOIO t—o-31foe 

N 1g. 

Atestamos para para os devidos fins que a empresa E ARAUJO GUIMARAES EIRELI, inscrita no CNPJ 

sob o N° 06.211.864/0001-39. com sede na R PADRE JOSE DA CUNHA DECA, n° 74, CENTRO, 

ARARI - MA. 65.480-000, representada neste ato por ERNALDO ARAUJO GUIMARAES, portador 

do CPF n° 396.758.663-49, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO 

DO DOCA BEZERRA - MA. pessoa jurídica de direito público, com Sede na Rua Antônio Neto. 249. 

Centro, São Raimundo do Doca Bezerra - Maranhão, CEP: 6572-300, inscrita no CNPJ: 

01.611.836/0001-95, o PROJETO E ORÇAMENTO Referente a IMPLANTAÇÃO DE 

ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA. 

NÚMERO DO CONVÊNIO: 032079/2023. (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL) 

ENDEREÇO DA OBRA: POVOADO MONTE CASTELO - DIVISA COM 'PIRANGA: E 

POVOADO JOÃO DA ONÇA. S/N. ZONA RURAL - SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA, 

CEP: 65.753-000. COORDENADAS: -5.162791 //-45.002896. 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11/03/2024 a 31/08/2024 

Responsável Técnico: Adreadna Pereira Freitas, Engenheira Civil, CREA III624654-6/MA 

ART Correspondente ao Serviço: MA20240749001 

Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: ELABORAÇÃO DE PROJETO E 

ORCAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE 

SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA, REFERENTE A PROPOSTA NI° 032079/2023 

(MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL). 

São Raimundo do Doca Bezerra - MA, 24 de março de 2025. 

0.0)40,401). oo. A/lir_40). JACiefl ti

ANTONIO WIE1.014Er10 014560Z4139 
C-014. 0-1C1•Ww. 
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NETO:0145672433
9 1.4.11~0 

Doa 202003 21 10 02 11.0.100 
00)4 4. 04 Re+. 0~0 2,EQ4 40 

Antonio Jacinto deMelo Neto 
Prefeito Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA 

CPF: 014.567.243-39 

ADREADNA ••••• 

PEREIRA 
FREITAS: 

04541922312 — 
Adreadna Pereira Freitas 

Engenheira Civil / CREA II 1624654-6/M A 
CPF: 045.419.223-12 

EnKurn•nt• A1.40400 eg04.)0nt• 

VTI 
CJW2. 1:1"00.73 10' 10.04-0100 
V4441443 44'n 000po ilvAlidas.;ti u, ht 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses Quadra 35, lote 8, Calhau. São Luis/MA 

Tel • 55 (96) 2106-8300 Fax 55 (98) 2106-8303 E•mail: atencilmento@creame.org.br 
e .....- ...a...o .1,•••.... • 

Yr.en.e 113 tIla., O Vã 0.11... 

CREA-MA 

Impresso em 01(04/2025,05 08 41 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Aven,da dos Holandeses. Wadra 35 Lote 8 Calhau. Sao Luis/MA 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses. Quadra 35. Lote 9 Calhau. São 1 um/MA 
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM 
ATESTADO 

Resolução No 1025 de 30 de Outubro de 2009 
Resolução No 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

N° 876595/2022 
Emissão: 14/12/2022 

Validade: Indefinida 

Chave: xCwAa 

FinfOl_ 3/P 
MCESSO.24igUS 

Ilqineen 

CERTIFICAMOS. para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(Cres) de Responsabilidade(s) 
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, lendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) 
conforme descrição(Cies) abaixo. 

  Interessado(a)  

Profissional. ADREADNA PEREIRA FREITAS 

Registro: 1116246546 

CPF: 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de registro: 15/03/2017 

Titulo(s)  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRA CIVIL 

Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA 

Instituição de Ensino. PITAGOFtAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA 

Data de Formação: 09/02/2017 

ANOTAÇÕES DE CURSOS 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITARIA E CONTROLE AMBIENTAL 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO - CAMPUS SAOLUIS 

Data de Formação: 30/11/2019 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERICIAS 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR anhanguera 

Data de Formação: 1310612023 

  Descrição  

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

  Empresa Contratada  

CASTRO ENGENHARIA. ASSESSORIA E CONSULTORIA 

Informações I Notas  

• A Certidão de Acervo Técnico (CAT) á qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa 
Juridica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue 
no momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

- Certificamos que se encontra vinculado á presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n' 8.666/93, expedido pela pessoa 
Juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das Informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão. 

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 3.1 
DESMATAMENTO; 4.3 PAISAGISMO, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.' 

  ART(s)  

MA20220593402 

Certidão n° 87659512022 

20/08/2023, 20:27 

Chave de Impressão: xCwAa 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.c,om et/publico', com a chave: xCwAa 

Impresso em: 20/082023 £15 20:27.22 por: adapt, ip. 192.158.100.1 
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1. 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins que a empresa CASTRO ENGENHARIA. ASSESSORIA E 

CONSULTORIA. inscrita no CNPJ sob o n 38.543.051/0001-32, com sede na AV JERONIMO DE 

ALBUQUERQUE. ne 25, VINHAIS, SÃO LUIS, 65.074-19, neste ato representada pelo ALEXANDRE 

CASTRO SOUSA, brasileiro, casado, empresário, portador da Cl N° 245851520034, expedida pela 

SSP/MA e do CPF n° 027.192.033-51, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA 

NOVA - MA. pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Vitorino Freire, 165 - Centro - Olinda 

Nova Do Maranhão - MA - CEP: 65.223-000, inscrita no CNPJ: 01.612.629/0001-55, o PROJETO E 

ORÇAMENTO Referente a ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES EM BIM: 

PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO HIDRÁULICO, PROJETO SANITÁRIO E PROJETO 

ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO NA ÁREA INTERNA DO EMPREENDIMENTO. 

CONSTRUÇÃO DO MERCADO CENTRAL NO MUNICiP10 DE OLINDA NOVA - MA. 

PE Ri ODO DE EXECUÇÃO: 14/10/2022 a 05/12/202 

Responsável Técnico: Adreadria Peneira Freitas, Engenheira Civil, CREA 1116246546/MA 

ART Correspondente ao Serviço: MA20220593402 INICIAL EQUIPE á MA20220577912 

Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

COMPLEMENTARES EM BIM: PROJETO ESTRUTURAL PROJETO HIDRÁULICO, PROJETO 

SANITÁRIO E PROJETO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO NA ÁREA INTERNA DO 

EMPREENDIMENTO. CONSTRUÇÃO DO MERCADO CENTRAL NO MUNICÍPIO DE OLINDA 

NOVA-MA. 

Endereço da obra- ESTRADA DA MA-014, S/N° - SEDE - OLINDA NOVA DO MARANHÃO/MA - 

65223000 

Olinda Nova- MA, 05 de dezembro de 2022. 

C; .11iNOAdT's WialGIÀ LU/  1 -14.4V1 (,20.~ 

CONCEÇÂO DE LIARIA CUTRFM CAMPOS 
PREFEITA MUNICIPAL 

CI'F: 685.864.003-'4 
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Weo ,

A drealã relias 
Ertgen iffic +ti 

CREA- flek 4 .5546 
Registro Reclamo 111524654-6 

CONSTRUÇÃO DO MERCADO CENTRAL 

NO MUNICÍPIO DE OLINDA NOVA - MA 

PREÇO TOTAL COM BDI 

R$ 1.500.545,90 

CONTEÚDO: 
ENCARGOS SOCIAIS 
CONOG RAMA FÍSICO - FINANCEIRO 
ORÇAMENTO SINTETICO 

ORÇAMENTO ANALÍTICO 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
CURVA ABC 
COMPOSIÇÃO DO BOI 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

ADREADNA PEREIRA FREITAS 
ENGENHEIRA CIVIL 

CREA/MA: 111624654-6 

Olinda Nova do Maranhão 
segunda-feira, 5 de dezembro de 2022 

.1- '. 1(1 Lu.. 4W-4,4/4- 

y 

l,s2&rl 

C ONC.  AC.: CM kAAPJA curf;!:+1/44 47 A n4P )5 
t • EIA 1..11.1r:1C .0^ 

te Ptousso. M/a2,5"
51 A sentIOn 

C
er

tid
ão

 n
° 

87
65

95
/2

02
2 

20
/0

8/
20

23
. 2

0:
27

 

vi
nc

ul
ad

o 
à 

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o 

xC
vv

Aa
 

O
 d

oc
um

en
to

 n
es

te
 a

to
 r

eg
is

tr
ad

o 
fo

i e
m

iti
do

 e
m

 2
0/

08
/2

02
3 

e 
co

nt
ém

 3
3 

fo
lh

as
 

em
iti

da
 e

m
 2

0/
08

/2
02

3 



Página 4/33 

g lie---p 
~ Cálculo do BDI 

saff110 

/ TOMADOR - !PROPONENTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO (MA:1

OBJETO 

CONSTRUÇÁO DO MERCADO CENTRAL ND MUN:CiP10 DE OLINDA NOVA MÁ 

'TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO 
I Construçâo e Retoma da Erarlaoe IOESONERAÇA0

Conforme Interina° tributana municipal detrer esarnabve de percentual da base de wici.do para oISS 
Sobre a oese de cálculo. deram a respect.va aloquete' do ISIt, t entre 2% e 5%) 3 00'4 

Itens Siglas 
04 

Adotado 
Situação 1° Quartil Médio X Quartil 

Admirestração Central AC 3.00% - 3.00% 4,00% 5,50% 

Segura e Gerantra Si; 0,80% 0.50% 0.80% 1,00% 

Risco R 0,97% - 097% 1.27% 1,27% 
Desposas Financeiras DF 0,59% 0,59% 1,23% 1,39% 
Lucro L 6,16% - 6,16% 7,40% 8,96% 
Tributos (impostos COFINS 3% e PIS O 65%i CP 3,65% - 3,65% 365% 3.65% 

Tnbutab (ISS VailáV 01 de acordo com o municipal ISS 2,00% - 0,00% 2.50% 5,00% 

Tributos (Contnbuicifto Providenciana sobre a Receita 
ande - O% ou 4.5% - Desoneração) 

CPRB 4 50% OK 0.00% 4,50% 4 50% 

BOI SEM desoneração 
(Rumina Acordão TCU) DDi PAD 18.58% OK 2034% 22,12% 25.00% 

BOI COM desoneração BOI DES 24,52% 

Os valores de BOI foram calculados com o emprego da fórmula: 

ti 'AC 3 5  -3 R DF*(1411 
•=DES  I 

(1-CP-ISS•CRP8) 

Declaro para os devidos fins que conforme legislação tributária municipal, a base de calculo para Construção e 

Reforma de Edificios, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5% 

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdencária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública. 

OLMO* NOVA DO MARANKAO se2enda-teita, 5 oe dezembro do 2022 
Local Data 

Nome: 
Titulo: 
C RE AJCAU: 

Responsavel Ternico 

ADREADeLA PEREiP,A FREITAS 

ENGENHEIRA CIVIL 
111824654-6 

Nome: 
Cargo: 

Rer-, •partsàvel Proponente 

Conceição De Mana Cutnm Campos 

Prefeita 

A dreartm) reitas 
En9eniieft4, iii 

cpEA40:" 16546 
RegiMro glaciaste. 1116246544 
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ORÇAMENTO SINTÉTICO 

hapromea 
•.11 O, nuS Nta 14.4410•1 LO•DAi 

UOYDIWCAD DO RAMADO I (101.4 Mt "ft, *e" •, 

0FS‹.01ç AO 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

3 TERRAPLENAGEM 

4 URBANIZAÇÃO 

5 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 

6 PAIREM E REVESTIMENTO 

7 INSTALAÇÕES PREDIAIS 

El ESQUADRIAS 

9 COBERTURA 

10 FACHADA - miecrnt* az:» (terellIveS 

II ACESSIBILIDADE 

12 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÉNCIO 

13 DIVERSOS 

140 mana DE UXEIRA 

150 SERVIÇOS FINAIS 

444p4. ,141164144 

CahreoloctP 
NI; , 1110 Mr[1.0 

.1k Otos 
ot, 

******0 18 MU. 
taA.!mana ,ewur,ilt 111W Ofilt» L. Leo fli , •1~,. • • 
/OW • en.1147) • tm gap. 

 4111~44~ 

arriai IdOM 

(mapa ine. 

4.105 011 AU • R$ 

RI 

RS 

RI 

RS 

RS 

RS 

RS 

RS 

RI 

RI 

R$ 

Ri 

RI 

RS 

1.500.545.90 

~1,0 feakt 

13.350.24 

27,157.38 

120.023.25 

221.882 $5 

7)33.411.30 

349 300 71 

255.703,93 

52.438,81 

186 511,37 

10.552,115 

18 827.79 

1.804,76 

5.445,86 

34.178.27 

10.379.23 

TOTAL COM BOI RS 1.500.545.90 
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Certidão n° 876595/2022 

20/08/2023, 20:27 

Chave de Impressão: xCwAa 

O documento neste ato registram foi emitido em 20108/2023 e contém 33 folhas 
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Este documento encontra-se registrado no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do 
Maranhão, vinculado à Certidão n° 876595/2022. 

emitida em 20/08/2023 
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Certidão n° 876595/2022 

20/0812023. 2027 

Chave de Impressão: xCwAa 

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2023 e contém 33 folhas 

c 5 5 

5 5 c. S 5 S Ç 5 

;fl 

22 tiÂ1 

85 5 

a a 

k 

S 

a A 4 5 

a 
5 

a 5333 3 

5
1 489 

555 a a a:a a 

,.72 R3 
R MI 

í"
t; 

a. 

s 4 77 8 
C 5.1

2 2 

lít 

S é 

4 

Este documento encontra-se registrado no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do 

Maranhão, vinculado à Certidão n° 876595/2022, 

emitida em 20/08/2023 
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Este documento encontra-se registrado no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do 
Maranhão, vinculado á Certidão n° 876595/2022. 

emitida em 20/08/2023 E
E

/6
 e

u
!6

?
d

 



Z 

KifilMirnird ÈÉ a ÈÊ trifinSí'g '4É1N.P ini l'I 
0,ppliRgisãt2' 3';' O' X.2 PiVigill Pq R Zi P 1 §1 
2045§20§1500" II ig 21' r , te td 1 11 Ot, 

.&pi í$ÃP/.49§ 1- n q II rJ À1 410 íj 
rtx ptie..g •a -7.,.i. ; ' 3'; “ -g - ,5 h 1. 5" 52 g 

..nnãWfit§iP' l  r e 

. i
-

--d 

í i 

,_.• . Wí 2 i 
1 " §e 

g' '1' 
s• a u ti ri 8 e 't... -5 r: Et: 

.,..:.: i  :§`

5 5 5 5 à e e 5 5 

2 2 

5 
5 

5 f 
f f 

2 5 5 V 5 5 
Ç ,; 5 ; ; ç 

5 5 
4 4 

S 
4 

C C C 

k s i 
n , . 1 1 

iNDP:i.g8$-q3 

,g,SrÀ -Wizg.twzig â g o 

4;- .1101-
.kE8 g!s. 

tâ fd 
a 2E. Et ps 

Rh: 
;A o a A .J1 Vi s; 

2. 1 ° 
Pg-

s t t $ 3 ¼ "A 
7. 

3 :53: 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 a a 3 5 a a 

É '4•S' .1; 
. 
a a e E t.-

3 3 3 3 3 3. 3. a a 4 a a 4 

Ê. 

Certidão n° 876595/2022 

20/08/2023. 20:27 

Chave de Impressão: xCwAa 

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2023 e contém 33 folhas 

2 .2 
R 

Este documento encontra-se registrado no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do 

Maranhão, vinculado à Certidão n° 876595/2022, 

emitida em 20/08/2023 

fl 
7 

£
E

/O
T

 e
u
!6

?
d
 



Página 11/33 

ORÇAMENTO ANALÍTICO 
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CreparHMIT: 
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remtiocidlo 01)AftNSM00CLAIR4L MUNICIPTO D( OLINDA NOVA - MA 

Citiiiigo Banco Desctlçào 
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V.~1 .111,Q14l 

OnTAN • 

~as Sede& 
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COMPLEMINTAN 

801: 
24.52% 

Und Ounnl Valor Una rota' 

14 

rn. 

41 

H 

3 ' ,:ottigo 630401 DeNcnçao Una 

FILAR EM NLADTIPA RO( OCA TRATADA, ri 2.4 CM FE, ELP:At. TO OU EGIFIVAI ENTE DA RE.0440 
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COMPOSIÇÕES 
~moei 

P~mmm9u,  8411er44414 d•o Preço: 
1•44111, W0.4 MINO:MAL 04 011140A 190VA 0fl MAN.4104.0 I* •0111:411 IMUa 44 offit 

oneu • sniru. 

04,4 41414. Encarem SoMML 1101: 
1:0498/41X.M.. AKELADU C 49111141. ra MUMI 19019 rn INDA 445/4 • 414 1141111%/1100.41 51mmts) 24,5294 

ADAPTADOR COM RANGE E ANEL nE vEDACÀO.PvC, 
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?444444 442 UN 
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5,./1.)1911 MIO-1 RANCE SA EM 40451(:11415 40 UM, 
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fi t 
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COMPOSIÇÕES 

ProponaMe. 

t 111U0.4 MUNICIPAL DE OLINDA WIVA CO 1.4511.41017.0, 

Otma/ProArto. 
..DPIMItug.1.0 DO MIMADO c ENTRAI NO MUNICÍPIO LM 011.114M W.WA MA 

rUMPOMOO. 88316 SINAPI Servente tont encargos complementares 

Insano 2540 ORM Peun1e coleto& Reuveipal toweturntwo .6 c erimeto 

Ittorrio 2684 ORSE Ara:T.11~ metal, Labrada Voto nbroa AC I nu almItur 

Impem 1379 StNAPI MENTO POtel I lAtIO COMPOSTO CP 3/ 

Piso tate mrer tonta e/eu alon Ir concreto na coa natural. 
Inumo 9.5a L 

tint 75o25 cot Np Arte Volte ...uri 
• 

9 ,..adroo Banco 

~O EM MADEIRA "TRATADA 

..onúmügio 811219 

Deste clç 

sinkp, MUDA/Cf OF CARPtN1IIRI) COM ENCARGOS 

OMPL FMENEARES 

MADEIRA SERRADA CM MUS, MiSTA OU CQUIVALCHTE 
Inturno 4006 SINAS') 

DA REGIA() BRUTA 

111,:alft10 611/ SINA19 t:ARPINIFIRO ALIO IAR pio REMA) 

PPM , LIRA VERNIZ (INCOLOR) 41511.0131C0 EM MADEIRA. 
cnkurno 101/14 SANAM 

USO tral ERNO 2 DEMAOS 

• 

OIJOSM: 

Feisol 33k' 

w PøCf33

II 

30/-02' ç

¡mar 
RefimMato d Pnle. 

ramasollerriac i4, eu 
3M1AM • arpe. 

InserpuleaNit, IML 

24,52% 83,arSoo3As 4 r,513trAatSt 
1, 1 

kl 55 

RS 

RS 

14,41 

3_50 

RS 

RIS 

14,47 

1_93 

O 
-C 
02 

O 
'Cf 

• 
CNCst 

..c•-,` CNI 

kg .1 RS 1.35 R5 5,40 g 
c)

co 
0 o) 

ICC 0.14 AS 0.90 RS CO? 
O 

her C.,,t5 PS 48,03 4!. -.2.0t. c O 
u 

N-
e° 

ItY881. - Ar Ri 6224 o 

•4 .1 1J1,2111 

o 

ma 

li 

ror 

1 5 11$ 14.69 RS 

Total 

0.131 RS 2.471.29 RS 327,00 

1 3$ 1.1,05 .. 05 77,90 

1,16 PS 16.1? RS 13,37 

TOTAL - -.›. RI 40881 

10 • " orlIon flanco Der-ac NO0 Und Ouant Valor Mut To ta, 

Or- 11 1.;{.H•M'SJ alsonttun Pad. haularnental altura de 0.99cm lutada eto um., • de ~mote 

nropoo; 88109 

( °9»:_15 4?_ . iPP16

ompakiçio 93358 
. . 

,IILW1 coe, com ..nc•rgtr, ,C, mplentef,1 are; 

SINAlo Solvente com coceis" complennert.ares 

510 Ap, Esc avaçào manual de veta com profundidade menor ou 

gual a 1.30 m 

C o mpoPçllo 7910 ORM r ornava...m(0 parachno abeutede 16 701nm 

atar a de Ineugiut"24, ern aiwnInko como:4N) ume.). 

SOallUcm. espollmm, 1.14111 consta. de 02 ch,ços 441.4ao de 

ttropouc3o 11400 ($U attiMMIO C/ nút len central em polorntenol, c/ pintura 

intIonatv13PV0F WYNAPI 500, teeto gravado a Iam., acab 

ren verniz atesam meld em alumio:o 

.1 ... .." 
6..

MI 

Compow010 -477) CUCA flanc mia de toemo. e branco 

Comonsáçlk 94162 SiNAPI 
Concreto magro Dem lastro, traço 1:4,5 4,5 itmilintrfil arOla 

média/ brita 1) pregoo ~Areou com betone. a 4001 

A &Nd nts 

uso. 
11•01aPe ~sei 1116141444 

14,81 I15 

a? RS 

0.1 r15 57,14 RS 5.12 

14.4/ 

UNO 4 RS 12.57 RS 10.25 
--

UNO 1 

mr 

ft5 2.557.12 RS 2 55/.12 

i25,21 RS 335.21 

PA' 0,1 0$ 14168 R5 34,77 

# 
12•6 h.. /LOBA , 

00146 1* "ww.ut 
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CURVA ABC 

I informaçaies Gerais 

~Si Memia 

Ulrra/ProNte CONST RUÇA/7 DO ~CAULINO AlLiNiCIPIO DE Dl 1NDA NOVA MA 
Local / Ifnplientação: PRETEITORA MUNICIPAL DE CA DADA. NOVA • MA 
Proponente: 011170A NOVA DO MARANNIO MA ContadAntan RECURSO PROPRIO MOR 24.5751 • 

I c:5 // ORSE - 07/2022 - Sour 

DESONERADO 

Encarto% 50088. 87.1125.4 /1 ORA 47 5181A1 ES 

• 
Data ref. $1111471 • 08/2022 MARAN140 II SCIC • 0E12022 330 

C4/0.1 EDU ce,, 
411217 

rt ACUA/121-41X) 

AI VINÁRIA DE VIDAÀO DE ancas ((Mistos n 
lIA EIORDANTAL Li 14592419 CM (ESPESSURA /1 CIA. MOCO 

1OUX11 E ARGAMASSA DE ASSE NT AMINIO COM 
tre I MEÇA* 'as IASJA R$ 159 705,41 10.9378 10.90814 

PREPARO MANIM1 AI I _12/102 

ATIRKE IAANUAL DE VA/AS COM APi rmr. ATE 11110 1, 
U7TAPAC TACÃO ISFCA2I17ADA E 771.19 RS SO49 16 101 80,61 4.9614. 17,91111. 

TRAMA DE MADEIRA COMPER1A POR /OPAS. CAIBRO] f 
9 3 'INAS PAU TIMADOS DE mms Qui ? AGUAS PARA 

11 Um Cl RAMICA UtPA. CA NAL INCLUSO f RANSPOR II 
fl? 80007 RS 12À72 AS 98174,47 8,779/4 74,12)15, 

VI 4(11(451 
MASSA /ARCA PARA flECI81MEN10 DE PINIIIRA. EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1 711, PPIPANS MANUAL, AFIICAOA 
MAMMIMENTI IM MUI, MI1MNA5 Lif P AMO( 1. le 7 19788 RS 40,19 R$ 119.171342 ..14041 35890% 
(5712601411 01 2015114, CDAT IRICK34)17( TAI1SCAS. 
74 04.0018 
I3t1uÇ60 CM PANA. t1210 II.I PISO ¡NU Hl AAVA00. (CM 

441 &OCO PISOGRAMA Of )5 A 7S CM. ESPESSURA/ 8 (IA PO 492,41 RS 14).01 es /2-55436 4.969* 3S.110DA 
AI 1213015 
(GO•APOSIÇÃO Pd PRI SE Numa] ExEcur,Ro ui SAPATAS S.1.4 
EM CONCRETO ARMADO, ICIL • 75 MIPA 

171• 14.57 445 11181.79 RS Si 11(41,11 3.9558 19.759% 

PISO LIMINTADO. Tw o i I ICIMINTO 1 ARIM‘I. 
4,17 AGA57M1NIO (I10,15841SW% 414 CM. PiIIPA00 IA' 4.222521 05 1.125 76 I71)Ja4 2.6.15% 42294% 

MI (.4.85(0 116 ARGAMASSA 
torimPosiçAn a MI SEM IM ivA i txicui•to ne Pium S t !R 

SAG 
C014C1610 MIMADO. Ia C • 25 Mf/A 

MT 949 RS 391/1,29 95 37732.44 25409. 4491175 

EX(C urjo DE PASSEIO mix.soA) ou PISO IN COROO II2 
, I  3 COM CONCRETO 11/101DA00 IN LOCO. f 11/0 EM 0011A, 

MT' 250.07 RS 150,12 RS 37.533011 2,571s5 47,55315 
ACABAMENTO CONVENCIONAL EIMSIL/RA 10 CM. 
MIMADO At (17/2016 
API20•0413 MANEIAS IX PINTURACOM 1011A IATES 

6.2A 
AC/DUCA 1M PARO:1E5,01AS 01,85805. A/ ..06/7034 

Ne ))) .,•.e R$ 16.51 56 Ia nu:Po 2.4e581. SD123851 

(CuMPLVAÇÁO )01411151111AINAI fdICU(ÃO IX VIGAS EM 
5.1.7 

umuturo miukoo. rcK 25 MITA 
ro. 833 AS 1.9131.29 IS 3854793 7,439% 52,1738. 

TELHAMENTO COM TE UM CE RAMKA CAPA-CANA!. TIPO 
lu (mota". (0A4 MAS DE 7 AGUAS. i74C1115014WISPC81tt m' 47646 Ai 53.46 7105110 10 162" 54,341044 

VERTICAL 
BAKALAJNA DE 671310 7407 COM 2 cumes C20/50cm Ci 

2.11111 
M1 TAIS 

ure t zeu itS zoot. ri 4l5 74.044,51 1.857% 55,9475 

"CAVAÇÃO 4100120MTAl. INC. ‘1110100 (NIG" 0614.21ICA E 
TAMKPORIt 2121 501.0 IX LA CAllGoPLA 1:014 Ti1A10411/1 

12 1.14 1 211 19 115 18,01 15 22,93221 1.511% 5/516% 
159ims1100104/tAMIXA 2 I9M1)1 CAMIN1514) 
SAS( ULANTI OT 10Ml. 0M1 ME 07)114 411.07(2020 

Irdmtrento r00% toda de tii• • Irry•Mt ord. hetmde. 
nexhirderredddlcit. 2.0.1 • 0,95 a 0,02/1411 

544 50114 III 21,79 It 21.522,26 L541). Y7.060% 

• 12 4 o. rdo.ndroo • nparnaddrato de t...1.9plat proparAdd M. I 711254 le 4:1.06 145 21 554121 1.410.5 442 551% 

CALEM EM CHAPA DL AÇO GALVANIZADO 14)54490 24. 
122.6 Of 5t NVOIMMI NTO Of 100 CM. 1610.550 fRANSPGRIT M 97.43 R$ 7181.115 76 71.244.61 1.45$14 61.99" 

VI RI ICAL 

000SORIASANITARLA, 11P12 C481151, 1M GRAM f O CINZA 
7 1 8 12 POLIDO, ESP . KM. ASSENTADO COM ARGAMASSA AP 19.4/7 RS 1017.11 tis 79.877.10 1,36515 63.351/5 

(0147411 M. in E, ARCA uSnrE FARRA/LEN,. 117_01/707 ) 

til Por In onn aço. em Lhapa mhoatmadla .173r  m74.M2. de eernlid IAT 95.01 RS 251-14 OS 23 910.76 1.435% 642294115 

(.21111445(.0 APLICADO EM Al"124l111A (COM PAESI ?X" IX 
446432)1 moi u.tAs u", 01,11* [404ADA com 

82 I 
10(20 41 DE PI0911110 ARGAMASSA TRAÇO El COM 

191.611 1,3 5-s1 RS 169,5281 1.240%

PRI PARO EMPE MINEIRA 4013. Od/dTild 

01.1MPostçAo PIPIO St NfAl rvA) encuçÃo ot mcsk.1 
5. 5 1 

DALDILUAL EM C074C85 /0 ARMADO. ICE • 75 OPA 
14 4.77 RS 1911129 RS 14,505328 1.287% 11,58014 

A drou tf tas 
E 

CS EA • 4(415 
Ragiairo 1116248544 

, ; '.~41 ..1)11Y ok'l • .548.5.J.,"  47' 

2 7 (X 4.4AirtA c: ufa... AA• 
PREA E ERA A.../7770.-P•4.1 

FRHP, 359 

tr RecEsse..30/P-2-Í
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CURVA ABC 
0~4 NOM 

ii ampenioin eu Pilti il NI AMA, NI M.GALO rn 945 t 
TU80 PVC. SEU RI Iscam PRf DIAL (MM (14159 

7 > 1 7 RAMAL DESCA.%A. RAMAL UE 190. SANIT. PRUMADA ESG Cl 70.24 RS 83.19 46 e ',COA, 1445% 66224% 
SANSI . KN1IIA(.4.0 OU 51111-COU TOR AERE01 ma. 
10023e45 e COM 1 5, 114A1 Ot S, PI PREC406 AR _lanou,

PILAR EA( MAN MA ROUCA. 1MTADA,D • 20 CM CM 5.2.1 
E UCAUP TO OU EOLOVALINTE ENI ftSGIAO 

11011 24.0G RS 266.97 RS 645s.24 0.442% 86.66614 

CAIXA DE GORDURA PEOLJENA (CAPACIDADE. 1421. 
7.2 1 O CIRE.I)IAR. ISA PIN. DIAMI IRO 041111810. 0,3 M UM 12.00 RS 931.94 R$ 6 91 1,26 11,437% 47^ 

AT I1/2O 
APLACAÇÃO DE FURCO MLAOOR ACM (CO FM PA/14 DES, 

Ui 
USAA OS MAL3 As 06/2014 

M' .1 197.68 RS 2,74 RS e (L) 1,64 0.412'. 61.51115 

CAIXA O ÁGUA EM PCL111111810 93110 111005 ORLI IAL15 

'; l 9 TU(105, CONEXÕES C tORPILMA OC 801A) TORINC14I(NTo LIN 400 RS 1_984.9S 9 '441.19 0.4095. 117.9194 
E INUMAÇÃO 

ICOMPOLUÇÂO ~um Al NAI 00 SERVIÇO Of 
LANTAIAÇÃO DE 1e4i:5 DA PSR, SCREMVIL AGUA 101. DR 

7.1.2 2S HM (INSTALADO EM RAMAL St/f~, RAMAS Dl Cl 1256) ns 41.89 EG 5 513.46 0.3783* 402971. 

DISTRIBUIÇÃO OU PEEMADA1, IN(LuVvl L.CLAIExe,Es. 

CORTES E. I ExAçO Es. PARA PM 0105 AT _11/1015 

(Anu dr 655rxxero em .1. vmaL.L, MAN mas.. em. • 
7.2.2.4 

1.37m, dr.. can, 4.4.due d. ferro ELANALio 

vt 6.666A DI A 0Ar,61 Dl Ri.ucas ctRkkours 5 umuns 

e 1110 9 1 RS 40S.54 RS s 44914 0273% 111.5101. 

NA ((001700994 (3€ 1499919 CM iISPESSUM 147141, TROCO 

:G1 DE TA 0(4 ( ARGAMASSA 01 ASSE N 1 MA11410 COM 
SX' 37,33 RS 145.34 R6 5.41554 0.4729. 89.0421. 

PIMPAR() MANUAL. A7_12/7021 

CAIXA ENTERRADA ~UCA FISTANaLULR TM 

yl  
7 11 

MAMA cos., Tomos CE RAMLC09 Matnns, 
UM 9/32 RS 5e2.34 RS S33106 0.365% 89 40 PA 

DOAI 441ó1ES INTERNAS O UI, MOS MICRA REDE EN 

(52.1)10 12/70/0 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS Imo rsmA..TADA I 70 UI DOA MS& '1 25N IS cr.a 
) 

APLICADAS EM MAIVEN T IS OLARIA (/ 1(00 QUE 5 M.A 
me 60,14 IES 83.14 RS 0.016,67 0244% 69.7613.. 

MCIAAITU0AEA4.PADIS AS 061X114 

IASCuil 16 P N.O NI I ANGULAR CM ALVENARIA (.04.4 

7.1.1.22 810005 RE CO3%RE10, 016176601I I1EE41613. 12 x 1.40. UM IDO RS 4972.71 RS 437211 0341% 900E1% 

4436 M. VOLUME Dl i.. 34S6 L IPARA 13 CONTRIBUINTE 91 

Ts I C06MILL Cantr44131119 * Vennuna".4m ,  Ml • 41) • Run 644 4616 RS 119,66 RS 192621 0.337% 9042914 

(COMPOSIÇÃO RE PRI SE SITATIVN DO sittviat Dt 

,nt,D.ançAo DL I uno ut rw... Irma NDAAAAL. sr.v go 
;.2 21 **(DIN. DM 50 PAMIINSTALADO EM RAMAS DE 0(IC.AP4A M 47,36 115 160.43 me 4.453.08 0,332% 90761% 

OU RAMAL CF 156010 SAN11~01. 161C1LISD(1 COMFAISES. 

CORMS E EIXACM'S PARA PRÉDIOS 

vl STIMENTO CERÂMICO PARA P11F1:1511014151AS COM 
por:As 11/4043MM TADA EXTRA DE DUAINSPJf 9 2SX 35 CM 

6.3 5 
APIA.ADASIM A1414 bilis 01 IRIA MAIOR (LIA 9 SA A 

55 RS 63,74 RS 391).79 11.310% 41,117579 

MEIA A111311!, DAS P445 099. AS 06/2014 

MI3090. PARA RECIII/MN Rir III OFAMARA, IM 

ARGAMASSA 7% AÇO 1:20. PfirPRite mtareco com 
012066%' 4041. APLICAR) MANUMME MI( M 66E1 s 

6.11 
i1441 PAIAS 01 PARI 01 S, PAPA AME1714a I t COM AR/ A Mi, MOR 

119.44 ES MAIS 15 I441.151 C-109% 91.004. 

0111 SMR, ESPESSURA DE .1I/41. COM 14( Cur.A2 

TAjJSCA.5 

!COMPOSIÇÃO MINUS/ NT A 1 IVA) DO SERVIÇO Ot 

INSTAI A910 LUSOS IN 09C, 90113AVI I. AGUA IRIA. Do E? 

CLI IAM LISK/ALADO LM RAMAL SUO-RAMAL RAMAL Dl 119.66 RS 36,4e RS 4 41903 (2,1011. 41E81% 

CESIRMLAÇÃC. OU PPLUMADA), INCLUNIVE CONEXÕES. 

(002.161 n)LArACS. PÁRA DREL6os 11,10,103 

LAir Par-Acoitam UMIXRICIONA‘, DUIPOIADA, PAPA 

MSO. ENCHIAM 3440 164 C111,1MK.A. VIGOR 
1491 6.11 16.04 RS 2275:' PS 1(5.41. C.281E 91.154% 

CONVI NOCNIAL ALI MIA 10141. tAlt 

ENONIAUXIO•CAPAI -10.41 

13 1 DANE° EM MADEIRA TRATADA &DO OS 403,76 RS 3 98748 0273% 92,737% 

A 'Irradie relias 

CRIA- 46646 

Raglatra Placki01 1116244544 
" • • 5,44.• . 42424 ,

C-s-MdCt 45.) 134 I AMA C J144,64 • AA.• 
~(79gr" 14.47,,,11012 

Faio g 3 :1 

,41 MS Mi 
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Fam  3 
loopFSSII  10,/j 40.24 .

CURVA ABC 
1111~A MINN 

MASM UNICA. PARA 14 r.F Nina N ;0 DE PINTURA. EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1.2:11, PP3PAKO MARUM,APIKAUA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DL PAREDES. 

Al• 95,06 4.5 L 52?.S0 0.166% 92.502% 

ESPESSURA rx 201.4153. COM 141 cuçÃo Of TALISCAS 

tunenieu, ptden Nobre:. 40 b. 40 - w noa" 1401 
florim 

19240 RS 201.20 RS 4852.30 0,2%2tk 92365% 

SUMIDOURO C1RCSILAR. 1M Ce4iCa7 To PE-MLILDADO. 

771 
, ca41444.1190 INTERNO 1E43 M. MT IMA INTERNA )241M. 
'ÁREA ar IEdEII1PAÇÂO TT.1 he IRAM 5 CONTRIMIINTEN. 

,A`d 100 RS 126632 RS 1 76432 0,.21215, 91.02S% 

AF 1212020 

N.N.. Ar trauivralà,:, em rfurr.n. Pocia lunclumorLd, 
15 1 1414 1 00 AS 3 24.3.61 PS 3 /41,6.) 0,25404 03.1204 

**um Lb/CM/A.4 Nada orn unm pedm do r04/0101 

LCOMPOSICÃO REPRESE NTATIMI (1051.11•Aço 04 

INSTALAÇÃO DE 11.1405 Of PVC.SOLOAVE.L AGUA FRIA. VN 
/ I 1 20 MM (INSTALADO EM RAMAL M.S.RAMM O!) RAMAL DF NI RI. NI its .113.91 RS 4.545.52 (UM% 94,521134 

01511116IIIÇÃO1, IlfaUSIVE COR EPOE 5 CORTES E r ixncOt s. 
PARA. PRÉDIOS. Af_ 10P015 

3 4 ResuLN mijo do tubletle om. 542.34 RS 1,11 E 133052 2.341%

7.La ,,,, Tomo,. melada para ma de urealrum, cle min, tom 

.' onAtálAclan. lir. soT. I IV. do DO. 1.4 .Til 41 
mgf 24.0) RS 135,24 RS 1 2S1E 0,12354 945 22.. 

7  7., , INUCTófio SOONADO LOUCO, BRANCA PAco o mi' Doo 
. . FORNECIMENTO I INS !MACAU A1 01/202t1 

.3E. 4.t1.) 45 /W.C. 3.19646 0219% 94.196% 

KIT Of PORTA DE 14404 MA PARA PIPO UNA. St 6.41-01 A 111 VI 
OU MEDIAL imon&o Kinn/ui. ilcoulocbn. 1504511/m ta 

6 1 2 &SEM. ITENS INCLUSOS, CIOBILADIÇAS. MONTAGEM E IDO R$ 1-041.4T R$ 1(24.41 0)14% 44,4111.1. 

INII MAÇÃO TN) 114 ii NO, FE ll1ALIWIA COM ME C IRÃO DO 

CURE) FORNECIMENTO I ift5IAL3ÇÃO. A4.1224019 

MASSA 12141(1. PARA ma BIMINTO DE PINTURA. EM 
ARGAMASSA IRMO 1.24 PRIPANO MANUAL, AN !CAGA 

ta 3 FAANuALMENTE EM I,ACFS INTERNAS IN PAREDE5, M' 74,613 RS 40.79 RS 1045.34 0.200% '14.418% 
(SPE SSURA DE romm. com olcuçÁo DE TALISCAS. 
AI 04/2014 
REGISTRO Of GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCAVEL. SM', COM 

: I à At IVIAMENTO E CANORLA CROMADOS - 101041.(1M110 V E , III NUE R$ 315,43 RS .4 a21.14 UMA% 9430" 

INSTALA-CÃO 

GANCATJA O( GRANITO (VIM POLIDO, Of 2.10 X 0.60 M. 
2.1.4 3 

PARA LA41.1(1410 • TORME ELME N I V E ineimuiçAco 
und 2.00 RS 1350.32 Fe 3. 7113.44 0.14544 25,00e% 

7 1 RI) (um", de 044131 114,, tare moldura de altentno m. 414 RS 641.114 Fe 2.67337 0.141% 94.192% 
14560(0. PARA RECEBIMENTO DE CENAMICA. EM 
.63 3111.4ASSA TRAÇO 1 2X PREPARO MECÁNKO COM 

IR TUNA IRA Rill, APOIADO MANUALMENTE EM ¡AGIS 
v : 5 rv. (0.34 RS 4,128 RS 2 4$0..50 0.11404 9S.359% 

'EMANAS IN PARTOES PAPA MANN 101 COM AMA ME NEA. 

QUE 1.412. £s04ssu44 rx 2~4. ,:o#4 nactiçto 01 

TALISCA; 

MT IN PORTA 04 MADEIRA PARA PINTURA SE FATOCA (USE 

(A) MEDIAL PADRÃO MEDI°. 90%2 locm. 15)458U44 DE 
6.13 1.24:14.1t1 NI OCLUSOS: DOBRAI*AS. MONTAGEM E LIN 2(14 rE 1.11930 RS 2.2E40 0.153% 95.512% 

INSTALAÇÃO 00 BATE NIT. FE.EliA DURA COPA lx“.~ Do 
r um , FORNECIMENTO I INSTAIACÃO. AT J2/2019 

LLE incxx 10 ItiGIDU ITOSCAVEL PVC. DE,  32 ANA 11-1. PARA 
P 1.20 I DIET21105 I f RMINA/S. INL TAUU.X.1 1 AT II 0$1210 • M 12914 )15 14.93 RS .I 190.40 0.150% 95.662% 

4 ofcrItOMIN TO E ws TAIAC.10 
TOMADA MECHA DL (8580134 11 MODULO'. EP. 1 10 A. 

1.411 tNill111100 512101111 E PIAEA . FORNECIMENTO& LIN 47,00 TO 32.00 RS 3.144,20 0.15," I5À312% 

INSTAI.AcAO 
PIANTFO DE £311061 ORNAMENTAI CCM gu.TuRA Of Mun.,. 

ASA MAIOR QIN ).00 ME ME MOI) OU teuAL A 4.0085 UN 4130 RS 389,44 RS 7.594019 0.14491 95.955% 

AO 05/20111 
vAST)SAPEI I MIO SEICIPIAIN) C0NV6%CEI-118k COAI LOUÇA 

pRAPink INCUZOC(0411M4100t 149ACAO PARA 'MEIA 
.1 18.1 

murrkat ronwcomt PITO( INE I ALM.-Ar.' 
 14,00 RS 140,51 RS 2.043.06 0.160.. 94.999%

;APOIARIA 

AI 1110016 

, turno)2ni calha %ah( .1)4. pitarreys flaceescrnIr 010w 
tompIeur, r9nsef4I..94.1 e honrado Rrn, 01 

1111 14.W 144,0: 43 014144 4.113% 414.2.1.154 

drr4'nífi.w relias 

1 1 '14546 
E rtpeltek C.4 

CRE44 
RegsiltiololsctorÁl: 110244544 

), I  
D. Ilr 

1,1 
m. L,J 

i  4. w 

'..4.1iI, yadil, 4 r...•-, 
ecorictrç Ao eu 4.4.1(6l Ur"na C .444 :. 
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O 0 
.= 23 

-ai (COMPOSIÇÃO MPRi 5( NI AT IVA) DO St Rmo../ DE 
cn o 

O 
ddsEALAG10 111 ltm5)15(5 Cd MN. SERE NORMAL. t $0010 

2 2 55 PRED7AI. i/N MO MM E letETMADP EM $5,5(0131074 53 2441 RS /17.25 76 W.50" 
c.) 

C V 
CO 

At /tf 0), INCLUSIVE IAM XOES CORTES I E IXACOE 5, PARA W 

CAIXA RETANGULAR d'' A r MINA (1.1(? A4 DO PISO). 5.51 

Lmss.ns 4.1-141t. 

C O 

T.-.0 

PR(D1OS O 

V 7 II INSTALADA. l M PAREDE ECA7NECIMENT5) E ENSEALAÇAD. uN 115.00 R$ LISOS ia LESI7A6 C.,1:975 94.(4,77,  O 
AF 1717015 1:7 as 

I MAMARIA ARANDELA TIPO 'rARTMILIGA. COM GRADE. Df 
., 1.15 SORRI (IR .77)M I 'AMIPRO& ((UIVO frENTE DE is kv, st. wi uni Ia 147.96 OS 1. 715S7 ."7 -s0, . 

isi O r-1 ...., 

REATOR - FORNECIMENTO E 1E61 ALAQ4') AF 07)2020 

12.00 0.117s, 
• C-1) 

2 -cs 
c fttl 

2 c) ve-
VASO 10411MUC. MEDRADO EC(VINClOOLAt PARA PCD SEM CD < 0) 

no.', EURO {-MONTAI COM LOUÇA BRARK.A SEM AIIENTO, 
uN 2.1x) R$ 1143.39 ia I 93. 78 

In, O 

(II 
CL) 

(Vil USO CON1UNIC) 01 LIGALAD PARA. SACIA SARITÁ1114 
72,12.71t5%0,11545 

▪ CO AJUSEREIL - FORNECIMPNTO 1 INSTAIA(.343. AF_01/2070 

O CO 
lAVAI5S1110 lOULA 11RANCA 14190E50. 29.5 X 39CM OU 0  -C 
(c)urauffEl E. PADRÃO pOeULMt, INCLUSO S41 A C3 10~ I C c 

7 LIS EM PVC VM.vutA E ENGATE 71.11./Vrt. 30CM CM (531/5T1C0 1 UN 400 R$ 0.1144 777,63 RS ). 655,77 86379% C7) 
104114E1RA (RUMADA C* 1055. PADRÃo PC-MIRAR - 0 c 

(ORPOCILICN70 E INSIALAÇAD. AI DIp(120 E w 
G) 

~end. to Soo wandirle Emo *Md em "minto eve•A7du. 
7 E 77 cor branco. reE4077. SOM.. Demlant ou urn.tio, tnelouv• I !N RIM 115 703.413 0$ I e31.14 (1,1I" 774041% 

7 
• -O _-

0 
C) -z, a 

Iknpeda41.41odirue • etleSwa 1.2 7 60.11 2 2), 0 (0 ,-
, C3 C 

3, La , Ilkt dr êtevxman pal., banbeftl em 'nadai t I otr..4. 5 per... 
Dl 

.0 C
RIU) a (1.) 

▪ a !P-. ,ndulo INAtEd 
:SOL42 R$ 1. 61%36 91.20" 

14.1 5 *Pu( 3.1,Ão 3.4ANIMI 1.11 5154)151)4 FORA TINIA LMEX 
• 9503 RS (560.44 

0.111% 

97,300% W • CL 2 
. AM (KA I IA PANID( S. OVAS IRMÃOS 

16,51 R$ 0.107%, 

Deunaternento. draor-amento. bolam,. de 474.• • me. AeArn 

do eneteruel de Invoco uns Cevem", de 4.117n415o *te 015,.' 

ISOIN(oli iNcf NO(0 CO7 ór(G • FORNECIAS( DTO E 

INSIAIACAD 
1AMPADA COMPACTA PtUDRISCEPtli Of 155V. 6451 (27 • 

ECIMOLIMENTO t INST MACA° 
LETREIRO PARA I0EN101CACAO DO MERCADO (RAPA 

GALV.1124 COMP).. 
APIICACAO MANUAL Dt PINTURA (CM todTA EME: 

AcI4K.I. Em PAREDES, DOAS tirmAos. AI .0612014 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 51E071(0 DE 1761 
Iupo 7, &SERIE A, 1%0'1U MURAL 1001,111.) (ROT. 

1 2.2 J PAPAM 01 51.411114 RAIAM UI 151. SAME . PRUMALM *31, NI 14.5A 53.14 RS 1..5.5.1.4RS 00113% V 5.549; 

SAME . VENTILAÇÃO 01.7 MIL COLE IOR ACRIOL INCL 

C0%1 10E51 CORTES 1 lifAÇU S. P/ PRÈ0105 

I ASTRO OC CONC1%10 MAURO. APLICADO EM 9E0105 Dr 

'.1 3 t UALIAMINIO OU sApA : As, (sF4 SSEIRA Of. 5 CM. M' 1569 a 33.72 RS 1.1411.2 0.01114 5/.91TM 

AS GRP017 
PISO COAI NTA1X). I RA,.(1 1.1 (CDAD110 ( AREIA/. 

14 22 MARAMENI O USO, ESPESSURA 2.003 PRI Pmv) 3.9. 1& to ta 61.75 1 40.6) 0,07E" 04,0405 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
( AMA OCTOG0/133 )/ PVC MS) MAM ) IA tAlf 

7 32 
10111NERAINTO INSTAutC.À0 

Tas)! 31,3 

PRKESS0,34Y2° -2' 

Ass4Iiittin  

31

12.1

.7 530 

132 

1,1 

CURVA ABC 
04,111016sigedi 

(CT>P1P0500 10110 5t Ni ATIVA) DO Et RViÇo DE 
utlIALAÇÃo ai luso De PvE, sf RU NORMAL ESGOTO 

14.5 S 55110(5.1. 00 50 MM (INSTMADO EM RAPAM Dl Of %CARGA 54 1437 • 107.43 R$ 5711.55 0.1-16A Rh. uone. 
OU RAMAL OF L5GON) SAN,1M(10), N, I. OSNI CONE:55ES. 

COMES E IIRAÇOf $ PARA. nitnies 

1542.38 RS 7.4.61 RS 1.550,115 0.106511 07.416% 

Im 290 9$ 764,75 RS 1.534,10 0,1173% 97,57115 

I.,fil moa a 21.14 R5 1 4555.110 0.10150 02421.14 

537 3-25 RS 44467 PS 1453.111 0,110% 9472" 

53' 24,6t, EIS 10.51 RS 1 23764 0.0114.4 57.406% 

1114 INDO PS 13.06 95 1)07/24 OP /SN 15571% 

4.3.3 MANDO Of *1115.1610 0v CERCA VIVA Mo Mi As 135,34 RS 11183/50 11.074% 96.1969. 

Cm• utuneds em p.,110 a 110 . 50 rim, eme Tenme rep. 
7 7.1.S u74 ILCEI R$ 62.40 331 1.060,13) 0,0754 58.7319.4 

st44.euentn Manca AU. ou Imota 
MANDO DE ARVORE ORNAMENTAI COAI MT , IRA Cd MUDA 

4 3 5 JPi 600 R$ 175.14 RS I 051,14 0.077% 96.34173. 
MENOR OU 11dML A 203 53 AS O5/2053 
(304 TURA ERMO III4C01.0R) COEMAPOUIDt    me.or do. 4150 

S.L5 M. aa a 1407 IN, 971,01 0.0E" 98.10,N5 

622 

IN1LRA10. 2 [IRMÃOS 

CHAP APEICAO0 1153 Mv* RAMA (COM 0110S23rÇA til 

VÃOS) E tstRuiliM.5 14 (atm arTO of rA0)4A04, COM 

(OUSES DL P50151 150. ARGAMASM I114(0 1 3 DOM 

PREpARO EM IN ION1 IRA ~E A5_06/201.4 

t 114., de 5pcS4 Ema 144.710.4.104, ~MAM de dum. ber• 

5r 1/4-. 14L6.oal :4) Lerda, 
-• 

ei dreud noites 
VII 

CREMO' '46545 

Rpkw o Raddigc 1116246544 

• 11044 11$ 461 76 953.10 0.065% 95.4725. 

401 OS 4,4.20 115 057,20 006311 9453" 

C.OnC- f pé IN A c .11 5, L41,0 
PA9, 1221.4 53.le551-  7..74 
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CURVA ABC 
amem /4/01//i 

1 
moto cOMRITALIO NO LOCAL. 3/1141138313CM. PARA RASE 

, 24 741) 74.(10 RS 39.14 RS 939 16 0.364% 94.6075. 
DE MAÇÃO 04. ZSTITM TURA DE MADEIRA 

OMPOSIÇA0 REPRISE MAMAI DO St RvIÇO DE 

INSTALAÇÃO Dt 1080 DF PPr. Siga NORMAL ESGOTO 
f 2 1 9 PRELPA/. ON 01)1.1a. IINST MACIO EM RAMAL Dt DESCARGA M 15.111 OFS S9.819 RS 90913 005" 911.6.5% 

OU IRM4At Of ESGOID SANITA/00j, INC1USIVE CONEROAS. 
CORTES E FIXAÇOIS. PARA ratou:6. Ar _ :orem 

Rem>, padrão para aceno de denrientez a papleio publrec. 
• 1 7 em (onrfoto ...mie. Fc1,71Mna, dmempolada. pettede em 

moera., 07 demito e ROO ~Ide ,4en4/011W0d41 

.posc, Nv 419)19 de CA110.111% L4dm.11/Lik efi 

ft,. 20o RS 430.90 RS 1162,110 04/5" 911 72 0. 

11 
.0a. 111.?5. Oco.. d • 1 1!4, Mchsrat nu sonda 

uno 4/4 RS r, 355410 (1117,q% 98 Ift 

C041IPAP1SO EM ARGAMASSA ;AM.O 1:4(064041 O 

ARE141. PREPARO MECÂNICO GORA arom tia .uo II 7.1 ApucAbo ELE AA*As SI CAS SORRI LAJE. 14M1 A 0E1000, 
18.10 RS 46.52 Rs 14201 0.058% 94.113" 

ACABAMENTO MÃO MORGADO, ESPE5SO/1A 4E Ed 

CNP/99C° APLICADO EM MV! RAMA (COM AntsaNçA DE 
VÃOS) tSttanuitta ot 1.01401E10 01 ALMADA. 1.0M 
COLHER DE PEDREIRO AIGAMASSA TRAÇO 1 -3 COM 
vitt pAttO 169 et ;met rKA 4001. 

95116 R$ Ata RS 420.17 0.0.1641 911.195% 

SIEÃO TRA) GARRAEAJC090 PVC 2/4 I_ yr.-, 

FORNEOMENIO E iras fALACÃO otitiou 

ii 
0NFUNI014 MONOPOIAR TIPO DIN CORRENTE NtAMINAL o. 

204- roma cirA% ta o t trtstAcAr.Ao 

tn MOO 

59.00 

RS 

RS 

2530 RS 

17.80 n 

AI 7.05 

715.20 

0.054% 

0135.1% 

98.9519. 

99A3739. 

ESCAVAÇÃO DECANUADA PARA 6LOCO DE COROAMENTO 
III SLyLTA tum NI 'IRMO 1.1 14S? RS 50.14 P$ 228.01 0115014 94 17.3% 

EscAvA4Ao PARA couar.A4,.&0 DI EtskrAAsi A5JAvxn7 
riu. 6.54~k...o Lor ripo enc• contra ,IICINNNI, 

1? 5  lolocurremenceme. reDniniar '20,10 .  ten. 4411 5% mrn 
14133 56 s.2.00 PS us" 94. tos,. 

Ardi-ctuene. furnballn. OU. e pie:1~ conforme...11 

33.4.10,1 

1.1 111001.770 4i011)0 10.75CM/h PVC, oro 53 MAM 13 . 
73.71 PARA NEN t RIF MIADA IX UISTIRPOLÇÀO DE 'REAGIA O 19.37 RS 16 79 16 713.05 0.115" 91.15" 

5(1 (SOLA corem CM* NEn E INSTMACAO. AS _12/1071 

I ornewffi cromada Rel • lastemoo, t nif VIS «anuo. anel. 
1219 

Ilcdu 1.4640.60 5711 140(11901 147' co 
..d 4.07 ets /.15 it 497114 ODA" 149 20894 

ENGATE IERIVEL INOM JC R3CA1 cORNEOMENTO 
f.1 

uisIALA CAO 
UM /1.00 RS 8191 RS 0115,44 cUMSA 54745% 

~ISCO Ra/TROO Em ALVENARIA (cx,EA PRISETKA Dl 
VA,051 E ESTRUTURAS DE 4014041 1001 IFACPULDA, COM 

101 
(005(4 01 PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

74,66 AS 1141 PS 64432 6044* 99 2/19% 

PREPARO Em 114 TONEIRA 4004. *4 00/7014 

73,13 INTERRUP1T3R SIARIL (1 MODULO). 10A/75014 INCORRIDO 
UR 73.00 7734 RS 63917 f1044% 99.333% 

SUPORTE. E PLACA FORENCIMENTO INSTALAÇÃO 

(COMPOSIÇÃO INPM SI NIATNAI DOU AVICO Dr inor. 

TURO NIT.- Stma tt LSGOID POtt1)4^1. 100 MM lots I 

145.11 RAPAM ()ESCAMA. RAMAL 041V, SMAT.. PRULD071 4V, 53 7,64 RS 83.19 RS 6:15.57 004" 99 1 De" 
Wat _ VI NTILAÇÃO OU SUR-COU.TOR AIREOL PECL 

COM 804S E comEs. EIXACUS. P¡ wito.os 
moto nu criamwo* 1/7/741/4191/1A fAtiOut PR01140 

7111 15 
POPULAR . 10$011CIMENTO I INSTALAÇÃO 

und 52.05 E4 50,27 RS e01.14 01141). 9941" 

7.11111 Roncada em vendo orna entiorfresa, cotem PM 1.11 RS 516.57 te, 573,34 0.0399, 99.158% 

El kTRODUTO 0..00 44.3SCA1.41.. PVC, nw ao MM II lirj, 
7.3.22 PARA CIRCUITOS TE/DANAIS. INSTALADO EM 103)10 AI 76.50 RS 20,98 /G 555,97 DOM% 99.493% 

191ROLLI4ENIO1 iNSIMALÁo 
3, 4 Adesoc ffidlcalreo de 14•04 de Ihnot, 4. 1544, Imormlo no 

toterne dlEsed refl•trun 
AP 0.91 RS 544,2? 56 ..50.54 O Cair% 94,5384 

SoneMacelle Ror (ANUM MÁ:, e P.WC, • .mer.C•00, p,,4'15 
4 4 2 19' rn' 23.18 RS 73:77 RS 590.99 0.038% 99.571% 

PPle15.enten„cm.. bei..1. tune de tenro.

LR T,N fon &CUIM f P PO OUWW MG ((MUNI PITO 
17 

E INSTA1ACAO 
UN 200 RS 769,17 R5 538.34 001" 93,60114 

A derattat seitas 

CREJ1-11 .44545 

Rowstro Ratlaind It1624634.6 , 3"1 „  • ,goté(L; É I i 4-.14a. 

0 , T.:11 rc,. MÁ, 4,4 à...V."0,  -fr., o.

POP/ /MA nAccrn.0 1545 

Fb t s,,.... .4"( 
1,0p 
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CURVA ABC 

itoMPFAICAU P2 PM MN:AM/AI 00 5 EMAÇO DE 
INNTALAEACE DE I u605 DL IML 31459 4. AGUA FM& CM 

14.5 1 75 MM 11045T ALADO EM RAMAL. SUR.RAMAL, ~E DE ht 11.17 135 6.3.39 R5 507,111 
INSTRIOuTCAo ou PRUMADAt LEK10506 (074€ 0€.s. 
"063 15 f• nxitaNtS. FA1L4 1.9100% 

LUM06513U. Dl fidEINGENcLA. FUM 30 ~POMAS LEO nt 2 
I W. SIM REMEM E ORNIOML H 1 C1 1 ttGTALAÇÃO UH 14,I70 Ri 22.21 135 4S0314 

Ai 0/17010 
FARO Dl (COMI Ft( xcal i. LSCRADO. 10 Eme. AN11.01AMA 

, s 3' 450/750 V, PARA OISTRIOUIÇÂO • fORNEC,MENTO E 
ires ouACAO AF 12/1015 

1.1 3540 ns 14.63 RS 419.43 

REO4$11110 OE PRESSÃO MOMO (ATAo POSCÁVEL,. 114.. 

UM At RETAMENTE) F F1410PIA CRCIARAIXIS e.R. 4.01) RS :05.35 RS 457,55 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

;AM LA 04 ALUMMPO 11110 MAXIM-AA. COM VILMEN. 
14.4.2 MURITI t FERRAGENS. ETELL:5rvt AMAR. ACARAMt NTat EM 0.63 RS 793.13 R$ 34541 

CONTRAMARCO FOMO/AMEM° E INSTALAÇÃO 

VÁLVULA CM Pl4ST,C0 r. ivota PIA. ?maus ou 
7.713 LAVATORio. COM OLL sem unitio - FORNECTMENFO E UN 37,40 RS 11112 R$ 12704 

INSTMA(ÃO. AF olnwo 
C.a.. Mun.,. wn P . l4D . 1,4 • 5,) nt... 40.11t/unea Viiie, 447.   7 WIG 540 R$ 97,44) R$ 112.01 
ALaimenrota twant., ~roi mé umafr 
IFFTEARLIP1011 1.44.4711.1 (2 MOCAA05). U07/230V. 

7.3.12 LM 1 unLiDu supOKII E PLACA • FORNEUMENIO i LIN 7.130 RS 44.12 AS 414.44 
0151 ALACAO 

63., ' ,Ide d• W.irito ...1. 41,1101iMie 1..4., e •juit ,pqn 

acalmmetnu •ediesdo 
6, 4.19 R5 RUM R1 234,30 

44.3 PLANea rem • mMalin umumptalmico 51440. (po* mln"10) 1,1 240 RS 91,911 R$ 769.64 

E LF1MXRIT O FUGIDO 11057. Avf L cidt. 001 35 MA4 TEM' i 
13.23 PARA CIRCUITOS TERMINAIS> 035TALIC43 EM FORRO - NI 2074 ns 3241 77 

111/1E0CLEAERIU E :194.1AuSCÃO 
*MAÇÃO 01 44)9(90 SI LAI,111ACRIL liU Em ~3E5. 

14.1 4 
ufstA DEMÃO 
iSCAVA(40 MIC.MWACLA PAIA VIGA BALI:MAM( COM 4*191 

EM 95.01 R$ 7. ti Fe RIMAR 

5.32 tícavxot OU flitCUANIK, E5CAVAÇÃO RARA LOLDEÃS•40 RR 4.71 135 4.LEE: R$ NIG, 29 
DE 901EA4.51 Al 04/1017 
APUCA(.1.0 IA 'AMOU SILAUGEL ALAN 'CO EM PAREDES. 

014 
um+. ottaAo. M 06/20t• 

tIrriLOOLITo EtnnvE I. CDINIUGMFG REFORÇADO. PVZ. ON 

AM 74.66 RS 2.74 43 201.57 

9! ti 12 Rim In, Pmut (MOA 105 11 RT.IMOAN. 0151AULI3*J EM EA VIRO R$ Nom 95 111,37 
FORRO - FORNECIME.N TO t 1E41 ALAEÀO A7_12/2015 

LUVA PARA E U1RLIOUTO. PUC. ROSCAVEL. DF. 50 MM II 
7.1.5 1/7t PARA IR O( ENRIMADO. DE D•5111.181.11CÀO OE ENE REM uN 1160 95 11.5E1 R$. 149.39 

!LIDOU fORNECiMENTO I .3351ALAÇ,Ã0 

LUVA PARA LUTRE.Lou To. mit. ROSCAVIL DEE 26 6E63
1.3.6 PARA CIRCANICES 110144044.1. LNSTALADA EM POMO. LIN 2340 R$ 5.82 its 135.47 

E O954LE1MENTO E INSTIMACÃO 
4940 00 PPO FLEXIVIE I. EM inc t )t i 1/2 - i ~KEINE! roo 

li 1193101400. AF otnozo 
tm 4)4.) RS 29.0 R$ 106.99 

ENGATE Fuzivtt CM 91431tC0 BRANCO. 1/1-X 30CA1 
i l 5 IM ELIO to 11.11 itS TI4.44 

TORNELTMENIO E IN$141.74.41.1 
(*3114( 107 CONON 10 ~MO. APOCRDO EM 6101135 Cif 

.. à a COR74EAL/110 Ou SAFA EIS. ASPE MURA 434 3 CM M' 7.16 RS 33.3? RS 71.76 

A.E 011/2012 
RAIO WOR400. FvF. mi 4044.4., E4EA FUMA SOL ILIAVEL. 

7 1.2.5 F00241000 É LNST ALADO EM RAMAL! DL LIND 072 FIS 21..77, itS 65..?.. 
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ENCARGOS SOCIAIS 
g teira l") 

oessonip.~ 

CODIGO 

Al 

MARANHÃO - VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021 

DESCRIÇÃO 

GRUPO A 
INSS 

COM DESONERAÇÃO

NORMA % 

0,00% 

MENSALISTA % 

0,00% 
A2 SESI 1,50% 1,50% 
A3 SENAI 1,00% 1,00% 
44 INCRA 0,20% 0,20% i 
AS SEBRAE 0,60% 0,60% 
A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3.00% 3,00% 
AS FGTS 8,00% 8,00% 
A9 SECONCI 1,00% 1,00% 

A 

81 

TOTAL 

GRUPO 8 
Repouso semanal remunerado 

17,80% 

17,87% 

17,80% 

não incide 
82 Feriados 3.95% não incide 
83 Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,66% 
84 135? Salário 10,84% 8,33% 
85 licença Paternidade 0,07% 0,06% 
86 Faltas Justificadas 0,72% 

1 
0,56% 

87 Dias de Chuvas 1,48% 
i 

não incide 
88 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 

i 
0,08% 

B9 Férias Gozadas 9,13% 7,02% 
610 Salario Maternidade 0.03% 0,02% 

8 TOTAL 45,04% 16,73% 

GRUPO C 
Cl Aviso Prévio indenizado 4,49% 3,46% 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 

C3 Férias Indenizadas 4,54% 3,49% 

C4 Depósito de Recisão Sem Justa Causa 3,11% 2,39% 

CS Indenização Adicional 0,3S% 0,29% 

C TOTAL 12,63% 9,71% 

GRUPO D 
D1 Reincidência do Grupo A sobre o Grupo 13 8,02% 2.98% 

02 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado 

0,33% 0.29% 

O TOTAL 

TOTAL (A+8+CsD) 

8,40% 

83,87% 

3,27% 

47,51% 

A dreadati reitas 
Engentlelrei • 

cfREA-mg" 
Regiaiso Nacideral ;11624654.6 

tf 40 

_ ,  , -, 1 .4" fr 1..4 . . • J.Áf - 05 *MA Lá 41.•.W,_ 

: '' ›• .f.: E rÇ 4C_N (.51 IA AWA C: A :. l..,,,.• t' Ak10?) .. 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

  1. Responsavel Tecnico  

ADREADNA PEREIRA FREITAS 

Titulo profissional ENGENHEIRA CIVIL. ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITARIA E 
CONTROLE AMBIENTAL. ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES 
E PER1CIAS 

ART OBRA / SERVIÇO 

N° MA20220593402 

INICIAL 

EQUIPE à MA20220577912 

RNP. 1116246546 

Registro: 1116246546MA 

Empresa Contratada CASTRO ENGENHARIA. ASSESSORIA E CONSULTORIA Registro 0005431433-MA 

  2 Dados do Contrato  

Contratante. Prefeitura municipal de Olinda Nova do Maranhão 

AVENIDA Avenida Vitonno Freire 

Complemento. Bairro. centro 

Cidade OLINDA NOVA DO MARANHÃO UF MA 

Contraio' Nao especificado 

Valor RS 1.500.545,90 

Aça° Institucional Agricultura familiar 

Celebrado em 

Tipo de contratante Pessoa Jundica de Direito Público 

Situação: BAIXA DE ART 

Atendido: SIM Data da Solicitação 05/12/2022 

Motivo CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO 

  3. Dados da Obra/Serviço  

ESTRADA DA MA-014 

Complemento 

Cidade OLINDA NOVA DO MARANHÃO 

Data de Inicio: 14/1012022 

CPFICNPJ 01.612.629/0001-55 

N' 165 

CEP 65223000 

Data do Atendimento. 

Bairro: SEDE 

UF MA 

N. S/N• 

CEP 65223000 

Previsão de termino' 05/12/2022 Coordenadas Geográficas -2.997302. -44.992365 

Finalidade: Comercial Código' Não Especificado 
Proprietário: Prefeitura municipal do Olinda Nova do Maranhão CPFiCNPJ 01.612.62910001-55 

  4. Atividade Técnica  

IS. Elaboração tini 81M Quantidade 
80- Projeto' ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA '62 11 - 65 
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

367..63

80- Protelo > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANiTARIAS > 91.4 1 -DE SISTEMA 1.29
DE ÁGUA POTÁVEL 

80 - Projeto CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 8143 - 1.296,63
INSTALAÇÁO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 

80- Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > 91.4.2 -DE SISTEMA 1.296,63 
DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS 

8(1 • ProIeto ELETROTECNICA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 898 36 
EM BAIXA TENSÃO 'C11 10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 

  5. Observações  

ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES EM SIM PROJETO ESTRUTURAL. PROJETO HIDRÁULICO, PROJETO SANITÁRIO E 
PROJETO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO NA ÁREA INTERNA DO EMPREENDIMENTO. CONSTRUÇÃO DO MERCADO CENTRAL NO 
MUNICIPIO DE OLINDA NOVA -MA 

6. Declarações  

Clausrla Compramissona Qualquer corindo ou Miolo originado do preSonte contrato, bem Corno soa Interpretação ou executa°. swa , e50Ivid0 Por 
arbitragem. de acordo com a Li riu. 9.307. de 23 de setembro de 1996. por meia do Centro de Mediação e Arbitragem CMA vinculado ao Crea-MA. 
nos termos do respectivo regulamento do arbitragem Que. expiessamente as partes declaram concordar 

  7. Entidade do Clatise  

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO 

A autentica:lane denta ARI pode se. ,ere,cada em Mips ditou-ma ligue com briputnIco/ cais n .-nave U95VV7 
Impressa em 20/66-20234s 202724 pot ,J.n 100 

~Ave/Game Oto br 

Te, (9/51?106-8)00 

InInconeeenecreanso ord SI 

Par 19e1211.16-11300 
111103.E.A-MA 

FOIMP, 34.Ç 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

  5. Assenaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações adma 

tocai 

rIa 

ART OBRA / SERVIÇO 

No MA20220593402 

INICIAL 
EQUIPE ã MA20220577912 

At:READ.4A PEREIRA FREITAS • CF* 045.a19 223.12 

_ 

dttla Prefollmte murucipal de Olinda Nove do Matanbt.o 01.612.629.'0001-95 

9. Informaçoes  

• A ART ê valida somente, quando quitada mediante aprinentaçao do comprovante do pagamento ou confenSricia no sita 00 Crea 

10. Valor  

Valor da ART R$ 88,78 Registrada em 02/12/2022 Valor pago RS 88,78 Nosso Número: 8304270694 

A dolonbeedarlo &roa ART podo sn, ..erelcada em. reps,Orma../na.aela[ [c.el/Dobler», cern a charc D8YVV7 

4111 20108,2023 a, 2112 7 :24 Dor odnpl by 102.168.100 I 

N'VeNV V.)41111 tug.br 

19812106.8300 
IIICREA—MA 

Fax 198)21084300 
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM 

ATESTADO 
Resolução No 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução No 218 de 29 de Junho de 1973 

(HAIA 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Eliglilí1011 
Emissão: 09/12/2022 

Validade: Indefinida 

Chave: cZWz5 

P.9C 39/j()) 
ingesu,

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) 
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) 
conforme descriçao(ões) abaixo. 

  Interessado(a)  

Profissional. ADREADNA PEREIRA FREITAS 

Registro: 1116246546 

CPF: 045.*"."*-12 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de registro: 15/03/2017 

  Titulo(s)  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRA CIVIL 

Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA 

Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA 

Data de Formação: 09/02/2017 

ANOTAÇÕES DE CURSOS 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITARIA E CONTROLE AMBIENTAL 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO - CAMPUS SAOLUIS 

Data de Formação: 30/11/2019 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERICIAS 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR anhanguera 

Data de Formação 13/06/2023 

  Descrição  

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

  Empresa Contratada  

CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

  Informações / Notas  

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado esta vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa 
jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue 
no momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

- Certificamos que se encontra vinculado á presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa 
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 
- Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão. 
- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART,não sendo contempladas neste registro os Itens 7.0 
PAISAGISMO, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.' 

 ART(s)  

MA20220534914 

Certidão n° 876537/2022 

20/08/2023, 20:55 
Chave de Impressão: cZWz5 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: httpslicrea-ma.sitaacom.bripublica, com a chave: cZWz5 r 
Impresso em: 20108:2023 às 20.55:00 por adapt. o: 192.168.100.1 



Página 2/22 

Á 11,,191,,

UJRURÜPU

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins que a empresa CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E 

CONSULTORIA, inscrita no CNPJ sob o n° 38.543.051/0001-32, com sede na AV JERONIMO DE 

ALBUQUERQUE, n° 25, VINHAIS, SÃO LUIS, 65.074-19, neste ato representada pelo ALEXANDRE 

CASTRO SOUSA, brasileiro, casado, empresário, portador da CI N" 245851520034, expedida pela 

SSP/MA c do CPF n° 027.192.033-51, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU 

- MA. pessoa juridica de direito público. com sede na RUA Getúiio Vargas. N"20 - CliNTRO - 

CURURUPU/MA - 65268000, inscrita no CNPJ: 05.733.472/0001-77, Refewnte a ELABORAÇÃO DE 

PROJETO E ORÇAMENTO EM BIM: Construção de um portal e uma praça na cidade de 

CURURUPU-MA, E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNA DA GUARITA. 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 31)115/2022 a 29/07/2022 

Responsável Técnico: Adrcadna Pereira Freitas, Engenheira Civil, CREA 1116246546/MA 

ART Correspondente ao Serviço: MA20220534914 

Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: PROJETO E ORÇAMENTO: CONSTRUÇÃO DE 

UM PORTAL E UMA PRAÇA NA CIDADE DE CURURUPU-MA, E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

INTERNA DA GUARITA. 

Endereço da Obra: Avenida Governador Antonio Dino / MA-006. S/N, Centro, Cururupu-MA, CEP: 

65268000. Coordenadas Geográficas: -1.849585, -44.866496. 

Cururupu - MA. 06 de dezembro de 2022. 

ALDO LUIS BORGES LOPES 
PREFF 110 MUNICIPAL DE CURURUPU - MA 

CPF: 846.881.653-15 
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cr.o, oRtikü l ji i1:

Prommariuo é Tritiallo 

CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL E 
UMA PRAÇA NO MUNICIPIO DE 

CURURUPU -MA 

PREÇO TOTAL COM BDI 

R$ 565.359,95 

CONTEÚDO: 
ENCARGOS SOCIAIS 
CONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 
ORÇAMENTO SINTÉTICO 

ORÇAMENTO ANALÍTICO 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
CURVA ABC 
COMPOSIÇÃO DO BDI 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

ADREADNA As,i nado de forma 

PEREIRA 
dgicalpo AURZAPerri 
PEREMA 

FREITAS:0454 FREITA"4"1922312
Dados? 2012.12 06 

1922312 0835:24 -0300' 

ADREADNA PERr..IRA FREITAS 

ENGENHEIRA CIVIL 

CREA: 111624654-6 

Cururcipu - MA 
terça-feira, 6 de dezembro de 2022 

MN! 9,52. 

PPRESSC:4422Ç 
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t,......... 7~1: 

Cálculo do BDI 

N° TC/CR PROPONENTE / TOMADOR 
PREFEITURA DE MUNICIPIO DE CURURUPU - MA - MA 

OBJETO 

CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL E UMA PRAÇA NO MUNICI PIO DE CURURUPU - MA 

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO 
Construção de Praças Urbanas. Rodovias. Ferrovias e recapeamenlo e pavimentação de vias urbanas 

DESONERAÇÃO 
SIM 

Conforme legislação tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 50,00% 
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00% 

Itens Siglas °A 
Adotado 

Situação 1° Quartil Médio 3° Quartil 

Administração Central AC 3,80% - 3.80% 4,01% 4.67% 

Seguro e Garantia SG 0,32% - 0,32% 0,40% 0,74% 

Risco R 0,50% - 0,50% 0.56% 0,97% 
Despesas Financeiras DF 1,02% - 1.02% 1,11% 1,21% 
Lucro L 6,64% - 6.64% 7,30% 8.69% 

Ifributos (impostos COFINS 3%. e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65% 

ributos (ISS, variável de acordo com o municipio) ISS 2,50% - 0,00% 2,50% 5,00% 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta -0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4.50% 

BDI SEM desoneração 
(Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 26,14% OK 19,60% 20,97% 24,23% 

BDI COM desoneração 26,14% 

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: 
1.2 +AC -1- 5+ R + G)*_(.1 + DF)*(1+1.) 

BOLDE5 - -1 
(1-CP-155-CRP13) 

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para 
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é 

de 50%, com a respectiva aliquota de 5%. 

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado 
para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública. 

Cunoupu - MA  terça-feira, 6 de dezembro de 2022 
Local 

ADREADNA PEREIRA 
FRE1TAS0454192231 1-R0:IA5045419N 

0adoe:24.22.12.1*0615:34 
M,0 

Data 

Responsável Técnico Responsável Proponente 
Nome: ADREADNA PEREIRA FREITAS Nome: ALDO LUIS BORGES LOPES 
Titulo: Engenheira Civil Cargo: Prefeito 
CREA/CAU: 111624654-6 

FRIO! 353
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VJPIJRUVO 1.13 
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FaiMil! 

11. 'Rousse 201.2),21 

Planilha Orçamentária - Sintática 

I. Informações Gerais 

Obra/Projeto:  Proponente: 

POR 1 AI F UMA PRAÇA MI NiCIPIO PREF: U Lii r.v._•-;¡,.. PIO DF 
CURURUPU - MA - MA 

Local / Implantação: Data: 

MUMCIPIO Ci CURURUPU - MA 06/12/2022 

DESCRIÇÃO 

• 

BOL 

Encargos Sociais: 

83.87%0-RJRA)47,51%kMÉI.r., • 

VALOR UNITÁRIO 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 24.616,10 

2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 12.522,38 

3.0 PAVIMENTAÇÃO R$ 109.844,65 

4.0 ACESSIBILIDADE R$ 3.003,63 

5.0 MOBILIARIO DA PRAÇA R$ 13.565,90 

6.0 GUIAS E CANTEIROS R$ 25.136,21 

7.0 PAISAGISMO R$ 13.339,05 

8.0 IRRIGAÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS R$ 3.619,98 

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 24.199,31 

10.0 CARAMANCHÃO (PERGOLADO) EM MADEIRA R$ 14.327,97 

11.0 ARQUIBANCADA EM CONCRETO ARMADO- PRAÇA R$ 16.943,37 

12.0 ACADEMIA DE SAÚDE E PLAYGROUND R$ 41.434,90 

13.0 CONSTRUÇÃO DO PORTAL R$ 259.069,87 

14.0 SERVIÇOS FINAIS R$ 3.736,63 

VALOR TOTAL DA OBRA 

ADREADNA Awnnio cle (erma dnital 

PEREIRA per ADREADMA PFREIRA 
FRESIAS'04541922312 

FREITAS:0454192 omos- 202112.06 
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Planilha Orçamentária - Anaintica 

1. Informações Gerais 
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Planilha Orçamentária - Analítica 

1. Info, mações Gerais 
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Planilha Orçamentária - Analfflca 
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Planilha Orçamentária - composições 
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Planilha Orçamentária - composições 
u oje;.o. CONSTRUÇÀO DE UM PORTAL 1 UMA PILAÇA NO MUNIU.%) DL CURURUPU MA 
Local / implantaclo: MUNICIPIO DE CURURUPU - MA 
Proponente: CURURUPU - MA Concedente: RECURSO PRÓPRIO BOI: 26,14% - DESONERADO 
Data ret: DENIT - SICRO 01/2022 // SINAPI 04/2022 Encargos Sociais: 83,87%4HORA) 47.51%,(MÈS) 
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Folmt! 36 
Nirseasso 
Aunai.,"  

1. Informações Gerais 

Obra/Projeto. CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL E UMA PRAÇA NO MUNICIPIO DE CURURUPU MA 
Local / Implantação: MUNICIPIO DE CURURUPU - MA 
Proponente: CURURUPU - MA Concedente: RECURSO PRÓPRIO BOI: 26,14% - DESONERADO 
Data ref: DENIT - SICRO 01/2022 // SINAPI 04/2022 Encargos Sociais: 83,87%(HORA) 47,51%(Mt5) 

1 

Cobertura em acm na cor vermelha com Estrutura 
quadrado /0x/0cm medindo 4.10 a 17,43m fixada Sobre 
m pilares de concreto ja existente e tres perfil li de 6 
polegadas com instalação no local 
Execução de pabo/estacionamento em piso inter-travado, 
Corri bloco retangular de 20 x. 10 cm . espessura 10 co, 

41_12/2015 PRAÇA 

ljrid 1.00 85 170 337.56 PS 170 337,50 21.29% 71.79% 

nl' 730.53 8$ '35,16 R$ 69.517.23 12.30% 33,58% 

Letreiro "BEM VINDO A CURURUPU" com acre com 
11 7 1 acrilico na frente na cor amarelo com iluminação interna Und 1.0e RS 25.202,77 R:: 2520777 4,364; 38,04% 

ern ied branco, altura de cada letra medindo taCtn 

(Composição representativa) execução de estruturas de 

463 1 m' 8.33 Ft5 2 739 17 RS 22 803.59 4.03% 077
concreto armado convencional, fck = 25MPA - PILARES 4462..0 : 

: Administração local da Dura mós 6.00 RS 3 :65.28 86 22.591.68 4,00% 
Assentamento de guia (melo-60) em trecho curvo. 
confeccionada em concreto pró-fabricado, dimerisõ 

ft 1 ri, 333,75 RS 64,15 RS 21 410.06 3.79% 49,86% 
100%15,11300 cm (Comprimento x base interior a base 
superior x altura)., para canteiros e central da via 

Execução de pavimento em piso intertravadu, com bioco 
3.4 sextavado de 25v 25 cm. espessura 10 cm mi 217,78 RS 95,00 RS 20.689,10 3,60% S3,51% 

ESTACIONAMENTO 
Escultura I- abncado em Fibra de vidro, acabamento r 

3.52% tind :9.899,19 228 1 pintura automotiva com altura de! 1.70m. conforme 1,00 R$ 19 899,19 RS 57,03% 
projeto em anexo 

59,86% 
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com 

3.6 concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento mi 118 89 R$ 134.30 1t5 15 966,93 2.82% 
convencional. espessura 10 cm. armado. Af_07/2016 
Rrinduedo - Pay Aventura, modelo M-205, da lúdico 

1? "/ Brinquedos Inteligentes ou similar- fornecimento e und 1.00 R$ 15.253.47 RS 15.253,47
montagem 

2.70% 62,56% 

20.1 C,3ramanCti3o ern madeira conforme Projeto Una 1.00 R$ 14.327,97 R$ 

65

: 14.327.97 
(Composição representativa) do serviço de revestimento 

2,53% :::

ceràmico para paredes internas, meia ou parede inteira, 
169.72 RS 76.95 PS13 53 placas tino eurallada extra de 2000 cm, para erhficaçães mil 13.059,57 2.31% 

habitacionais undamiliat (casas) e edificaçoes piJblicas 
padrão. Af_11/2014 

Alvenaria de vedação de blocos ceramicos furadas na 
144.94 RS 85.60 135 13.1 1 horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 em) e argamassa mi 69,60Siii 

de assentamento com preparo em betoneira. Al _12/2021 
12 406,44 2.19% 

S

1Composic3o representativa; execução de estruturas de 2 
concreto armado convencional, fck - 7_5MPA - SAPATAS 

m' 4,41 R$ 2739.17 RS 12 087.27 2.14% 

94nco de concreto em alvenaria de tijolos maciços, 
.,,, 73.84% 

assento cum reguas de madeira 

7 3 çornecimento e plantio de nela-áreas o und rnamentais 70,00 RS 137,49 RS 9624.30 1,70% 

Fmboço, para recebimento de ceramica. em argamassa 
traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em 

339.2 faces internas de paredes, para ambiente tom 3r99 in" 289,87 RS 22.96 RS 9 $54.12 1.69% 77 23%
maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de 
taliscas. 4L06/2014 
(ComposIçào representativa) execução de eStruturas de 

2.739.17 RS 1332 ir' 3.19 R$ 1,54% concreto armado convencional, tck ,= 25MPA - viGns 8 725,97 
- -.....-   

78. /EN,

24 
Aterro manual de valas com solo argila-arenoso e 

89,71 RS 83,39 8$ 2.481,25 1.32% 80.1011 
compactação mecani:ada. Af_05/2016 
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Cunra A B C 

I. Informações Gerais 

  clegt
3,Cs" FOlmt° 

opierffie 342

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL E UMA PRAÇA NO MUNICIPIO DE CURURUPU MA 

Local / Implantação: MUNICIPIO DE CURURUPU - MA 

Proponente: CURURUPU - MA Concedente: RECURSO PRÓPRIO BOI: 26,14% - DESONERADO 

Data rei: DENIT - SICRO 01/2022 //SINAPI 04/2022 Encargos Sociais: 83,87%(HORA) 47,51%(MÊS) 

Rem 

• 

Descrição 

Pz,s;e (teco' 

difusor em vidro transparente temperado. rei PT-301/2. 

da Aludiu ou simiiar. com 3,00m. inclusive tampada de led 
10w 
instalação de simulador de cavalgada triplo. em tubo de 

aço carbono - equltamento de ginastica para academia 
ar livre academia da terceira idade ati. instalado 

',obre piso de concreto existente Af_10/2021 
Instalação de simulador de caminhada triplo. em tubo de 
aço carbono - equipamento de ginastica para academia 
ao ar livre / academia da terceira idade • ali, instalado 
sobre piso de concreto existente, AI 10/2071 

instalação de pressa() de pernas triplo, em tubo de aço 
carbono - equipamento de ginastica para academia ao ar 
iiate / academia da terceira idade ati, instalado sobre 
piso de concreto existente Ai 10/2021 

Alvenaria de vedação de 010(05 cerâmicos furados na 
11 r1 flon2ontal de 9x19.19 cm (espessura 9 cm) e argamassa 

de aSsentamento com preparo manual. Ai 12/21)21 

13 5 5 
paredes, duas demãos. Ai 06/2014 _ . _ — _ 
Refletor Slim t Frt 150W de potencia, branco Frio. 65005, 
Autovoll, marca G•light ou similar - Rev 01 
Pintura de piso com tinta eptixi. aplicação manual. 2 
deitados, incluso primer evos. Af_05/2021 

1 Placa de inauguração em alumínio - Pedra fundamental, -1.1 
mura de 0.90cm fitada em uma pedia de mármore 

— - 
F.xe.cução de Passeio (calçada) ou piso de concreto com 

: R 
concreto moldado In loco, feito em obra. acabamento 

L 
convencional. espessura 10 cm. armado Af_07/2016 • 
piso da arquibancada 
Execução de saneia de concreto, moldada ,ri luro em 

6.2 trecho curvo, 30 LiTI bases 15 crn altura- lateral da praça 
a ser ampaada que da aces.so e rua . 
lComposição iepresentatival do serviço de instalação de 

8 2 tubos de me, soldavel, água fria, do 25 mm , inclusive 
crinexóes cortes e florações 
fiegularizaçao e compactação de suoleit o de solo 
predOininantemente,ariposo 41, 11/2019 

1103 Cabo de cobre flexível isolado. 10 riam', ante-chama 
0,6/1,0 kv. Para Circuitos terminais • fornecimento e 

instalação. AI_17/24.115 

instalação de rotação diagonal dupla, alaa, eine :tiple, em 
tubo de aço carbono • equipamento de ginastica para 
academia ao ar livre/academia da terceira idade ali, 
instalado Sobre piso de concreto existente At_ 10/2021 

- 
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio 

PlIbliCo, em concreto simples Fck=25%1Pa. desempolado 

11 7 

Aplicação manual de pintura com tinta lares acrIlica em 

17.4 

Custo United,* Custo Total (com 
Unkl. Qual*. PESO ACUMULADO 

(com BDij BOI) 

lJnd 

una 

una 

und 

moi 

„,,,, 

Und 

ma 

uru 

nu

rn 

m 

rr' 

m 

u93 

Und 

6,00 11$ 1 '.. 

1.00 R5 I. .1i;4 

1,00 85 6202.04 RS 1,Cti% 83,sn 

1.00 8$ 5.017.23 8$ 5017.23 0,89% 84.47.4 

55,38 RS 86,44 RS 4 787,05 0.85% 85,32% 

777,40 R$ 16.18 115 3483.30 0,79':, 41>.1 1 N. 

7,00 RS 595,87 8$ 4 171,09 0,74% 736,85% 

58.50 8$ 69,65 RS 4074,59 0,77% 87,57% 

1.00 R$ 3.736,63 RS 3.736,63 0.66% 88,23% 

27,34 RS 134,30 RS 3 671.76 0,65% 88.88% 

55,81 RS 65.21 RS 3639.37 0.64% 89 53% 

83,20 8$ 39,71 RS 3301,11 0_58% 90,11 

1.278,46 RS 2,54 RS 3.247,29 057% 90,69% 

166,94 RS 19.34 R$ 3278.70 C.57% 91.267.. 

1,00 ft$ 3.105,313 RS 3 105.38 0,59.v., 91,81% 

3.00 1 001.21 1,3 3 043,63 0.53% 92,34% 
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110, g 

Curva A B C 

1. Informações Gerais 

1 -1P:irr, 

Fotsis_ 3‘‘'
It PROCESSO, °/'21)̀26-

Ageoliturt 

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL E UMA PRAÇA NO MUNICIPIO DE CURURUPU - MA 
Local / Implantaçào: MUNICIPIO DE CURURUPU - MA 
Proponente: CURURUPU - MA Concedente: RECURSO PROPRIO BOI: 26,14% - DESONERADO 
Data ref: DENIT - S!CRO 01/2022 // SINAPI 04/2022 Encargos Sociais: 83,87%010RA) 47 51%(MS) 

instalação de atompdor Ires alturas, em tubu de aço 
carbono - equipamento de ginastica para academia ao ar 
I re / academia da terceira idade - at,. instalado sobre 
piso de concreto existente ALIO/2021 

3 Piso em concreto armado. espessura 10cm 

instalação de placa orlentatIva sobre ~tricas. 2,00m 
1,00m. em tuba de aço carbono -para academia ao ar 
In:re / academia da terceira idade - ai, enstalado sobre 

tolo. At  29/292: 
locação convencional de obra, utilizando gabarito de 

11 1 1 tabuas corridas pontaletadas a cada 2.00m 7 utilirações 
Af_10/2018 
Cabo de cobre Rexivel isolado. 2,5 morz. ant. chama 
0.6/1.0 kv, para circuitos terniinas fornecunento e 
mstalacào. AI_12/7015 
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e 
estruturas de concreto de fachada, com colher ne 5 1 
Pedreiro. Argamassa traço 1.3 com preparo em 
betoneira 4001. Af_06/2014 
lietroduto rigdo roscava', per, de 60 mm (2"), para rede 

96 enterrada de distribuição de energia elétrica 
fornecimento e instalação. _Af_12/2021 

• Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 
200 m Af_05/2018 
caie pré-fabricada treliçada com i,igot a dupla para Piso. 
1ntereixo 38cm. h= 12cm. enchimento em bloco ceramico 13.3 3 
hx3cm, inclusive escoramento ern madeira e (apeamento 
acm, 
Placa de obra em chapa de aço galvanirado. no tamanho 
de 41,50 rir a 1,00 m) 

(Composição representativa) do serviço de 
embaço/massa única, aplicado manualmente, traço 1 28. 
em betoneira de 4001. paredes internas. corn execução de 
taliscas, edificação habitacional unlfamiliar (casas) e 
edifica-O-o publica padrão AI 12/2014 

1 
I u,eira em fibra de vidro. com capacidade 50i, com 

5. 
suporte (Poste), FrEtBERGLASS. REI'. Cl P01085 ou similar 

-.. 1 Plantio de grama em placas 

li. Caixa enterrada elemca retangular, em alvenaria com 
A blocos de concreto, fundo com brita. dimensões Internas 

0,8x0,8x0.6 m AI 12/2020 
Escavação horizontal, incluindo carga, descarga e 

? ., transporte em solo de Ia categoria com trator de esteiras 
(100hp/lamina: 2.19m3) e Cam,nhãO baSCulante de 10rri3, 
dmt até 200m Af_07/2020 
Kit de porta de madeira para pintui a, sennoca (leve ou 
media), padrão médio. 80x210cm. espessura de 3,5cm. 

1382 itens inclusos dobradiças montagem e instalação do 
batente, fechadura com execução do furo- fornecimento 
e instalação ,Af_12/2019 
Composição representativa de estruturas em concreto 

1 1.3 
armado, FCIt= 25 MPA 

WormUnItano Custo Total (com' .5 PESO 
801) 130t) 

und 1.00 R$ 

rni 20,59 

und 1.00 RS 

39.93 RS 

369.34 R$ 

289,87 R$ 

123,11 PS 

und 4.00 R$ 

rr.' 8,85 R$ 

mi 4,50 R$ 

mi 58,50 RS 

Und 4,00 R$ 

95,37 R$ 

Und 9.00 R$ 

rn, 89,1: R$ 

Und 2.00 8$ 

R$ 

ADREADNA iprunn de.Inrma 

PEREIRA 
dmrtal egv 
At/IttA(NA 

FREITAS-045 '""A"'""""'
Ndoe IC2712.96 

41922312 0401, -arco 

7.915.08 

134..30 

26r.44 

63,39 

t.,75 

7,78 

11,91 

517,88 

230.08 

449.87 

33,88 

413 37 

1722 

160,51 

14,58 

101685 

3 137 49 

ç,' 

RS 2.765.24 0,49% 

RS 2677,44 7.4,-; 

8$ 2.531,16 0,45% 

RS 2 493,07 0,41', 

8$ 2255.19 0,40% 

35 2.704,86 0,39% 

RS 2071.52 0.37% 

RS 2036,21 0,36% 

RS 2024.42 0,36% 

RS 1982.98 0,35% 

85 1 653,48 0,29% 

RS 1 643,23 0,79% 

8$ 1444.59 0,26% 

8$ 1.308.03 0.23% 

RS 1.016,81 ()AP:, 

3$ 1004.00 0.18% 

1111ffl 
•-•:..855.' 

93,34% 

93.82% 

94,26% 

91.70% 

95,10% 

95,49% 

95,86% 

96.58% 

96,93% 

97,22% 

97.51% 

91.71% 

98,00% 

98.18% 

98,38% 
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%nen", , 

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL E UMA PRAÇA NO MUNICIPIO DE CURURUPU - MA O O 
Local / Implantação: MUNICIPIO DE CURURUPU - MA TI.1 
Proponente: CURURUPU - MA Concedente: RECURSO PRÓPRIO BDI: 26,14%- DESONERADO u) O 

C 13
Data ref: DENIT - SICRO 01/2022 // SINAPI 04/2022 Encargos Sociais: 133,87%(HORA) 47,51%(MÊS) O °Cl 

ttcm Detterioio 

..,.. !,; j.•

8.0 
com vidros. batente, acabamento com acetato ou 
brilhante e ferragens.1xclusive alizar e contramarco 
Fornecimento e instalação. Af_12/2019 

ri 4 Rete lotoetétrico para comando de iluminação externa 

1 I I 
Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo 
escavação para colocação de farmas), At_06/2017 

3 2 
Riste de aterramento 5/8- fornecimento e instalação. 
Al_12/2917 

13 5.4 
Aplicação de fundo se/ador acrIlico em paredes, urna 

demão Af_06/2014 
Eletroduto flexivel corrugado dn 32 oiro reforçado, pvc, 
Ir). Para Circuitos terminais, instalado em parede- 
fornecimento e instalação A1_12/2015 
Lastro de de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre 
solo ou radiers, espessura de 5 cm. AL07/2016 
Escavação manual para bloco de comamento ou sapata 

13 1 2 (incluindo escavação para colocação de fôrmas). 
Al_06/2017 
limpeza mecanizada de camada vegetal_ vegetação e 

21 pequenas árvores (cliãmetro de tronco menor que 0,20 
m3, com trator de esteiras . . 
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 
e ntff nas. com fole para textura deni1Cd Argamassa traço 

11.5 

AI 06/2014 
1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual. 

13.2 1 
Lastro de concreto magro, aplicado cot blocos de 
coroamento ou sapatas. espessura de 5 cm Ai ,08/7017 

pintura de demarcação de vaga com tirita epóxi, e x.- 10 3 5 
em, aphcação manual, af_05/2021 . 
Cabo de cobre Remei isolado. 16 tino,. anu-chama 

9.10 0,6/1,0 kv, , para circuitos lei minais fornecimento e 
instalação. Aí . 12/2015 

8 1 torneira de jardins/cantemos 1/2" (canteiros da praça, 
Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo 
interruptor simples, interruptor paralelo e tomada 

9.: 103/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra 
e chumnamento (excluindo luminária e lampada). 

111.11 At..01/2016 
Quadro de medição geral de energia para 1 medidor de 
sobrepor fornecimento e instalação. Af_10/2020 
Disjuntar bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 ate 

9 11 
SO4 - tof nec,rnento e in-stalação Af_10/2020 
Aterro mecanizado de vala com escavadeir a nidraulica 

13 , 3 (capacidade da caçamba. 0,8 m1 / g0zem:13 III MÁ 

. 
largura de 1.5a 2,5 m, profundidade ate 1,5 m, com solo 
argila arenoso Af_05/2016 
Reatem° manual de valas com comparação mecanizada. 11 ." 
AI 04/2016 
Quadro de distribuição de energia em pec. de embutir. 

5 12 sem barramento.para 6 disjuntores fornecimento e 
instalação 

Unir!. Quant. Custo ~lano Cuido Total (coro 
(com SN HM PESO ACUMULADO 

rir' 2,20 408.35 I' 898.37 11. I C., :. ,i8.‘,. 1:,.. 

Und 13,00 R$ 66,87 R5 869,31 0,15% 98,67% 

m' 8.2C R$ 102,80 RS 842. 96 13,15% 98,82%.

Und 7,0C R$ 120.2 / RS 841.89 0.15% 98,92% 

rn, 277.40 RS 2,65 R5 735.10 013% 99.101, 

et 38.10 RS 17,91 RS 682.37 0.12`-, '1'1.32% 

rn.' 20,59 RS 28.09 R$ $78.37 0,10% 99,32% 

rn, 6,62 R$ 78,32 RS S18.41 0,09% 99.419 

.11' 1.278,46 65 0.38 RS 485.81 0.09% 99.50% 

nif 58,50 RS 7,06 R$ 413,01 0,07% 99,57% 

rri.f 11 ,85 R$ 29.11 R: 045.03 0.06% 99,63% 

ri, ' 54.00 R$ 6.07 RS 327,78 0,06% 99.69% 

rir 

ao 

21.00 

6,00 

RS 

R$ 

12.92 FtS 

46,17 RS 

279,07 

2/7.02 

0.05% 

005% 

99,745, 

99,29% 

Und 1,00 as 268.77 145 268,27 0.05% 09,84%

Und 1.00 R$ 184.50 RÇ 184,50 0,03% 99,8/% 

Und 6,00 RS 19,52 R$ 177.12 0,03% 99.90% 

m1 2.11 R$ 76.49 RS 168.77 0,03% 99,93% 

m' 6 ,07 RS 2/.69 RS 168,08 0.03% 99,96% 

Und 
Lei(' 

RS 106.94 RS 106,94 0.02% 99,98% 

AGREAGNA 
PEREIRA "fs.+ por 

Abtil.ADNr.PtidlOrA 

FREITAS04S4
OXIOS. IS:122 ,1os 

1922312 0451108 .0197 
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1. Informações Gerais 

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL E UMA PRAÇA NO MUNICIPIO DE CURURUPU - MA 
Local / Implantação: MUNICIPIO DE CURURUPU - MA 
Proponente: CURURUPU - MA Concedente: RECURSO PRÓPRIO BOI: 26,14% - DESONERADO 
Data ref: DENIT - SICRO 01/2022 // SINAPI 04/2022 Encargos Sociais: 83,87%(HORA) 47,51%(MÊS) 

ti 3 Caiação em meio fio 

Registro de gaveta bruto. lado. roscáve!, 1/2", fornecido 8.3 
,nstalado em ramal de agua 

• 

rir 66,25 lIS 1,30 R$ 86.28 0,02% 

un 1.00 RS 39,25 RS 39,25 0.01% 

Aturudettehweta 
OngalpoiADNEMINA 

ApREAOSAPREMIA MOIA 
PRI/A5041411122112 PREITAS04541,221, t 

Ow$2,19221246 
05Si/04000 

EME 
'39,99% 

100.00% 

ésse,30/203ç
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ENCARGOS SOCIAIS 

MARANHÃO - VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
COM DESONERAÇÃO 

HORISTA % 
MENSALISTA % 

GRUPO A 
Al INSS (400% 0,00% 
A2 SESI 1,50% 1,50% 
A3 SENAI 1,00% 1,00% 
A4 INCRA 0,20% 0,20% 
AS SEBRAE 0,60% 0,60% 
A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 
A8 FGTS 8,00% 8,00% 
A9 SECONCI 1,00% 1,00% 

A TOTAL 17,80% 17,80% 
GRUPO B 

81 Repouso seir) ii)di r e rn k.: r. e ,- 10: 17 , .,1:1,, 1 1-1(_I 1e 

B2 Feriados 3,95% não incide 
33 Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,66% 
64 1.3q Salário 10,84% 8,33% 
35 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 
136 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 
67 Dias de Chuvas 1,48% não incide 
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 
B9 Ferias Gozadas 9,13% 7,02% 
B10 Sálario Maternidade 0,03% 0,02% 
8 TOTAL 45,04% 16,73% 

GRUPO C 
Cl Aviso PUCV10 111derl,Ldj,.) - ,-19'', , .3.46% 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 
C3 Férias Indenizadas 4,54% 3,49% 
C4 Depósito de Recisão Sem justa Causa 3,11% 2,39% 
CS Indenização Adicional 0,38% 0,29% 
C TOTAL 12,63% 9,71% 

GRUPO D 
, Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B 8,02% 2,98% 

L.2 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio indenizado 

0.38% 0,29% 

D TOTAL 8,40% 3,27% 
TOTAL (A+B+C+D) 83.87% 47,51% 

ADREADNA Ass.woo derun,a 
d.9.w p AvatooNA PEREIRA PEREIRA 

FREITAS:0454 FRr,TAsQ.S4i%v2i' 
Dado, 20220% 

1922312 0i000 -0330 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n' 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

  1 Responeavel Técnico  

ADREADNA PEREIRA FREITAS 

Titulo profissional ENGENHEIRA CIVIL, ESPECIALIZAÇA0 EM ENGENHARIA SANiTARIA E 
CONTROLE AMBIENTAL. ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES 
E PERÍCIAS 

Empresa contratada: CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

ART OBRA / SERVIÇO 

N° MA20220534914 

INICIAL 

RNP 1116246546 

Registro: 1116246546MA 

Registro 0005431433.MA 

2. Dados do Contrato  

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU-MA 

RUA Getúlio Vargas 

Complemento Bairro- Centro 

Celado CURURUPU 116 MA 

Contrato: Não especificado 

Valor: RS 565.359.95 

Ação Institucional Agricultura lamIllar 

Celebrado em 

Tipo de contratante, Passoa Juddlca de Direito Público 

Situação BAIXA DE ART 

Atendido SIM Data da Solicitação. 02112/2022 

Motivo CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO 

CPF/CNPJ 05.733.47210001-77 

N. 20 

CEP- 65258000 

Data do Atendimento 

  3. Dados da Obra/Serviço  

AVENIDA GOVERNADOR ANTONIO DINO / MA-006 N 5/N 

Complemento. Bairro. CENTRO 

Cidade CURURUPU UF MA CEP 65268000 

Data de Inicio* 31/05/2022 Previsao de término: 29/07/2022 Coordenadas Geográficas -1.849585 44.8E6496 

Finalidade. Cultural Código Não Especificado 

Proprieláno PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU-MA CFF/CNPJ 05.733.472/0001-77 

  4. Atividade Técnica  

15 Elaboração em RIM Quantidade Lindado 
81 - Projeto Arquitetõnico PLANEJAMENTO URBANO. METROPOLITANO E REGIONAL > 1278,46 
EQUIPAMENTOS. ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE IMPLANTAÇÃO DE 
ELEMENTO URBANISTICO > 010.10.2 1 - DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO URBANO 
81 - Projeto Arcentetónico e PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGrONAL e 1.278,46 
EQUIPAMENTOS. ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE CONCEPÇÃO DE ELEMENTO 
URBANIS11C0 > 010 10 1.2 - DE MOBILIÁRIO URBANO 

80 • Projetor ESTRUTURAS 'ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA 092 1.1 - 20,68 m' 
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

80 • Projeto > TRANSPORTES INFRAESTRUTURA URBANA- DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2 1 3 - 948.31 
EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 

80 Projeto' TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA' DE PAVIMENTAÇÃO 642 1 1 - 41,18 rn' 
EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 

80 Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÁO » 3.00 rir 
61.1.3 4 - PARA FINS DIVERSOS 

60 • Projetor ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELETRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.45 m' 
EM BAIXA TENSÃO > 011 10.1.2 • PARA FINS COMERCIAIS 

81 -Projeto Arquileteniw e CONSTRUÇÃO CIVIL' EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÁO > 31.1.1.1 - 5,45 rn' 
DE ALVENARIA 

14 - Elaboração Ouantidado Unidade 
- Elaboração de orçamento > PLANEJAMENTO URBANO. METROPOLITANO E REGIONAL > 1.278.46 rn. 

EQUIPAMENTOS. ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE IMPLANTAÇÃO DE 
ELEMENTO URBANISTICO > #10.10.2.1 -DE EQUIPAMENTO E ACESSORIO URBANO 
35- Elaboração de orçamento' PLANEJAMENTO URBANO METROPOLITANO E REGIONAL e 1.278.46 rir 
EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS' DE CONCEPÇÃO CE ELEMENTO 
URBANISTICO e 810 10.1.2 - DE MOBILIÁRIO URBANO 

35- Elaboração de orçamento' ESTRUTURAS' ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 20.68 
ARMADA > 92 1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

A outafilKi0400 0051.1 AR1 peito sei VoofiCade e,, Illipl.iiertia-rna.flitac.coni mor o apoio doarei 
Impresso en. 20/05,2022 e 20 59.03 pOr adere, ic 102.1881001 

avm.neaea ars) Cif 

i98121064300 

faloonnoworet.eniarno orem,

ra, 08.21088300 
1111CREAIIA.
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n' 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

ART OBRA / SERVIÇO 

N° MA20220534914 

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 949.31 
PAVIMENTAÇÃO > 84.2.1.3. EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS 

35- EJaboraçáo de orçamento 'TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > 44 l i - DE 41.18 
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS 

35 Elaboração de orçamento 'CONSTRUÇÃO CIVIL 'EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE 3.00 
EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE 5.45 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > 811 10 1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 
35 • Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > 5.45 
Cl 1.1.1 DE ALVENARIA 

5. Observações 

INICIAL 

nT' 

PROJETO E ORÇAMENTO Construção de um portal e uma praça na cidade de Cururupu•MA, E INSTALAÇÕES ELFTR1CAS INTERNA DA 
GUARITA 

 6. Declarações  

• Clausula Comprom.ssona Qualquer confia° ou litígio ongmado do presente contrato. bem como sua interpretação ou eXeC11010. sera resolvido por 
arbaragem, de acordo com a Lei no 9.307. de 23 de setembro do 1996 por meio do Centro de Medação e Arbitragem C.MA vinculado ao Crea-MA. 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem due expressamente. as partes dedaram concordar 

  7. Entidade do Classe  

UEMA .UNIVERSIDADE ES1ADUAL DO MARANHAO 

  8 Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acima ADREADNA PEREIRA FREITAS- CPP. 045.419.225.12 

Fotos 3 7
Piecisso A20, 

Attirtituri  . 

de   de 
ro 

dura PREFUTURA MUNICIPAL DE CURURUPU-MA CNPJ. 05.723.47210001-77 .0 

  9 Intormaçõos  
eN 

• A ARI" é salda somente quando quitada. medanto apresentação do comprovante do pagamento ou conferenc.a no sito do crea. E 

  10. Valor  
8 Valor da ART RS 233.94 Registrada em 07/06/2022 Valor pago: RS 233.94 Nosso Número: 8303948405 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N°218 de 29 de Junho de 1973 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

C REA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

819013/2019 
Atividade concluida 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional MARCO ANTONIO MARANHAO referente à(s) Anotação(ães) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional MARCO ANTONIO MARANHAO 
Registro: 29420F RNP 0707160820 
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Numero da ART. MA20190275852 Tipo de ART: OBRA/SERVIÇO Registrada em: 12/08/2019 Baixada em: 12/08/2019 

Forma de registro: INICIAL Participação técnica* INDIVIDUAL 

Empresa contratada: DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA 

Contratante. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA CPF/CNPJ. 06.137.293/0001-30 

Endereço do contratante: PRAÇA TEXEIRA DE FREITAS N°. 72 

Complemento: ZONA URBANA Bairro: CENTRO 

Cidade: DOM PEDRO UF: MA CEP' 65765000 

Contrato: DOM PEDRO-2018 Celebrado em: 08108/2018 
Valor do contrato RS 105.107.46 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 
Ação institucional: Outros 
Endereço da obra/serviço: AVENIDA SENADOR ALEXANDRE COSTA N°: S/N 

Complemento: ZONA URBANA Bairro: CENTRO 

Cidade: DOM PEDRO UF: MA CEP' 65765000 

Coordenadas Geográficas. -5.251344, -44.053738 

Data de início: 08/08/2018 Conclusão efetiva' 08/0812019 
Finalidade: Saúde 
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA CPF/CNPJ: 06.137 293/0001-30 

Atividade Técnica. 1 - ATUACAO #A0114 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS ESPECIAIS 12 - PROJETO 3093.30 metro 
quadrado 1 - ATUACAO #A0114 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS ESPECIAIS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade: 1 - 
ATUACAO #A0114 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS ESPECIAIS 59 • FISCALIZACAO 3093.30 metro quadrado. 1 - 
ATUACAO #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 12 - PROJETO 3093.30 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0118 - CONJUNTOS 
ARQUITETONICOS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO PA0118 • CONJUNTOS ARQUITETONICOS 59- FISCALIZACAO 3093.30 
metro quadrado: 1 - ATUACAO #A0130 - PINTURA 12- PROJETO 5943.28 metro quadraao: 1 - ATUACAO #A0130 - PINTURA 41 - ORCAMENTO 
1.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0132 - REVESTIMENTO 12- PROJETO 3330.44 metro quadrado, 1 - ATUACAO #A0132 - REVESTIMENTO 41 - 
ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 12- PROJETO 186.26 metro cúbico: 1 - ATUACAO 
#A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade. 1 - ATUACAO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 12. 
PROJETO 3037.91 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade, 1 - ATUACAO #A0305 - 
ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 PROJETO 355.35 metro quadrado; 1 - ATUACAO 8A0305 - ESTRUTURA DE CONCRETO 
PRE-MOLDADO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade: 1 - ATUACAO #A0426 - REDE HIDRAULICA PARA COMBATE A INCENDIO 12- PROJETO 
175.97 metro; 1 - ATUACAO #A0426 - REDE HIDRÁULICA PARA COMBATE A INCENDIO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade: 1 - ATUACAO 
#A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 12 - PROJETO 138.00 Pontos, 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 41 - 
ORCAMENTO 1.00 unidade: 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 12 - PROJETO 160.00 Pontos; 1 - ATUACAO #A0436 - 
INSTALACOES SANITARIAS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade: 1 -ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 12- PROJETO 3055.13 
metro quadrado, 1 - ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0532 - 
PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 12 - PROJETO 69.54 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 
41 - ORCAMENTO 1.00 unidade: 1 - ATUACAO #A0615 - ESCAVACAO 12 - PROJETO 173.03 metro cúbico: 1 - ATUACAO #A0615 - 
ESCAVACAO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0699 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERFtAPLENAGEM 
12 • PROJETO 3093.30 melro quadrado; 1 - ATUACAO #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 41 - 
ORCAMENTO 1.00 unidade; 

Observações  

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM 
HOSPITAL E MARTERNIDADE (40 LEITOS) - NA SEDE MUNICIPAL DE DOM PEDRO-MA TOTALIZANDO UMA ÁREA DE PROJETO 
EXECUTIVO DE ARQUITETURA, DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO: E DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA 
(COMPLEMENTARES E INFRAESTRUTURA) DE 3.093.30 M2. ... CONSTITUO° DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS DE: INFRAESTRUTURA: 
SUPERESTRUTURA; PAREDES E PAINÉIS: COBERTURA: PAVIMENTAÇÃO, FORRO: ESQUADRIAS; REVESTIMENTO; INSTALAÇÃO DE 
COMBATE A INCÊNDIO E PÁNICO: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA; PINTURA: E SISTEMA CAIXA D'ÁGUA 10.000 L VALOR GLOBAL 
DESTE ORÇAMENTO/ OBRA = R$ 3.500.000.00 

Informações Complementares  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos lidandases. Quadra 35. Lote 8 C:s813u Sa0 Luis/MA 

Tel: • 55198) 2106-8300 Fax: • 55198) 2106.8300 E-mail: toloconoa:o@creamamg.br 

C R EA-MA 
y•••••• anon SOA... 

Impresso em: 08/02/2022. as 19:33. 
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

819013/2019 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluida 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido 
pelo contratante da obralserviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n°819013/2019 
15/0812019, 10:26 

38zc3 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa luridica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de dec.laração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado á presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento á Lei n°8.666/93. expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

Fica(m) Excluido(s), no entanto. o(s) serviços) cujas atribuições não 
competem ao(s) prolissional(is) em questão. 

A autenticadade desta Certidão pode ser verificada em' https://crea-
ma.sitac.corn.br/publicoi, com a chave: 38zc3 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão CREA-MA Avenida dos Holandeses. Quadra 35, Lote 8. Guinéu. sac LuisTNIA 
Tel: • 55 (98)2106-8300 Fax. • 55(9812106-8300 E-mail: falecnnoswQcreame.org br 

Impresso em 08/0212022. as 19.13. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PRIRFErIDRA 3111N11.71PAL DE DOM PEDRO - AIA 

CNPJ: 06.137.293/0001 -30 
Praça Texesra de Fre:Yes, 72, Ceatro. Dom Palro - M 

Cep: 65765-4)00 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO IMA) vem por meio desta ATESTAR que a empresa 
DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA. portadora do CNPJ. 19.022.209/0001-84, regularmente 
estabelecida na Avenida Colares Moreira, n° 1. Ed Office Tower, Sala 1021. CEP 65075-441, Jardim 
Renascença. São Luis - MA. ELABOROU OS PROJETOS E OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL E MARTERNIDADE (40 
LEITOS) - NA SEDE MUNICIPAL DE DOM PEDRO (MA), TOTALIZANDO UMA ÁREA DE PROJETO 
EXECUTIVO DE ARQUITETURA; DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO; E DE 
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA (COMPLEMENTARES E INFRAESTRUTURA) DE 3.093,30 
M2, TUDO A CONTENTO E DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL, conforme o CONTRATO N°. TENDO 
COMO CONCEDENTE = MINISTERIO DA SAÚDE (MS); CONVÉNIO/2018 (VALOR GLOBAL DESTE 
CONVÊNIO) ORÇAMENTO/OBRA = R$ 3 500.000.00) e o Projeto com as Planilhas Orçamentárias, 
Cronogramas Fisico-Finaneeiro, Memoriais de Cálculo e Desenhos, contemplando toda a execução e os 
seus respectivos produtos fineis. E tendo como Responsável Técnico o ENG. CIVIL MARCO ANTÕNIO 
MARANHÃO. REG. NACIONAL - CREA-070716082-0 Esclarecemos ainda que revendo nossos arquivos 
não encontramos qualq~ ocorrência que desabone a capacidade tec.nicz... e a boa conduta da DECOR 
REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA O VALOR CONTRATUAL foi de RI 105.107,46 (CENTO E CINCO 
MIL. CENTO E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) e o PERIOUO DA VIGÈNCIA DESTE 
SERVIÇO foi de 360 (TRF7FNTOS E SESSENTA) dias, de 08-08-2018 a 08-08-2019 (inic.ial e final) 

REF: ART N MA20190275852 (ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E 
ACOMPANHAM. DE OBRAS P/ CONSTRUÇAO DE UM HOSPITAL E MARTERNIDADE -40 LEITOS). 

DI SCR IMI NAÇÃO DOS SERV I ÇOS 

1 Ots}etoisabra ... CONSTRJrÁ0 DEUR HOSPITAL E MARTERNIOACE (40 LATOS) - 1313E MUNICIPAL DE DOM PEDRO 
i Loodrlexpilentaçfic s., SEDEIIIIUNICIPAIL DE DOM PB -MA 
!ProponerrtrIpropristinlo ... Prefeitura Municipal do Dom Pedro -MA 
Deterr• te rd rucla - NOVERIORNEf18 / RÊNAP1-3e7-20 1 8 

(I) - Encargos SOCIJIS ~criara:8,s - HORA . ** * ** * * 
(2)- Encargos Su c ,wis Dou" .w exics - 4.4C.,... = 

.. .. ... . . .. . .. 

87 40% 
49.78% 
25.223k 

ORÇAMENTO ANALÍTICO 

!ITEM 

I 

0811014IÇÃO UNID OUANT 

PREÇO (R$1 

ADOTADO PISO (1Ik) 
UNIT TOTAL 

'--. 1 mut vs.os PRIVE martes 
i ti 
i_12 
i 1., 
' 

ElaborterLie dr projeto necaeivo '.. ured t/30 
WITeoe de ohm an c. e Ç!!!.......no pak~ ire &CO 
Locação co ~cr.o nol de obra. dam, én do gelmoto dm tábua, co mgf. pordsenadna • ali 15Orn.”m 
ceoprox•comonio m. U9330 

/I 
Ellartacão d• =Na Qffn IMana d• ~a com Inerdmoo,co Imrtur • ou, fite, cirnam, Arnnx Px..loto mai 
Indo ~ene. xxiesees ' 4o.oe 

1.5 T•purno a• chap• da fradole compumada...4mm. com cdoluta • ca. e naião v•utiam•No m, 893,40 
lã Lioçào mo vd.6 ,I• da Era und tCO 

. 17 Enteste oro viten. de e.r.~ ~In aim• PIAloáco NU ami co•t• ~dors und 100 

. Lã i. Limpam nxecarloula de lon•we 00fflowneção d. ~mia vegeta). ueibando mote Rix- Jado mr. 3 CO3,30 
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DOM PEDRO 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFFITLatk MUNICIP AL DE DOM PEDRO - MA 
CNPJ: 06.137.293/0001-30 

PraÇa "[Cabra de Fncitex 72. Cearia). Dom Pedro - Ma 

Ce . 65765-00u 

D I SCR IMI NAÇÃO DOS SERV I ÇOS 

1 
I. 

ORÇAM ENT O Atti1LÍTICO 
I'ITEM 
! 

DESCRIÇA0 UNID QUANT 

PREÇO (R 5 I 
ADOTADO PESO (1) 

UNIT TOTAL 

• e REVESTEM NIETO 
è tabaco aclama om Merted poema preearaça de olloe) • estruturar de 00 007$10 d• fadada . c o rn 70 70 
moa tad una arfem Arripereed brandkodo on rn panam em enlatando r 300 *g açOne 20111 3 330.44 

92 
Emboco pra recobrado de ~Amo em wrornaeaa troço 128, propago nuirturil, adendo manuoirronto 

fome do d• 5m.. de 2Ormn Gle 712,60 em obram podeis dere aabirenho amo menor mo morem um co rn asecução 
talara 

93 
Si 441.• tinta. CM. f~eld•diS d• dum, Mn ~Mal 22Incluoriattrada. ornais f7111.411•C.> ma< ido 

d• da X5 mlin d•oruarnasaa faca, Inerme de 
COT 

da rri 2.612.214 equeparnonto matada • trajado em peada . apueis* 
20nrnt com aomacia do laiked ai 0193014 

CA 
R reronmento cubara da M.a ou poma 44 e 44 eme.: pito po reeeanato Sado Branco . INC 
anaa. P El 4. d• 

EP A ou 
o hr 2917.79 arando ou rn ~mana acksinaluad• oc s. ta.nrocin . rocei MV • ,p1Malsaç0o dm 

orna,  çu 
BI INSTALAÇõES ELETRICAS 
01 Cabo d• co too ima uuso voe 450750, L5rom2 rasoirar?* a marno • to rneclarinto • Instalara. rri 27500 
02 Cabo do cobro az. iodo pvc 4921750, 2$••••m2 no lat•re• • clama • fo mocimonlo • inalada m 331590 
03 Cedo d• cobrei oo lerdo pvc Ifiorner 4.0mrn2 restei arta a c.harna - II o ~memento • Inatahard rn t67090 
04 Cabo de caba bobeio gra 450759•139~2 ~alente e crome - to monnanto • bertelocao ro 1E690 

. DS Cabo d•cobso boiado prc 4/50759d 17.0mm2 mel:hiena a .1 Mama - to mocirranto o trobaloceo m 59E2.00 
041 Cib, de cobrir ralado pvc 4011750w Shawn? rirasanta a chame- to mocetona • nadarmo m 42290 

• 07 CiCo de cobro Isolado pro ~SP, 7~2 reslatante o Oram - fornecimento • inetreaceo rn MODO 
04 

r - illa 
Cabo de co s mo alo leo 451/7509 500m2 narerant• •  cherne • fornecimento e danam 
c&s. do poseadon 4o2.  an anu 

Vi
and 

4490 
35.20 

, CID CIIMI mamem uulevora tli.ai9 and 29790 

" 
0.0 

Unido 1190 40570. 4. ao bnao r. coa nea10 r de Dadas rapas • lançada nue rex ont• 0200.00 rrobla, 
andado • .50.4.0., 
bondo colhe os borda pfboonfhoeracirra b40* oo mptae. ~Isaac r como:me ne e 'empoas 

ti nd 

und 

5 00 

4490 
' 1) 0 Luminar. cago so~laro 2540•4 oo meias. Incl reator &arpam e Ornearas und caco 

- 

DM 
A nanado domet  adeene mo Ws tempo dedo e Mando .Com rindo e rem Vidro Mito ao 01115anter. da 
404.4.UX. mi Es798rho Maar. acemiar Marpoda moia da 1304. 

und 2390 

0.15 64.4. 940 d• pia O 4 eme  drt 20teen (3P41 fo mecimorde • inata. coo m 2279.50 
V III ~oda. de orc flarnalo~ do Mame çl., fo meariam* • rerteárcoo e,. 6beno 

. 1) c Varo doto do ¡me Redra comande 4.32 rewn il /41'i-Wr-nocineinto e instolecoo m 090 
• V fl Ebbe abro ditive rdo rociawei ar Mbrant pl Try Md co rd.. tomer:1m~ • ~amo m 5490 
. ti II Ubero:alo de pot elsrle Ic-j ella ~Re p '),Inel com.e.. 70 ~cimento • malacia rn 5093 - 

020 Elanadrao de pra Medo media d• adiem (2 52)807 rie nana. armamento • .11~0 rn 17.50 
1221 
1322 

to ~a 2p 4 I. AMM•Cate OIMINfil. 20 A. com teme om pvc 
Tonada 3p•I 39.1.1140v areaphoo • loodeordea • Inodora und 3600 

1)23 Intemelo r 01=0. abadio 8290 
15 24 0,4 799 
0 25 Intanato e 0e. Sa afld 290 
029 ~medo r neadels doida* thir2W• 2 Moles - te mecinant0 • tratatearo uni 88.00 

. .1027 Dopa° e tanearriewooloa bifais t"padrio DIN Pinha branco; 21590 
, O 28 Disjunto, Iscrooneeepoehea Ilelpoir O A.malcia NOM A (Arnalcano - kat mota) co nona 54A $1,0 590 

029 Obtentor torearo~Mas ausiewpolor CA. podeio NEM A tArnaricano • linho oram) wsd 2130 
030 01111 , 45000 130 A . DIN ÇEwop40 - 'Medi branco .136NA uni 100
037 DoOdelot laroodepalicer leMeler 400A.~4 094 (Entopem • Mia honra). ASKO una 7770 

, 032 Ciaram d• chileardeem deeneale do lombar,. rem crupe moera*, pare 24 capoto toa Morno meninotes 
Mendelle 70

a 
mO no podo com heraeo e metro . marrana O ~talaram:, 

V 33 
Orada d• ~ha do •dreto. or. rn bersamernto . em chapa de aço. pata 07444 Emalhara. 
MOO 45077 .9

r 034 Laminam de iernesanclo de sobrepor. oda remo da 3b uni 1406 
l 11 
' 11-1- Toespotto 

It2 

SPDA E .... AMOITO 
manual dar cerho 07 505045 

Rasam do maa ori n. amor 
in. 

 m. 
51,74 
49,15 

119 
... ,se 

omine ama ern aço gebrooroello ~hl tara de (bacio n-r -gern rn 47351 
P.4 Cardenho do cobro ar. aobearor o•ledmei• - 1599 rion2 - ro moeda o • rrobeembo rn 2_'7  
IL. Ceras:ao de ;aia nadar. ~lidamo - S6.03 coo) - lo ~mimem* • inmatoodo tr. 

___.45 
--Witi 

MI Co ~ano d• coe•• ai . adoro aroheana • 5090 men2 - to rnOCIraarde • ,nataisylo rn 344.54 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Avenida dos Holandeses Quadra 35 Lote 8 Calhau Sào LuisNA 
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-r- ESTADO DO MARANHÃO 1 Favo, ?76 
PREFFMALA MUNICIE' kL DE LX)M PEDRO - MA 

CNPJ: 06.137.293/0001-30 

Praça Texam de Frema. 72. Cauto. Dom Pedro - Mli 
Ccp 65763-000 

D I SCR IMI NAÇÃO DOS SERV I ÇOS 

ORÇAMENTO ANALÍTICO ____ 

ITEtet oesceiçAo UNJO QUA NT 

PREÇO (Ri) 
ADOTADO PESO (%) 

UN1T TOTAL 

117 eimmduto dr pvc .helha .0 loPild do 32sarn (111' !Cuidou/6*5, fe ,TWC MIM*. • ~lie na 29.00 
118 alasto co parrald %ir . 3.133.• eu rn cometer m 2330 
09 Te.** ou conectar de pnabalse - para cabo 35~) • landocortenlo • anta% lo ured 4E333 
110 Torminol ou cor o, 4. imecaão pau cabo 50~2 • folneoboonto e inalLErir und 21.50 
El Co noctor de Iredkalo aro ~ma 434 ponelaco o cicabo a da co Ore 5-70~1 raf 4.1-500 (pára-moo) und 23.50 
112 Calda Inapoolo aien gmbasida 16600e7COnm. bocal T (dn 32~). roi 70441 ro oda) und 23.50 
112 Cata. de *amigação panimaimonte 22.20‘13cm de ao be•po r o: lltenninat. 6. sào videnamento unn (00 
12 

pma 
Pé STA LA ÇA7 DE COSI 55555 A IN C 8114 0)0 il P A NIC O nen 

2 1 Tubo C. no mato 27? cern canana achedule 4Conb, 5170, incluelve ra 10.97 
22 Tubo de aço gaba:Peado com cegara 7 Q54rere. Incluiuo corna:leo fornecanento • rompo. ire 650 
23 COMv•kr do aço oodvannade 2.57' ME= 050 
24 Coto velo el• aço onamanado f • lemaarmereo • notalocao und 190 
25 T• cao aço 7 Yr -9s. ....4. e mmaPpla  unI 450 
28 

paaramenedo 
T• cio no galvenroado Ir -Nememinmeda • ~mini* and 100 

07 Luva reduplo Iene xpiOneanado a .75narn ("2 12")d 33~ ( T ) UM I00 
125 f o ~Ornarão • animammena dolo dr ~CO d• feno palearadiodo ao f • 34 und 100 
29 NOA. da aço palvmemeão 2 fr - lernecionenki • ~laça* 11nd 100liell 
2 e 10,4.0 6. gabaritado 2 7? -6..~m4. • *st:n*0a und 250 

22 Adoplanor Uma llanpea Ovni Jogue 75~."2.,2* fomacknanto inalat•çáo und 2. pvc 101iMMI cio ne caracolai - • 

Tanque de co prosai ~ela 333 und I (50(phiconda) .
12-15 
12. 

Et afta nutre O. CO2  pai toa Nbiollban21.d a 50mm • f o rnocemanto • colo 
Font•ormionI• • a. aloto 04 13 Itoticm2  

und 
und 

100 
100 

2.2 • 2:12•11emla ~to - fearceementa • instalação una IDO 
2 715 

_Ealralle 
CM 1.17 Inala Rã& -to macilweanta • Palataçilb und 200 

2 W Fen.los.sre mimam prema ~e ipol >016 1.05 
220 1/1Nuis de Mania nonmatalaill5neng.1U lomacimierao • inotoinlio und 310 

l 221 
Ctuadro d• comnala pata 2 beatas da ~indo do 5 cv trif Mico. 220 voes . co inalava uloto ra. 

f 
und 100 amo nemanto manai aalallailiC0 

2..22 

I 223 

Bomba eichealdar mod biee ~Oen% em motor e4447120 5 co. sucçáo o ~Mous 6.2 ir 
-. 

und 2.00 
Abrias pene bilaellod 37•11k1feaa. com monte° globo an argul 488 z.r2 adaptador ato re 2.irr. 11~.#11111 de 
incendo 212n 

500 

225 Nkbant• subboniene ima benellek of curva In npa • carne 047.75~ und 1.00 
2 

riT27 
Eletroffila Ilnetnelaree (par eipp one7ill• d • l' (25rrern) • fo ~cimento e mstalação 1642 
cotelukda 74' Ma iipe Ia alawilail funINWe tipo 'Tf •:lo ~monto • um) 1.00 

r---
1228 

: rii. 2.29 
Co Yr ata lipo da abnOilna fatallek tio "lê  - fo rnactreaerdo • and 900 
ConduleM 74` ane liga de aiamigin bemlblo lápo 'f" - te maicendonto • und 100 

238 Cantai ola Nanam • Cellaceplice da loOlintke. capenclads 13 laço.. co m 2 animo. mod.vrel vann o u *Imigr. und 6.00 
221 Acionador maenuailbalsan711paquIseerklio.penno0,l. Inc8ndb und 900 

. 532 
, . 12-33 

234-

Oollaclor do ternma ind 

'lir

, i 33.0o 
r - - Titã 

1600 
8,00 

Placa da ste~o ova ouniloa.2. ) a 0.43 m 
11414o7 inciieefinstim~a ninai topo 79 ~na* cluP 

: 1236 Ealretot ao pqa 4•41 - Pomeno~ • 
238 ERentor de contei -lbanenalmmie • 

= 
 und 4 973 

237 Tubo da cabine:ema. "of22finai-Doneadmanto .mel.400ç20 und 1,00 
. 238 Cuba com Pagolookat f mailda ~ação pia) und 590 

239 
fl--.7";-10 

IA medo, do pieeilliaeleas•3167.41~ ..incl 1 373 
Trado In para m4.alilpp-11106.f uno 2.80 

1 24> Crnm com moolliebrrenliola ~lio pies) und 2.00 
i, 242 Regulado r d• Onera iminal•.4011Neen,lopo num, claace 300. 2'4E40 (Matança° “nd spri 
1 2 43 Vala ula dia blo oura p/ els fillikIMIC• 00 map ou lanam uncl 2.011 

13 IN 37 A LA ÇKO 141011041A111f7ER IR 
13.1 Tubo PVC 40mne ne 13.00 

• 132 1' -..bo F'VG 3Orran ne 28.00 
03 T 4.5c F' VC Varam 111 rri 17.00 

, ISA J.: olho do PVC 40enrn .., po 
. 38 

est1,11_, J c tern d• PvC 50elian IIMI 200 
Jo.elho do PVC 1110~ nd 8,30li 

6.7 • 00 a 50 Cabia aforado em MC ( endri 

Mi 

und tiE0 1.70 
38 Calda Ce abanana da RIO .a 60 a 50)uri und 3,00 
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01?FtfITIRA MUNICIPÀ1 DE 

DOM PEDRO 

/1
íri ol."" 

.4LE.X4Nljéh L 'ALHO  COSTA 
Pfrefeitofilfsamicipal 

G nUT NI 1 C. (1 •: C 

Cone ar Ido e achado ocinf ores or no I aorasent aod 

5310 Lu:1 12i ". • T • 25272 
7m~--- da veir da.] 

. • • oi.e.tweer eia ter _ 

Mgrcio Roberto rim . tic,ineo Jurior - 

Ema) R$4 30 f•ERC R50 10 Total 0$4 00 

no000ae7uaal 
?. 

• Xto:, 0 1S''

ESTADO 1)0 MARANHÃO 
PREFEIMIt4 NII.NICLYAL DE DOM PEDFt0 - 

CNPJ: 06.13729310001-30 

Prap Textieu de F:eitas. 72. Centro. Dou) Pedro - Mu 

Ccp • 65765-uoo 

D I SCR IM I NAÇÃO DOS SERV I ÇOS 

ORÇAMENTO ANALiTICO 

I TEM DESCRIÇÃO ORM GUA NT 

PREÇO (RI) 
ADOTADO PESO 18) 

UR IT TOTAL 

• 
139 

Vem lanllisio 1/10 nado com cãs acogulo bugia boinas - padrão meta. , moem* ~te Plealvolorn metal 
cromado , 12 • •3an -• to trocene t W230 und 4800 

O 0 
. 

%I et!~ coada, da aço roxeando el• 3110 x250 mm ~chapa 20304 com cnvo de salda de ter e mg da 
amoldo 11 11 do MT comamos" m t40 

1311 Uno em aço MI, pata dellowelm Recos mo ~ao una • 00 

11 1? 
F niaka ceptc• mo ~esmoa de• Maio ~nem ~no , Orrocns3es eaomitz do 1.93•112•1,40in, eclum• da 
1500 atm mememegeme una 3X s. mocambo mm masa& uniu • omenrestuternte o o:trotá...mede concite* ermida 
com mamou.» 4 a evo 

O 0 
Sornem um onem ae •n• e. iieolha ‘4, reme. Ta(9a dlil4 motru 1.40m • Melem 5m00 . com tampo mo cone.%
amada ~Iro 1.90ers • copmema Tem una 9,00 

1334 Tuto de PVC ookbárol 425mm e, 100,00 
• R T ut... 38 PVC noldávai de 32 eme m COO 
I 13.8 1Tubo d• PVC soil4.m143•75mea rei 904:13 

D.O .1o4•110 as PVC seadálialgt 25 mee =O 500 
,- 0.13 Joelho do PVC osidelied da SChein una 15.00 
.- 13 O 

320 
1321 

Toe d• PVC aoldioel de 25 mu imd 3,00 
ITes4.FVCU4 arme o e? urd 600 
Too d• PVC soa:Real do 32 ame terá 5,00 

1372 Toada PVC sublima cã 75 non und 3,00 
023 

, ,324

Riduilio da PVC seddlerat- 32 gen e,25 nen unel 3,00 
UrnaOrlo louça MIK* beellelelee, 233 .3f.cm o I. acw.alant... ~rio coteis, - f o tnemermnto • treta/aça° 
al. 2,8 3_00 

....ri

und 

46013 

. 
, 1325 

Bancada da grana° caem mobilo %De 413cm.corn curso dó ~mede aça ~aderecei medra, 01110411. 
arnorkeeee mo ~I ao modo , agin ~Md em ove.•rol• 11exive0 30 ene to meara Ciefffildá longa da 
puede. Toou 3•4.0era ai da weletha padele,~ lo mem • Robe wi 0C208 

24,00 

• 13213 
-- 14-0 --"R 

romeira  bola metem do St 
'gebo do giamai dar aRalleiegge • Impem; 

 una 
 und 

1.00 
200 

1 

. 024 3 Rweeted_ele 
',-- 82E- Roubem 

~tee da r una 2120 ______ _______ _________ 
ele gare:toda 3(a• una ..- 

une: 
210 
200 - -- - 

• 13.30 
I 14 

Enatam dormido IY <Temam - 84" 
PINTÚRA r 

' MI Etwaseenamlo comeres= a Nem doo deeoggia m. 533044 
3112 Apeaça., enema de palme c h a. MIM leiffiniedie ~Ira em pimdame Migam . 3330,42 

: 143 Pineura spo•mle ~a 0, 213804 
III $11$31441 A ontlik CTÃO411A 10814 I-
8.1 Coatób e Cama dogma 111100 Icem bemie•• uno tO0 
111 UM PEZA GERAL 

' Til Impam final d• obre to, 3 IXO.30 
VA LOPT GERAL 11E11 80.) RI) • 

VALOR 00- 4-T3 1 RS). 
VALOR OERAL--e-awinursTi. 

vALeR C1- 5 -0C- 3"Flert--)1-3"arP:i lt- TrielDfUtTi5 DA r.-aird." e - 
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ESTADO DO MARANHÃO Fotos. 2 "7
PREFEITURA ItILCIIAL DE DOM PEDRO - MA 

CNP.): 06.137.293/0001-30 tf PPR ESSO
Pnça TeNara de Frestas. 72, Centro, Dom Pedro - Ma 

Cai). 65765-000 Anotava , 

D I SCR IM I NAÇÃO DOS SERV I ÇOS 

ORÇAMENTO ANALÍTICO 

11 5 hl DESCRIÇÃO tom) ,,,, i . 
PREÇO (RS) 
ADOTADO PESO (%) 

UNIT TOTAL 

Wel NFRAESTRUTURA 
Uai seavisse manual da valmo 0_03206 m 4303 

22 Embasamento da ~fanal ..anui.,. r.liito m` 109.63 

23 tolero da co 04 1110 'sopro . aplicado um blo co • de coro amoito a... sapatas, .patsura da 5 oni a1_0612017 rnii 43.03 

74 amen ao. 311(1‘lt13333 entom... com toda &afiances cama ciem. a rnii 1531,74 

2
robrkaç ao . mo Magoem o d.,no chapem do farreie pare sarada . em moda. 331,11139...25 mo,a utlaçd. 

a 06/209 ris" C7.00 

line A mir - o cot 60 isit0m3 da concreto 14300 

2 7 
Concreto fck • 25rnpa, traço 1232.7 (cimento/ arrua mddla brita 3. preparo mechrden com bato nona SOO 1 
al 07/20C mi 4526 

2 Larsanuonlo.plaação manual da concreto aro runclaça. rn• 4326 
3 SUPBRIESTRIJTURA 

31 Coonesto Ice .25mpa, traço 12.327 (amoito .' oro* mede++ nota 1. mamas ~cir.° com betonara 4021 
0_07-2015 

mi 31300 

3 
Fatelcnao da tOrma para paanao e a010410548,106.10. em ,hapa da nadara corniaanea IrRaddda re. e • 17 
mm . 31_2/70 6 

n • 122928 

3.3 Lançamento com uwo de tomba, aderraarmanto • orcatiamanto de concreto um avindor.. 41_2/2015 te 6)56
3 4 A rmaçáo aço ca-50 cii L0m3 de concreto 0114 143.00 
3 lam ano-moei bela C p/3,54 rema alo 52m encl 'Apoiai 1 so k+s antedita negativo copearnorto Iam concria. 

Carpa asco/ama. inalaria e miro doai.. 
, 

355 35 

4 P A 136.1)33 a PAINÉIS 

4 A Namora do wr.dectio no Modos calme* a furados na ',utast./ de Çarlaelken Madensaura irem, d• paredros 
^.o miro. liquida moio roo igual 3 e,o do rn 'elo. O • roarruna • da eazontommeo com 'amaro ao betonou. 

542823 

t II COBERTURA 

5 1 Tramo do modera competia >Oleava% pare tornados ela atá 2 águo* para M.e ondulada de teto canado , 
~balda, plástica ou toamo .Catica, incluso Ir ia na volt cai. aí 12/2015 

mo 3 037,91 

5 
1. 

Pobre.. . • insta. do tesoura atm• um mala. rato apatetada, v ao de 13 moafa toesa ondulada de 
fibrocimento. metálica. abate. ou:armo ae+Mt+r-a. incluso IÇAW3331110 ar 2/206 

und 9600 

1 53 
C ~atra pane torna de Taxo cama° o ndsuada e -6 nos incluso ao... a de função • manado 
ak.C6/2013 m 313139 

54 Imenhação do rnadomamonto para cabal,,. urinamda comecem moo lor ne. 303751 

5.5 Teammiento coro talha ondulada do libre cimento 0.6 men, com reco o/imanto Imoral* ¶46. onde, Pe. 
taludo com ineler 1 o maior ova tr. do rn eta 2 águas. incluso içamento . at.06+2013 

ro i 3.03791 

I I P AVIM EN TAÇA° 
dl Contrapeso um arpreass• trapo lt Érorto a aralakeparo manual 3056.0 

!_+52 Resaanaçáo ele empaliem do concreto acerar. ni' 5056 ,0 

I e
Paro cimentado traço 14 (c.a. • arai) Com acabamento lber sopesai. 2,0cm ee m juntas plialkees da 
~a • penam manual da asemos. 

res. 621 

1 
6A 

_, _ 

85 

Esatoçáo-cia passam (calçada) ou piso de bancrato com concreto moldada In lo co . feto ~sobra. 
acabamento co Mentem real.,Mapalaura Dern. armado a1,07/206 n.r. 33,33

Piso an111.1 Pal.& ubsalpador do •Irrincleked r. sulca), drm 51x 41cm, • • 2mm. net Trelfic .1, 6. Federa. 
ou similar • forneçam. • rental. ao • incluarre ma 041 cob. • tolda , exci.nae• rrogukruaç lb do 030 

15 16300 

7 FORRO 
7 1 Fano pMeas da ~MI . Boo polo •rnbill333/3 GORVIdefill, al_2012017.s ri, t90669 
1 ESQUADRIAS 
8 Porta d• moda,,, campem.da toa para pire ima . 120:42 1343.5cm, 2(00111. incluso aduela 2a. atear 22 ro 

dobradiço. u 5,00 

52 
Ket pont de medoca para pintara. usar, oca (Leve ou média) podado po pula.904 /Com asp•35cm,6e0a 
Incluso. dobradiças montagem o Irtitalaçáo do boa orrea,1.haoura corre • eacuçáo de furo • Fornecimento 
e Inata.. 

und 35.00 

3.3 
Ka da porta da macre. para punira, Samoa. neve ou media), dado. macro ,ectulocm 011:315• um de 
3,5cm, +terra Int 11111. N 130 orackes . mo ntaorim • instala,. do Iserinte. som fachada. - oito c 
inetalonlo . 31_0640 E 

und 511.00 

64 

r= 

Janela el• crina, em munir., co ir ama folh. poro abro. duas re. • duma Mó Ninei dinerniVlo e ,drn rrt• /392 

Janda ba acuam* de aço 14.42 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA 

FOU41.3_ 379 

PROCESS.)0 Z)'2' Página 1/10 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

819043/2019 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluida 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional MARCO ANTONIO MARANHAO referente à(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional. MARCO ANTONIO MARANHAO 
Registro. 29420F RNP 0707160820 
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: MA20190275690 Tipo de ART: OBRA/SERVIÇO Registrada em: 12/08/2019 Baixada em: 12/08/2019 
Forma de registro INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 
Empresa contratada: DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO (MA) CPF/CNPJ. 06.200.745/0001-80 
Endereço do contratante: PRAÇA JOSÉ SARNEY N°: 250 
Complemento: CENTRO Bairro: CENTRO 

Cidade. PINHEIRO UF- MA CEP: 06200745 

Contrato: PINHEIRO-2018 Celebrado em: 08/08/2018 
Valor do contrato: R$ 137_235,37 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 
Ação institucional Outros 
Endereço da obra/serviço: RUA ELIZABETO CARVALHO N° S/N 

Complementa TERRENO URBANO Bairro: ALCÀNTARA 

Cidade- Pinheiro UF: MA CEP: 65200000 

Coordenadas Geográficas. -2.403896, -44.415364 

Data de inicio: 08/08/2018 Conclusão efetiva: 08/08/2019 
Finalidade: Escolar 
Propnetário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO (MA) CPFICNPJ: 06.200.745/0001-80 

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0114 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS ESPECIAIS 12 - PROJETO 2967.90 metro 
quadrado: 1 - ATUACAO #A0114 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS ESPECIAIS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - 
ATUACAO #A0114 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS ESPECIAIS 59 - FISCALIZACAO 2967.90 melro quadrado; 1 - 
ATUACAO #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 12 - PROJETO 2967.90 melro quadrado; 1 - ATUACAO #A0118 - CONJUNTOS 
ARQUITETONICOS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade: 1 - ATUACAO #A0118- CONJUNTOS ARQUITETONICOS 59 - FISCALIZACAO 2967.90 
metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0130 - PINTURA 12- PROJETO 6525.17 metro quadrado: 1 - ATUACAO 11A0130 -PINTURA 41 - ORCAMENTO 
1.00 unidade; 1 • ATUACAO #A0132 - REVESTIMENTO 12- PROJETO 8188.20 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0132- REVESTIMENTO 41 - 
ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 12- PROJETO 126.93 metro cúbico; 1 - ATUACAO 
#A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade: 1 - ATUACAO #A0302 - ESTRUTURA METALICA 12 - 
PROJETO 1452.72 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0302 - ESTRUTURA METALICA 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0304 - 
ESTRUTURA DE MADEIRA 12- PROJETO 1372.79 metro quadrado, 1- ATUACAO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 41 - ORCAMENTO 1.00 
unidade; 1 - ATUACAO #A0305 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12- PROJETO 1363.09 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0305 - 
ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0426 - REDE HIDRAULICA PARA COMBATE A 
INCENDIO 12 - PROJETO 211.00 metro; 1 - ATUACAO #A0426 - REDE HIDRAULICA PARA COMBATE A INCENDI° 41 - ORCAMENTO 1.00 
unidade; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 12 - PROJETO 53.00 Pontos: 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES 
HIDRAULICAS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade: 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 12 - PROJETO 44.00 Pontos: 1 - 
ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 12 
- PROJETO 3112.12 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade, 1 - ATUACAO 
#A0508 - PAVIMENTACAO DE LAJOTAS 12 - PROJETO 111.86 main quadrado' 1 - ATUACAO #A0508 - PAVIMENTACAO DE LAJOTAS 41 - 
ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0532 PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 12 - PROJETO 1683.55 melro quadrado; 1 - 
ATUACAO #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0599 - SERVICOS AFINS E 
CORRELATOS EM TRANSPORTES 12 - PROJETO 37218.20 tonelada; 1 - ATUACAO #A0599 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM 
TRANSPORTES 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO 4A0604 - TERRAPLENAGEM 12 - PROJETO 3528.85 metro cúbico, 1 - 
ATUACAO #A0604 - TERRAPLENAGEM 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0615 - ESCAVACAO 12- PROJETO 3543.92 metro 
cúbico; 1 - ATUACAO #A0615 - ESCAVACAO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM 
OBRAS EM TERRAPLENAGEM 12 - PROJETO 3528.85 metro quadrado: 1 - ATUACAO #A0699- SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS 
EM TERRAPLENAGEM 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 

Observações  
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM 
COMPLEXO MILITAR ESCOLA (UMA UNIDADE DE ENSINO; UMA QUADRA POLIESPOR MA; UMA PISCINA SEMI-OLIMPICA EM 
CONCRETO ARMADO; E MURO LIMÍTROFE), LOCALIZADO NA ZONA URBANA, NA CIDADE DE PINHEIRO - MA TOTALIZANDO UMA 
ÁREA DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO, E DE PROJETO 
EXECUTIVO DE ENGENHARIA (COMPLEMENTARES E INFRAESTRLTUFtA) DE 2.967,90 M2 CONSTITUÍDO DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS 
DE MOVIMENTO DE TERRA; INFRAESTRUTURA: SUPERESTRUTURA; DIVISÓRIAS/ PAREDES/ E PAINÉIS: COBERTURA: REVESTIMENTO 
DE TETOS E PAREDES, PAVIMENTAÇAU. ESQUADRIAS, iNsTALAÇOEs HIDROSSANITARIAS E DRENAc.3EM DE AGUAS PLUVIAIS, 
PINTURA, E LOUÇAS E METAIS SANITARIOS.. .. VALOR GLOBAL DESTE ORÇAMENTO/ OBRA = RS 4.742.040,56 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida Cos tidianUeseb, Quadra 35. Lo:e 8, Galhau, Sao Luis/MA 

Tal' • 55 (98) 2106-8350 Fax. • 5519812106-8300 E-mail: faleconosco@oaama.org.br 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 

Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Informações Complementares  

C REA-MA 

rasos, 3S C , 
s. muss. )1) 2(

StiNti,11 
CAT COM RE 
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STRO DE ATESTADO 

819043/2019 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS finalmente que se encontra vinculado á presente Certidão de Acervo fecn,co — CAT. o atestado contendo 8 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n°81904312019 
14/08/2019. 09:26 

3Ax2d 

A Certidão de Acervo Tecnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento á Lei n°8.666/93. expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das Informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia a Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

f-ica(m) Exduldo(s), no entanto. o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissional(s) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em https://crea-
ma.sitac.com.bripublicoi, com a chave: 3Ax2d 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandesas, Quadra '35 Lote 8 Calhou, Sim Luis/MA 

Tetl • 551981 2106-8300 Fax • 55 (98) 2106-8300 E-mail. taleconoscogcreama.org ar 
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io-1;;;TTO C.0 
R.ka FERC 

.IC3110E6,83119

#1, 
M Tirarmr, 

IXILA  Am. -", 

-.1 it •• e_ 't , t_ 7'r 

.4. Mesma A.N.rx.: i2S 25 

.ame Sarn) 
Cenno - PwAiècoMA 

CCP C.1 2CC-4,71;. 
eale 33C-Z6O4 

CNPJ: O6.3 14€ S.SO 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO (MA). vem por meio deste ATESTAR que a empresa DECOR 
REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA, portadora do CNPJ: 19 022 209/0001-84, regularmente estabelecido 
na Avenida Colares Moreira, n° -1. Ed Office Tower Sala 1021 CEP 65075-441, Jardim Renascença, São 
Luis - MA ELABOROU OS PROJETOS E OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO MILITAR / ESCOLA, LOCALIZADO NA ZONA 
URBANA, NA CIDADE DE PINHEIRO - MA, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE PROJETO EXECUTIVO 
DE ARQUITETURA; DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO; E DE PROJETO 
EXECUTIVO DE ENGENHARIA (COMPLEMENTARES E INFRAESTRUTURA) DE 2.987,90 M2, TUDO A 
CONTENTO E DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL. conforme o CONTRATO N° TENDO COMO 
EMPREENDEDOR A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MARANHÃO - MA (Valor Global deste 
Orçamento/ Obra = RS 4.742.040.56) e os PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS COM AS PLANILHAS 
ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FISICO-FINANCEIRO. MEMORIAIS DE CÁLCULO E DESENHOS. 
contemplando toda a construtAo civil e os seus respectivos equipamentos. E. tendo como Responsável 
Técnico o ENG. CIVIL MARCO ANTÓNIO MARANHÃO. REGISTRO NACIONAL-CREA-070716082-0, 
CREA/DF/4475/D e CREA/MAr2942 Esclarecemos ainda que revendo nossos arquivos não encontramos 
qualquer ocorrancia que desabone a capacidade técnica e a boa conduta da DECOR REFORMA E 
MANUTENÇÃO LTDA O VALOR CONTRATUAL foi de R$ 137.285.37 (cento e trinta e sete mil, duzentos 
e sessenta e cinco r~s e trina e sete centavos) e o PERÍODO DA VIGENCIA DESTE SERVIÇO foi de 
360 (trezentos e sessenta) dias, de 0et08/2018 a 08/08/2019 (inicial e final). 

REF: ART N° MA20190275890 (ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO MILITAR / ESCOLA). 

D I SCRIMI NAÇÃO DOS SERVI ÇOS 

EM PREEN0110oR 
OSJETo 
LOCAL 
VALORES 
LEIS SOCIAIS 

- 

=PREFEITURA MUNICIPAL Oli PINHEIRO MARANHAO 
• coNSTRinA0 Oft uai COMPLEXO MiLITA R i ESCOLA 

• ZONA URBANA 
RASGADOS NO - StliAPuoRSE (02, I. seiniARA(Ottlei , Coal DE5oNERAÇA0 / com PosIcAo EM ANEXO 

• 57 acra Mofe A i. 41.75% los ES I / EIOI • 21.e2% 

PLANILHA ORLAENTÁRIA 
ANALITICA __

TEM 0ESC1M-0.0 UNO QUART. 

1 h ~VIÇAS r 9- W4i—coa DE ARGUITETURTCCÉVÕENHARIA 
11 JLAMCAÇAODE PROJETOS E_XECAJTNOS DE AROIJTETuRA 290790 

,t2 44A ODE PROJETOSEIECiirs•Os DE ESTRUTLFIA DE CONCRETO 2 Soim 
• 13 !ELABORA ocEPROJETOS ExECUTIVOS DE ENGENHARIA (COMPLEMENTA RE5 E r4FRAESTRWURAL_ • 290790 
115-1 A DM ;Neli RAÇÃO 134— ~ 
• 211 ¡PLAGA DE DORA Em CHAPA C§E ACO GALvANiZA DO 

/ ACRAWTRACAO DA oe RA k iseepain 
N.
iar 

_. 003 
Tribd 

2 13 -I TAF•UhilE De CHAPA DE moi OCRA C.OmPENEADA . E- !PA AI .COM PINTLRA A CAL E REA PROVETTAMENTO DE 2X AP 89.7 E 
TA LUOUEL CONTAPONNESCROT MI DIST ELET LARCF•220 COM P•8201/ AL7•2}01/ CHAPA ACO CROERV TRAP Ez FoRRocaSOL 

21.1 I . TEREI omc tosTioo CPAsSiS REFORC PISO COO/ PENE NAVAL EXC TRANSPICARGAJDESCARGA  NES ROO 

21$ 1EXECLC,A0 DE ALMOXAFt1FADO EM CANTEIRO DE oRRA EIA ALVENA RIA. INCLLISO PRA TELEFUS. AF 02)20/1 
U%- i ----:215 !ENTRADA PROVisORIA DE EallERGE1 FUTRICA AMUA TRIF AEWCA .10A EM POSTE MADEIRA 

•;21: I EXEC ()CÃ° DR REsERVA TOM ELEVA DO DE AGUA (2303LITRe5)814 CA f• i 2 EIRD DE OBRA. APOIA DO EIA EsTRuTtRA DE 
mADERA Ar_33- 2enS 

LIN LCC 

te LocACAO DE •XedrAINER 2.2e x 4.  03aI . A LI 2OG NI , P, LIA /STA RE/ C OU 3 NACRIL 4 cHUVEMOS. 1LA VATORIO E ildiCTORIO NES ROO 4
iiiii~E DE ienumo 

i s.t SERVIÇOS palme manas 
12.1.1 CAPINA E um PE2A MANuAL DE TERRENO rn1 1907E4 

1312 
LOCA C.A° CONVENCLINAL DE CIIIRA.ATRA~ GARARtTO DE TA SUA 8 CORROAS   POR TA LETADA S.COSI 
~PROVER ASISN TOEM 31•132166 

ar. tei37 04 

212 1LOCA GA0 DA OBRA .COM USO DE éDURA MENTOS TOWOGRAFICOS.INcLuSNE NivELA DOR re. 1 sO0.74S4 

RUTEll i 1 7N9A1)14 

e nler ido a achado conformo or iginal Ap-ot sant ado 

Luis. 0E~ 
32392 

Em Tas t 
_ da ver dade 

»

ia Nas men jr.p71-tur - íZo:

R$9 19 Total R$8 40 

"'imitis I de fl 

CrIsiciennEA,ob.7.4), .414,51100125.0 

(et• 

 :t f: .  ner.7:0npesoc
i..1:1140:4)PintM1co 

111 (0 pa2,42

- 

7#70./-kn:••' • 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses. Chiadra 35. Lote 8 Calhau Sao Luis/MA 

Tef: • 55198) 2106-8300 Fax • 55 (98) 2106-8300 E-mad. faleconosco@creama.org.br 
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itramsrpn 
a" T 

, 043.40,3 3510AC135' 

.4332 Sarei 

C £-P 
.0$8. - 

CPIP1:64.2ãO.S$830001.4.) 

DISCRIMI NAÇÃO DOS SERVI ÇOS 
.3.2 
M.1 

M OVNI ENT O DE TERRA - I-
SCA V-;WOMAIILML [REAJAS AF same no 1 355.59" 

'312 REATERRO MANUAL APEGADO COM &DOLCE AF 03017 m• ' mann 
- 3.33 ESCAVAC.AOMECAUSICA DE MATERIAL VI. CATEG, P.41ENENIEN TE DE CORTE DE ISUBLEITO (CITRATOR ESFERAS ISIMP I In" 130503 

:324 CARGA E DESCARGA ihiecANICA DE SOLO LITLIZA NDO CAMINHA° BASCLLA NIE 811.0zarr E RÃ CA RRECIA DERA SOBRE 
PNEUS 17.3HP CAPACIDADE DA CAÇAMBA VA 2.5 1113. PESO OPERACIONAL T1332 KG m • 1305/35

• 335 
3 -273-

REGIAARIZACAO DE ~ENFEIES EM TERRA COM M OTONNELADORA ma 1 190754 
TXIC34- ' 139- 3-5,-Ri TRANAPORTE COMERCIAL C.091 CAM INHAOBASC ULA NTE E M 3,ROCIOVIA COM REVESTIR ENTO PRIMAMO 

.3.3 _PA  
'si 3 
.-3-n 

r MIRA 

11213,-73 
WS 

LASTPIO- a~tETO MAMO, APUCA DO EM ~OSCURA DIERS.ESPESSUR-A- WS-CM A F 07 2013 
-M.2 

m. 
FABRICA O. M ONTAG. E DESMONT DE FORMA MAPA TA EM MADEIRA SERRADA, E.425 M Le' VT- Tca%-iTU MOI 51. 

:333 ci.,. 
FABRICAIÂO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ORMA PA RA VEIA BALDRA 14E. ESI MADEIRA SERRADA, E•23 WA .2 
UTILIZA ÇõES.AF 0193017 739.75 

,33.4 !MEARAM Entro cn*Ecres AMA AI ~BOA UTIULANO0 A ROCIO/AREIA 34 e 3PG.aa 
i235* ARRA O DE BLOCO. VGA 15ALORASIE C/U 3AP A Li-TIO1A- N50 AÇO CA.50 DE 5.3 MIA • 1.1 ONTA ./W - *knp-40d KG lanem 
[333 
'232 

ARM A O DE BLOCO. VGA BALDRAME OU SA PA T A UTLIZA NO0 A/Z:1 CA.90 OE 5 MIN ,. MONTAGEM . A a KG seeao 
0013k 011101"ÃÇÃCItElkOc`ó" Vii14- 13A- LbRAMEaU SAPATA LITSUZANDOA(X2CA4TIFKIN • M ONTICaii . A E _ KG 

¡ 333 
i 339 41,1 
13,-4-

CONCRETA CIEM DE SAPA TAS. PCX 30MPA . C/USODE JERCA :..., -: ;.,.›, „•..7. O+ .7. tt .. *. - '. ....*: • , 7•.. .•- 7 "-IT.. I: !.• 45.11 
T Kat' P ER Ri EABILEACAO DE ISSIRUTIJIIA8 billEletRA CIAS. COM TINTA ASFA LT1CA . DUA E ~AOS. 

SUPER IESTRUERRA 

3.4.1 (COMPOSÇA0 REF'RESENTATIVA I EXECUÇTD DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO.PA RA EDIFICAÇÃO OISTITUCIONAL 
1TERREA .FCK•251EPA AF crnov mI 11859

PRENOLD RETA 33P(3,51014112 VÃO 9,213 INCL ViGOTAS TUOLOS ARMA DURA NEGA TNA CAPEA 14 SATO 3CM 
,CONCRETO IMPA ESCORAMENTOMATERIAL E MAO OS OBRA nt` 1.25429

3.43 ',VERGA 
.31.4 . 

PRENIOLDADA PARA JANELAS COM MAR ok ISM DE VÀO. A F crarkos Id Capo 
-3095 VERGA P REM OLDADA PARA PORTAS COM MAL DE IS là DE- WG"....a F_cerra e 

343 :13.1PERMEA8LRAC.A0DECALHAWIAJES Of.scoGERTAs. C0111 EM LUIA0 AlFAITICA COM EJ-ASTONIER05,3GeksAos 7 O 1.236,28 
348 1 sondou ...nua. ••• no bn.aoasalos d. M* Dm m• 
2.5 :DIVIS 11~IA REDES E PARIAM 
. “COLIPOSIÇA0 REPRESENTA 13--7•-%31:il03 RVIÇODE ALVENARIA DE VEDAÇÃO EIE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE :351 

1 ba manca (esp. becanp: enoriCAÇÁOKABITACrOnaL LIMPA AIIIJAR (CAGA/ e EDF= PLAILCA PADRÃO mr_enee 2213302 

352 IF=ENCIANIAIIIMENT0113E ALVENARIA DE VEDA ÇA0 COM TIJOLO innicço. AP L1 T3455 -... 

4930 
r 7 0 EM GRANITO DRA IICOPOUDO, ESP n seu .AsaenrrAbocoon ARGAMASSA TRACO ta. sVnelbare Eu ousem 

!.333 IBRANCO, ESCUNA/E FERRAGENS 
`3A 1COISERT13911. 
1 i TRAMA DE MAMA,. CCM PERTA POR RPA S, CA IBROS E TERÇAS PARA TEU-IA DOS DE ATE? AGUAS PARA TELHA DE 381 ENCANE DE CERAISCA GDEU CONCRETO,nyer.uso TIRA NSP OPTE VERTICAL.AF 12,20 E 

-I

1.17279 

.352 TELHA MENTO COM TELNA ESTRUTURAL DE F IBROCIMENT O E-, O be M. C0~2 AGUA S,Ièret/J190 ac EN TO. AP Cti2013 m 137279 
1 ESTRUTURA METAUCA EM TeSOURASOUTREUCAS.VA O LIVRE DE EM FORNECIA ENTO E MONTAGEM. NAO GEMO 
:383 CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS M ETA UCOS, AS COLINA S.OS SERMOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRE TO.A a 

'TELHAS CE COSERTtibe EA PEITARA DE ACABAMENTO 
(' 3/134 irt"iTOIN 

m' OTOS 

I RLFO EM FilliNiffii IPINA044f3i.L.ADAr-03 'Mn . A iiin oÈie-diii.ecuisolitZ"TE VERTICAL AP 011t2011 M ----- - 

• ,es . TELHA MENTO COM 'TELHA DE AÇOIFAUJM INIOE -08 UM. COM ATE2 AOLOUS, INCLUSO IÇAM ENTO. A F OLO2013 2832 
.7 affVei'fiiiiii --rWWWidiriFersvtlifies 

I3 7 1 

• 3,2 

2 

A isco uciwo EM ALVENARIA Ma PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER 
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TPtA /3 COM PREPARO M ANUAL A F sem* 

m, 4.52720 

Eld 8 OÇO PI MC EBIMENTO OE C II ICA • EM ARGAMASSA TRAÇO 728, PREPARO RO IA ANISA L . APIJC.LIANLALM ENTE EM 
FACES INT . DE PA RE DES IEN.P/ AMB TE C./ ÁREA MENOR QUE 51112.ESP • DE 2014 /I . Cl EXEC... 41W.00E TA.U.SC.AS AP 014014 

"' 

24.492 

(COM POSIÇAD REPRESENTA TNA3 00 SER VIÇO 0---E R ..- ~tVÉ ----14 OCENT RÁMCO PA RA AllIBENTESD~A8 AI OtNA DAS. - 1 
MEIA PAREDE CA./ PA REDE INTEIRA. COM PLACAS TIPO ORES OU SEM I.GRES. DIM ENSÕES 20300 ',IA PARA EDIFICAÇÃO 
NA ETTACCIIAL M LAT IFAM MUAR IP faXAO, AP MON 

I4 24492 

. 
? 2 • 4 

AI ASSA ~CA . PA RA ~ESSA ENTO DE PEWIPA. EM ARGAMASSA TRAÇO t2e. PR EP A RO MA NUA 1. , A PLCA CA 
II A NUA LM EN R: EM FACES PiTERHAS DE PA REDES. ESPESSURA DE 30M M. com execuçAo De TA :DICA S A F_OSUDIA m• 4283.15 

373 FORRO EM PLACAS DE GESSO. P ARA AMBIENTES COM ERGA IS, AF 030:017 P en. 125529 
, 375 CHAPISCO APUCADO TETO. OIDESEMPENA D. DENTADA. ARGAMASSA INC/UST _ C/PREPARO MANUAL AP OS 2011 nr, 7,35529 

III ArSAINOCA , PARA RECEBIA EN TO DE PiNTURA , érE AIGA NI t2ASSA TRAÇO 3, PR EP ARO M Eak NICO CI.: BETONEIRA Ra. 
APLICA DA El ANUIU MENTE EM TETO. ESPESSLRA DE MIAI .COM EXEC Lr,.ko DE TA /ISCAS. AP 03.3)5 I 5 .29 

113 Porn•crwm4o • Immailça. 44 Melled• are mio do vidre. are vidro Immemoo 34 reSsioso 9 40 
,3.9 PAVNIstasçAo -1 m• 7907,54 351 LA STPO DE CC/NCRETO MAGRO. APUCADO EM PROS OU RADERS. ESPESSURA DE 5 CM .AP 07 313€ 

332 
GEvEstimarro ~met, PARA Piso com PLACAS TIRO PORCELA NA TO DE DM ENSCSES àiça Cal AFICADA esii 
A M GENTES DE AREA MAIOR GUE DM' AF_0112/314 rn. 5238 

, 33.3 PISO KORCiDUR INCLUSOCC-CLICAO} m' i 2
E XECUÇÃO DE PASSEIO ICALÇADA)OUPEO DE CONCRETO COIS CONCRETO MOLDADO IN U3CO.FEITOF34 OBRA. 

354 
ACA Il AM BIT° CON1/84010NAL.ESPESGURA E CR.A RM A DO. A F_cwriss 50 m• 794 

. tPsho CEM ENTA00 TRAGO 13 5251 ENTOE AREAI ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2 CM CUM JIEJ TAS P, LA ST IDAS DE 
353 

DIA TACAO, PREPAROISAM.AL DA ARGAMASSA m' "530 

SUTENT : CoÇaou 

.mter Ido • senado conforma. er :soma I ao, g:Gr:Lado 

..o Lule. 0870912019 ti 392 

Em ra tateu da cisca 
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D I SCRIMI NAÇÃO DOS SERVI ÇOS 
3.11 ESQUADRIAS 

•a.el 

'392 

JANELA °SAIAM Nom o ceettEkWe ti~o DOAI PARAFUSO so8RECoNTRA RA ARCO dm:tome 
CONTRALIARCOI. COM VIDR06.PADRONIZADA.AF 07r2313 

• Nue 

JANELA DE ALUMNIosi AMM-Ar- i:n -A"airl COAI AROMAI ASSA , COM VDROLPADRONIZA DA AF 01(300 m San 

393 

_

MT DEPORTA DE MADEIRA PARA PINTURA.5EMICCA (LEVE ORNA IIDIA). PADRÃO EISDIO, 0022 CCM. ESPESSURA DE 3M. 
ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS. MONTAGEM E NSTA LA ÇAG DO BATENTE. F ECHA DURA COM EXEC MÃO DO FURO- 
FORNECIMENTO E PASTA LAÇÃO. A F_Derans 

LEI SOO 

.394 
KR DE PORTA DE MACERA PARA PINTURA . SEM LOCA (LEVE OU IN &)IA). PADRÃO 11~0X213C/A.ESPESSINA DE 3-4C11, 
ITENS INCLUSOS. MORAM:AS. le ONTA GEIA E it4STA LA ÇÁ O DO BA TENTE. PEC HA DURA COM EXECUÇÁ O DO FURO. 
eceeitetenwro E 115TALAÇÃO AF 032013 

•-• 

LEI 0,00 

, 395 
Ktr DEPORTA DE MADEIRA FIRMADA .SE311-0CA (LEVE OLIFIEDIA;. PADRAO POP LLA R,E0X213CM. ESPESSURA DE 3CM . ITENS 
EICU$O&OORRÂCÇAE.VOWTATEM E NSTA LAÇÁO DO IA TENTE, Sr FECHADURA - FORNEC E INSTAI. AF W200 UN DOO 

, 3119 . COM RE DRO m' 8.30 
' 391 PORTA DE viam reemeitarexessa_tem ESPE em mA CIMA ract.usiveACCWORIOS U4 200 
¡$M INSTALAÇÕES MJÉTRICAINCABEASI mi TO Ell~RACIO E SPDA
• 301 CAIXA RETANC1.4FX7' ALTA OPINA DO PROL PVC. NITTALADA IDA PAREDE. FORNEC E INSTALAÇÃO AI. 20Õ LEI nem 

.3.132 
L 

PONTO OE ILUIA IN AWCWIdi CARA /MÉTRICA . ELE TRODUTO CA BO. RASGO. OLIEB RA E CHIM SALIENTO (IESCUJINDO 
LUMINÁRIA E LA PAPADA) UN i 

• 3113 
PONTO DE TOMADA RENDENCNI. notomoo TOMA DA 20A,20CFA.CrIXA ELffitICA . ELETRODUTO. CA BO. RAS00. QUEIRA E 
CHUMBAM ENTO AF 0720113 

_MOO 

LEI 2500,I

304 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL ~LUFADO TOMADA (2noouLos) XIA iEDIN, Usa ELETRCA . ELETROCUTO, cÁBQRÁSÇA3 
OLEIRA E CHUMBAMENTO.AFJ3120111 LIN 3100 

• 3 VS ELETR.:me" Punem onestusteno.entc.Dents um (sisr).eetitA coecteros fteM INA e.karra LA DO eu FORRO. 
FORNECIMENTO E ISOTALACACLAF_Ef2015 • TCGO 

i .. 
II--

ELETRwUTO FIEJUVEL COMIA-MA 00.PVC. ON M IA 1.1 (T), PA RA CIRCUITOS TEFNINAG.INSTALADO Ela FORRO - 
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(COMT~) -71ERNE-SEN 7A  WAI DO INERVIÇO DE INSTA LA7,,a DE TLEI05 De PVC, SOLDA VEL.ÃGIM FRIA . opa doam 
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CAMA &TONADA • PVC . C181 130 MISISX 75 M /4 . JIM TA ELÁSTICA . FOONF-ODA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
L DE ES00 TO MA NITARID.AE_OIX131 UN 2 00 
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INCENDO ISM • RED4.940 2 12/C17T E EIMILIC FIO EM LATÃO I TT . FORNECIMENTO  E INSTA LA02 8 00

1-- 
220 
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM 

ATESTADO 
Resolução No 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução No 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Fc.v4t. 359 

ffocfsso  /j02 
-). 

No 860863/2022 
Emissão: 14/03/2022 

Validade: Indefinida 

Chave: Ydww9 

Página 1/ 3 1 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) 
Técnica(s) - ARTs. constante(s) da Presente CERTIDÃO. tendo sdo comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) efou serviço(s) indicado(s) 
conforme descrição(ões) abaixo. 

  Interessado(a)  

Profissional. ADREADNA PEREIRA FREITAS 

Registro: 1116246546 

CPF: 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de registro: 15/03(2017 

Titulo(s) 

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRA CIVIL 

Atribuição: ART 7' DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA 

Instituição de Ensino PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA 

Data de Formação 09/02/2017 

ANOTAÇÕES DE CURSOS 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITARIA E CONTROLE AMBIENTAL 

Instituição de Ensino UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO - CAMPUS SAOLUIS 

Data de Formação. 30/11/2019 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERICIAS 

Instituição de Ensino UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA 

Data de Formação 13106/2023 

  Descrição  

CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO 

  Empresa Contratada  

CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

  Informações / Notas  

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado esta vinculado constituirá prova da capacidade tecnico-profissional da pessoa 
juridica somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de deciaraçao entregue 
no momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

- Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado apresentado em cumprimento a Lei c" 8.666/93, expedido pela pessoa 
juriclIca contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nu 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

- Esta certidão perdera a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão. 

  ART(s)  

MA20220508229 

Certidão n° 86086312022 

26/08/2023. 01:32 

Chave de Impressão: Ydww9 

A autenticidade desta Ce, tidão pode ser verdeada em hltpslicrea-ma.sitac.com.adpubbca, com a chave Ydww9 

impresso em. 28/01312023 as 01:32:22 por. adapl. o 192.158 10t) 
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TU•• Da 

Nir  JENIPAPO 
VIEIRAS 

FOLNI.1 3TO 

te PRICZ37-22'2 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA o o c \i' .0 13 N1 
71730 .co, R, 
E,

Atestamos para os devidos fins que a empresa CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E O ra0 w 0
CONSULTORIA , inscrita no CNPJ sob o n° 38.543.051/0001-32, com sede na AV JERONIMO c o (° 

o DE ALBUQUERQUE, n° 25. VINHAIS, SÃO LUIS, 65.074-19, neste ato representada pelo 13 . C0 '- c,,,_ 
2 •É 

ALEXANDRE CASTRO SOUSA, brasileiro, casado, empresário, portador da Cl N°24585152003- 'õi c o 
..c3) ,u3 

4. expedida pela SSP/MA e do CPF n° 027.192.033-51, executou para a PREFEITURA cn e-
MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA. pessoa jurídica de direito público, com sede o o 

na RUA JOÃO LAGO DA SILVA, S/N \ CENTRO 1 JENIPAPO DOS VIMAS - MA \ CEP: ..c..?2 (1)a) •ta .c. o as o 13 65962-000, inscrita no CNPJ: 01.614.441/0001-46, o PROJETO E ORÇAMENTO Referente a O ..0 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA. o c c> 
c w .c 5 
E: -2•2ao ci c.) PERÍODO DE EXECUÇÃO: 24/01/2022 a 14/02/2022 o To. lct5

o c 
a) .a) 2 

Responsável Técnico: Adrcadna Pereira Freitas, Engenheira Civil, CREA 1 1 16246546/MA V) cu to 
w fr 2 

ART Correspondente ao Serviço: MA20220508229 

Número do Contrato ou Convênio: 915723/2021 (CODEVASF - COMPANHIA DE DESENV. 
DO VALE DO SAO FRANCISCO) 

Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: ORÇAMENTO E PROJETO: 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA DO CAMPO E RUA PROJETADA, COM MEIO-FIO. 

SARJETA, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, COM EXTENSÃO DE 616.00 

METROS NO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA. 

Jenipapo dos Vieiras, 14 de fevereiro de 2022. 
o 
o 
.= 
O 

c7) 
. , E ,..1 -. „ . ‘ ........ 

:

: ‘,.(.-•-̀ ,-,;"()- (-1  . ! ( 3 , '. . i . . . § 

Arnobio de Almeida Martins 
O 

PREFEITO MUNICIPAL DE SF.NIPAPO DOS MIRAS - MA 
CPI.: 910.640.823-08 -o 
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7O23 

'Iciftrti4

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO 
MUNICÍPIO DE JENIPAPO DOS 

VIEIRAS - MA 

PREÇO TOTAL COM BOI 

R$ 500.000,00 

CONTEÚDO: 
COMPOSIÇÃO DO BDI 

CONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

ORÇAMENTO SINTÉTICO 

ORÇAMENTO ANALÍTICO 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
CURVA ABC 

ENCARGOS SOCIAIS 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

Adrec,40

tr 

eira frdeas 

; • .;?tuu,4 

ADREADNA PEREIRA FREITAS 
ENGENHEIRA 

CREJVMA. 111624654-6 

tenpapo dos V:eiras - MA 

segunda-feira 14 ae fevereiro cie 2022 
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FOIwt  9'21 

PM ISSO

..... . 
JENIPAPO 

y rE D"MIEIRAS 
Cálculo do BDI 

N° TC/CR IPROPONENTE 1 TOMADOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA 

OBJETO 

PAvIMENTAÇA0 ASFALT;CA NO MUNICIP10 DE JENIPAPO DOS VlEIRAS • MA 

IT1P0 DE OBRA DO EMPREENDIMENTO 
cdrstrução de Praças Ur DIPUSII. Rodavisie. Ferrovias e recapeamenta e pavimieitaçAo Oe uthanas !DESONERAÇÃO

NÃO 

Conforme ieg,slação tile:Una municipal df.4ini I miniativa da poicentue cia rose de cai; ui .) puaoI55 50,00% 
Sopre a base de caoão definir a respectiva iil.gJota dz., ISS (entre 2% e 5%; 5.20% 

Itens Siglas 
oie

Adotado 
Situação 1° Quartil Médio 3° Quartil 

Administração Central AC 4,67% 3.801/4 401% 4.67% 

Seguro e Garanta SG 0.741/4 - 0,32% 0.40% 0,74% 

Risco R 0,97% 0,50% 0,56% 0.97% 
Despesas Fitiani,>was DE 1.21% - 1,02% 1.11% 1,21% 
Lucro L 8,29% - 5.64% 7.30% 8,69% 
Tnbutos (impostos COFINS 3%. e PIS 0,65%) CP 3.651/4 3,65% 3.65% 365% 
inbutos (ISS, variável de acordo com o 
mitnicain1 'SE 2.50" 0.00% 2,50% 5.00% 

BOI SEM desoneração 
(Fórmula Acórd.lo TCU) BOI PAD 24,23% OK 1960% 20,97% 24.231/4

Os valores de BOI foram calculados com o emprego da fórmula: 

Boi P0 
- ji+AC + 5+ R G1*(1+ Dfril+f-d - 

(1-CP-155) 

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para 
Construção de Praças Urbanas Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é 

de 50% com a respectiva aliquota de 5% 

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdencária sobre a Receita Bruta adotado 
para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública. 

Jenipapo dos Vieras MA 
Local 

• 

segtovia-lesre 14 de fevereiro de 2022 

Data 

Responsava' Teenico amponsavet Proponente 

Nome: ADREADNA PEREIRA FREITAS Nnme- ARNOBIO DE ALMEIDA MARTINS 

Titulo: ENGENHEIRA CIVIL Cargo: Prefeito Municipal 
CREJVCAU: 111624654-6 
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BDI PARA MATERIAIS BETUMINOSOS 

I. Informações Gerais 

... . 

yo), 3ENIPAPO 
Dos VIMAS 

Obra/Projeto: PAVIMENTAÇÃO ASEÁLTICA DE VIAS NO MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS MA 
Local / Imptantaipio: REJA DO CAMPO RUA PROJETADA NO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DOS V1EIRAS MA 

BDI: 24,23% (NÃO DESONERADO) 
Data ret: UFNIT - SiCrt° 07/71)21/1 MAM 12/2021 Encargos Sociais: 112,9ffy6(liORA) I0,87%(MtS) 

Proponente: JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BOI PARA MATERIAIS BETUMINOSOS 

DESCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA 

DESPESAS INDIRETAS 96 sobre PV % sobre CD 
A Administrarão Central 2,97% do PV C.,'r)-F, 

f: Administração Lorai 2,8391 do PV 0.00l, ' 
C Custos Financeiros 1,38% sobre (PV luc!o Operac.,on a, 1,38% ,

Riscos 0,501Q sobre CD 0,50%

f seguros e Garantias Contratuais (2.SEM a.a. sobre 'S., do PV) Leal,. II. 4,  , 

sub tctal 1 2,88% 2,22% 

BENEFICIOS % sobre PV 96 sobre CO 
i I t iii:ro Operaciona! I -'5r os, Pv

suo total 2 2,03% 2,76% 

TRIBUTOS 56 sobre PV % sobre CD 
:, P,S 0,65% de PV i.),65)..

II (OFINS 3,00% do PV 3,0055 3,0» 

ISSQN 2,50% de PV 2, SCP',-,

suo total 3 6,15% 8,65% 

TOTAL - BOI (%) 11,87% 15,00% 

Pv - Pr.wo de Venda 

CD Custo Direto 

SEUC (MEMBRO/2019) 4.50% a.a. 

DF - II 1.4 511.1C1^(1/12)•11 SOBRE ( PV LUCRO), o que resuita.em Dl r 0,37% obre(s  PV (urro) 

orçamentos deve ser aquele proveniente das aliquotas dos muivcipros na área de inflOncia das ihras, respeitadas as deduções legais de 

(1, 
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VUIRA.5 • VA 

Local Implantação: 

M4.0,001" DOS v.E,,EAs . • 

1 TEM °Est-m(1w 

e ttALIORAÇÃO 06 150161(1 COO./Tiv0 

SERviÇOS PRELINMNARE5 

II Tt /44,-,EM 

3.0 PAVIMENTAÇÃO 

4.0 ,51UlSIÇAD F IRAisIPOSlI OE PAATEMAi 

5.0 DRENAGEM 

6.0 SINAUZAÇÁO VERTICAL. 

7.0 stNAL7AÇAD 14oRIZONTAt 

AO MAREJA 117461 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

(MERAS' 
PREFEITURA DE /EMPAPO DOS 511351S - MA 

- I r 1 , , • 

• '1.k.N.
?Tr " 

Cronograma Físico 1 Financeiro 

I. Informações Gerais 

JENIPAPO 
'°'VIEIRAS 

Obra/Propato: Proponente: 
tAl rítAçÃc. • •AP: PREFEITURA !MIN .F+4 PAPO 

VIE.R.A5 

REFERENCIA 
DF N.1 51%(30 07/1071 5."6.91 

17/"..11"i I 

30 °tas 

META 01 
16 1(561.35 

100.00% 

META 02 
tis 20.064.82 

35,6 

RS 12.021.115 

30011 

12S 191 181.43 

100% 

fiU (.114S 

RS 20.066.92 

35% 

RS 114.744,71 

PARCELA 1 PARCELA 2 

RS 238.131.55 AS 

1T3 5.7110.00 0. 

30 NYS 

93743,831.55 

11.71% 

90 Dia.!, 

RS 17.200.22 

OES 13.123,04 

10000% 

551.156,45 

PIO% 

RS 9.41.1.33 

10F.007. 

III 10.385,76 

1110% 

PARCELA 3 

129.721.63 915 

5.600.00 RS 

60 Dias 

RS 134.91143 

26,96% 

115.15601 

5.600.1172 

90 Duas 

55 173.356.23 

24.27% 

BOI: 

24.23S.;. 

Data: 

01701. COM ROI 

R$ 14.561,35 

RS 57.334,07 

R$ 12.021,85 

RS 114.744,71 

R$ 197.181,43 

R$ 83.123,04 

RS 1.156,46 

RS 9.491,33 

R$ 10.385,76 

PESO 
96.E" 

3.4,5 

PESO' 

I Orm, 

A 7itt,:e427t -7, 7 frri,o, for, 

-,,k- ' • 'f.:$24. • 

FOtHt! 51`f 
iesnaZo77,30 
A Re Wutli _ ( 
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PROCESSIWA»

Azinilha__Orçamentária - Sintética__ JENIPAPO 
0°s VI EIRAS 

1. Informações Gerais o o .c O) -.03 
('1 c "z) 

o 
CO 

o o 
CO CO 

o -o (o OC

f2 E 
7: o o 
En. c Na, 

2 -o 
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,2) o 
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O (O O .0 
C c 

O c (..) 
C Ui . 
a) 

15>

CO 
o o 
o 76 

o 
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a) els 
W 

ObralProjeto: Proponente: BOI: 
r•P Er ErURA Mu': N iAçÃe AS; AI 71...."A NC Mi NO •-.;.¡ 

!FNIP&PO DOS V'FIRAS • MA JENIPAPO CCS viEIP.A
Mi

Local / Implantação: Data: Encargos Sociais: 
' 'EMPAPO VOS VIEIRAS - MA Ia/07/2022 

META 01 RS 14.561,35 

1.0 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO Rs 14.561,35 

META 02 R$ 485.438 65 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

• 2.0 TERRAPLENAGEM 

3.0 PAVIMENTAÇÃO 

Rs 

R$ 

P5 

57.334,07 

12.021,85 

114.744,71 

4.0 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL 

5.0 DRENAGEM 

6.0 SINALIZAÇÃO VERTICAL 

7.0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

8.0 LIMPEZA FINAI 

VALOR TOTAL DA OBRA 

' 
NinriNlizarerdar!nli 

RS 

R$ 

Rs 

R$ 

197.181,43 

83.123,04 

1.156,46 

9.491,33 

10.385,76 

RS 500.000,00 

44'n-24, t • r , • 

effçé"24i54 
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Planilha Orçamentária - Analítica Geral 

1. Informações Gerais 

SBLII0J Le UnILICK1 a czozIgni9z lUft opnium ioj operisi6ai oe ejSalloluaurinop o 

6,..vepA .oessardun Paneti3 

ZE LO 'CO/8O/9Z 

ZZOZIE99098 .11 0ÇPIP03 

JENIPAPO 
" s VIEIRAS 

Obra/Projeto: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS NO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DOS MIRAS - MA 

Local / Implantação: RUA DO LAMPO NO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA 
' 

A dre"?. 1-0 .7ra b rim!

Eaç: ?rad. 
Proponente: JENIPAPO DOS VIEIRAS • MA BOI: 24,23% (NÃO DESONERADO) ‘' 
Data ref. DENIT ÇICRO 0712021 // SiNAPI 12/2021 

I Desriç o 

Encargos 

Ctudol 

Sociais: 112,9096(110RA) /0,8 i'.',6(ME5", 

Preço unItano 
Sem BD1.1

Prèço nitátio 
Cbm• B I ARS 

-' 1 111544 

•Rdetentia do Preço 

Urút rio ; 
Preço tolul 

Çoni BUI (RS 
Peso ON)

1.11 ELABOftACÁO OE PROJETO EXECUTIVO Ft$ 14.881,35 100,00% 
1 kitgit i ar porto excoaivo und 1 kX) 85 ], 14.56135 100.00% 

7.0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL Ri 9.491,33 1,98% 

SIN113:3na0 hOri,.> iItorn unta lel ro-refiouva b.,.,. k'
7 1 184.80 4I.14 FV:, 9491.33 1.96% 

lesma a, data com fniefoesferas de vidro 

8.0 LIMPEZA FINAL Ri 10.385,76 2,14% 

&I Limpeza final da obra rir 3.6'35.00 RS R; 2.81 RS 10 385,7n ;34% 

VALOR TOTAL DACIBIUL COM sós 
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Planilha Orçamentária - Anaditica R. Projeta,' 

1. Informações Gerais 

ir JENIPAPO 
.05 VIEIRAS 

Obra/Projeto: PAVIMENTAÇÃO ASFAITICA DE VIAS NO MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA 

Local / Implanta0o: RUA PROJETADA NO IVIUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS. MA 
Proponente: JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA BDI: 24,23% (NÃO DESONERADO) 
J` ata ref: DENIT - SICRO 0112021 1/ SsNAPo 12/2021 Encargos Sociais: 112,90%(HORA) 70,87%(MÊS) 

5.2 

Desdriçá 

Cxecur,io de sarjeta de concreto usinado, moldada In locrs 
em trecho reto, 30 cm fuce), 10cm altura. A1_06/7016 

8.0 SINALIZAÇÃO VERTICAL 
Maca modulada eni aço ng 18 galvanizado com pelicula 

6.1 retrorreilet Iva tipo 1+ lb confecção itierinficaiáo de rua 
inicio e fim 

7.0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Sinal bunzen:41 tom l,s1Le retid•relleliva • base de 
resina acrilica com mtcroesferas de vidro 

71 

8.0 UMPEZA FINAL 

8.1 Limpe/ia final da obra 

4'1mi:irra ra Envias Erço 

/ *"..raltrh 

Ur mi Oita r. 
Refoi.ncia•cro Preço Preço unitário Prece, untado 

Un'itireo Sem BOI IFISI Com BOI {RS 
Pl-eçu total ; 

C-0n 01 I RS 

tn 632,00 RS 34,35 R$ 47,67 RS 76 967,44 12.59% 

R$ 578,23 0,27% 

nr: 1,02 fts 456,32 R$ 566.89 RS 573,23 0,27% 

R$ 4.888,93 2,27% 

m 94,80 lIs 43.34 R5 51 36 R5 4.868,93 2,27% 

Ri 5.327,78 2,49% 

mi 1.895,00 2.26 RS 2.81 RS 5.327.75 2,49% 

MAIOR TO /11-D/101101.A com ØW R$ 

Ví.,54?-% 

2114,118,30 
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Fooiss., 1/21 
t4( PROCESSO ., 11d2(2;2-ç 

CÁLCULO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 
••• • • • • 

Ir  JENIPAPO 

ObreRropsto PAVIMENTAÇA0 ASFALTICA DE 1PAS NO MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS NA 
Local (Implantação RUA DO CAMPO NO MUNICRIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS NA 
Proponente: JENIPAPO DOS VIERAS - MA 1301 24.23% (N1À0 DESONERADO) 
Data rol DENIT - SICRO 07/2021 // SINAPI 12/2021 Encargos Rocias 112 903faHORA) 70.07961MÉS'r 

DESCRIÇÃO 
0.4'.ORTALEZ4 ICEI g. nhiPAI O XS Y1EiR4.51548 

indice ae roblustemento r.P.oi Pavimentação= 
Jul5o2014 270 237 

Dezembro 2021 = 450 17,

Custo transporx ICT) 
Rodovnt pay (R P 987 00 
Rodovia não pay çRNP) o 
Rodovia Leito Nature (LN, o 
Indice de reajtate 68504 
BOI (%) 15 
ICMS 19IA 18 

DMT 

FC. 1-10/10.1,00 

FC 1,68804 

CT. 2t3 939• 10.2S3'EP) • (0 299* RNP) • 10 412•1N10 • PC • (1+EID(i100)'(1-9ICM1(100j) 
CT. 54938

!Aquisição do CM-30. (valor do material (tabela ANP1. 1000/0,821+801 de 

15,01YE 

Aquisição do CAP 50 70 • (valor do matenal (ulula ANP1"i000/0,831 

CM-30. 
CANSO 70 . 

tem L11) 0.1. com RO :.1.? 

RS 6.207.32 RS 7 138.42 Cotação ANP 
R54 517 PD 11 1F903 CotaçZo ANP 

RS Sts9 

RS 3.70 

057/1ACiA (en) 
5S7.00 

va'ores de região norderte de novembro de 2021 

vainrés de região nordeste os novembro de 2021 

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS - ANP 
Rtferència: no wmbro/2021 - NORDESTE 
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FOI Rt  

P. OUSSO 3°  ' /,421 '‘ 

• %nen 

PLANILHA DE CUBAGEM 

1. Informações Gerais 

JENIPAPO 
" .VIEIRAS 

Objeto/obra = PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS • MA 

Local/implantação = RUA DO CAMPO 

Proponente/proprietário = PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS- MA 

N X y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA 
Volume(m3) Acumulado 
(fd g Altura . tarou*. sculvme 

m3) 

El 429934.40 940/259.11 20.09 6.80 020 27,2 

E2 430000,8/ 9407270,46 40,00 6,80 0.20 54.4 

E3 43001/,34 940/281.81 60.00 6.80 0.20 81.6 

E4 430032,56 9407294,68 80,00 6,80 0.20 103.8 

ES 430046.96 9407308.56 100,00 6,80 0,20 136 

E6 430061,36 9407322,44 120.00 6,80 0,20 163.2 

E7 430077,80 3407333,68 140,00 6,30 0,20 190,4 

ES 430094.84 9407344 16 160.00 6,80 0,20 217,6 

E9 430112.61 9407353,32 180,00 6.80 0.20 244,8 

110 430130.51 3407362,24 200.00 6,80 0,20 272 

Ell 430147,82 3407372 17 22J.30 6,80 0.20 299,2 

112 430164,4/ 3.4073E3,26 240.00 6.80 0.20 326.4 

E13 430181.11 3407394 35 260,00 6,80 0,20 353.6 

114 

E5 

430197,76 

430214.40 

,,,i,sr..' ,,.'i' .. ,--". 

94074I4,52 

280,X) 

300,00 

6,80 

6,80 

0,20 

(I '0 

380,8 

498 
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PLANILHA DE CUBAGEM 

1. Informações Gerais 

Objeto/obra = PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA 

Local/implantação = RUA PROJETADA 01 

Proponente/proprietário = PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA 

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA 
Volume(m3) Acumulado 
itet. x Alma x ¡Amura . volume 

mil 

El 429003,75 3404392,56 20,00 5.30 0.20 27.2 

E2 .429017.50 9404907,09 40.00 6,80 3,20 54,4 

E3 429030,21 3404922.5s 60,00 6.80 0.20 81,6 

E4 429042,86 9404938.02 80,00 5,80 0.20 108,8 

ES 429055,50 3'404953,52 100,00 6.80 0,20 136 

E5 429068,55 3404968,67 120.00 6,80 0.20 163,2 

£7 429081,61 3404983,82 140,0C 5.80 0.20 190.4 

E8 429095.02 9404998.66 160.00 5,80 0,20 217 6 

£9 429108,44 9405013,49 180,00 6.80 0,20 244,8 

ElC 429121,86 9405028,32 200.00 6,80 (1,20 272 

EU 429136,05 9405042,41 220,00 6.30 0.20 299,2 

£12 429150,31 9405056,43 240,00 6,80 0,20 526.4 

£13 429163.14 9405071,67 
, 

260,00 6,80 0.20 353,6 

E14 429171 74 9405059,64 23C,00 6,80 0,20 380,8 

E15 4291/0.23 9405109.16 300,00 6,80 0.20 408 

E15+16 429157 11 9405121.70 316,00 6,30 0,20 429,76 

"1..‘4.4.-atila 
EDU.,
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Cunra A. B C 

1. Informações Gerais 

P.A 

lir JENIPAPO 
Dos MIRAS 

Obra/Projeto: PAVIMENTAÇÃO ASEÁITICA DE VIAS IVO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS MA 

Local / Implantação: RUA DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA 

Proponente: JENIPAPO DOS VILIRAS MA 1301: 24,23% (NÃO DESONERADO) 

Data ref: DENIT • SICRO 07/2021 // SINAPI 12/2021 Encargos Soaals: 112,9094(HORA) 70,87%(MÉS) 

Cuco u 
folan 8 Ii 

Curto T 
80 

42 Aquisição& cap 50/70 27.8? 15,5 5.189.03 PS 144.358,81 29,74% 29.74% 

3.2 Areia asfalto a quente • faixa A- areia comercial 396,79 it5 152.91 R$ 60.596,70 1/.4811 42)2% 

3 3 
I ransporte com caminhão basculante de I 3m rtclovÁ 
pavimentada ANJO 

txkm 75 295.10 R$ 070 85 52.70(5,57 10,86% 53,08% 

Execução de sar peta de concreto usinado, moldada in loco 
5 1 

em trecho reto. 30cm base x 10 cm altura. 0..06/7016 
nu 1.232.00 RS 42.67 8$ S2.569,44 10.83% 63,91% 

41 At:posição de asfalto diluído tipo cm 10 4.44 as 7.138,42 R$ 31.694,58 6,53% 70,44% 

5,1 
Melo•fio de concreto • Mi( 0 ,̀ - areia e brita comerciai% 
'draw de nadei, a 

ni 1 zaloo RS 24.80 RS 30.553,60 6.29% 76,7" 

1.2 Administração lixai da Obra més 3,00 k5 7460,35 RS 22 381,05 4,61% 81.34% 
111~•••••~11, •••••••••••••••••••• 

Execução de depósito em santeiro de obra em charra de 

NMINMMEMB•2111•1.11.1141MIREIM 

14 
madeira Compensada não unt-msit iiohllai o. Af. 04/3016 

rni 70.00 8$ 3.073.94 RS 31 478,80 4.42's 85,7734 

4.4 Trai ouoite de cap 0/70 brim' 27,82 85 654.93 RS 18.220.15 3.7554 89,2% 

8.1 limpeza final da °toa .3.u96,00 45 2.81 rt$ 1ti 385,7f .7,14% 91.66% 
Sinalitação lutai/mita, com toa feira refletiva a bate de 

71 
resina de Mica coin riticroesferas de vidro 

184 80 k; 51.36 84 9.491,33 1,96`4 93,61% 

13 Mobilização e &Imobilização de equipamentos und 1,00 R$ 7 699.96 Rs 7.699.96 1.59% 95,21" 

IA 
Placa de obra erri chapa de aço galvanizado, no tamanha 
de (2.50 ais S.130 rn) 

12.50 R$ 453.07 as 5.663,38 1.1794 96,374 

23 Regularização de subteito 

Escavação, carga e transporte de material de 1.4 categoria - 

rn• 4 1118,80 85 1,03 85 4.434,41, 05,89*. 97.26% 

2.1 DMT de 50a 200 m - caminho de serviço ern teve:rir/lento 837.76 85 4,65 85 3.895,58 0.80% 98,06% 
NO7141110 

2.4 Cortinai tacão de aterro a 1005 do pi octor normal 837.76 rt5 4,55 1(5 3.811.81 0,791, 98.84% 

Cedida() n° 860863/2022 

26/08/2023, 01:32 

Chave de Impressão: Ydwi,v9 

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08;2023 e contém 31 folhas 

'Ira:de:ir ,t • 
fine 

stv.41argie

fr; igas

• • 

Ptri.Z.*:?•:Scr41,:z ."..; ái".:.tW,!..t 

Este documento encontra-se registrado no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do 
Maranhão, vinculado à Certidão n0 860863/2022, 
emitida em 26/08/2023 T

E
/C

Z
 e

u
!6

g
d
 



ru.a 

sirJENIPAPO 
VIEIRAS 

43 Transporte de asfalto diluido tipo cm 30 txkm 4,44 R$ 654,93 RS 2.907.89 0,60% 99,44% 

3.1 Imprimação com emulsão asfáttica 

Placa modulada em aço rilt 18 galvanizado com pelicula 

3.696,00 RS 0,42 84 1.55432 0,32% 99. )5°+, 

6.1 retrorrefletiva tipo 14tU - confecção Identificação de rua 
inicio e fim 

rire' 2,04 RS 566,89 RS 1 56461 0,24% 100,00% 

- 

Certidão n°860863/2022 

26/08/2023, 01:32 

Chave de Impressão: Ydviivir9 

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2023 e contém 31 folhas 

Ag:n.4.4aJ ftt Fr.. 
fup, 7411

Rej'àifirt??, 2' 't 24!:4 
- 

Este documento encontra-se registrado no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do 
Maranhão, vinculado à Certidão n° 860863/2022, 
emitida em 26/08/2023 T£
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ENCARGOS SOCIAIS 3ENIPAPO 
posviEipAs 1 

MARANHÃO- V(GENCiA A PAR DR DE 10i_021 

SEM DESONERAÇÃO 
CÓDIGO DESCRIÇÃO 

HORISTA % 
MENSALISTA % 

GRUPO A 
Ai tNSS 20.00% 20,00% 
A2 SESI 1,50% 1,50% 
A2. sENAi 1,00% 1,00% 
A4 INCRA 0,20% 3.20% 
AS SEBRAE 0,60% 0,60% 
AE Saláro Educação 2.50% 2,50% 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00,,, 
A8 I=GTS 8,00% 8,00% 
AS 

A 

SECONCI 

TOTAL 

GRUPO 8 

1,00% 

37,80% 

1,00% 

37,80% 

31 Repouso semanal remunerado 17,87% no incide 
32 Fer.ados 3,95% não incide 
33 Auxnio - Enfermidade 0,35% 0,66% 
94 132 Salário 10,84% 8,33% 
35 I icença Paternidade 0,07% 0,06% 
36 - tas Justificadas 0,72% 0,56% 
87 Dias de Chuvas 1,48% no incide 
38 Awdiio Acidente de T-aoalho 0.10% 0,08% 
39 F erias Gozadas ..._ 9,13% 7,02% 

610 Saiam Maternidade 0,03% 
3 TOTAL 45,04% 16,73% 

GRUPO C 
Cl Aviso Prévio indenizado 4,49% 3,46% 
C2 Aviso Prévio Trdbalhado 0.11% 0.08% 
C3 erias indenizadas 4,54% 3,49% 

C4 -2:eoósito de Recisão Sem justa Causa 3,11% 239% 
CS ndenização AcJcional 0,38% 0,29% 

-TOTAL -^ ' - 12,63%.-- 9-,711- - - - 
GRUPO D 

.. _ Reincidência do Grupo A sobre o Grupo 8 17,03% 6,32'Xs 

02 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio indenizado 

0,40% 0,31% 

-TOTAL 4%

TOTAL (A+8+C+D) 112,90% 70,87% 

?r, fmr Mnre4ulár iettpre,&4',:nr,r. 
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• 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART -Lei n °  6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA MA 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Es,L3sTo do Maranhão 

ART OBRA / SERVIÇO 
N° MA20220508229 

SUBSTITUIÇÃO á 
MA20220494370 

  1 Responsável Tecnico  

ADREADNA PEREIRA FREITAS 

Titulo pritifissional ENGENHEIRA CIVIL. ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SAMTARIA E 1-+1‘02 1116246546 
CONTROLE AMBIENTAL, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES Registro. 1116246546MA 
E PERICIAS 

Empresa contratada CASTRO ENGENHARIA. ASSESSORIA E CONSULTORIA Rogistro . 0005431433-MA 

  2. Dados do Contrato  

Contratante Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras - MA CPF/CNPJ 01.614.441/000146 
RUA RUA JOÃO LAGO DA SILVA N': SIM 

Complemento Bairro. CENTRO 

Cidade: JENIPAPO DOS VIEIRAS UF- MA CEP: 65962000 

Contrato: Não especificado 

Valor RS 500.000,00 

Ação Institucional Afirlcirltura familiar 

Situação: BAIXA DE ART 

Atendido: SIM 

Celebrado em 

Tipo de contratante Pessoa Juddica do Direito Público 

Data da Solicitação: 09/03/2022 Data do Atendimento: 

Motivo CONCLUSA° DA OBRA/SERVIÇO 

3 Dados da Obra/Serviço  

''RUA DO CAMPO I/ RUA PROJETADA N SIM

Complemento Bairro: SEDE 

.1Cidade: JENIPAPO DOS VIEIRAS 1E: MA CEP. 65962000 

Data de Inicio: 24/01/2022 Previsão de término: 14102/2022 Coordenadas Ger/grafa:4s -5.362348, -45.632095 

Finalidade Infraostrutura Cód,gc: Não Especificado 

Propnetano: Prefeitura Municipal do Jenipapo dos Vielras • MA CPP/CNPJ 01.614.44i/0001-46 

  4. Atividade Técnica  

14 - Elaboração Cnianticlade Unidade 

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA 'OBRAS DE TERRA DE OBRAS DE 4 168.80 rn 
TERRA 013.1 9- TERRAPIENAGEM 

80 • Projeto o AGRIMENSURA o TERRAPLENAGEM o 036 10.3 DE VOLJMEJAREA DE 837.76 mv
ESCAVAÇÃO. TERRAPLENAGEM 

80 - Projeto o AGRIMENSURA o TERRAPLENAGEM e 1/36.10.5 • DE COSIPACTAÇÃO - 837,76 m' 
TERRAPLENAGEM 

AO- Projeto > TRANSPOR; ES > INFRAESTRUTURA URBANA' DE PAVIMENTAÇÃO o 64.2.1.2 • 3.696,00 
ASE/XL TICA PARA VIAS URBANAS 

80 - Projeto' OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HIDR1COS e SISTEMAS DE DRENAGEM 1.232.00 si 
PARA OBRAS CIVIS' DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS> *5.3.1 7- MEIO-FIO 

80- Projeto o OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HIDRICOS 'SISTEMAS DE DRENAGEM 1.732.00 ff% 
PARA OBRAS CIVIS 'DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS> 05.3.1.6 -SARJETA 

80Protelon TRANSPORTES' SINALIZAÇÃO 'DE SINALIZAÇÃO > 04.9.1.4 - VIÁRIA 1e.4 80 

35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 4.188,80 
TERRA DE OBRAS DE TERRA' 63 3 1.9 - TERRAPLENAGEM 

35 - Elaboração de nrçanlento o AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM o ¥36.10.3 - DE 837,76 re. 
VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 

35 - Elaboração de orçamento o AGRIMENSURA o TERRAPLENAGEM o 36 10.5 • DE 837,76 m' 
COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 

35 - Elaboração do orçamento TRANSPORTES > INFRAESTROTURA URBANA o DE 3696.00 mv 
PAVIMENTAÇÃO 64.2.1.2 • ASEÁLTICA PARA VIAS URBANAS 

35 - Elaboraçáo do orçamento - OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS FilDRicos , SISTEMAS DE 232,00 
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS o 
r5.3.1.7 - MEIO-FIO 

35 - Elaboração de orçamento> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HIDRICOS 'SISTEMAS DE I.232.00 
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CAIS o 
61131. 8 - SARJETA 

rw7E) 

A PU14n1iC10000 40014 ARI poda cor vonoirada orn. Ilipa//cree-reasitac comOrlouolKe.. 0w, a ct,am. bW4c0 
orn. 281082023 as 01,1225 0,0 ru.r Isti -30 

I •.: - 
veVes CfR.1111oc9.10. fuloceneacOGOI/erne.010.0, 

Te! 196/2106-8300 Fax (98)2106-8300 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - AT 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

ART OBRA / SERVIÇO 

N. MA20220508229 

SUBSTITUIÇÃO á 
MA20220494370 

39. Eláboraçáo de orçamento > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > 1-1 9 1 4 - 1E4.80 
VIÁRIA 

  5. Observações  
PROJETO E ORÇAMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA 00 CAMPO E RUA PROJETADA, COM ME10-FIO. SARJETA. SINALIZAÇÃO 
VERTICAL E HORIZONTAL. COM EXTENSA() DE 616,00 METROS NO MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS. CONVÉNIO N" 91572312021 

  8. Declarações  

- Cláusula ComprornissOna Qualquer conflito ou litigo onginado do presente contrato. bem como sue interOretacáo Otr execução. Será fe$01,Ado por 
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9 301. de 23 de setembro de 1996. por mero do Centro de Meclraçáo o Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA. 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem 00o, expressamente. as partes dedatam concordar 

  7 Entidade de Classe  
UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO 

 8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informaçOes acima ADREADNA PEREIRA FROTAS CPF. 045.419.221-12 

de  de  

data Prefeitura bliducipal de Jenipapo dos ',miras • MA • CNPJ 01.614.4410001-46 

  9. Informações  

• A ART é valida somente querido quitOda. mediante apresentação do comprovardo do pagamento ou conferência no sito do Crea 

10. Valor  

Esta ART é isenta de laxa Registrada em; 09/03/2022 

A autesitkedado desta ART pode ser kw•oreaClie affn hlipn ,Grax-rna Mac COM pdpubk0/ Conl a chrNe OW4eer 
irnpomuu run 26062023 ir; 01 32 2" oce adaol is. 122.168.100 1 

,wAr.cniamatn.br taIncenosooillicrearna.cro.to 

Tel. 19812106-8300 Far (98)2100 8300 le Cr,•<4. ..c.w. 1....,a- . 
• l.,011541 . i .44.. ,I 

4141.4.4 

REA-MA 

F0041 t! 
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM 
ATESTADO 

Resolução No 1025 de 30 de Outubro de 2009 
Resolução No 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA—MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Assokeura 

N° 880227/2023 
Emissão: 08/03 / 2023 

Validade: Indefinida 

Chave: 0Ab 25 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acamo referente a(s) Anotação(oes) de Responsabilidade(s) 
Tecnica(s) - ARTs. constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) efou serviço(s) indicado(s) 
conforme descrição(oes) abaixo. 

  Interessado(a)  

Profissional: ADREADNA PEREIRA FREITAS 

Registro: 1116246546 

CPF: 045.“*.'"-12 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de registro 15/03/2017 

  TItulo(s)  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRA CIVIL 

Atribuição: ART 7' DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA 

Instituição de Ensino. PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTD', 

Data de Formação' 09/02/2017 

ANOTAÇÕES DE CURSOS 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITARIA E CONTROLE AMBIENTAL 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO - CAMPUS SAOLUIS 

Data de Formação 30/11/2019 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERICIAS 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR anhanguera 

Data de Formação' 13/06/2023 

  Descrição  

CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO 

 Empresa Contratada  

CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

  Informações Notas  

- A Certidão de Acervo Tecnico (CAT) ã qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade tecnico-profissional da pessoa 
juridica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro tecnico por meio de declaração entregue 
no momento da habilitaçáo ou da entrega das propostas. 

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666193, expedido peta pessoa 
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n" 5.194/66 e Resoluçoes do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

- Esta certidão perdera a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão. 

  ART(s)  

MA20220506062 

Certitldo n"13130227/2023 

19108/2023, 1608 

Chave de Impressão. 0Ab25 

A autenticidade desta Conde° pode ser venfteada are htipsitcrea-ma.sitac.comtepubliceS, com a chave 0Ab2.5 
Impresso em, 19108/2023 as 10.0821 par, adapt. ip 152 1Ce no 
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011111", 

0 111% 
ACié T-1 1 

SUCUPIRA 
DO

N . moo noo., Nay 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins que a empresa CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E 

CONSULTORIA, inscrita no CNPJ sob o n 38.543.051/0001-32. com sede na AV JERON I MO 

DE ALBUQUERQUE. n° 25, VINHAIS, SÃO LUIS. 65.074-19. neste ato representada pelo 

ALEXANDRE CASTRO SOUSA, brasileiro, casado, empresário, portador da CI N" 24585152003-

4, expedida pela SSP/MA e do CPF n° 027.192.033-51. executou para a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE. MA. pessoa jurídica de direito público, com sede na 

Rua Hilderico R. Guimarães. 11 1 - Centro - Sucupira do Norte — MA - CEP: 65.860-000, inscrita 

no CNPJ: 06.896.534/0001-24. o PROJETO E ORÇAMENTO Referente a PAVIMENTAÇÃO 

DE VIAS EM BLOQUETE EXTENSÃO 370,00 METROS, MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO 

NORTE-MA. 

CONVENIO: 916655/2021 
CONCEDENTE: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
ÓRGÃO VINCULADO: CAIXA 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 03/01/2022 a 31/03/2022 

Responsável Técnico: Adreadna Pereira Freitas, Engenheira Civil, CREA II I 6246546/MA 

ART Correspondente ao Serviço: MA20220506062 

Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: PROJETO E ORÇAMENTO: Pavimentação 

de vias em bloqueie extensão 370,00 metros. RUA DO ESTÁDIO E RUA DESCONHECIDA (A 

DEFINIR) S/N - SEDE - SUCUPIRA DO NORTE/MA — 65860000. Convênio n°91665512021. 

Sucupira do Norte — MA, 03 de fevereiro de 2023. 

MARCONY DA Assinado de forma digital 

SILVA DO5 por MARCONY DA SILVA 
DOS SANTOS:84644079391 

SANTOS:8464407 Dados: 2023.02.03 09:20:23 

9391

Marcony da Silva Santos 
PREFEITO MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA 

CPF: 846.440.793-91 
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CAI 'A PO. PLANILHA ORÇAMENTARIA 

Orçamento Base ufa lelação • OG'J 

IP OPERAÇÃO IIA SICONV 1,PROPONEIR TOMADX 
0075239 76 5.107.5CCI PEP-6111:RA DE SuCUPIRA DO NORTE IMA; 

LOCAUDADE SINO DATA BASE 
SAO LUIS 93-21 iDES 

Oleit 

SUCUPIRA 
DO NORTE-MA 

•• 
020 00 EMPREBOMENTO 
PAVIIENTAÇÁO DE VIAS EM MOLETE NO V.INICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE-14A 

DescoçÃo DO 1.0TE 11113010 
PAVIWNTACAO DE VIAS EM 31.000ETE NO MINO DE SUCUPIRA DO ¡SUCUPIRA DO VORTE 

80 1 
3.1415 

RI 2 
O O% 

Nem F cale Desaição 

IIIABSEEKIIIINCIA
i. PANOPTAÇÃO X sus et euxut-rs so buick os sucskou ao 

NL`ffrE•111 
SEXOS PRELIMINARES 

01 PLACA DE OBRA EM e4.4PA DE ACO GALVAKLADO 

Unidade Ouanhiale 
Disto ~à 

Item El Ia 

Be Preço Ibità3 

N (com XI IRS1 

R401021 

SP 

tliták 
4 30 29'3,63 Be 1 .3?2,29 172914 IA moo-. 

 _, 1--- __r  i • i uki 
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L '   J__  • 1 UM 

f   
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1 J.1. S1IIAPI .00575 W 1.5 .x. 1 69 1 e 1 6629 M 14 
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152 SINAPI SM ARVORES IDIALETRO DE TROV COR QUE 020 Ill COM TRATOR DE II2 ?4302 • as ao ! 333 242C IA 

IA 

1.41 

I 42 
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PA111181Ig
ESUÇÃO DE PAVIEIPPO EM MO ~VACO. com Roce 

SEVAM 923M 142 
SaTAVADD DE 25 X 25 CAL ESPESSURA I CM AF 122915 
EXEC1.101) DE PASSE° ICALÇADA1 OU PISO DE CONCRETO COM 

eti8F1 ç'ng 1 CONCR713 MUDO IN LOGO, USINADO. ACABAIEKTO 30 
CONVENCIONAL NA() ARMADO. AF_272016 

li 

121 

1.62 

GIM 1802-928 E SARJETA CCM/GADOS DE CONCWTO . MOLDADA h 
*AR me LOCO Ell TREC410 CURVO CCM EXTRIAORPL 45 CAI POSE 115 CM BASE /4 

DA 0114 . 30 e3 BASE DAS ARJETA) X 22 UI ALTURA 4F %Si 

A CEM I O U DOM E 
Raro aráo mla xew eOArm passao okitz roerem sniss 

Cau.44çáo 20 b=2'54.6Ra ~má pio= 3..• ron orics e pso oe L NO 
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CATO* 745 VISU 44S. 3.11/24SOES 25/25N APLICADO PE_IXADD 
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CAPO* 04 UNO 
francto d13 cala rá st riltroçt 25450 
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'687.00 ' W9 B011 -6 . 0 143.761 .55 
-- 
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CAIXA PO. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
Otçameráo Base para Ltação- OG1J 

Oloot 
SUCUPIRA 
DO NORTE-MA 
ernbcork lud, -• 

FOLHAS  3=2. 

H' PROCESSO, 62. Si 

145141Tura 

tf OPERAÇÃO Ilf &DONT 
oiaros.76 h I EVia21 1)PROPOdiENTE TONAM 

REFEITURA DE SDCUPIRA DO NORTE 184: 
AFE100 CO EMPREDOMENTO 
PAVR SEMBIOOLET E NO WNICIPIO DE SWIPRA DO MOREM 

o 

c o 
o 

c 
o -o 

LOCALIDADE SINAM 
SAD LUIS 

DATA BASE 
2D ES.

MONÇÃO DO LOTE 
PAV11ENTACÁO DE VIAS 818001TE NO MINCIPIO DE SARDA DO 

MISCiFiO UF 
SUCIPIRA 00 !UTE 

BOI 1 
2611% 

BOI 2 
O.n 

BDI 3 

Foi coriskierado arredondam* de duas casas decimais pata Otentdade; Custo Uniam); BD1: Preço UriTátio; Preço TetaL 

Sla Calv.sçáo Co nmÁrral: RA •R  inxtrd Tve STAssé. e Ditam DP • 100% Pámse, CP 1CIACUUdikAit, CIO ' ()tua 

IP MUNA DO NORTE 

• 

Loca 

qi.tria-2, 26 &lua& 20 
Daa 

ADREQNA PEREIRA V..•--",:—71-:-.Z11.7,k. 
FREITAS:G4541922312=---

Rmosfriâ buice 
ADREADtti PEREIRA FREITAS 

CRENCAU: 1110204.0 
AATTIRT: MA20220506062 

MARCONY DA Assinado de forma 
dgital por MARCONY 
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CAI :A 

40411 C00100 orscropio 

COMPOSIÇÕES 

COM/0KM o* imas* C& OelLA FM CHAPA ACO 0A4VANIUDO 

31N401 48242 'CARPI/0E0W GE fORMAS COM ENCAAGOS COMPLEMENTARES 
104API 

SLIMPI4

SMAPIE 

MOLA PVENTE COM NCARGOS COMENEMINTARES 

I5804440 *400 AMIMADO •2,S X I* CM. EM MACARANDURA, ANGEuM OU COL./4E10E 04. 
4417 [01.661.2 (RU IA 

4491 PONIMIlt •7.5 7.5* CM LM P1NDS. 51497* 00 OUFV41.17311. 0* 6(1.4070 66104 

01111~111et

NIORTE-rna 

0/510 UME CUSTO UNI) 

UNIDADE CUIFIC. DESONERADO NÃO DESONER. 

440 

51

. • t. 

2,079 

r' ãffit  aos .1 
16,72 

22.60 000 

6.53 031D 

00 

UNAP61 

304APt 

PLACA DE OB.A (PARA CONSTROCAO Colo EM (PAPA GAIVANQADA '4 12.. ADESIVADA. DE - 2.0 
41113 2. 1.1291 48 ppa POSIES PARA EIXACAGI 

SCOS :PREGO Dl MO ROLIDO COM CARECA 10 010 12 3I6 C RI 
412 I 1 225,00

0*944  111,31 

ruo
e.00 

O 02 LOCAL 04 0011.4 

SOMAI 90777 , 314G2N1431110 Coto Dt OARA IUNIOW COPA ENCARGOS COAM, DM POMIL 

3044P1 90776 ENCARREGAI:7060AM. COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

4.400 1.  i 0.00 

19 1015 

II I4,452 23,00 1 ene 

COMROSIÇÁO 

ORSE 

501APTI 

50~1-4

0854 

Rampa padrao ema nono d• dallelonlea • pahlna10 ErúblIco, aml enfumo. .*tal.. 7,:149M", 
03 . deyernpulad, ponoda *me nolnmor,172 ~doe e pio, TINI de 4140/d.1.00n41. UNO 
7,  Aterro de cau2d de e core 10, 040  de meu_ Aledeada com Agua 

F yermato landim tnànaon k605m0a. oornb4a40.1.64.0.1 e s4xerta3 rue., 

.ottle • p: 0.0 mALL"lo Jerolu• LAO Exumo. con, o*Anseu. , onEreo •ord• ou ao, • 
23)3 n1440° eI ANO 61 ALI 07 

2497 l(ttamck., mandai ese v414 ou AFFx. em matenal de)! Uleg0/ ha pleditfululacte Me 1.50,, re.  11.3 4035 4030 
36/4 'Re, 10 e ANANN26 dr meio Fio  2  13.16 1) 16 
3444 MAlammeda do Atidediter de 0.0 de concren csn, dnempdamgertto manual o. 2.5  12.36 I) )6 

4314  -L-S0M3 112,15 
457.44 

II) 

457.65 

1II212  *1490 TKIII DE ALERTA OU DIRECIONAL GE BORRACHA PRE10, 35 XIS CA) E e'. MM.PARA COTA 1517 0,16 
Ardi 4.01.51V0 ADOIDE° 0( 6630 A0001* / COIA DE CONTATO AG 0,1 
9 te lIbe,oliçlado coderAlo cern nunelete 000roDenon en1 0,1 

100,02 

36.9*

62.15 

1,64 

0.00 

0.00 

COMPOSIÇÃO 04 

1FortuNkmoto d. da INesfilicaple dona, 

UNO 

41714171 4 

111.44 1 008 i 

• 40444201.4 Piai Inffillica no tnkko • no Oen do moda de 
1.8. 7,4* anb inter~o (252411)on 

SNIAPEL 15630 

MIO. DE MA ON Sf 41 MIA st. COM PARAFUSO Ot 4 37 X 40 LOA EM ACO ZINCADO COM ROSLA 
SOMARA CARECA (DATA C E LN)/A P.. I IPS 020 I 0.00 

51710*144 1.3321 MACA Dr AP7 ESAMETADA PARA IDEN Iif•CMAO 0) 6(8. '45 CM 930' CM 114 74,25 0,011 

1 

SIN API 64 316 ISERV1N11 COM ENCARGOS COMPUMINtAst5 14 

1.--- .

4.440 13.19 000 

i P150 TAT11. 0000~ 130U A30034. 50101AC143,. NE0411044(045 VISUAIS, DIMENSÕES 
COMPOSIÇÃO OS .2342504, APuCADO, 0*JuNTA00 441 2041.71 DOO 

126*11.4 31314.1 INSO TATA DE ALERTA OU DIRECIONAL DE DOILI~A, 7,4410 25 25 CM E - 5 MIO. 4, 44.4 COLA 

sulArl 4791 ADI SEVO ACWIUCCI Of BASE AQUOSA COLA DL CONVEIO 
101.AX; MEIA SERVENTE COM ENCARGOS CUAMIEMENIARES 
5114$ 14 11973E MIAUS. DU LADRICHISTA COM ENCAAGOS COMPCLAIIN IMOS 

7G/0112021 

200,52

24.51 

12.69_1 

2064 

Atl496443NA PEREIRA 
FREITA1' 01541972212 - 

0.00

0.00 

0.00

0,0) 

Ar:01,14,M lo, nwo ADK ALMA ',LADRA 10t11A3 

.:AEA/CAU 1116)4004, 

MARCONY DA 
SILVA DOS 
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79391 
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FO(Fit  

PlefX FSSO  
2.(2L12,2.5" 

•9, ',Neve  

• 

sza...it ii_aamma zek.. 
C- S., INV. -IP • iTri -MI 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra'Projeto: Pavimentação em Bloquete Sextavado 
Local Implantação: Sucupira do Norte - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte - MA Local: Zona Urbana BOI 26.14% (DESONERADO) 
Data ret: SINAPI 09/2021 Encargos Sociais: 85.68%(-10RA) 49.33%(MBS) 

1 informações do Projeto 

e: 

RUA DO EST Adio 

TRAVESSA JOSE SARNEv 

RUA DESCONHECIDA .850 1

Eale,lçan 1otal -• .17v 

1-dcm3 de .equldruaçAil Id./indo ma. da en~ de calcsda• -• 

O 

DISCRImINAÇA0 DOS SERVIDOS 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

QUANTIDADES 

EME  11=11= IMEE110~ 

1 1 Placa da abia em chapa do e40 paNanoadd nO tamanho de 
(3.00 m x 1 50 nu 

12 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1 3_1 AdmIrUlracao Local da Obra 

1.3 TERRAPLENAI:3E14 E REGULARIZAÇÃO
1 Regulanzaçao e, computação do subindo de solo 

oredominamomonte ~aso AI t11201 
Limpeza mecanizada de camada vegetal vegetação e 

1.3.2 ~lumes âvores (dia/retro do tronco menor que 0.20 m). ccm 
nom 11c 051e85 RI 952018 

més 

3.0C 150 

8.40 370 00 

3.00 

4,50 

3,00 

370,00 2.00 

momo 

740.00 

1A PAVIMENTAÇÃO 

ExOcuçao de pammOolo em peio iniortravado, CSAHDIOCC 
1.1 I 5,10 370.00 

seatavaclo 08 25 . 25 cm crstreSsura 8 cm A1_12/2015 
1887,00 

Execuçàs do passeio ¡calçada) Ou pato de concreto com 
1.4.2 concreto moldado in loco, usinado. acabamento convonoonal in,  120 346,00 0,08 2.00 
 oks armado. AI 072915 

dm retem*, 1.3.2, foram deaconlados 6 ~troo de cada lado de tua do Estado • da Rue Diraconftecide polo amima faziam cruzamento com • ttevamsa Jos* Sarney 

1.5 ORFJTACTEM 

66.43 

Guia (mero-tic) e saneta caraugadu da concreto. moldada ri
1.5.1 loco em trecho cursa> com cal, unio, a. 45 cm base 115 cm base 

da guia • 30 CN1 MSS da sonata) 22 cm autua A1_062016 
as 346.00 *uai ao Item 1.3.2 

1.6 ACESSIBILETADE 

1.00 

Rampa padr80 para acesso de doi c tomes a possuo publico. 
1.6 1 ern concreto simulas 1 oL.25MPa. desempolada penada om und 

noracm. 02 demaos e piso tatil de tilortadirectonal. 

PISO- tki'lL DIRECIONAL EiOU ALERTA. EM BORRACHA. 
1.6.2 R,DERDIENTES VISUAIS. DIMENSÕES 25X25CM, 

APUOADD  REJUN1ADO
0.25 692.00 

1.7 estiAuzAçÃovuipuk 
-- frianteci-Mento e aplicaçao de placa moleAca de identilicaçáo de 

1.7.1 rua, no inloo e no um do trecho de cada rua sob inuovençao und 
12.5445icm 

60260 

8.00 

1,00 

8,00 

173.00 

4.06 

ADREADNA • ' 
RERCRA FREITAS:=4.7::•  ' 

04541022312 

tv1ARCONY DA 
SILVA DOS 
SANTOS:84644 
079391 

4.00 

Assinado de forma 
omita; por MARCONv 
DA SILVA DOS 
SANTOS-844,44079391 
Dados:2021.02.07 
15:2734 0300' 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n °  6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA—MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

  1 Responsavol Técnico  

ADREADNA PEREIRA FREITAS 

Titulo prOliSsional ENGENHEIRA CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITARIA E 
CONTROLE AMBIENTAL, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES 
E PERICIAS 

ART OBRA / SERVIÇO 
N° MA20220506062 

SUBSTITUIÇÃO à 
MA20210471922 

RNP 1116246546 

Registro: 1116246546MA 

Empresa contratada CASTRO ENGENHARIA. ASSESSORIA E CONSULTORIA Regisau • 0005431433-MA 

  2. Dados do Contrato  

Contralanie PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE 

RUA RUA HILDERICO RUFINO GUIMARAES 

Complemento. Bairro CENTRO 

Cidade- SUCUPIRA DO NORTE UI- MA 

Contrato. Não especificado 

Valor RS 290.000,00 

Ação Institucional Agricultura familiar 

Celebrado em 

Tipo de conlralante Pessoa Jurídica do Direito Publico 

CPF/CNPJ 06.896.534/0001-24 

sl° 111 

CEP: 65860000 

Situação: BAIXA DE ART 

Atendido. SIM Data da Solicitação 28101/2023 Data ao Atendimento 

Motivo. CONCLUSA° DA OBRA/SERVIÇO 

  3. Dados da Obra/Serviço 

RUA RUA DO ESTÁDIO e RUA DESCONHECIDA (a definir) NP. 5/N 

Complemento Bairro SEDE 

Cidade SUCUPIRA DO NORTE UF NA CEP 65860000 

Data de Inicio- 03/01/2022 Previsão de termino- 31(03/2022 Coordenadas Geográficas -6.486282. 44.186208 

Finalidade Infraesuutura 

Prognotario PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE 

Código: Mio EspectfIcaclo 

CPFIGNPJ 06.896 534/0001-24 

  4 Atividade Técnica  

14 Elaboração Quantidade Untriade 

80 • Projeto > GEOTECNIA C GEOLOGIA DA ENGENHARIA o OBRAS DE TERRA' DE OBRAS DE 3.108.00 mi
TERFtA 03.3.1.9 TERRAPLENAGE 

80 - Projeto o AGRIMENSURA o TERRAPLENAGEM o 836.10.5 - DE COMPACTAÇÁO - 3.108.00 
TERRAPLENAGEM 

80 - Projeto OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 692.00 
PARA OBRAS CIVIS ODE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS o 69,3,1.7- MEIO-FIO 

80 - Projeto o OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HIDRICOS o SISTEMAS DE DRENAGEM 692.00 
PARA OBRAS CIVIS 'DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS o 45 3 1 8 - SARJETA 

80 - Projeto 'TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO ODE SINALIZAÇÃO >84.9.! 4 - VIÁRIA 0.04 1.1I1 

80 Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL o EDIFICAÇÕES 'DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO' 8.00 un 
811 3,4- PARA FINS DIVERSOS 

80 • Pmjeto 'TRANSPORTES' INFRAESTRUTURA URBANA o DE PAVIMENTAÇÃO > 942 1 3- 1.887.00 re. 
EM PARALEIEPIPEDO PARA VIAS URBANAS 

35 - Etat:afaça° de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA a OBRAS DE 3_108,00 m' 
TERRA 'DE OBRAS DE TERRA o 83.3.1 - TERRAPLENAGEM 

35 - Elaboração do orçamento > AGRIMENSURA o 'TERRAPLENAGEM > 836 10.5 - DE 310600 m' 
COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 

35 • Elaboração cla orçaniento 'OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS o SISTEMAS DE 692.00 is 
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS o DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS 
05 3 1.7 - MEIO-FIO 

35- Elaboração de orçamento o OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HIDRICOS o SISTEMAS DE 692.00 ei

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS o DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > 
65.3.1.8 - SARJETA 

35- Elaboração de orçamento' TRANSPORTES a SINALIZAÇÃO 'DE SINALIZAÇÃO > 84.9 1.4 - 4,00 
ViARIA 

35. Elaboração de orçamenio CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DE 8.00 
EDIFICAÇÃO 0811.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 

A au,011l.C4.11C daria AR T podo sor .dnficada arn haps ercosa-ma.saaca.cd.belpublicot. doa a ris.* 4E651 
Irrywasso em 10/03/2023 a, 111(38 23 por sdnot ro 132 ¶M 

www.crearna n(a lo 

Tal 108) 2100-8300 

foloconoomecrooma nrg.br 

Fax (98) 2108.6300 
REA-MA 
• •0•9•••••• 12,. e .1.14 

G145-1:0g) 

fct. 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

ART OBRA / SERVIÇO 

ri° MA20220506062 

SUBSTITUIÇÃO à 
MA20210471922 

35 • Elaboraçao de orçamento > TRANSPORTES e INFRAESTRUTURA URBANA > DE 1.887.00 
PAVIMENTAÇÃO - 84.2 1.3 - EM PARALELEPIPEDO PAFtA VIAS URBANAS 

- Pro1eto> TRANSPORTES e INFRAESTRUTURA URBANA e DE PAVIMENTAÇÃO' 84.2.1.1 - 66,43 
EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 

35 • Elaboração de orçamento e TRANSPORTES o INFRAESTRUTURA URBANA e DE 66.43 
PAVIMENTAÇÃO e 842.1 1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 

  5. Observações  

PROJETO E ORÇAMENTO Pavimentação de vias cor bloqueie exteaSãO 370 00 metros Murecipio de Sucupira do Norte-MA Convém° n' 
910655,2021 

  6. Declarações  

- Declaro que estou cumpre-sio as regras de acessibtlidadu prevlstas naa normas tecnicas da ABNT. na legislação especifica e no clocreto n. 
52962004 

- Cláusula Compromisseria Qualquer conflito Cm Migro originado do presente contrato, tem c-Jrna sua interpretação co execução, sara resolvido por 
arbitragem, do acordo core a Lei no 9.307. Po 23 de setembro de 1996. por meio do Ganiu de Mediação e Arteengun • CMA articulado ao Crea-MA, 
nos termos cio respectivo regulamento de arbitragem que. expressamente. as panes cederam oancordar. 

  7. Entidade de Classe  
UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO 

a. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acena 

de 

ADREADNA PEREIRA FREITAS CPF 045.419.223-13 

trata PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - CNPJ. 

Página 8/8 

F0040, 
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evyttird 

56.896 1,3.410001-24 

  9 Informações  
ao 

' A ART é valida somente quando quitada mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conlerencra no sito do Crea 
E 

  10. Valor   c 
O 

Esta ART 6 isenta de taxa Registrada em. 10/0312022 
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM 
ATESTADO 

Resoluçao No 1025 de 30 de Outubro de 2009 
Resolução No 218 de 29 de Junho de 1973 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado 

CREA-MA 

do Maranhão 

No 859772/2022 
Emissão: 08/02/2022 

Validade: Indefinida 

Chave: 1 cW8b 

FM ,  f. 
/137 

PROCZ-"3-7,20.2ç 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(óes) de Responsabilidade(s) 
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) 
conforme descnção(óes) abaixo. 

  Interessado(a)  

Profissional: ADREADNA PEREIRA FREITAS 

Registro: 1116246546 

CPF: 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS) 

Data de registro 15103/2017 

Titulo(s) 

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRA CIVIL 

Atribuição: ART. 7' DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA 

Instituição de Ensino: PI TAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA 

Data de Formação: 09/02)2017 

ANOTAÇÕES DE CURSOS 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITARIA E CONTROLE AMBIENTAL 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO - CAMPUS SAOLUIS 

Data de Formação. 30/11/2019 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR ANHANGUERA 

Data de Formação 13/06/2023 

  Descrição  

CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO 

  Empresa Contratada  

CASTRO ENGENHARIA. ASSESSORIA E CONSULTORIA 

  Informações! Notas 

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado está vinculado constltuira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa 
jundlca somente se o responsavel tecnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por melo de declaração entregue 
no momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

- Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado apresentado em cumprimento a Lei n 8.666/93, expedido pela pessoa 
jundica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a lei ii" 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Flca(m) Excluido(s), no entanto. o(s) serviço(s) cuias atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão. 

  ART(s)  

MA20210485996 

Certidão n° 859772/2022 

26,108/2023, 1012 

Chave de Impressão: 1cW8b 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em; haps.iicrea-ma.sitac.combepubilcoi, com a chave: 1cW8O 
Impresso em: 20t0812023 as 10.12.02 par adapt. 192.168.100 1 
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ATESTADO DE CAPA( 1 DA DE TÉCN 1CA 

Atestamos para os devidos fins que a empresa CASTRO ENGENHARIA. ASSESSORIA E 

CONSULTORIA . inscrita no (.'NPJ sob o n 38.543.051/0001-32, cum sede na AV JER.ON 

DE ALBUQUERQUE. u5 25. VINHAIS, SÃO LUIS. 65.074-19. neste ato representada pelo 

ALEXANDRE CASTRO SOUSA. brasileiro, casado, empresário, portador da CIN° 245851520W-

4. expedida pela SSPAIA e do CPI= n 027 192.033-51. executou para a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LORETO — MA. pessoa juridica de direito público. anu sede na PÇA JOSÉ 

1)0 EGrro COELHO. 104 CENTRO LORE10 - MA ' CEP: 65895000, inscnta no CNPJ: 

06.229.538/0001-5.9, o PROJETO E ORÇANIENTO Referente a CONSTRUÇÃO DE UM 

POSTO DE SAú DE NO MUNICÍPIO DE LORIF:f0 — MA. 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15;12/2021 a 28/01:2022 

Responsável Técnico: Adreadna Pereira Fremis, Engenheira Civil. CREA I 116246546/MA 

ART Correspondente ao Serviço: MA.20210485996 

Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profisaiotud. PROJETO e ORÇAMENTO: 

CONSTRUÇÃO IX) POSTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LORF.:TO MA. 

!micto. 28 de janeiro de 2022. 

Ge no NI tina Coelho 
PREFEITO MUNICIPAL DE LORETO - MA 

('PI.: 846.881653-IS 
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ONSTRUÇÃO DE UM POSTC DE 

SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LORETO - 
MA 

C

PREÇO TOTAL COM 90: 

R$ 248.000,00 

CONTEÚDO: 

CONOGRAMA EKCO - FINANCEIRO 
ORÇAMENTO SINTÉTICO 

ORÇAMENTO ANALiTICO 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

COMPOSIÇÕES AUXUARES 
CURVA ABC 
COMPOSIÇÃO DO BO! 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

A Macho Ft' 
Erige 

CREA 

Freitas 

62464-è 

ADREADNA PEREIRA FREITAS 
ENGEN-'EIRA C:VIL 

CREA n1624654-5 

Loreto - MA 

sexta-fe,ra, 28 de jener.o de 2022 

wv" '?•5 t5t" ss

C
er

tid
ão

 n
° 

85
97

72
/2

02
2 

26
(0

8/
20

23
, 

10
:1

2 

C
ha

ve
 d

e
 Im

pr
es

sà
o:

 1
cW

8b
 

C
e

rt
id

ã
o

 
n

° 
8
5
9
7
7
2
/2

0
2
2
, 

O
 d

oc
um

en
to

 n
es

te
 a

to
 r

eg
is

tr
ad

o 
fo

i e
m

iti
d

o
 e

m
 2

6/
08

12
02

3 
e 

co
n
té

m
 3

5
 fo

lh
as

 
em

iti
da

 e
m

 2
6
/0

8
/2

0
2
3
 



Página 4/35 

Folyks 1/1-f0 
ff4PkeiCZOi2WS 

4 5toliturl 

• 

1 

)01"%rt 
.or 

 ,11.• Cálculo do BDI 

10 TC/CR 1PROPONENTE TOMADOR 
PREFEITURA DE LORETO - MA 

rBJETO 

CONSTRUÇÃO Ot: UM POSTO Os SAUDE Nu NtdP10 CE LORETO - MA 

'TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO 
I Construção e Reforma de Ldf,e os !DESONERAÇÃO

SIM 

Conforme legiainocitritmsne rrunic_psl, actinlr eMrrattvd ,Se purc-.M.:al du Lusa de cálculc pata o 15$. 50 OS% 
Sobre a bwie ce cálculo clero, a respecinci anduola do 1$5 (e(1tro 2% o 5%)

Itens Siglas 
% 

Adotado 
Situação 1° Quartil Médio a. Quartil 

Admtnistração r,entral AC 3,00% - 3.00% 4 00% 5,50% 

Seguro e Garantia SG 0.80% - 0,80% 0,80% 1,00% 
Risco R 0,97% - 0,97% 127% 1,27% 
Despesas Financeiras DF 0.59% - 0,59% 1 23% 1,39V, 
Lucro L 6,15% - 8.15% 7 40% 6,95% 
Tributos (impostos COFINS 3%. e PIS 0.65%) CP 3,65% - 3,65% 3.65% 3,65% 
Tributos (, , vanavet ae acorzo COM O 
~Mim ISS 2.50% - 0.00% 2.50% 5.00% 
Tributos (Contrioução Previdenctana sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 4,5% • Desoneração) CPRE3 4.50% OK 0,00% 4,50% 4,50% 

60I COM desoneração 
(Fórmula Acordão TCU) BDI PAI) 25.22% OK 20.34% 22,12% 25,00% 

BOI COM desoneração 

Os valores de B01 foram caIcuiados com o emprego da formula. 
(1,AC 5 R ‘. G)*(1 • Df •ei-L) RD '.DE.> - - I 

(1-CP-155-CRPB) 

Declaro para os devidos tios que. conforme legislação tnbutána inunicipal, a oase de calculo para 
Construção e Reforma de Fdificios. é de 50%. com a respectiva aliquota de 5%. 

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Frevidenaana sobre a Receita Bruta adotado 
para elaboração do orçamento foi COM Desoneração. e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Publica,

Samuaioa 
Locai MÁAd, rade:. ,P

Enaen 
c.Fiftk•A '65" 

Regegio moen. 11S24sr.. • 

, olitA• 

Responsavel Técnico 
Nome: ADRE_ADNA PEREIRA PREITAS Nome: 
Titulo: ENGENHEIRA CIVIL Cargo: 
CREA/CAU 111824654-( 

sexta- leva, 28 cie janeiro de 2022 
Data r , 

vel Proppnente Raspo 

GERMA 
Prefeito 

O MMTINS :-.0EL 
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Planilha Orçamentária - Sintética 

1. Informações Gerais 

•,..••artuan rã 

OI to 

Obra/Projeto: 

Local Implantacao: 

murtc+No DE Louro 

Proponente:

PR41 ITIPJ. 

1(.1,-4' Te mi. 

Data: 

28/01/2022 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.0 TERRAPLENAGEM 

3.0 INFRAESTRUTURA PAREDES 

4.0 SUPERESTRUTURA 

4,0 COBERTURA 

6.0 PAREDES E PAINEIS 

7.0 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS 

8.0 PAVIMENTAÇÃO 

9.0 ESQUADRIAS 

10 LOUÇAS E METAIS 

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

14 COMBATE A INCÊNDIO 

Is PINTURA 

16 ACESSIBILIDADE 

17 LIMPEZA GERAL DA OBRA 

VALOR TOTAL DA OBRA 

RECURSO: SDI: 

PRÓPRIO 

Encargos Sociais: 

R$ 2413.000,00 

RS 58.952,76 

RS 873,43 

R$ 16.045,06 

R$ 11.524,20 

R5 32.792,46 

R$ 19.261,26 

21.598,97 

13.975,88 

24.901,69 

6.262,75 

4.067,96 

9.851,27 

15.172,29 

1.706,46 

9.204,25 

1.311,08 

478,23 

RS 248.000,00 

.4 dreedifa Pc 
Engt 

Rcrostro 

CREIçilk 

Frriras 

46544 
624E,S£,' 

FOLIO! i Lr 

PROCESS0_3222,2,4‘. 

ASsilatul 
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Certidão n° 859772/2022 

26/08/2023. 10:12 

Chave de Impressão: 1c1/1/8b 

O douimento neste ato registrado foi emitido em 26/08i2023 e contém 35 tolhas 
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Este documento encontra-se registrado no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do 
Maranhão, vinculado à Certidão rf 859772/2022. 
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O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2023 e contém 35 folhas 
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emitida em 26/08/2023 
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FOLHOS It/
H' PROCESSO 

a 441440 

1. Informações Gerais 

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LURE r) MA 
local / Implantação: LORETO MA 

Proponente. PREFEITURA DE LORETO - MA 
trata rel'• 01(51 01/2021 ll  SINAPI 05/2021 

dai 

RECURSO: PROPRIO BD1. 26: 22% DESONERADO 
nearpos Soctais 135,68%1H0RA} 49,3 "(NIES) 

A dreadna R j relias 
Eng, net 

CRER. 546 
Registre onr A11E24654( 

Cueba IMelllirk> Cudo Total (com Uai& 0." ef..-50 ACUMULADO 
toma 90Q 1300 

14 Tapume ccon compelia:14 de madeira es• 406.16 R$ 71,11 R5 28.8321) 11.3-.

5.5 

j 

Deseeipéo 

Alvenaria ce vedação de Riscos c'erkelecs (uraoos na 
wortt ét çnl.h3cle :11 9.,) d. Negai.. roi,
zrgaenrssa te 351e'u.rnen:o cem- syep3,0 manwl. 

Fomo de pvc. liso,ora ar-role-rua 'cernem ais I rielt.sure 
strt.e...ea de 'taaçac 

urrado da osira (4 0044 00Im 

mama uma pia receamettc. edotar eu' a•garnasaa 
trar...2 1:2:51.1/4e81re raCCÁMO c Po:onera 4X1 
adi cada rtmesualmeote eM tares .mremat ar paredes 
espessura de .107Tre, coe ancre.çlo de tal seas 

larapio ecovroertealde Obra. utestando vidaeto 
'Siam =noas ~aliadae a cada 3.0am -2 uti uaa Zoa 

Janela do,4/4";1. i0 it>21 co... e eget, r....d.ff ir • 

9-6 ferragem Enfustar alizar, ac ahamento • Ladramoroc. 
romenmento e Instalaçáo 

nave ennelto cede-1nd pata oso :CV11 placas 6pa 

5.3 esmaltado estrade a manelles 333 co. aes.ca da err 
amberstrn ~A MAK:Cour Itt m2 

nit., roanur rP., cartum ema t CU Iates siert h-j) err 

patadas, &MI demão% 

"ralhar:reto com trishas aldeada te f.Dror., -mento e -6 
mos. odiei meeousmeNediestmel de lia de crsda para 
tiritado...can recta-Mo migar.. de 10*. cum sc. 2 Agua% 
actlasn iporne-sto dat..0 /X4 : 9 

rre' 362.57 P$ 52.16 RS :g 281.26 ?.-n% I9A:7% 

140,3.3. P5 1(16.55 R5 :4 627.27 5 98% 

m/ 16.00 RS 92 .C2.1. eS 4 6013.16 S91% 

nil 36:: 20 F..5 14.66 RS .1 , 4. 36 5.3" 36 6 7% 

m 738,9'. R$ 53.73 RS 7:7 t• 5 1 te.s 4 P..: 

rrs 13.00 P4 636,97 RS 1 465.46 4 6.214 

133.67 RS 59.23 RS 19172' 3 1914 4461% 

rn• 667,70 RS 11.77 PS 71e5 ?: 3 :414. 

ml 

2 colgam-Ra espertar rn 

11200 R5 6639 R$ %.1.75.613 30" 7.5% 

05,69 es 67,86 Rs 7 :77 :2 2 R914 444 

3.1.2 kr:ar...cgr arsia argamassada me 8.5.5 RS 616.95 11$ '.fti ?I 2:3% 64)/". 

kl de porta ar macera Molda. Ser, OCO t:eve o mteso, 

pedrlo medas, 60...712crn ...pana:o+ 35n, ama 

92 mdusraf; dobraol;ai. montagem e rstalaçOo de toam:* 

te<hadura com esez.4.5o do luto rome.2.r1e• to e 
esta/Mo II 12/2C19 

Sapatas e, l:arcrarn Armado • peeparc com 
3.: 2 

or.:detesta 

Lnd 

111 .r.rtto de • umma,oat •estaerctal .nclumoo i'derr.astor 
so, eilaS. ca.aa reitera, t4etrod.3o, cato. rasgo, guelra e und 

:rtadearrien. to (exalando lura anna e Limpoda 

tattewio de passeie (eal;aor) erJ panda concreta com 
84 canerato moldo= .1. :oco. (atoam ris. ie,atxgrentu m' 

r:yrwel‘COYMI tlik ittr140 

500 RS 9S6.5-2 RS 4 1.7". 

? 10 115 1 )84,57 RS 4.211.53 ).4.n% 64 .h% 

R$ 130.7$ 45 a 052,2s 1.635, 65'9),.. 

551 7181n RS W3.239 LEO% 

e,t de pata de made ra para antsra, semi ora (leve ou 
'arda), padrio nrraux 90,2:Ocir, espessura de 3,5.rm, 

9.3 tons achaca: adir:ditas mentadem e stestalaçãd ao und 400 933,42 R$ 3.933,58 1.541% 49.17% 

patente_ foi:mia:Iva com eareuçao do-um • terneerrento 
e ,nstalaçlo f L2/2219 

b Upaa oe parciacers pais 56etrc 'Gado und 31,00 ftS, :19.31 RS 3.598,61 1,49si 

Resesomento corSealco doro parede, seteira, can 943C31 
74 t po .."/W Ude • ~est #-~rn e- onred• Ao,  hathetro% • r-1,  % I Pd ltS 69.66 R$ 3.591.36 1.49% r2.15-8 
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Curva A B C 

1. Informações Gerais 

Obri/Prnicto- t ONSIRIJÇÃO 1R UM PO510 DL SAÚDI. NO MUNI(' ¡PIO OE LORL1C1 MA 
ocel / Implantação. 1.0flt 1 0 • MA 

Pron.:me ote7 PREFEITURA DE 1.0RETO MA 
Data ILf OFtSE 02/2021 // SINAPI 0S/2021 

RECURSO • PRÓPRIO BDI. 25,22% DESONERADO 
Ent.irgoí Suciais: 85,68%1 HO RA) 49,33,RMÉSI 

•••••/". miNwr 
or 0•1••• 

ry• 

to 

A cl tratitra Pet 1tas 

CRE_MAV /1 545 

Pont3iro 44;t 

Custe Unitário Custa Total (com kern Deserklio Dam!. Quem* PESO ACU14U1ADO (com 608 1311) 

R..tfor.t"--£,Anternuern rhddi dr dsc r/manaccic • 
rcimcro 26. cone 2e 33 cm..nciuto.c.imenio. A! 07f2018 

53,43 P.', 

Pamo de rsoacre renderem, ,r.cluinifc lornede cede I 1 7 
cetnca,eetrccuta, cabo. -a to ,acebra n chuddum.rdc, Ged 21.00 RS lb i,l,.: ,,.5 

- 1 3 Urram. rm pedra argart.maaa rr ' 4,81 RS 616,55 RS 

F :11..• ..1..ot c• p4-dolodcld, t.t.e. crus, capdtciadtr 30 -'5 
PectO3.Am271011trcni 

,r(* 100 R$ 7935 18 R$ 

An Ti de mede,ra composto ror Meças para temadcn ce 
ne 2 3,3..i.doaw. zeit'a croutau.. Ue fdrocenemi. inetabu, 

5.1 
peseta ou mrrroacusticd rciusz troistiorte vertical. 

m3 112,00 RS 24..54 % 

1111 

a! 07r2D19 

(7"wirwm @pinada em a:Nen4n41 e estruturas de CONCrete 

.11011r-il t.0,11 C,Ãhr c* dedtere Argam4ts. •rsyd 1 3 7 1 
cOrn Fre&4re em betoomm 4.30 

725 :3 RS 3,72 P5 

... 

o arrvta0o. n.,0414gpm e desmdWatern de ltSfma p4r4 ...ma 
3.L4 dkdrime. em Chapa de tr4oelta corrpentada reunads 

eia) mrr, 4 utder4KOCI 
,-4, 12.„.r.; RS 75,89 RS 

Placa ce obra err theA.3 de no gahiamaddu, ct.nearho 
1.1 de t7,cc m e 300r) 5.00 RS 625,43 R$ 

(Crrn~lo r *,ed,evrd eo vrtrça ar ,nst 
32.1 carde n esgoto predwI 1C.0 mm, 441 Cone.b'e% CO‘14".. 

funded :redra 

r_..dha de belral, sersorr.liar de pe.' darretro t.tb Irra 
,:auezelrat, en-endas, wporte4 e 

5 
vedindes. exalando condutores tfldt.-50 :ransoorre 
sen.cek. 65_37/2039 

33,35 r‹,

1071 PS 

6847 P5 

Listro de concreto magro, wl.cado d.b0S, 14;411d:7r ; 
1ioceiraiders, riprmura de •1 ern 

rn, 1.3.3,5? R$ 15,70 RS 

(1:rarorraçaoreprehertatsa) da tranço de madf 50 de 
11.2 Ldpos pec„ MIA 100 35 rrm. 

cortnat 3. cortes e ft exbel. 
St .: R5 39.18 Ps 

1 Ur pé rno,dada k5 I9,93 k5 

! 3.4 urra wicia P4mdr-, 403N 

P.At e d5 m re arevr.c ta mada Ft1,25 Voa 

I RO 

und 31.00 

1,115, 

R5 

1-.$ 

53.57 11;', 

I.786,5;: RS 

Acabimemot A.37a Iam.; 1S7,84 R$ 11,S1.: R5 

II  1 f" A./ 1.40.4 "Info ,  r'st4l4da ,nriuwe Aressonds 1..0 PS :673.77 RS 
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13.13 taAmmiado 8.6 arre c/ aterrA~mn ,mp4rrmertos dr 
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urd ..t.x., ikS :.€31,2c? RS 

L4 E.o rb:Or o0 qa! Me CO InC0 uP.. 3 3i4x ufid 2.00 RS 814,74 45 

Perta fle comer de et....imo.o. COT duas 33Pt41ddr2 vorc. 
9.3 richba c,Lui ncdor, fechedida sem al*Ard rei 3,1, 11.5 46429 11$ 

Af..12/2315 

Sumidouro parede com dcgds cerámicet E furos e 
17 9 

dmenaSes mercas. de 1.5(1, I.EI.)tr
udd 1.00 5$ 1.432.05 3.5 

Ader..xle de fundo:emace anf no em d3rede3, urna 
1; 1 

demão 661 70 R$ 2:4 3.5 

't E.87 40 143% 

1.52.273 1.42% 

. 955.67 1204. 

293' 78 1

7.'16;13 1.113 

2 897.49 1.03%

2 W.).1 -:- 1.1104

2 55.2.57 tays. 

J4M$i. 1." 

% M.5.47 0.97%

"! '25R.W 0.8535 

".12.,!,G1, 0,81%

:.008.25 0.61% 

1-979.57 0,80% 

°; .873 75 0.76% 

1615.16 0,73% 

1.673.77 0,67% 

1651.20 0.6•734 

1 819,413 0.15634 

1 462.53 3 59% 

1 437.05 35.434 

1 4L604 357% 

L$1.69% 
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87354% 

88,37% 

8904% 

R9,7.54 

90

90 96% 

41 ..14. 

h?

MO!, 

N' Pç ocEsso  _312 
¡sane" 

e
n
co

n
tr

a
-s

e
 

E
st

e
 d

o
cu

m
e

n
to

 
C

er
tid

ão
 n

° 
85

97
72

/2
02

2 

26
/0

8/
20

23
, 

1
0

 1
2 

C
h
a
ve

 d
e 

Im
pr

es
sã

o:
 1

cW
8b

 
n

° 
8
5
9
7
7
2
/2

0
2
2
, 

O
 d

oc
um

en
to

 n
es

te
 a

to
 r

eg
is

tr
ad

o 
fo

i e
m

iti
do

 e
m

 2
61

08
12

02
3 

e
 c

o
n
te

m
 3

5 
to

lh
as

 

em
iti

da
 e

m
 2

6
/0

8
/2

0
2

3
 



Página 31/35 

Curva A B C 

1. Informaçaes Gereis 

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE IORETO MA 
Letal / Implantação: tORETO - MA 
Proponente: PREFEITURA DE LORETO - MA 
Oata rrf ORM 02/2011 // S1 NAYI 0S/2011 

RECURSO. PRÓPRIO BOI: 2522% DESONERADO 
ru:drito SOC sais. 24 ,,b13%111CIRA) 49,3 3%1M ÉS) 

Men Desionello 

H) e Pancada or randt. r. nra nnnee. de LSOR afi)rp, para p.a 
cx tu:44u - luncLuttentb e •Nt • osão Ar_oinow 

UM. 

ued 

Oradit 

?Xe 

Cedo Uraitirlo 
ponteei) 

RS a71,13 

Ccata %Coem( (1.Z5rna.2.10n: ...fadem C/trilho E ;giba 
9 5 

receadufa CdenPieta 
au O 1.0C os 1.244.19 

li i. Calda de ,nsfreOn 1) 30 • J 30..04.0n, uru) 111 RS I3814 

Panela de aderir; oro errar tom 2 •rs:ras pma vtdrcu, com 
•drus ban-nte. atabamenturcr, /revoo a...1bedikante r 9 7
ferragens. [actuava Mure swe-amarco. f ONINCCITilL0 e 
nitganho At_12/201.1 

RS arie,as 

Ra'vesturento de Drenes com 9* eu de gc :to xartunaarà 
FACHADA • n•nrdra 1p arerdn com ilditarkt nr. pra!~ 
argua:sob:mo 
mteço. para -K4TArranto dm cerames r.--n arr•-narta ,3 m,u 1:2:8 c4ae.Ja rranua1 en, 

fres nrernas paredes 

rr' Itt,r; 

53.43 

RS 

RS 

lf2.18 

15,SS 

Estasaçãe manua; de vala co-n enzircáciaáv menu- oc. 
m' 144? RS 51.96 

.tuà a 30 

Nua temi els-eadtetal eAda atar . de contratar. na =a 
nitung. wdeoeirrees asean árrensees4DMmOr 

:h 2 
:i.ii ...do (orr araarnalda edustr ai kado r.-.•n, rep.-dado. 
e •rlduve ,ecu ar:Kap ce DASP• 

ntz 12.00 RS 16S.24 

;certo.* cromado da? /P 3!a. pra tavatono 
: 11 

padrão méd..). fcreumento • II 1D At _0112We 
und 993 RS ls 

I, :Cr met.% de inidelfa"nt.adi se-n• Oca Dere ou ~4'4. 
pedrid rédea, COLI1nert, el,F•su-ra de 3,5cm ,te.r.s 

;.1 Inc. usos: ~rol:aças. mommjem e is:J.020c de batente, 
tertuubára ,Nen e•ecticaocb furo funet.reento e 

und 1.00 R$ 880. 3 

,.ataia00. AI 12/701.9 
Vaco sirgaria drenado corcienciona oar a PC)corr 'ouça 

:0 1 branca sem a nerd-4 tn;:uso rerlaNtz de 10.40 Part 
barda sannalna autUivel - fon-ecyrup:o e IVIR 1M 35 10. 

und 1(4) RS 8.,:10 

Af_01/2)20 

Cuba de embutir -erang.t dr de .iço .noe-4,11neli, 431 a 30 x 12 
10.10 

cm fomeomarco e re.:41x3c. AI .01:•=020 

1CC•TPOMOC ntonsentrbua: da ,en" o de ,n-st Tubu pc. 

und 4,00 R5 711.81 

3 sene n. esgoto orca' a,.. 50 nrn nci <onerem,: e corres. 
r‘aações, o/medres S

Ir 10.00 05 83,21 

Barra ne apeara reta, em Munurda wmrernente 90cm 
10.6 f,...3.. na parede - frania,nareda • ,,,•d'•1•00 Rd 01,r2Rn 

trid 1.01.1 RS 288 :6 

2 1 L,rnmers IT'anUa, de vegetacRo e.rn ter7encorr. muda et, 2e3.$0 R$ 21.7

'I 44.4 1..i9Linc ofcnado ;:..2-n cai ...a acoplaria -ousa r.:*m.... 
li". ? iNcl,rso enweee noive e-n ~to tranco 1/2 c 40tm ,ext 1.00 45 49844 

,u•nec;rte, to e snMainian 4l_01/i020 

17.1 .'...Pwa ge,a1 mi 203,50 RS 13'; 

47 V,gasa,mconira,tn arrnadu 0.26 1.734.52 

It. 3 t W.11:95190 de louça manca ri:Plun.1 c Off,01217 J"•C 3.00 140.63 

al 

Srase!  
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lirNICHO  6''07:121

&sentis, 

Adreadtra Pereir 
Engtphe p; • a5

CREAlkA 11 • 
Reg btro Frarrapil 't>1466Sa-r 

Cualp 71:441 (dons MICO 1101è 

RS .::. ',Wh 

R$ ....244 19 0.50% )3

/4t .645

ACUMULADO 

RS 1 1_25.4C 0.4e7)4 94.1134 

1c5 ...:.-t :.51... 0.4335 94.1ã•t 

RS 1 CC.S,4C, G.411-.

RS 3R.2.75 0406 0.81% 

RS g' 1.44 040%

x.1.71 0.3E4. : 7,-. 
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RS 411123 ,119%
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Curva A B C 

1. Informações Gerais 

•• • •el ,e6 • ile.• 

. , 

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DF UM POSTO DE SAUD1 NO MUNIC(P1O DF I ORFTO - MA 
Lot / Imptafttação: LORETO MA 
Prupunente. PREFEITURA DE LDR510 - MA 
1.1ara rei ORSt 02/2021 // 5INAP1 OS/2021 

/km %sede& 

Ert de reipt-ro de gemia com ran.-ala rremarfa W. 
11.5 nt zuwrei ceneades, •caravvi, int:~ um rama' de ag.ta 

fru fornecimento • 

10.7 
Batucada 1"4MP0), wands: e - 30.0.1- YX31 ussr.i 
,avatono. com fixo poro cuba •romec.,mento e mun.ac5o. 

lik 
Ramoa padrão pira rem, de defir rede, a patino 
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NOUS 1 o 

PROCESSO -3jj,£,..?S 

munira 

ENCARGOS SOCIAIS eacrctivo• 

to 
MARANHÃO • VIGÊNCiA A PARTIR CF 10/2020 

COM DESONERAÇÃO 
CONGO DESCRIÇÃO 

II012ISTA% 
MENSALiSTA % 

GRUPO A 
Ai INSS 0,00% 0.00% 
A? SESI 1,50% 1.50% 
A3 SENAI 1.00% 1,00% 
A4 1 NORA 0,20% 0,20% 
AS SEEV-AE 0,60% 0,60% 
Ab Salário Educação 2,50% 2,50% 
47 Segure Contra Acidentes de Trabalho ;3,00% 3,00% 
A8 :,Grs 8,00% 8.00% 
A9 SECONCI 1,00% 1,05% 

A TOTAL 17,80% 17,80% 
GRUPO B 

31 Repouso serranal remuneraod 17,8PY, não incide 
B2 Feriados 3,95.,i, não ncide 

83 Auxilio - Enfermidade 0,863 • 0,67% 

34 132 Salário 10,70% 8.33% 
85 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 
Bb Faltas Justificadas 0..71% 0,56% 
37 Dias de Chuvas 1,46% hão incide 
38 Audio Acidente de Trabalho 3..1.1 % 0,08% 
89 Férias Gozadas 14,04% 10,93% 

BLO Sálare Maternidade 3 03% 0,03% 
B TOTAL 49,80% 20,66% 

GRUPO C 
.., Aviso Prévio Indenizado 4 44% 3,46% 

' Aviso Prévio Trabalhadc., C. 10'":,. O 08% 
L3 Fér,as Indenizadas 0.00% r.::

C4 Depósito de Recisãc Sem jJSta Causa 3,94% 3,0 N) 
C S Indenização Adicional 0.37% j.) 29% 

C TOTAL 8,85% 6,90% 
GRUPO D 

D1 Reincidência ce Grupo A sobre o Grupo B 8,86% 3,68% 

D2 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Avisa 

Prévio indenizado 
0,37% 0,29% 

0 LOTAI. 9,23% 3,97% 

TOTAL (A+B-I-C+0) it 85,68% 49,33% 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei rt° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

  1 Responsavel Tecnico  

ADREADNA PEREIRA FREITAS 

duln moliss,onal ENGENHEIRA CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITARIA E 
CONTROLE AMBIENTAL, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES 
E PERICIAS 

ART OBRA / SERVIÇO FatHt! f 
No MA20210485996 

NI NE;SI- ..":1 7W,2( 

SUBSTITUIÇÃO à ~CP 
MA20210435830 

RNP 1116246546 

Registro: 1116246546MA 

Empresa contratada CASTRO ENGENHARIA. ASSESSORIA E CONSULTORIA Rellstro 0005431433-MA 

  2. Dados do Contrato  

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO 

PRAçA PÇA. JOSE DO EGITO COELHO 

Complemento Bairro CENTRO 

Cidade LORETO UF MA 

Contrato N/to especificado Celebrado em 

Valor RS 248.000,00 Tipo de contratante POSSO3 Juridica do Direito Público 
Ação Institucional: Agncultura familiar 

SiluaçAo: BAIXA DE ARO 

Atendido' SIM Data da Solicitação. 28/01/2022 

Molivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO 

GPF/CNPJ: 06229.538/0001-59 

N. 104 

CEP 65895000 

Data clo Atendimento 

  3 Dados da Obra/Serviço  

OUTROS MUNICIPIO DE LORETO N SIM 

Complemento- Bairro CENTRO 

Cidade: LORETO UF PIA CEP: 65695000 

Data de Inica 15/1212021 Previsão de término. 15/03/2022 Coordenadas Geográficas -7.085057, -45,141309 

Finalidade Comercial Código. 818o Especificado 

Propnetano PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO CPF/CNPJ: 06.229.538/0001-59 

  4. Atividade Técnica  

14- EJaboraçao Quantidade Unidade

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA' DE OBRAS DE 203.50 mi 
TERRA 43.3.1.2 CORTE 

80 • Protelo > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM o 836.10.5 - DE COMPACTAÇÀO - m'203,50 
TERRAPLENAGEM 

80 - Projeto > CONSTRUÇAO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > 011.11 - DE 362.57 in• 
ALVENARIA 

80- Projeto> ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES> DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > 82,9.1 1 - EM 13.35 m' 
ALVENARIA DE PEDRA 

80- Projeto > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS' 829.1.2 - EM 2.30 co' 
SAPATAS ISOLADAS 

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA o OBRAS DE TERRA DE OBRAS DE 18,33 ri

TERRA N3.3.1.1 • ESCAVAÇÃO 

3',00 

80- Projeto > ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> 62 1 1 • 70 ri' 
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

11280 - Projeto ESTRUTURAS ESTRUTURAS DE MADEIRA o 82.3 1 - DE ESTRUTURA DE rrd 
MADEIRA 

80 • Protelo o ESTRUTURAS o PRE-MOLDADOS E PRE-FABRICADOS > 82.8.3 - DE LAJES 10.05 co

PRE-FABRICADAS 

80- Proteto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA 'OBRAS DE TERRA 'DE OBRAS DE 203.50 
TERRA o 83.3.1.8 • LIMPEZA DE TERRENO 

80- Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA 'DE PAVIMENTAÇÃO > 44 2.1,1 . 5,51 ar. 
EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 

80 - Protelo o CONSTRUÇÃO CIVIL o INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS o 01.4.4 - DE 1.00 
LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 

80 Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL o INSIALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS 81.43 - DE 1.00 
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 

A aulontr..dOdo Pen, A ARI pode ser verylkddri orn hW. ,;CrOadna sttsc.com.bripublIcoi, cem a Chave. 74e5a 
Imprenso oro 26/05-20230a 10:12:05 por ['dont e 192.188100' 

wr.nri troaria 47 Ir 

rol 1001210543330 

lolownerooNarroarna Org br 

F. 18112100-8)00 
11 Iça g.  M .1 .8 

• .4,tworr. 

El.;n7fEl 

C
er

tid
ão

 n
" 8

59
77

2/
20

22
 

26
/0

8/
20

23
. 

10
 1

2 

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 1
cW

8b
 

O
 d

oc
um

en
to

 n
es

te
 a

to
 r

eg
is

tr
ad

o 
fo

i e
m

iti
do

 e
m

 2
6/

08
/2

02
3 

e
 c

on
te

m
 3

5 
fo

lh
as

 



Página 35/35 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

ARI" OBRA / SERVIÇO 

N°  MA20210485996 

SUBSTITUIÇÃO a 
MA20210435830 

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1,00 
o 01.8.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO o 1.00 
01.1.3.2 • PARA FINS COMERCIAIS 

35 • Elaboração de orçamento > AGRIMENSURA > 1 ERRAPLENAGEM > 836.10.1 - DE 230.50 
VOLUMEIAREA DE CORTES- TERRAPLENAGEM 

35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA o OBRAS DE 230.50 
TERRA > DE OBRAS DE TERRA' 03.3.1 4- COMPACTAÇÁO 

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL o EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO o 362 57 
81 1.1.1 - DE ALVENARIA 

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 13,35 
> 82.9.1 1 - EM ALVENARIA DE PEDRA 

35 • Elaboração de orçamento ESTRUTURAS> FUNDAÇÕES 'DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 2,30 
o 02.9.12 EM SAPATAS ISOLADAS 

35 - Elaboração de orçamento o GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 18.33 
TERRA o DE OBRAS DE TERRA o 83.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 

35- Elaboração de orçamento o ESTRUTURAS' ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 3.70 
ARMADA o 82.1 1 • DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

35 - Elaboração de orçamento o ESTRUTURAS o ESTRUTURAS DE MADEIRA' 82.11 • DE 112,00 
ESTRUTURA DE MADEIRA 

35 - Elaboração de orçamento 'ESTRUTURAS o PRÉ-MOLDADOS E PRE-FABRICADOS >82.8.3- 10,05 
DE LAJES PRE-FABRICADAS 

35 - Elaboração de orçamento o GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA o OBRAS DE 230.50 
TERRA 'DE OBRAS DE TERRA > 83.11.8 - LIMPEZA DE TERRENO 

35 • Elaboração da orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA o DE 5,51 
PAVIMENTAÇÃO > 04.2.1,1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 

35 - Elaboração de orçamento' CONSTRUÇÃO CIVIL INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 1.00 
81 44 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE AGUA 

35 • Elaboração de orçamento o CONSTRUÇÃO CIVIL 'INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS > 1.00 
111.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 

35 - Elaboração de orçamento o CONSTRUÇÃO CIVIL o INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E 1.00 
COMBATE A INCÊNDIO 81.6 5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 
35- Elaboração de orçamento o CONSTRUÇÃO CIVIL 'EDIFICAÇÕES' DE ACESSIBILIDADE DE 1.00 
EDIFICAÇÃO 081.1 3 2 - PARA FINS COMERCIAIS 

  5. Observações  

CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SADDE NO MUNICIPIO DE I ORETO INTERIOR DO MARANHÃO 

  6. Declarações  

- Declaro que estou cumprindo as regras da acessibilidade previstas nas normas ter-nicas da ABNT, na .egislação cmpecilica e no decreto n 
5296/2004 

- Cláusula Comprtunissona Qualquer coando ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretairao cru execução. Gera resolvido por 
arbitragem. de acordo COM a Lei no. 930/ de 23 de setembro de 1996. por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Cora-MA. 
nas termos do respectivo regularner40 de arbitragem que. expressamente. as partes declaram concordar 

  7. Entidade de Clame  

IJEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO 

  8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acima AORFADNA PEREIRA FREITAS -CPE• 045.419.222-17 

Lovol dJle PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO CNP-1.06.222 518i0001-59 

  9. Informações  

• A ART é valida somente quando quitada mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conleráncia nO rito do Crea 

  10. Valor  

Esta ART Monta do taxa Registrada em 2211212021 

A auinni,c_dapc doem ARI podo sor vonfir.A0o ain. !lupa watu,rap.s+tac.coni brípub4a.o; com • chave 74c5oe 
Imponte° Am 26/05-2023 Og 10 17.05 por acep.. ip. 192. 188.100 
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM 
ATESTADO 

Resolução No 1025 de 30 de Outubro de 2009 
Resolução No 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

No 869690/2022 
Emissão: 01/08/2022 

Validade: Indefinida 

Chave: bayBd 

co,Hrt,_ 
nectsse.3072225 

CERTIFICAMOS. para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) 
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) elou serviço(s) indicado(s) 
conforme descrição(ões) abaixo. 

  Interessado(a)  

Profissional: ADREADNA PEREIRA FREITAS 

Registro: 1116246546 

CPF: 

Tipo de Registro Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAiS) 

Data de registro: 15/03/2017 

Titulo(s)  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRA CIVIL 

Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA 

Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTCA 

Data de Formação: 09102/2017 

ANOTAÇÕES DE CURSOS 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITARIA E CONTROLE AMBIENTAL 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO - CAMPUS SAOLUIS 

Data de Formação- 30/11/2019 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERICIAS 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR anhanguera 

Data de Formação- 13/06/2023 

  Descrição  

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

  Empresa Contratada  

CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

  Informações / Notas  

• A Certidão de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado está vinculado constituirá peva da capacidade técnico-profissional da pessoa 
jundica somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro tecnico por ru?io de declaraçao entregue 
no momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Loi n 8.666/93, expedido pela pessoa 
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das Informações nele constardes. E de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolucoes do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) serviço(s) cuias atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questa°. 

  ART(s)  

MA20220517321 

Certidão n' 869690/2022 

23/08/2023, 0312 

Chave de Impressão: bayBd 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea•ma.sitac.cormarfpublicor. com a chave: bayBd 
IdlOreSSO em: 224)8,2023 gs 03:12:10 por adaet ia' 192.168.100 1 
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ord"neiks..)se~o 
%rir% soolre 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins que a empresa CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E 

CONSULTORIA . inscrita no CNPJ sob o n' 38.543.053/0001-32, com sede na AV JERONINIO 

DE ALBUQUERQUE, n° 25, VINHAIS, SÃO 1.111S. 65.074-19. neste ato representada pelo 

ALEXANDRE CASTRO SOUSA, brasileiro, casado, empresário, portador da Cl N°24585152003-

4. expedida pela SSP/MA e do CPF n° 027.192.033-51, executou pari a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LORETO — MA, pessoa jurídica de direito público, com sede na PÇA. JOSÉ 

DO EGITO COELHO, 104 CENTRO \ LORETO- MA CEP: 65895000, inscrita no CNPJ: 

06.229.538/0001-59, o PROJETO E ORÇAMENTO Referente a CONSTRUÇÃO DE 

BUEIROS LOCALIZADO OUTROS MUNICIPIO DE LORETO SP4i - CENTRO - 

LORETO/MA — CEP:65895000. 
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c PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/04/2022 a 31/05/2022 -in • a) 03 
w 2 

Responsável Técnico: Adreadna Pereira Freitas, Engenheira Civil, CREA 1116246546/MA 

ART Correspondente ao Serviço: MA20220517321 

Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: ORÇAMEN I O E PROJETO: 

CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NO MUNICiPIO DE LORETO - MA. 

Loreto, 22 de julho de 2022. 

Cerni Coelho 
PREFEITO MI N CIP t DE 1.0RETO - 

( 1$46JUD.65.1.15 

Germano Martins Coelho 
PREFEITO MUNICIPAL DE LORETO - MA 

CPF: 846.881.653-15 
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Nc PROCESS.~—

A ssinitura  

t:ieednisf"ioltS_): 41; 1:0 
  , 1•1111A 04 CONSTRUÇÃO DE BUEiROS NO 

MUNICÍPIO DE 101kE10 - MA 

, 41,0 
goe"' 

(7wrrn Nlitybo: GetIlo 
PH 141(0 ". ( ir t. 1» I 4.'4U10 MA 

rt Lêè.11181.414, 5-1'," 

PREÇO TOTAL COM bDI 

R$ 469.245,00 

CONTEÚDO: 

C ONOGRAMA FíSICO • FINANCEIRO 

RESUMO 

ORÇAMENTO SINTÉTICO 

ORÇAMENTO ANAL ITICO 

MEMÓRIA DE CALCULO 
COMPOSIÇÓES AUXILIARES 
CURVA ABC 
COMPOSIÇÃO DO BOI 
ENCARGOS SOCIAIS 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

.41~0.7 I ort nial 
CNP 

I301.-:041t 

ADREADNA PEREIRA FR (i 
ENGENHEIRA 

CREA - 11162465447 

trAretD MA 
quarta-feira. 6 de j' uthn i,. 20:2 
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Certidão n° 869690/2022 
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Chave de Impressão: bayBd 

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08[2023 e contém 13 folhas 
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ie PROCESSO 

Il_cw~bcs 
NI TC CR rOPORENTE TOMADOP 

PREFEITURA MUNICIPAL Dt... UME Ti) 

BDI 

OBJETO 
PRCuEl OCOMST RUÇA° DE BUEIROS NO UUNICIPIOIX LOPE TO MA 
LOCAL. UJNICIPIO DE LORETO 

TIPO DE OBRA DO ElaPREENMENTO 
cassem° os hker1111 de Atuo:omine, de Mui, Caiem aEnato 

IDESONERAÇA0 

Corikomo logmerAln caMartii murrdpo. doido, colmava dc itcc:cm.mo da atr,, d. ca&p.er; somo z ISS SO Sas. 
Soc. o nascem Cáknii0 *gen* • miget-•"• ~una tu 155 ,ect.,e, .7'. r 5' 5 M' -• 

Itens Siglas 
% 

Situaçáo I , Ouialll TA•dio a,  Otauthl 

Adransaaçáa Centrai AC 3 .43% . 3.43e1: 3.97% 6.71% 

Sag" e Garanto& sG a 29% • 0.23% 0.49% 075% 

Risco R 1.00% • 1.(n% 1.39% 1.74% 
Despesas Financeiras DF 0,94% • EU 45: 0.99% 1.17% 
Lucro L 6.74% - 674% 8.04% 9.40% 
!miada , impostos COFP.IS 7% e P!$055% CP 3.65% • 3.6.5".1 ).65% 3.65% 

Tributos (155. variável de amido com o munic,pc1 iSiS 2.50% . 0.1 ,. 2.5" 5." 

Tríbulos ‘Coranturçao Providenciaria tetro a Rer-OCZ 
ema O% OU 4.5% • Descosendo; CPRB 4.60% OK 0,00% 4.50% 4.50% 

6131COM desoneração 
iFOrtnule AcCeda o T CU/ BOI PAD 2627% OK 20.76% 24.181, 2644% 

80111011 dISIOMINSDIks 

Os rafares de 501 lotam calculados com o *mango da torrnu)a: 

RD! DE S 
+.1•AC • 5 • R é Gni 4 OFfli 41.1 

(1-CP•rS5C.Rne/ 

Declaro para os devidos fins que, conforme legslação tributaria municipal, a base le caie rio para Construção de 
Redes de Abastecimento de Agua. Coleta de Esgoto. e de 50%. com a respectira aliquota de 5%. 

Declaro para os devidos fins que o regime de Cur.tritxock. Previdersciasia sobre a Receita Bruta adotado para 
elaboração do orçamento for COM Desoneração. e que esta ó a alternativa mais acequaca para a Administração 

Pública 

,..)rMo MA 
Local 

*doto 
:• *4 . r 

fr. 

Dal 

f•Mt FI -rxt no a IkR1 II) 
4 a‘d5 11C1: uritro 

MA 
• •AAA., t za1 

R Avii T acne o 

Nem: Adroadna Pereira Frocaç 
Traio: Erigeerion 

CREACAD: 11)6246546 

C6,07 2022 

Nome. 

Cargo 

Resper t4v.51 PrilpOneele 

GCRN, %O MARTINS COELHO 
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PROJETO:CONSTR4A0 DE BUEI9O6 NO NUNICIF40 DE LORE70
LOCAL INNICIPSO DE LORETO 
DATA BASE S4~1 (02,2M2) SW103(102021) ENCARGOS SOOMEI 83137%440RM 47,51% (MÊS) 

ORÇAMENTO ANALÍTICO 
DiSCRIOIP.AÇÁO DOS a.rO•le.,;,4 

10 ~08 PffluemegMs. 
4)hlihMRAçLO1OCAi DA OMA 
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W PROCESSO 

PROJETO:CONVIRMO DE ElJEIROS NO MUNIC1P10 DE LORETO • kg 
LOCAL: IAINICIPIO DE LORETO 
DATA BASE: SUN 022221 SICRO3(102021) ENCARGOS SOCIAIS: 83.87%1RORA) 47.51% 11AN 
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Assinatura  

Planilha Orçamentária • composições 
PR CdETOIONSTAUÇÃO DE BUI iROS titUPOCiP10 Dl 0E10. MA 
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Certidão n° 869690/2022 

23/08/2023, 03:12 

Chave de Impressão bayBd 

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 13 folhas 

Este documento encontra-se registrado no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do 
Maranhão, vinculado â Certidão n° 869690/2022, 
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Litireito 

MARANHÃO. viGENCIA A PARTIR DE 10/2021 

CÓDIGO DESCkiolo 
COM DESONERAÇÃO

H ORISTA % MENSAOSTA ,c 

GRUPO A 
A tNSS G,Ow.. 0,0C,.. 
A2 SESI 1 =.:t-S,.. 150'. 
A3 SENAI 1,001,0 1.00%. 
A4 INCRA 0,20% 0,20% 
AS SEBRAE 0.60K, 0,60% 
A6 Salário Educaçáo 2.5.0% 2,50% 
Al Seguro Contra Acidentes de Trabalho s,SX",. 3.00% 
A8 FGTS 8.0G% 8,00% 
A9 SECONC1 :_00%
A TOTAL 17,8C% 17,80% , 

GRUPOS 
81 Repouso semanal remunerano 17,,7%. não incide 
82 Feriados 3,95% não incide 
83 Auxilio- Enfermidade 0,65% 0.66% 
94 132 Salarto .10,Mv• 833% 
85 Paternidade 0.07% 0.08% 
86 

,Licença 
Faltas Justificadas C,72% 0,56% 

87 Dias de Chuvas 1,48% náo incide 
88 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 
89 Férias Gozadas 9,13% 7,02. 
810 Salario Maternidade 0.03% 0,02% 

8 TOTAL 45,04% 16,73% 

GRUPO C 
Cl Aviso Prévio Indenizado 4,49% 3.46% 
C2 Aviso Prevlo Trabalhado 0,11% 0,08% 
C3 Férias Indenizadas 4. SAS% 3.49%. 

C4 Depósito de Recisão Seri) justa Causa 3.11.% 2.39% 
CS indenizaçào Adicional 0.18 ' 0,29% 
C TOTAL 12,63% 9,71% 

GRUPO O 
Dl Reincidência do Grupo A sobre o Grupo 13 Fi,f.,,: -. 2 .%'..,-, 

D2 

R incidenoa de Grupe A sobre Aviso Previa 

Trabalhado e Reencidéncia do FGTS sobre Aviso 
Prévio indenizado 

0.310'... 0,29% 

D TOTAL 
- 

8,4" 3,27% 
TOTAL (A+84(.D) 83,87'6 47,51% 

(.e111111 141•4' Mb* 

estua nome • nu toi &DUM Nis 
ri arme .14) 
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Anotação de Responsabilidade TécnicA - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

1. Responsavel Tecnico  

ADREADNA PEREIRA FREITAS 

Titulo profissional ENGENHEIRA CIVIL. ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITARIA E 
CONTROLE AMBIENTAL, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES 
E PERICIAS 

ART OBRA / SERVIÇO 
N° MA20220517321 

INICIAL 

RNP 1116246546 

Rerasiro 1116246546MA 

Empresa contratada CASTRO ENGENHARIA. ASSESSORIA E CONSULTORIA Registro : 0005431433-MA 

  2. Dados do Contrato  

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO 

PRAçA PÇA JOSE DO EGITO COELHO 

Complemento: Bairro: CENTRO 
Cidade LORETO UFNA -

Contrato: Não especificado 

Valor R5 469.245,00 

Ação institucional Agricultura familiar 

Celebrado ern 

Tipo de contratarte. Pessoa Jundica de Direito Público 

Situação: BAIXA DE ART 

Atendido: SIM Data da Solicitação 05/0712022 

Motivo CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO 

CPrVCNPJ. 06.229,53810001-59 

N" 104 

CEP: 65895000 

Deta do Me-tlimento. 

  3. Dados da ObralServiço  

OUTROS MUNICIPIO DE LORETO 111" SM 

Complemento bairro CENTRO 

Cidade LORETO ur. MA CEP: 65895000 

Data de Inicio: 05104/2022 Previsão de término. 31105/2022 Coordenadas Geográfica..1 -7.115500 45.129869 

Finalidade Comercial 'Migo Não Especificado 

Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO CPFICNPJ 06.229.53810001-59 

4. Atividade Tecnicrt 

14- Elaboração Quantidade 

80 • Projeto o OBRAS HIORAULICAS E RECURSOS HIURICOS o SIS1EMAS DE DRENAGEM 143,00 
PARA OBRAS CIVIS DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS '115.3 1.2 • BUEIRO 

35 • Elaboraçáo de orçamento OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HICRICOS > SISTEMAS DE 143.00 
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS o DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS 
45.3.1.2 -BUEIRO 

  5. Observaçõos  

PROJETO E ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NO MUNICIPIO DE LORETO - MA. 

6. Declaracoes  

Unidade 

111 

rn 

- Clausula CompromissOria Qualquer onntlito ou litiga] originado do presente contrato, bem como suo Inle.pretaço-) ou execução, sere resolvido por 
arbitragem. de acordo comia Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996 por miem do Centro de Mediação e Nb:fregem - CMA vinculado ao Creia-MA, 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que. expressamente. es panos declaram concordar. 

  7. Entidade do Classe  

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO 

  8 Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

  de   div 

LOCig ama 

*OREM:NA PERMRA MIEITA3 CPF 545.419223-15 

PREFEITURA MUNICIPAL LIE 1.0kETO - CNPJ: 06229.538/0001-59 

9. Inforrnaçóes  

• A ART è valida somente quando quitada. mediante apresentação do comprovante do pagamento oti conferencia Od 11i51 do Crua 

10 Valor 

Valor da ART RS 233,94 Registrada em 08/04/2022 Valor pago. RS 233,94 Nosso Nomeio: 8303811401 

A mateRluximia SIChIll ARI pdciar ser vedfradaa mii erras !fcreear.esitaa. ONTI trignatnrs, aan ai chron I IQ 1 Z 
impaanda, 001. 23030.2023 11.40112 12 po. .dána hp 192.100 100.1 

or0 Dc 

lei %%3)2100-EIX16 

tnlocorlosoroa•dwarna.Or003 

Fax 1531) 2106-0300 
REA-MA 

044,r 
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No 869688/2022 
Emissão: 29/07 / 2022 

Validade: Indefinida 

Chave: 1Ay2w 

-yeatie: 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM 
ATESTADO 

Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Página 1/41 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) 
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a exeLução conclusão da(s) obra(s) efou serviço(s) indicado(s) 
conforme descrição(ries) abaixo. 

  Interessado(a)  

Profissional: ADREADNA PEREIRA FREITAS 

Registro: 1116246546 

CPF- 045 •".***-12 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional ;DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de registro: 15/03/2017 

  Titulo(s)  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRA CIVIL 

Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA 

Instituição de Ensino PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LIDA 

Data de Formação: 09/02/2017 

ANOTAÇÕES DE CURSOS 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITARIA E CONTROLE AMBIENTAL 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO - CAMPUS SAOLUIS 

Data de Formação. 30/11/2019 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERICIAS 

Instituição de Ensino UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR annanguera 

Data de Formação 13/06/2023 

  Descrição  

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

 Empresa Contratada  

CASTRO ENGENHARIA. ASSESSORIA E CONSUL te/RIA 

  Informações / Notas  

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) á qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade tecnico-profissional da pessoa 
juridica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao 5111 quadro tecnico por meio de declaração entregue 
no momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

- Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado apresentado em cumprimento a Lei ri 8.666/93. expedido pela pessoa 
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informaçoes nele constantes. E de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluçoes do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão. 

  ART(s)  

MA20220502889 

Certidão n° 869688/2022 

23/08/2023, 03.13 

Chave de Impressão: 1Ay2w 

A auteratchdacte desta Certidão pode se, ',enteada em ratps://crea-ma.sitaccom CAT a chave 1Ay2w 
litlpfPSSO efir 23/08/2023 às 03'13:09 per adapt. ip. 192.168 100 1 
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AssinItUrs 
~Gorsoiriç...aiives Dias

ATEsi ADO Dl. C ‘PNCIDADE TÉVISKA 

Atestamos pua tos devetks• fins que a empresa CASTRO ENGENHARIA. ASSESSORIA E 

CONSULTORIA iturriia no CNP] sob n 38.543.051/0001-31 cum sede lia V IEROXIMO 

DE ALBUQUERQUE, ri" 25. VINI1A1\. s x0 LUIS. 65,074-19. neste azo repte,entada pelo 

ALEXANDRE CASTRO ~SÁ. brasileira. casado. empres6no, pnetadot tIa Cl ti" 24583 1 520(13-

4. expedida pela SSP/MA e do ('PE n 027.192.033-51. executou para a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GONÇALVLS DIAS -- MA. pessixa -Jurídica de &seno inibiu:o. com sede na 

PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO. 404. CENTRO 1 GONÇALVES DIAS - MA CEP 

6577500(1. imerita RO CNN: 06. 314.827/0001 56. ti PROJETO E ORÇAMENTO Referente 

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RASAIS NO POVOADO ( ()VIAÇÃO 4.0 

POVOADO LAGOINHA ISI A- 2561 E POVOADO JAPÃOZINHO AO Ist)k t ADO ANAJÁ 

S/N - ZONA RURAL - GONÇALVES DIASNIA. 

PERIOIX) DE EXECUÇÃO: 2 i /01CW 2 a .30~2022 . 

Respoitsâ. ti Técnico: Adreuttna Pereira Freitas, Engenheira Civil. CREA II 1624/154(b'MA 

ART Correspondente nu Ser. Iço. MA20220502889 

Número do Contrato ou Com ima): 42 3111,2;2021 (CODEVASF COMPANHIA DE DF-SENV. 
DO VALE DO SAL) FRANCISCO, 

Deserto*, dos Serviços Prestados Pelo Prolludaniat ORÇAMENTO E PROJETO: 

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VW INAls NOS TRECHOS.. POVOADO CONCEIÇÃO AO 

POVOADO LAGOINHA (MA-256x E PON't NDO JAPAC2INHO AO POVUNDO ANAJA. NO 

MUNICÍPIO DE GONÇALVES Dl AS Í \;. TOTALIZANDO 11.910(M. INCLUINDO 

SERVIÇOS DE TFXRAPLENAGEM. RFVL11MENTO PRIMÁRIO. OltItAS DE ARTES 

CORRENTES E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (CONSTRUÇÃO DE 7!MA PONTE DE 

MADEIRA DE 10,00 METROS DE EXTENSÃO X 6.00 METROS DE LARGI IRA) 

Gonçalves Dias. 15 de Julho de 2022. 

xsj.k1 K4 4-

ANTONIO SO•RES DE SENA 
vai:n.1TO NIUNIt -IYA •.‘ NÇALVES DIAS-MA 

1701421.1(63 .04 
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Àsstruturz  

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 
NO MUNICÍPIO DE GONÇALVES DIAS - 

MA 

PREÇO TOTAL COM RD1 

R$ 1.200.000,00 

CONTEÚDO: 

CONOGRAMA FISiC0 - FINANCEIRO 
ORÇAMENTO SINTtTICO 

ORÇAMENTO ANALfT§CO 

MEMORA DE CALCULO 

COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
,.:AICULO DA DMT 

PLANILHA DE CURAGEM 
CURVA ABC 
COMPOSIÇÃO DO RD! 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

AOREADNA PEREIRA FRUTA', 
ENGENR1E1RA (.1,PL 
CR -111b24&4-

Gonçalves Mas • MA 
3ezta•feira, 15 de julho de 2022 
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Assinatur;  

00 
_C "C 
713 o
C 1:3 
o 

C.) 

CO
o

o 

• 
si• 

Gonç O
as BDI 

TCCR PROPONENTE TOMA DOR 

PREFEITURA GONÇALVES DIAS - MA 

OBJETO 

REC1JiERAÇA0 DE ESTRAGA MINA'. NO AA INPIO Dt GONÇALVES UAI= MA 

ITIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO 
Conchudo de Praça Urbanas %do.. as Fana .id e lliCapeainguo e pennielastao ae vias Whaina 

DESONERAÇA0 

Cantam" leosiaçáo inbutaia municipal cem estmativa Õ percalmaa' da base o* csictso prez o LSS 
Soim, a base oe (atuo ardo,  a respece:a abolou '. iSS ram 7). e 5s. • 

5000%
5,00N. 

Itens Siglas 
N. 

Adotado 
Situação 1* Quartil Médio 3* Ovarei 

Actimnrsiracao Centra! AC 4,67% • 3.80% 4.01% 4,67% 

Seguro e Garant:a SG 0,74% • 0,32% 0.40% 0.74% 

Risco R 0.97% • 0.50% 0.56% 0,97% 

Despesas Financere as DF 121w.. - I.0% 1.11% 
. 

121% 
Lucro L 8.29% • 6.64% '.30% 8.69% 
Tntartos ~postos COFINS 3%. e P150.65%) CP 3.65‘, • 3.65% 3.65% 3,65% 1 

Tntutos IISS veflavel de acordo com O muricipior ISS 250% - 0,00% 2.50% 5.00% 

sa SEM elmonareplo 
(fternub Mérdão 101 BDI PAD 24.23% O K 19.30% 20,97% 2423% 

Os vetores de BOI foram calculados com o areprego da formula

 Jf AC  BOI PAD + 5 • R 01(1 • CiF)*(1 .11 
r 

(1 CP-/S5) 

Declaro para os devidos fins que, conforme legisiaçáo tributana municipal, a base de cabculo para Construçáo 

de Praças Urbanas. Rodovias. Ferrovias e recapeamento e pavimentação de ,:as urna las. e de 50% com a 
respectiva aliquota de 5% 

Declaro para os devidos fins que o regime de Gordnbuição Previdenciária sobre a Re‘erta Bruta adotado para 
elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta e a alternativa mais adequada para a 

Administração Publica. 

GONÇALVES DIAS MA 
Local 

Nome: 
Responsawel Ternicv 

Adro:sieis Pereira Freitas 
Engenheira Cmi 

CREACAD: 111624E646 

k••• - 
I de e L:2... 

Responseml Proponente 

Nome: ANTONIO SOARES DE SENA 
Cargo: Pregou) 
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Planilha Orçamentária - Sintética" 

I. Informações Gerais 

GOriCarves Dias 1 
Obta Projeto: 

t STfUlDA vICINA1 NO 
MUNICIPID 0E G0fICA1 vl DIAS MA 

Laail implinlesSts.

GONÇALVES DIAS MA 

I ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO 

META 02 

1.0 Senriços Prellrránares 

PP-11-2PICt TUA 
ner4.: Com-Monto: 801: 

Oba; CCOEVASF 

Encargos Sociais 

2.0 TRECHO 01: POVOADO CONCEIÇÃO AO POVOADO LAGOINHA (N1A-256) 

3.0 
GONÇALVES DIAS -MA 
TRECHO 02: POVOADO JAPAOZiNHO AO POVOADO ANAJA, ZONA RURAL DE 

VALOR TOTAL DA OBRA 

RS 34.9S1A6 

. R$ 1.165.048,54 

RS 83.282,82 

R$ 743.593,71 

RS 333.172,01 

R$, f 1.200.000,00 

faç -4 
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Planilha Orçamentária - Sintética: 

1. Informações Gerais 

1 
Oh( a PI °ido: 

Df [ STRADA VICINAL NO 

MuNiCiN0 DE (~vIS DIAS - MA 

L o cal I mpl enlata° 

META 01 

I ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO 

META 02 

LO SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.0 TERRAPLENAGEm 

3.0 REVESTIMENTO PRIMARIO 

4.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE 

OBRAS DE ARTES ESPECIAIS 

5.0 (PONTE DE MADEtRA DE 10.00 

METROS DE EXTENSÃO X 6,00 

6.0 RECUPERAÇÃO DE AREM DEGRADADAS 

Proponenlai
~Efluiu 
GONÇAL S Diks• 
MA 

Data: 

r.03//X2/ 

VALOR TOTAL DA OCRA 

VALOR DO KM 

Conceriente. EIDE 

cawN, 

EncargoR 

RI 94.951,48 

RS 34.95146 

. RI 1.185.048,54 

RS Et.282.82 

RS 371.136,90 

391.187.70 

RS 213.792 78 

RS 97.988,34 

2.660,00 RS 

1.200.000,00 

02-102,08 

FOLH1 9_ 7/
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te PROCESSO 30 / 202 S 

Assinatura  

Cronograms Físico 1 Financeiro 

I. Informações Gerais 

o 

•••InN. , 71.1"

Gonçalves WS 
9.11•"~do 

c o 

Otes Proftc 

DESCRIÇÃO 

1 lidellg£ Dl NOVO 101011TiO 

Uri Oiniiimiláuti 

•tautt1MIts 

10 NmSlitn1041.11G 

t C400 Dt MO coam 

COAM 01151100414110C4r1C1 MIN o( 

51 10,0111,0~111•11.0x1,00 rifla Ot 

1.08" 

oteunigaoct *ÀS 04i0Olittt 

Proponente: Concedente: BDI 

Data Encargos Socieit: 

PARCELA 1 PAR LA? PARCELA 1 

10,00.8 

0110141$ MIS 

META 01 

META 02 
Is gut% 

PARCELAR pmatti PARCELA 6 

it/K/S 11$11.127.00 tá S4 101.11 

ltdri net GN 

gli.1.1/14 

ttaii 4.tek 

ti .Jtr;", s 

IS LIS S1t 
.1~11~.1•111. 

10tc'. 

0410(10k.b 

10.11,

Mei 

Kilt30110 

MOI 

TOTAt COM 60i 

RS 

16 

)1.951,4b 

391.27,70 

21379279 

17161,31 

II IEX 
RS 16E400 

som 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARCELA 1 PARCELA PARCELA 3 PARCELAI PAR(fLAÇ pARCEIA 6 PESO 

:mar 

ps usax atol  IS :a,* ta0 

ZOCINA 

le fiséo It 6011(.41/15 WS Mi 

TOTAL 

IS 271.01W11 01 Cio IN It! MG 

lis ZR 

Is 111115.61 1:1 Z.S 

PARCE1A 1 PARCELA 2 PARCELA 3 PARCELA A /ARMAS, PARCELA 6 PESO 
1511t /St .1 051/itill4 161/1101.11 114011.00 es II r4 itsra 

Via 5.1111 nen St kts 

Obs: os padas 01 a04 refere•se ao Treeko 01, entanto os paxeigs russo tes ref ete• se ao trecho 02 
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painka ot gen KM do pfutv 

1.0 REI/ESTUAM° PRIMARA) 

• ..,...;“.ço44.4 _ 
u , • -,11,4411getid deludi _ 

3 3 ba-rniot rsplt altera êffiada 

34 enate local ti bisc 1004,/ %ia o/, 

Planilha Orçamentária le Analítica Geral 

I. Informações Gerais 

Gonçalves Dias 
J.4-f11, 1X0C -nt,e 

Obra/Projeto: PEOPERAW DE ESTRADA vw. %st ND MUNICIPIO DE GONÇAlv Es Nas ko 
scal "Ma*: Pomo COKEIÇA0 Ao Poma Lkoolps(wk.256), E DD POVOADO JAPACZNHO AO Povoa AW 

ProNnenta: GONÇALVES CAM 1,54 Cencedene: CODEVASE COWNO: 923862/2C21 1301: Na% 

Dita ref. Dm- SICRO 01/2022 I1SNAPh 021/821 (WO DESONEMOCti Encargos iodais: 112,9000RAI rosNmËN 

DavItto 

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO 

1.J SER/AÇOS PRELIMINARES 

‘InNesob,io 3a4, aiOtt4 

írn **a et MA ot, iço ;Moino.: ro tinem 
DUM LIAS 

TURAPI.ENAGEli 

ISCo 

T 

xr-,-t,k3ts3uArte takv.a 
tal 1;3;4. t1J 

er'MV•i.ta 

2; 5r,sr, t lir Deu à•-tic canJs 1 1 i' • 974C002 _ . • 
• 1121MM 

Tr31 3214003 

1 o 

S imuur,lo otweatORkpaty ramil m' 

.1O OBRAS DE ARTE CORRENTE 

k !Jus de wziet0 o:rd !toe'. chld W4. ãe 
brtto, 10:Con,301 NOA. 

;::re im'é!kt.r, 

Roirstnaa do Puro 
Urr11,3e,

Prcço ow.gç 
Sem RU 

LIM!./im 

Coro ROI IN 
Patço10111 

Com NUS) 

RR 34.RSIA 

- 343,A4S 

META Oi COM 601(2422N RS 

to RS 118914 RS 

,1_914%1;15;10 1:241:41; 3SSII RS UI I; RS 
_ - 

25 1:45)59 v 

014 RS 

i9UX : RS 041 9:i 

'XI 4 5.299i., RS t.1S 

SOW.L1' 

iL5.42 19 S914-iS4 

3141003 .'..,:au¡nf! s&jtm 

113 

•
„ _ 

as UI RS 

As &LI S 

Rs 

913222 

41. /ES RE 

110?3.50 

1S1EnE,

37i.ago 

151;9; 

fites

RgN5 
::11/4.44 

Peso :.%) 

100,00% 

34 B1,46 

O ir 991 

31.61% 

1 RIR 

CRS% 

9 iC99, 

• 213.792J8 is" 

0 ER 
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14° PROCESSO 

Assmatura 

Planilha Orçamentária • Analítica Geral 

1 Informações UNIS 

Gonçalves Dias 
beerrimlátent~ 

Obra/PrOrto: REOPEPAVZ DE ESTRADA XV, NO MUNICK et GONÇALVES NAS - MA 

toai 1 boiante,* POVOADO CONCE)ÇÂO AO POVOADO LAGOMA (MA.256), E DO POVOADO JAPS,OZINK AO POVOADO kW 
koPortentr. GONA"AlktES DAS MA Candente: CODEVASF COMINO. 923.W/2021 BCit 24,23% 
Dita ref. DENIT • S(RO 0112(22 II SINAPI 02a022 (MÃO DESONERADO) EtscarpSodit 112.90WORAI10.57W51 

Desoolo Relmenza ao No 
UntAno 

Prtço uktesa 

Sem ROI RS+ 

P o watio 
Cor? 8O))

Purro total 

Cces NI (FM 

P . çvpj f frás

C • min_ 
"nit) 

•-• 1 Nu* 

Peso f%) 

• t• 

Ur.t1' 
5 liêtit,S rms•Lor• binem/ti* flelettçvz gniodn.r 

1 1 J2/415 
:In o c> i57":: • CM • re.' a pethierk 

• S (137% 
(131.-•&,),&& 

U.17C 115..n Ifeir ().; • 1.,nt tdUedeRadtith 
& A Skte CfAi 1.16t)t) K S fa 54N 

or=s tan 

Boca aati.vo urngtsti.0.4at (Kgm Mu:meto 

; vrect Mura tose, estsogk release 6.0) 1L:131 IS 101433 AS isnaw 1;i% 
taci4 •,,/ sv'a 

.A.1: ui chj

, re,rdo'ctria. eusonlo redenct 113: 51759$ lis 15121.1v 9 931k, 
irt) e , •I'MYTt -

CeRAS DE ARTES ESPECINS (PONTE DE MACEM DE 1 DOD METROS DE ESTUGO X 6,00 METROS DE LARGURA RI 97.11834

: r  • 

rgrAi *ene ..114 
72; 21414 AS HS3T.S Itrri 

io
12 Sign 

,,,,, ^J rr fogr4i é 't43,120,14t tOri•tel4Nt ti, 
Owc,,r;k54: RS ? a3 m Rs 

5 4 Caro?, de vvne use tit/1201,1Dediehelenivia et' 3111 ,.r.,vp(w, s ep PS 2113)4 AS

', Cse §tmtadaéildOe NZStwuricarefeniten d+' 0,11 t:V7,15;All:,C; Rs 2$S374 A; 73111_ 

5. b 7abooc er maMark is e g 0010.4,ousfet ¡engem er' 360 • 1.,1.c.. .:,k 0 RS 1 113 71 45 . , I. , Ps 91)O 0.505 

i :' a., ..) !asa me %J.o de 0406330 Incem ¡Mera in' I.20 i' ':: v-tlw 0J:: . ,' RS 2111M r.! .: 

‘.. (..,:plivrOrrS~JraPr Imre w..' u3 -,v- .•!,. . ^.,',i, PS 2.11ift2 RS '; ..'1, 

.. ,,tcco01.442.03e. pra (MIO** á Ti' te tS " I.- -.. '.N7 '. ick:iié, ,;Ç 1454 v; : • 

• N b,issiDir) cole:** arme ottcpca e' M I. - -..' :-V qi"8."1: 45 Lot n' AS 12,', 
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• 

Certidão n° 869688/2022 

23/08/2023. 03:13 

Chave de Impressão: 1Ay2w 

O documento nosie ato registrado foi emitido em 23/082023 e contém 41 folhas 
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ste documento encontra-se registrado no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do 
Maranhão, vinculado à Certidão n° 869688/2022 
emitida em 23/08/2023 
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FOLH: 

N.  PROCESSO 34.90a2 —ç

Assinatura. %/ 

CurvaABC 

I. Informações Gerais 

Q aJPP4DEnu VIMA NO muiadmoN GONÇAIWS C(P4 Itt1 

Local / ImpItagio: POVOADO coNank AO POVOADO !ANNA DA4756), E DO POVOADO JAPkihNHO AO POVOADO ANO 
Propccettc G ÇkSDAS.HÂ Ccincedants: COMAS; MU:92386212021 DD12423% 
Dtta rd' DENET • 54010 01/2022 // 02/2022 (NAO D€SONNADO) Enna Scosir 112,5C4NOW 70" 1,Ati 
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Fw°1PH:C---ESS1(02-91—
A Ssi atura  

Curva A B C 
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FOLHI i2 

Nb PROCESSO, 02 722--
Assinatura 

PLANILHA DE CUBAGEM 

1. Informações Gerais 

c;:o.y.eniídealeves Dias 

n,ra. 

Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 

Local/implantação = POVOADO CONCEIÇÃO AO POVOADO LAGOINHA (MA-256), ZONA RURAL DE GONÇALVES DIAS - 
MA 

Proponente/proprietário = PREFEITURA GONÇALVES DIAS MA 

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado 
tt-d- ',Atura ii taroini . Wume rn3) 

574372,73 9424388.67 20,00 6,00 0.20 24 

574385,13 9424372,98 40,00 6,00 0,20 48 
ER 574397,54 9424357,29 00.00 6.00 0.10 72 

14 574409,82 9424341,51 80,00 6,00 0,20 96 

E5 5/4420,50 9424324,60 100,00 6,00 0,20 120 

£6 574431,18 9424307,69 120,00 6,00 0,20 144 

E7 574438,02 9424288,99 140,00 6,00 0,20 168 
E8 574441,78 9424269,36 160,00 6,00 0,20 192 

E9 574445,26 9424249.67 180,00 6,00 0,20 216 

El0 574448,39 9424229,92 200,00 6,00 0,20 240 

Ell 574450,22 9424210,01 220,00 6,00 0,20 264 

E12 574452,05 9424190,09 240,00 6,00 0,20 288 

E13 574453,88 9424170,18 260.00 6,00 0,20 312 

E14 574457,87 9424150,64 280,00 600 0,20 336 

EIS 574463,11 9424131,36 300,00 6,00 0,20 360 
116 574468,41 9424112,07 320,00 6,00 0,20 384 

[17 574473,71 9424092.79 340,00 6,00 0,70 408 

£18 574478,85 9424073,46 360,00 6,00 0,20 432 

E19 574482,56 9424053,81 380,00 6,00 0,20 456 

£20 574486,26 9424034,16 400,00 6,00 0,20 480 

E21 574489,91 9424014.49 420,00 6,00 0,20 504 

E22 574493,16 9423994,76 440,00 6,00 0,20 528 

[23 574496.42 9473975,03 460,00 6,00 0,70 552 

E24 574499.53 9423955,27 480,00 6,00 0,20 576 

E25 574501,24 9423935.35 500,00 6,00 0,20 600 

E26 574507.09 9423916,62 520,00 6,00 0.20 624 

E27 574516,28 9423898.85 540,00 6,00 0,20 648 

[7.8 574525,47 9423881.09 560,00 6.00 0,20 672 

E29 574536,46 9423864.60 580,00 6.00 0.20 696 

E30 574550,22 9423850.09 600,00 6.00 0,20 /20 

E31 574566,49 9423838,82 £20,00 6,00 0,20 744 

E32 574584,00 9423829,16 640,00 6.00 0,20 768 

E33 574600,77 9423318,36 660,00 6,00 0.20 192 
[34 574616,67 9423806.23 680,00 6,00 0,20 816 

£35 574632,57 9423794,10 700,00 6.00 0,20 840 

E36 574637,76 9423774,92 720,00 6,00 0,20 864 

E37 574645,52 9423756,53 /40.00 6,00 0.20 888 

E38 574653,82 9423738,34 760,00 6,00 0,20 912 

E39 574665,92 9423722,42 780,00 6,00 0,20 936 

£40 574681,75 9423710,49 800,00 6,00 0,20 960 

E41 574696.98 9423697,63 820,00 6,00 0.20 984 

£42 574711,44 9423683,82 840,00 6,00 0,20 1008 
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PLANILHA DE CUBAGEM 

1. Informações Gerais 

Ii 
9t/ 

F: PLHJESSO. 

e

Assinatura  

Goncatvem Dias 

Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 

Local/implantação = POVOADO CONCEIÇÃO AO POVOADO LAGOINHA (MA-256), ZONA RURAL DE GONÇALVES DIAS. 
MA 

Proponente/proprietário = PREFEITURA GONÇALVES DIAS - MA 

N x y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
ait_ x Altura x Largura • Volume m3) 

E43 574724,92 9423669,05 860,00 ,,,00 0,10 1032 
144 574738,36 9423654,13 880,00 6,1/0 0,20 1056 
645 574751,63 9423639,27 900,00 6,00 0,20 1080 

£46 574764,90 9423624,30 920,00 6,00 0,20 1104 
£47 574778,82 9423610,04 940,00 6,00 0,20 1128 
£48 574794,68 9423597,86 960,00 6,00 0,20 1152 
E49 574810.55 9423585,68 980,00 6,00 0,20 1176 

650 574826,17 9423573,19 1000,00 6,00 0,20 1200 
651 574841,24 9423560,14 1020,00 6,00 0,20 1224 

651 574849,26 9423542.56 1040,00 6.00 0.20 1248 

£53 574850,93 9423522,63 1060,00 6(X) 0,20 1272 
654 574852,61 9423502,70 1080.00 6,00 0,20 1296 

F55 574854,18 9423482,77 1100,00 6,00 0,20 1320 

£56 574855,28 9423462,80 1120,00 6,00 0,20 1344 

657 574856,26 9423442,82 1140,00 6,00 0.20 1368 
£58 574857.24 9423422.85 1160,00 6,00 0,20 1392 
659 574857,96 9423401,86 1180.00 6,00 0,20 1416 

£60 574858,28 9423382,86 1200,00 6,00 0,20 1440 

661 574858,59 9423362,87 1220,00 6,00 0,10 1464 

£62 574858,91 9423342,87 1240,00 6,00 0,20 1488 

663 574859,23 9423322,87 1260,00 6,00 0,20 1512 

664 574859,60 9423302,88 1780,00 6,00 0,20 1536 

665 574863,79 9423183,32 1300,00 6,00 0.20 1560 

£66 574867,99 9423263,77 1320.00 6,00 0,20 1584 

£67 574872,18 9423244,21 1340,00 6,00 0,20 1608 

668 574876,37 9423224,66 1360,00 6,00 0.20 1632 

669 574880,78 9423205,15 1330,00 5,00 0,20 1656 

670 574885,41 9423185.69 1400,00 6,00 0,20 1680 

£71 574890,05 9423166 24 1420,00 6,00 0,20 1704 

P72 574894,68 9423146,78 1440,00 6,00 0,20 1/28 

E73 574899,15 9423127.29 1460,00 6,00 0,20 1752 

E74 574902,54 9423107,58 1480,00 6,00 0,20 1776 

675 574905.93 9423087.87 1500,00 6,00 0,20 1800 

£76 574909,32 9423068,16 1520,00 6,00 0,20 1824 

E77 574912,71 9423048,45 1540,00 6,00 0,20 1848 

£78 574913,74 9423028,5/ 1560,00 6,00 0,20 1871 

679 574914,08 9473008,51 1580,00 6,00 0,20 1896 

E80 574914,42 9422988,53 1600,00 6,00 0,20 1920 
£81 574914,34 9422968.54 1;520,00 6,00 0,20 1944 

£82 574912,97 9422948,59 1640,00 6,00 0.20 1968 
E83 574911,61 9422928.63 1660.00 6,00 0,20 1992 

£84 574910,25 9422908,68 1680,00 6,00 0,20 2016 
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PLANILHA DE CUBAGEM 

1. Informações Gerais 

. Ére0 

GoríCaNcs Dias 

Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 

local/implantação = POVOADO CONCEIÇÃO AO POVOADO LAGOINHA (MA-256), ZONA RURAL DE GONÇALVES DIAS - 

MA 

Proponente/proprietário = PREFEITURA GONÇALVES DIAS - MA 

N x y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(LaaNwrazUfigura.Voluffem3) 

2040 £85 574908,88 9422888,72 1700,00 6,00 0,20 

186 574907,50 9422868,77 1720,00 6,00 0,20 2064 

E87 574906.11 9422848.82 1740,00 6,00 0,20 2088 

F88 574904,73 9422828,87 1760,00 6,00 0,20 2112 

E89 574903,34 9422808,92 1780,00 6,00 0,20 2136 

E90 574899.82 9422789,31 1800,00 6,00 0.20 2160 

191 574894,91 9422769,92 1820,00 6,00 0,20 2184 

£92 574890,00 9422750,53 1840,00 6,00 0,20 2208 

193 574885,09 9422731,14 1860,00 6,00 0,20 2232 

£94 574878,82 9422712,25 1880,00 6,00 0,20 2256 

195 574870,06 9422694,27 1900,00 6,00 0,20 2280 

E96 574861,30 9422676.29 1920,00 6,00 0,20 2304 

197 574852,54 9422658,31 1940,00 0,00 0,20 2328 

E98 574843 78 9422640.33 1960,00 6,00 0,20 2352 

L99 574835,02 9422622,35 1980,00 6,00 0,20 2376 

1100 574826,26 9427604,3/ 2000,00 6,00 0,20 2400 

£101 574814.22 9422588 66 2020.00 6,00 0,20 2424 

£102 574800,51 9422574,10 2040,00 6,00 0,20 2448 

1103 574786,79 9422559,55 2060,00 6,00 0,20 2472 

£104 574773,07 9422544,99 2080 00 6,00 0,20 2496 

(105 574759,36 9422530,44 2100.00 6,00 0,20 2570 

£106 574747,77 9422514.28 2120.00 6,00 0,20 2544 

(107 574737,58 9422497,07 2140,00 6.00 0,20 2568 

£108 574727,39 9422479.86 2160,00 6,00 0,20 2592 

1109 574717,20 9427462,65 2180,00 6,00 0.20 2616 

[110 574707,01 9422445,44 2200.00 6,00 0,20 2640 

1111 574696,82 9422428,23 2220,00 6,00 0,20 2664 

1112 574686,91 9422410,86 2240,00 6,00 3,20 2688 

1113 574677,04 9422393.47 2260,00 6,00 0,20 2712 

1114 574667,17 9422376,07 2280,00 6,00 0,20 2736 

1115 574658.45 9422358,22 2300,00 6,00 0,20 2760 

£116 574653,51 9422338.83 2320,00 6,00 0.20 2784 

1117 574648,58 9422319,45 1340,00 6,00 0,20 7808 

E118 574643,65 9422300,07 2360,00 6,00 0,20 2832 

£119 574643.70 9422280,74 2380,00 6,00 0.20 2356 

(120 574649,06 9422261.47 2400,03 6,00 0,20 2880 

£121 574656,27 9427242,89 2420,00 6,00 0,20 2904 

£122 574664,83 9422224,81 2440,00 6,00 0,20 2928 

£123 574673,38 9422206,74 2460,00 6,00 0,20 2952 

£124 574681,93 9422188,66 7480,00 6,00 0,20 2976 

£125 574691,68 9422171.23 2500,00 6,00 0,20 3000 

£126 574702,20 9422154,22 2520,00 6,00 0,20 3024 
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PLANILHA DE CUBAGEM 

1. Informações Gerais 

.....G0,;411,,es elas

•••••wuss 

Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 

Local/implantação = POVOADO CONCEIÇÃO AO POVOADO LAGOINHA (MA-256), ZONA RURAL DE GONÇALVES DIAS - 

MA 

Proponente/proprietário = PREFEITURA GONÇALVES DIAS - MA 

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA 
Volume(m3) Acumulado

dait..arturaxiaraura - Volume ma) 
£127 574712,69 9422137.19 2540 00 6.00 0,20 3048 

£128 574723,17 9422120,15 2560,00 6,00 0,20 3072 

£129 574733,64 9422103.11 2580 00 6.00 0.20 3096 

£130 574744,11 9422086,08 2600,00 6,00 0,20 3120 

[131 574754,04 9427068,82 2620.00 6,00 0,20 344 

£132 574762,73 9422050,81 2640,00 6,00 0,20 3168 

£133 574771.4] 9422032.79 2660,00 6,00 0,20 3192 

£134 574780,09 9422014,77 2580.09 6,00 6,20 3216 

£135 574792.13 9421999.67 2700,00 6.00 0,20 3240 

£136 574808,74 9421388,52 2 /20 00 6.00 0,20 3264 

E137 574825,10 9421977,05 2740.00 6,00 0,20 3288 

E138 574840,68 9421964.51 2760,00 6,00 0,20 3312 

£139 574848,22 9421946.76 2780,00 6,00 0,20 3336 

£140 574853,30 9421927.42 2800,00 6.00 0,20 3360 

£141 574858,71 9421908,16 2820.00 6,00 0,20 3384 

E142 574864,40 9421888,99 2840.00 6,00 0,20 3408 

E143 574870,09 9421869 82 2860,00 6,00 0,20 3432 

£144 574875,78 9421850 64 2880,00 6,00 0,20 3456 

£145 574881,46 9421831,47 2900,00 6,00 0,20 3480 

£146 574887,15 9421812,29 2920,00 6,00 0,20 3504 

£147 574892,84 9421793,12 2940,00 6,00 0,20 3528 

£148 574898,53 9421773 95 7960,00 6,00 0,20 3552 

£149 574902,60 9421754.45 2980.00 6,00 0.20 3576 

E150 574904,64 9421734.56 3000,00 6,00 0,20 3600 

£151 574906,68 9421714.66 3020,00 6,00 0,20 3624 

£152 574908,73 9421694,77 3040.00 6,00 0,20 3648 

1153 574910,77 9421674.87 3060,00 6,00 0,20 3672 

£154 574912,82 9421654.97 3080,00 6,00 0,20 3696 

£155 574915,75 9421635,20 3100.00 6,03 0,20 3720 

£156 574919.16 9421615,49 3120,00 6,03 0,20 3744 

£157 574922,57 9421595,79 3140,00 6,00 0,20 3768 

E158 574925,98 9421576,08 3160,00 6,00 0,20 3792 

£159 574929,39 9421556,37 3180.00 6,00 0.20 3816 

£160 574932,80 9421536.67 3200.00 6,00 0,20 3840 

£161 574936,21 9421516,96 3220,00 6,00 0,20 3864 

£162 574939,45 9421497.22 3240,00 6,00 0,70 3888 

1163 574942,48 9421477,46 3260.00 6,00 0.20 3912 

£164 574945.51 9421457,69 3280.00 6,00 0,20 3936 

£165 574948,54 9421437.92 3300.00 5,00 0,20 3960 

£166 574951,57 9421418,15 3320,00 6,00 0,20 3984 

£167 574954,60 9421398,38 3340,00 6.00 0,20 4008 

E168 574957,63 9421378,61 3360.00 6,00 0,20 4032 
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e 

PLANILHA DE CUBAGEM 

1. Informações Gerais 

Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 

Local/implantação = POVOADO CONCEIÇÃO AO POVOADO LAGOINHA (MA-256), ZONA RURAL DE GONÇALVES DIAS - 
MA 

Proponente/proprietário = PREFEITURA GONÇALVES DIAS- MA 

N X ,/ DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado 
tét 1 Mura x Lariura . Volume n3 

E169 574960,66 9421358,84 3380,00 6,00 0.20 4056 
E170 574963,68 9421339,07 3400,00 6,00 0,20 4080 
E171 574969,58 9421320,00 3420 00 1 6,00 0,20 4104 
€172 574975,99 9421301.05 3440,00 5,00 0,20 4128 
E173 574982,39 9421287.11 3460,00 6,00 0,20 4152 
E174 574988,80 9421263,16 3480.00 6,00 0,20 4176 
E175 574995,21 9421244 21 7500,00 6,00 0,20 4200 
€176 575001,61 9421225,27 3520,00 6,00 0,70 4224 
€177 575005,87 9421205.87 3540,00 6,00 0,20 4248 
E178 575007,73 9421185,95 3560,00 6,00 0,20 4272 
€179 575009,59 9421166,04 3580.00 6,00 0,70 4296 
E180 575011.46 9421146,13 3600 00 5,00 0,20 4320 
€181 575013,32 9421126,21 3620,00 600 0,20 4344 

E182 575015,18 9421106.30 3640,00 6.00 0,20 4368 
€183 575018,99 9421086,6/ 3660,00 6,00 0,20 4392 
€184 575022,80 942 067 03 3680,00 6,00 0,20 4416 
E185 575026,61 9421047,40 3700,00 6.00 0.20 4440 
E186 575030,41 9421027,76 3720,00 6,00 0,20 4464 
€187 575034,22 9421008.13 3740,00 6,00 0,20 4488 
E188 575037,15 9420988,37 3760,00 6,00 0,20 4512 
E189 575038,89 9420968,45 3780,00 6,00 0,20 4536 

E190 575040,64 9420948.52 3800.00 6.00 0.20 4560 
E191 575042.38 9420978.60 3820,00 6,00 0,20 4584 

E192 575044,13 9420908,68 3840,00 6,00 0,20 4608 

E193 5/5045,87 9420888,75 3860,00 6,00 0,20 4632 
€194 575047,61 9420868,83 3880,00 6,00 0,20 4656 

€195 575049,36 9420868,90 3900,00 6,00 0,20 4680 
€196 575051,10 9420828,98 3920,00 6,00 0,20 4704 
€197 575052,85 9420809.06 3940,00 6,00 0,20 4728 

€198 575054,59 9420789,13 3060,00 6,00 0.20 4752 

€199 575056.33 9420769.21 3980.00 6,00 0,20 4776 
€200 575058,03 9420749,28 4000.00 6,00 0,20 4800 

€201 575058,38 9420729,29 4020.00 6,00 0,20 4824 

E202 575058,72 9420709,29 4040,00 6,00 0,20 4848 

E203 575059,07 9420689,29 4060.00 6,00 0,20 43/2 
€204 575059,41 9420669.30 4080,00 6,00 0,20 4396 

€205 575058,48 9420649,38 4100,00 5,00 0,10 4910 

€206 575055,65 9420629,58 '1120,00 6,00 0,20 4944 

€207 575052.81 9420609,78 4140,00 6,00 0,20 4968 

E208 575049,97 9420589,98 4160,00 6,00 0,20 4992 
E209 575047,14 9420570,19 4180.00 6,00 0,20 5016 

E210 575042,20 9420550,85 4200,00 6,00 0,20 5040 
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PLANILHA DE CUBAGEM 

1. Informações Gerais 

Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 

Local/implantação = POVOADO CONCEIÇÃO AO POVOADO LAGOINHA f MA-256„ ZONA RURAL DE GONÇALVES DIAS - 
MA 

Proponente/proprietário = PREFEITURA GONÇALVES DIAS - MA 

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado 
1E51.5 Mara a largura ~ma ma) 

1211 575036,44 9420531,70 4220,00 6,00 0,20 5064 
II212 575031,00 9420512,53 4240,00 6,00 0,20 5088 
1213 575034,72 9420492,87 4260.00 6,00 0,20 5112 
1214 575039,93 9420473,93 4780,00 6,00 0,20 5136 
1215 575052.85 9420458,67 430D,00 6,00 0,20 5160 
1216 575062,00 9420441,21 4320,00 6,00 0,20 5184 
1217 575068 89 9420422.44 4340,00 6,01) 0,20 5208 
1218 575076,90 9420404.13 .1360,00 6,00 0,20 5232 
1219 575085,62 9420386,14 4380,00 6,00 0,20 5256 
1220 575099,23 9420373,69 4400,00 6,0() 0,20 5280 
1221 575118,18 9420367,30 4420,00 6,00 0,20 5304 
1222 575137,65 9420362,88 4140,00 6,00 0,20 5328 
1223 575157,31 9420359 23 4460,00 6,63 0,20 5352 
1224 575176,98 9420355,58 4480,00 6,00 0,20 5376 
1225 575196,32 9420350,51 1500,00 6,00 0,20 5400 
1226 575215 64 9420345,34 4520,00 6,00 0,20 5424 
1227 575234,96 9420340.17 4540.00 6,0) 0,20 5448 
1228 575254,24 9420334.81 4 560,00 6,00 0,20 5472 
E229 575273,50 9420329,45 4580,00 6,00 0,20 5496 
1230 575292 75 9420324,05 4600,00 6,0) 0,20 5520 
1231 575311 73 9420317 74 4620,00 6,02 0,20 5544 
1232 575330,69 9420311.36 4640.00 6,02 0,20 5568 
1233 575349,64 9420304.98 4660,00 6,0) 0,20 5592 
1234 575368 60 9420298,60 4680,00 6,03 0.20 5616 
1235 575387,55 9420292,22 4 700,00 6,02 0.20 5640 

1236 575406,50 9420285,84 4.720,00 6,03 0,20 5664 
1237 575425,46 9420279.46 4740.00 6,03 0,20 5688 
1238 575444,72 9420274 14 4260.00 6,03 0,20 5712 

1239 575464,17 9420269 49 6780,00 6.03 0,20 5736 
1240 575483,63 9420264,85 4800,00 6,03 0,20 5760 
1241 515503.18 9420261 04 4820,00 6,00 0,20 5784 

1242 575523,18 9420260,96 4840,00 6,00 0,20 5808 
1243 575543,18 9420260.89 4860,00 6.00 0,20 5832 
1244 575563,18 9420260,81 4880,00 6,00 rJ,20 5856 
E245 575583,18 9420260,74 4900.00 6,00 0,20 5880 
1246 575602,96 9420263.08 4920,00 6,00 0,20 5904 
1247 575622,65 9420266,64 4940,00 6,00 0.20 5978 
1248 575642,33 9420270 21 4960.00 6,03 0,20 5952 
1249 575662,01 94202 /3./ / 4980,00 6,00 0,20 5976 
1750 575681,71 9470777 18 5000,00 6,00 0,20 6000 
1251 575701,46 9420280,32 5020,00 6,00 0.20 6024 

E252 575721,21 9420283,46 5040,00 6,03 0,20 6048 
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FOLHt 50 't 

PROCESSO 

Assinatur;  

PLANILHA DE CUBAGEM 

1. Informações Gerais 

Dias 
Gançaives. ,

Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 

Local/implantação = POVOADO CONCEIÇÃO AO POVOADO LAGOINHA (MA-256), ZONA RURAL DE GONÇALVES DIAS - 
MA 

Proponente/proprietário = PREFEITURA GONÇALVES DIAS• MA 

N x Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado 
itxt., m.n.tartu.-vokonewa) 

t253 575740,61 9420288,31 5060.00 6,00 0.20 6072 
£254 575759,96 9420293,38 5080,00 6,00 0,20 6096 

E255 575779.14 9420298,78 5100,00 6,00 0,20 6120 

£256 575798,92 9420301.74 5120,00 6,00 0,20 6144 
£257 575318 76 9420302,34 5140,00 6,00 0,20 6168 

E258 575838,62 9420300.08 5160 00 6,00 0,20 6192 

£259 575858,52 9420298,04 5180.00 6,00 0,20 6216 

£260 575878,47 9420796,00 5200.00 6.00 0,20 6240 

E261 575896,28 9420287,24 5720,00 6.00 0,20 6264 

£262 575913,97 9420277,91 5240,00 6,00 0,20 6288 

£763 575931,66 9420268,58 5260,00 6,00 0,20 6312 

E264 575949,35 9420259,25 5280,00 6,00 0,20 6336 
£265 575967,04 9420249,92 5300,00 6,00 0,20 6360 

E266 575984.88 9420240.88 5320,00 6,00 0,20 6384 

E267 576002,73 9420231.86 5340,00 6,00 0,20 6408 

£268 576020.58 9420222,84 5360,00 6,00 0.20 6432 

£269 576038,34 9420213,65 5380,00 6.00 0,20 6456 

E270 576056,11 9420204.47 5400,00 6,00 0,20 6480 

£271 576073,88 9420195,28 5420,00 6,00 0,20 6504 

£272 576091,64 9420186,10 5440.00 6,00 0,20 6528 
£273 576109,41 9420176,91 5460,00 6,00 0,20 6552 
E274 576127,18 9420167./3 5480.00 6,00 0,20 6576 

£275 576144,94 9420158,54 5500.00 6,00 0,20 6600 
£276 576162,71 9420149.36 5520.00 6,00 0,20 6624 

£277 576180,47 9420140,17 5540,00 6.00 0,20 6648 
E278 576198.24 9420130.99 5560,00 6,00 0.20 6672 
£279 576216,01 9420121,80 5580.00 6,00 0.20 6696 
E280 576233.77 9420112,62 5600,00 5,00 0,20 6770 

£281 576251.54 9420103.43 5620,00 6,00 0,20 6744 

£282 576269,30 9420094.25 5640,00 6,00 0,20 6768 

£283 576287.49 9420085.96 5660,00 6.00 0,20 6792 

E284 576305,96 9420078.28 5680,00 6.00 0,20 6816 

E285 576324.42 9420070,60 1700,00 6.00 0,20 6840 

£286 576342,89 9420062.92 5720,00 6,00 0,20 6864 

£287 576361,36 9420055,24 5740,00 6,00 0,20 6888 

E288 576378,27 9420044,75 5760.00 6,00 0,20 6912 

E289 576394,61 9420033,22 5780,00 6,01 0,20 6936 
E290 576410,28 9420020,83 5800,00 6.00 0.20 6960 

£291 576425,35 9420007 68 5820,00 6,00 0,20 6984 

£292 576440.41 9419994,53 5840,00 6,00 0,20 7008 

E293 576455,48 9419981,37 5860,00 6.00 0,20 7032 
0294 576472,13 9419970,33 5880,00 6,00 0,20 7056 
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PLANILHA DE CUBAGEM 

1. Informações Gerais 

• 

c ;;; nal.ra Iç a ives. Dias

Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 

Local/implantação = POVOADO CONCEIÇÃO AO POVOADO LAGOINHA (MA-256), ZONA RURAL DE GONÇALVES DIAS - 
MA 

Proponente/proprietário = PREFEITURA GONÇALVES DIAS - MA 

N x Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado 
Altura x Largura - Volume m3) 

1295 576488,95 9419959,50 5900,00 6,00 0,20 7080 
E296 576504,10 9419946,99 5920,00 6,00 0,20 7104 
[297 576515 17 941'3930,33 5940,00 6,00 0,20 7128 
E298 576526,24 9419913,67 5960.00 6,00 0,20 7152 
E299 576539,44 9419898,73 5980,00 6,00 0,20 7176 
E300 576553,31 9419884,32 6000.00 6,00 0,20 7200 
E301 576566,18 9419869,21 5020,00 6.00 0,20 7224 
E302 576574,95 9419851 24 6040,00 6,00 0,20 7248 
E303 576583,50 9419833 18 6060.00 6,00 0,20 7272 
£304 576588,50 9419813,82 6080,00 6,00 0,20 7296 
6305 576593,50 9419794,45 5100,00 5,00 0,20 7320 
E306 576597,82 9419774.93 6120.00 6.00 0,20 7344 
[307 576601,82 9419755,34 6140,00 1 6,00 1 0.20 7368 
E308 576605,82 9419735,74 5160.00 6.00 0,20 7392 
[309 576609,83 9419716,14 L  6180,00 6,00 0,20 7416 
E310 576613.83 9419696,55 6200,00 6,00 0,20 7440 
6311 576619,30 9419677.33 6220,00 6.00 0.20 7464 
6312 576625,28 9419658,25 6240,00 6,00 0,20 7488 
1313 576631,26 9419639.16 6260,00 6,00 0,20 7517 
F314 576637.23 9419620,08 6280,00 6,00 0.20 7536 
1315 576645,08 9419601,73 6300,00 6,00 0,20 7560 
6316 576653.79 9419583,72 6320,00 6,00 0,20 75.84 

[317 576662,49 9419565,72 6340,00 6,03 0,20 7608 
E318 576671,20 9419547,71 [360.00 6,00 0.20 7632 
E319 576679,95 9419529,74 6380,00 6,00 0,20 7656 
F320 576693,03 9419514.61 6400,00 6,00 0,20 7680 
E.321 576706,11 9419499.48 6420,00 6,00 0,20 7704 
E322 576719,20 9419484 35 6440,00 6,00 0,20 7728 
E323 576734,12 9419471.29 6460.00 6.00 0,20 7752 
E324 576750,64 9419460,01 6480,00 6,00 0,20 7776 

E325 576767,15 9419448,74 6500,00 6,00 0,20 7800 
E.326 576783.67 9419437.46 6520,00 6,00 0,20 7824 
E327 576800,19 9419426,19 6540,00 6,00 0,20 7848 
£328 576816,71 9419414,91 6560.00 6,00 0.10 7872 

E329 576833,23 9419403,64 6580,00 6,00 0,20 7896 
[330 576852.36 9419398,16 E600,00 6,00 0,20 7920 

[331 576871,75 9419393,28 6620.00 6,00 0,20 7944 

E332 576891,15 9419388,40 6640,00 6,00 0,20 7968 

E333 576910,55 9419383 53 6660,00 6,00 0,20 7992 
E334 576929,94 9419378,65 6680,00 6,00 0,20 8016 
E335 576949,05 9419372,84 6700,00 6.00 0,20 8040 

1336 576967,76 9419365.79 £720,00 6,00 0,20 8064 
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PLANILHA DE CUBAGEM 

1. Informações Gerais 

j4.2.,,:ort.....ç.aives Dias

Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 

Local/implantação = POVOADO CONCEIÇÃO AO POVOADO LAGOINHA (MA-256), ZONA RURAL DE GONÇALVES DIAS - 
MA 

Proponente/proprietário = PREFEITURA GONÇALVES DIAS - MA 

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
JEgt xAOla r Ler ra • Volume m31 

E337 576986,48 9419358.74 1,740,00 6,00 0,20 8088 
E338 577005,20 9419351,69 6760,00 6,00 0.20 8112 
E339 577023,91 9419344,64 6780.00 6,00 0,20 8:36 
1340 577042,63 9419337,59 6800,00 6,00 0.20 8160 
1341 577061,34 9419330.54 6820,00 6,00 0,20 8184 
1342 577080 06 9419323,49 6840,00 6,00 0,20 8208 
E343 577098,78 9419316,44 6860,00 6,00 0,20 8232 
1344 577117,49 9419309,39 6880.00 6,00 0,20 8256 
E345 577136,21 9419302,34 6900.00 6,00 0,20 8280 
1346 577154,88 9419295,19 6920.00 6,00 0,20 8304 
1347 577172,84 9419286,38 6940.00 6,00 0,20 8328 
1348 577190.79 9419277,57 6960,00 5.00 0,20 8352 
1349 577208,75 9419268,76 6980,00 6,(X) 0,20 8376 

1350 577226,70 9419259,95 7000.00 6,00 0,20 8400 
1351 577244.66 9419251,14 7020,00 6,00 0,20 8424 

E352 577262,61 9419242,33 7040,00 6,00 0,20 8448 

1353 577280,57 9419233,52 7060.00 6,00 3,20 8472 
1354 577298,52 9419224,71 /080,00 6,00 0,20 8496 
1355 577316 48 9419215.90 7100,00 6,00 0.20 8520 
1356 577334 43 9419207,09 7120,00 6,00 0,20 8544 
1357 577352,39 9419198,28 7140,00 6,00 0,20 8568 
F358 577370,35 9419189,47 7160.00 6,00 0,20 8592 
1359 577388,30 9419180.66 7180.00 6.00 0,20 8616 
1360 577406,26 9419171.86 7200,00 6,00 0,2C 1 8640 
1361 577424,21 9419163 05 7720,00 6,00 0,20 8664 
1362 577442.17 9419154,24 7240.00 6,00 0,20 8688 
E363 577460,12 9419145,43 7260,00 6,00 0,20 8712 
1364 577478,08 9419136.62 7280,00 6,00 0,20 8736 
1365 577496,03 9419127.81 7300.00 6,00 0,20 8760 
1366 577513,99 9419119,00 7320,00 6,00 0,20 8784 
1367 577531,94 9419110.10 7340,00 6,00 0,20 8808 
1368 577549,90 9419101.38 7360,00 6,00 0,20 8832 

1369 577567,85 9419092,57 7380,00 6,00 0,20 8856 
1370 577585,81 9419083,76 7400.00 6,00 0,20 8880 

E371 577603,76 9419074.95 7420,00 6.00 0,20 8904 

1372 577621,72 9419066,14 7440,00 6,00 0,20 8928 

E373 577639,67 9419057,33 7460.00 6,00 0,20 8952 
E374 577657,63 9419048,52 7480,00 6,00 0,20 8976 

E375 577675,58 9419039,71 7500.00 6,00 0,20 9000 

1376 577693,54 9419030,90 7520,00 6.00 0,20 9024 
E377 577711,49 9419022,09 7540,00 6,00 0,20 9048 

1378 577729,45 9419013.28 7560,00 6,00 0,20 9072 
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PLANILHA DE CUBAGEM 

1. Informações Gerais 

lera...ema taba. o* e IG ;r4 soeDiats

Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 

Local/implantação = POVOADO CONCEIÇÃO AO POVOADO LAGOINHA (MA-256), ZONA RURAL DE GONÇALVES DIAS - 
MA 

Proponente/proprietário = PREFEITURA GONÇALVES DIAS - MA 

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
_it...á. x Altura x laraura a Volume rn3) 

€379 57774 .7,42 9419004,50 7580,00 6,00 0,20 9096 

E380 577765,39 9418995,72 7600,00 6,00 0.20 9120 

E381 577783,36 9418986.95 7620,00 6,00 0.20 9144 

E382 577801,33 9418978,17 7640,00 6.00 0,20 9168 

£383 577819,19 9418969,17 7660.00 6,00 0,20 9192 

£384 577837,02 9418960.10 7680,00 6.00 0,20 9216 

€385 577854,84 9418951,03 7700.00 6,00 0,20 9240 
€386 577872,67 9418941,96 7720,00 6,00 0,20 9264 
E387 577890,50 9418932,90 7740,00 6,00 0,20 9288 
€388 577908,62 9418924.43 7760,00 6,00 0,20 9312 

£389 577926,74 9418915.96 7780,00 6,00 0,20 9336 
E390 577944,85 9418907,49 7800,00 6,00 9,20 9360 

E391 577962,97 9418899,02 7820,00 6,00 0,20 9384 

(392 577981,20 9418890,80 7840,00 6,00 020 9408 

E393 577999,58 9418882,90 7860,00 6,00 0,20 9432 

€394 578017,95 9418875,00 7880.00 6.00 0.20 9456 

E395 578036,32 9418867 11 7900 00 6,00 0,20 9480 

E396 578054,61 9418859,00 7920.00 6,00 0,20 9504 

E397 578072,86 9418850,83 7940,00 6,00 0,20 9528 

E398 578092,62 9418849.16 7960,00 6,00 0,20 9552 

E399 578112,62 9418848 73 7980.00 6,00 0,20 9576 

€400 578132,61 9418848,33 8000,00 6,00 0,20 9600 

E401 578152,57 9418847,33 5020.00 6,00 0,20 9624 

E402 578172,40 9418844,74 3040,00 6,00 0,20 9648 

E403 578192,23 9418842,16 S060,00 6,00 0,20 9672 
E404 578212,06 9418839,57 8080,00 6,00 0,20 9696 

E405 578230,83 9418833,15 8100,00 6,00 0.20 9720 

£406 578249,15 9418825,14 8120,00 6,00 0,20 9744 

£407 578267,48 9418817,12 8140,00 6,00 0.20 9768 

€408 578285,80 9418809,11 8160,00 6,00 0,20 9792 

€409 578304,12 9418801,09 8180,00 6,00 0,20 9816 

£410 578322,09 9418792,35 8200,00 6,00 0,20 9840 

£411 578339,56 9418782.63 8220,00 6,00 0.20 9864 

E412 578357,04 9418772,90 8240,00 6,00 0.20 9888 

£413 578374,51 9418763,17 8260,00 6,00 0,20 9912 
€414 578391,99 941875.3,44 8280,00 6,00 0,20 9936 

E415 578409,34 9418743,53 8300,00 6,00 0,20 9960 

£416 578425,07 9418731,18 8320.00 6,00 0,20 9984 

[417 578440,41 9418718,45 8340.00 6,00 0.20 10008 

£418 578452,34 9418702,40 8360,00 6,00 0,20 10332 

£419 578464,40 9418686,44 8380,00 6,00 0.20 10056 

€420 5/8476,60 9418670,59 8400,00 6.00 0,20 10080 
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Soá' FOLH;

PROCESSO . 

Assinatura 

PLANILHA DE CUBAGEM 

1. Informações Gerais 

Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 

Local/implantação = POVOADO CONCEIÇÃO AO POVOADO LAGOINHA (MA-256), ZONA RURAL DE GONÇALVES DIAS -

MA 

Proponente/proprietário = PREFEITURA GONÇALVES DIAS • MA 

N X Y DISTANCJA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado 
(xxr. x Mure x Leme' x Volume m3) 

E421 578488,8C 9418654.74 8420.00 6,00 0,20 10104 

E422 578501,00 9418638,89 8440,00 6,00 0,20 10128 

£423 578517,07 9418627,14 8460.00 6,00 0,20 1015' 

£424 578533,56 9418615,82 8480,00 6,00 0,20 10176 

£425 578550,05 9418604,50 8500,00 6.00 0,20 10200 

£426 578566,54 9418593.18 8520,00 6.00 0,20 10224 

£427 578584,62 9418584,74 8540,00 6,00 0,20 10248 

£428 578602 97 9418576 77 8560,00 6,00 0,20 10272 

1429 578621.81 9418568,80 8580,00 6,00 0,20 10296 

£430 578639,65 9418560.84 8600 00 6,00 0,20 10320 

£431 578658,00 9418552.87 3620.00 6,00 0,20 10344 

E432 578676,30 9418544,81 6640,00 6,00 0,20 10368 

£433 578693,98 9418535 46 8660,00 6,00 0,20 10392 

£434 578711,66 9418526,11 8680.00 6.00 0,20 10416 

£435 578726,43 9418513,03 8700,00 6,00 0.20 10440 

£436 578739,79 9418498,15 8720,00 6.00 0,20 10464 

E437 578754,35 9418484.71 8740,00 6,00 0,20 10488 

[438 578771 45 9418474.34 8760,00 6,00 0,20 10512 

£439 578789,05 9418465,34 8/80,00 6,00 0,20 10536 

E440 578808,83 9418462,43 8800,00 6,00 0,20 10560 

[441 578828,61 9418459.44 8820.00 6,00 0.20 10584 

£442 578848,23 9418455,56 3840,00 6,00 0,20 10608 

£443 578867.84 9418451,67 8860.00 6,00 0,20 10632 

£444 578887,46 9418447,78 8880,00 6,00 0,20 10656 

E445 578907,08 9418443,90 3900,00 6,00 0,20 10680 

£446 578926,78 9418440.46 8970.00 6,00 0,20 10704 

£447 578946 51 9418437,18 3940,00 6,00 0,20 10728 

£448 578966 16 9418433,63 8960,00 6,09 0,20 10752 

E449 578984 25 9418425 10 8980,00 6,00 0,20 10776 

1450 579002,34 9418416,58 9000,00 6,00 0,20 10800 

E451 579020,43 9418408,05 9070,00 6,00 0,20 10824 

£452 579038,36 9418399.19 9040,00 6,00 0.20 10848 

£453 579056,25 9418390.74 9060,00 6,00 0.20 10872 

£454 579074,13 9418381 29 9080,00 6,03 0,20 10896 

E455 579092,02 9418372,35 9100.00 6,00 0,20 10920 

£456 579109,91 9418363,40 9170,00 6,00 0,20 10944 

£457 579127,80 9418354,45 9340,00 6,00 0,20 10968 

E458 579909,03 9417565,59 9160,00 6,00 0,20 10992 

£459 579929,02 9417565.02 9180,00 6,00 0,70 11016 

£460 579949,01 9417564,45 9200,00 6,00 0,20 11040 

£461 579969,00 9417563,88 9220,00 6,00 0,20 11064 

E462 579988,99 9417563,31 9740,00 6,00 0,70 11088 
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Página 24/41 

Foo.1:7, SP9
N'PROCESSOJEZ 

PLANILHA DE CUBAGEM 

1. Informações Gerais 

11111L____. 

Go, dves CNas 

Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 

Local/implantação = POVOADO CONCEIÇÃO AO POVOADO LAGOINHA (MA-256), ZONA RURAL DE GONÇALVES DIAS - 
MA 

Proponente/proprietário = PREFEITURA GONÇALVES DIAS - MA 

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volurne(m3) Acumulado 
bt x Ntura x lamura • Volurna n'41 

€463 580008,98 9417552.74 9260,00 600 0,20 U112 
£464 580028,81 9417560.76 9280,00 6,00 0,20 11136 

€465 580048,38 9417556,65 9300.00 6,00 0,10 11160 
€466 580067.96 9417552,54 9320,00 6,00 0,20 11184 
€46/ 580085,53 941/543,39 9340.00 6,00 0,20 11208 
E468 580102,57 9417532.93 9360.00 6,00 0,20 11232 
€469 580119,64 9417522.51 9380,00 6,00 0,20 11756 
E470 580136,92 9417512,45 9400,00 6,00 0,20 11280 

€471 580154,21 9417502,38 9420,00 6,00 0,20 :1304 
€472 580171,11 9417491.75 9440,00 6,00 0,20 ' :328 
€473 580187,10 9417479,73 9460,00 6,00 0,20 _ :352 
€474 580204,31 9417469,92 9480,00 500 0,20 11376 
€475 580221,97 9417462,71 9500,00 600 0,20 11400 
€476 580241.79 9417456,07 9510,00 6,30 0,20 11424 

1471 580261,34 9417451.86 9540.00 6.00 0,20 11448 
E478 580280,89 9417447,64 9560,00 6,00 0,20 11472 
€479 580300.45 9417443.43 9580,00 6,00 0.20 11496 
E480 580313,15 9417435.78 9600,00 6,00 0.20 11520 

£481 580332,47 9417421.82 9620,00 6,00 0,20 11544 

€482 580346,64 9417407,73 9640,00 6,00 0,20 11568 
E483 580357,33 9417390,83 9660,00 6,00 0.20 11592 
€484 580368,03 9417373,93 9080.00 6,00 0,20 11616 

E485 580378,37 9417356,83 9700.00 6,00 0,20 11640 

E486 580387,97 9417339,28 9720,00 6,00 0,20 11664 

€487 580397,56 9417321,13 9740,00 6,00 0,20 11688 

€488 580408,69 9417305.33 9760,00 6,00 0,20 11712 

E489 580422,75 9417291.10 9780,00 6,00 0,20 11736 
€490 580436,81 9417276,88 9800,00 6,00 0,20 11760 

E491 580450,87 9417262.65 9820.00 6,00 0,20 11784 

€492 580463,26 9417146,97 9840,00 6,00 0,20 11808 

€493 580475,52 9417231.16 0860,00 6.00 0,20 11832 

E494 580487,77 9417215,36 9880,06 6,00 0,20 11856 

E495 580501,08 9417200,43 9900,00 6,00 0.20 11880 

£496 580515,83 9417186,99 9920,00 6,00 0,20 11904 

€497 580532,84 9417179.20 9940.00 6.00 0,20 11928 

€498 580557,78 9417177,66 9960,00 6,00 0,20 11952 

€499 580572,40 9417114,73 9930,00 6,00 0,20 11976 

€500 580591,04 9417:67.48 10000,00 6,00 0,20 12000 

€501 580607,54 9417156,52 10020,00 6,00 0,10 12024 

€502 580623,47 9417144.43 10040,00 6,00 0,20 12048 

E503 580639,41 9417132 34 10060,00 6,00 0,20 12072 

E504 580655,34 9417120.26 10080 00 6,00 0,20 12096 
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Página 25/41. 

PLANILHA DE CUBAGEM 

1. Informações Gerais 

• 
, .G6n......çámts Dias

Uragne marnimir 

Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 

Local/implantação = POVOADO CONCEIÇÃO AO POVOADO LAGOINHA (MA-256), ZONA RURAL DE GONÇALVES DIAS - 
MA 

Proponente/proprietário = PREFEITURA GONÇALVES DIAS. MA 

N X ‘1, DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado 
(Ext. E Mura x larpra - Volume mã) 

ESOS 580671,2/ 9617108.1/ 10100,00 6.1;0 0,20 12120 

6506 580687.21 9417096.08 10120,00 6.00 0.20 12144 

6507 580703,14 9417083 99 10140,00 6,00 0.20 12168 

£508 580719,07 9417071 90 10360,00 6,00 0,20 12192 

6509 580735,00 9417059,81 10180,00 6,00 0,20 12216 
6510 580751,55 9417048,66 10200,00 6,00 0.20 12240 

1511 580767,99 9417037,28 10220,00 6,00 0,20 12264 

6512 580784,43 9417025,89 10240,00 6,00 0,20 12288 

6513 580800,87 9417014,50 10260,00 6,00 0.20 12312 
£514 580817,32 9417003.11 10280,00 6,00 0,20 12336 

6515 580830,38 9416988,13 10300,00 6,00 0,20 12360 

E516 580842,78 9416972,44 10320,00 6,00 0,20 12384 
£517 580855,18 9416956,74 10340,00 6,00 0,20 12408 

£518 580867.57 9416941,05 10360,00 6,00 0,20 12432 

6519 580876,54 9416923.19 10380,00 6,00 0,20 12456 

£520 580885,36 9416905,24 10400,00 6,00 0,20 12480 

1521 580894,18 9416887,29 113420,00 6,00 0,70 12504 

1522 580903,00 9416869.34 10440.00 6,00 0,20 12528 

E523 580911,82 9416851.39 10460,00 6,00 0,20 12552 

r574 580920,64 9416833,44 10480,00 6,00 0,20 12576 

L525 580929,89 9416815.74 10500.00 6,00 0,20 12600 

1576 580941,24 9416799 27 10520,00 6,00 0,20 12624 

£527 580952,59 9416782,80 10540,00 6.06 0,20 12648 

6528 580963,94 9416766.34 10560,00 6,06 0,20 12672 

1529 580975,28 9416749,87 10580,00 6,00 0,70 12696 

6530 580986,63 9416733.40 10600,0) 6,0C 0,20 12720 

1531 580997,60 9416716,68 10620,00 6,00 1.1, -10 12744 

£532 581008,52 9416699,92 10640,00 6.00 0,20 12768 

£533 581019 43 9416683,16 10660.00 6,00 0.20 12792 

£534 581030,34 9416666,40 10680,00 6,00 0,20 12816 

6535 581045,78 9416654,29 10700,00 6.06 0,20 12840 

6536 581063,36 9416644,74 10720,00 6,00 0,20 12864 

6537 581080,93 9416635,20 10740,00 6.00 0,20 12888 

1538 581098,53 9416625,69 10760.00 6,00 0,20 12912 

6539 581117,17 9416618.45 10780 00 6,00 0,20 12936 

1540 581135,81 9416611.20 10800,00 6,00 0,20 12960 

1541 581154,45 9416603,95 10820,00 6,00 0,20 12984 

£542 581173,09 9416596,70 10840,00 6.00 0,20 13008 

£543 581191,73 9416589,45 10860,00 6,00 0,20 13032 

£544 581210,37 9416582,20 10880,00 6,00 0,20 13056 

6545 581229,01 9416574.95 10900,00 6,00 0,23 13080 

1546 581248.06 9416568.93 10920.00 6,00 0,20 13104 
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FOK 

PROCESS 

• 

PLANILHA DE CUBAGEM 

1. Informações Gerais 

 I ..  t je-,....„n ives Dias

Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 

Local/implantação = POVOADO CONCEIÇÃO AO POVOADO LAGOINHA IMA-256), ZONA RURAL DE GONÇALVES DIAS - 
MA 

Proponente/proprietário = PREFEITURA GONÇALVES DIAS - MA 

N x Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado 
IL . x Ntura • Urgura .. Volume rrkN 

£541 581267,28 9416563,39 10940,00 6,03 0,20 13128 
1548 581286,50 9416557,85 10960,00 6,00 0,20 13157 
1549 581305,71 9416552.30 10980,00 6,00 0,20 ; • i6 

1550 581324 93 9416546,76 11000,00 6,00 0,20 1 11200 

1551 581344,15 9416541,21 11020.00 6,00 0,20 13224 

1552 581363,36 9416535,67 11040.02 6,00 0,20 1 3248 

1553 581382,75 9416530,83 11060.00 6,130 0,20 13272 
1554 581402,37 9416526,98 11080,00 6,00 0,2.0 13296 

1555 581422,00 9416523,13 11100,00 6,00 0,20 13320 

F556 581441,63 9416519,28 1.120,00 6,00 0,20 13344 
E557 581461,25 9416515,44 11140,00 6,00 3,20 13368 

1558 581480,88 9416511,59 11160,00 6,03 0,20 13392 

1559 581500,51 9416507,74 11180,00 6,00 0,20 13416 
E560 581520,14 9416503,92 11200,00 6,00 0,20 13440 

1561 581539.81 9416500,31 11220,00 6,00 0,20 13464 

1562 581559,48 9416496,69 11240,00 6,00 0,20 13488 
1563 581579,15 9416493,08 11260,00 6,00 0,2.0 13512 
1564 581598,82 9416489.46 11280,00 6,03 0,20 13536 

1565 581618,49 9416485,85 11300,00 6,00 0,20 13560 

1566 581638,16 9416482,24 11320,00 6,00 0,20 13584 
1567 581657.83 9416478.62 11340,00 6,03 0,20 13608 

1568 581677.50 9416474.96 11360,00 6,00 0.20 13632 
1569 581697,08 9416470,90 11380,00 6,00 0.20 13656 

1570 581716,66 9416466,84 11400,00 6,00 0,20 13680 
1571 581736,25 9416462,78 11420,00 6,00 0.20 13704 
157? 581755,83 9416458,72 11440,00 6,00 0.70 13728 
1573 581775,41 9416454,66 11460,01) 6,00 0,20 13752 
£574 581795,00 9416450.60 11480,00 6,03 0,20 13776 

1575 581814,58 9416446,54 11500,00 6,00 0,20 13800 
1576 581834,16 9416442.48 11520,00 6,00 0,20 13824 
1577 581853,75 9416438,41 11540.00 6,00 0,20 13848 

1578 581873,33 9416434,35 11560.00 6,00 0,20 13872 
1579 581892,91 9416430,29 11580,00 6,00 0,20 13896 
1580 581892,91 9416430.29 11600,00 6,00 0,20 13920 

1581 581912.50 9416426,23 11620,00 6,00 0,20 13944 

1587 581931,87 9416421,28 11640,00 6,00 0,20 13968 
1583 581951,20 9416416,15 11660,00 6,00 0,20 13992 

1584 581970,59 9416411 28 11680,00 6,03 0,20 14016 

1585 581990,13 9416406.98 11700,00 6,05 0,20 14040 

1586 582009,66 9416402.68 11770.00 6,00 0,20 14064 

1587 
E588 

582029.19 
582048,72 

9416398.38 
9416394,08 

117.1. '.A) 
11760,00 

6,00 
6,00 

0,20 
0,20 

14088 

, 14112 

dreadria 
Eng 

C 
ReSegriVii 

\, 

rfTIZZI 
.1 

6246346 
fiteussw 

C
er

tid
ão

 n
° 

86
96

88
/2

02
2 

8
6

9
6

8
8

/2
0

2
2

. 
M

a
ra

n
h
ã
o
, 

vi
n
cu

la
d
o
 

à 
C

ha
ve

 d
e 

Im
pr

es
sã

o 
1A

y2
w

 

O
 d

oc
um

en
to

 n
es

te
 a

to
 r

eg
is

tr
ad

o 
fo

r 
e

m
iti

d
o

 e
m

 2
3/

08
/2

02
3 

e
 c

o
n
té

m
 4

1
 fo

lh
as

 
e
m

iti
d
a
 e

m
 2

3
/0

8
/2

0
2
3
 



Página 27/41 

Planilha Orçamentária • Analítica 

1. Informações Gerais 
n h (_, 

4 

..7inc'alves Dias 

Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICIPi0 DE GONÇALVES DM - MA 
local / Implantação: POVOADO JAPÃOZINHO AO POVOADO ANNA, ZONA RURAL DE GONÇALVES DIAS -MA 
Proponente: GONÇALVES DIAS -MA Concedente: CODEVASF BDI: 24,23% 
Data ref: DEC SICRO 02/2022 // SINAI)! 02/2022 Encargos Socials: 112,90900RA) 70,875WMES) 

Descrição Unid Ouant. 
Referência do Preço 

Ululado 
Preço unitario 
Sem BDI (R$) 

2.0 TERRAPLENAGEM 

ET4•iação r.arga de matenal tra5:.
tarregade:ta ce 3,4 e 

-ransparte com caminhão bascdante ce 10 - 
em leito natural 

orun • 

23 Desm. dest. irnoeu arcas ciam. [içam. até 0,15 rn rn: 2 :na S,-,:7;.0 ''./.. : 

2.4 Reconformação da plãforma m2 4160,00 5.'..P;::';:l--!91. •-. '•_. 

23 Compacta**. aterro a 10(r4 do procior normal m' 8328,0) 5.-CRC; Y.:1- .503,.fie: RS 

3.2 REVES111,1ERTO PRIM O 

3.i !Apeia stiperii,..:a -.. . ..ea de landa . m 7020,0.1 '.; ::Rt; :•.•%-• - •-:'•:':,"...5.t{ RS 

32 Sourgo de mater,alnetal de jazida m, 210000 
• . S: R;.::.!:,•!: -S". 29SC RS 

3.1 E.vva;ao e carga de Material de pita m' 
._ 

8318,00 '-'.. 7•••••:, .^..r.,, 1, • 4-•lí,„';',7. RS 

Transporte com cem infla° basculante de 10 rr' • rodov.2 
5 .4 

em leito natural „ . _ _ 
odcrn 4665.N 9 • zc,., 

3.5 CordpecCgio de ateima 100% do pra.-tor normal m' 8328,00 R,C, 

Preço uniCuo 
Com ROI (RS) 

RS,

Adrodur 

c.t r 
rk rit .

Preço total 
Com 8DI (RS) 

Peso 1%) 

R$ 148.462,93 31,74% 

. 33 894,96 10,17% 

1 RS 59.769,73 17,94% 

 ,„, •., -., •.•.'..-' tS 7.911.60 

4.164,00 

. 2,37% 

1,25% Qoa ss ;-:,:,) RS 

4,13 52 '' E RS 42.727,61 17,82% 

R$ 155.133,10 46,77% 

0,41 RS ... X• 357000_. 
2.35 R$ .1,92 R$ 6.132,00 1,84% 

422 RS 5.24 RS 43.638,72 1310% 

1,03 RS 8$ 1.25 RS 59.76973 17,94% 

4,13 RS .:3 RS 41722.64 12,82% 

4.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE RS 27.195,98 7,96% 
:',L,;•,er,:o cc ; .i) CE CCS-C:if,::,;:s-è teces co) a> ce 

aguas pluvials, dárnetrc de 6C0 no. junta rgida, instalado 
4.2 m 18,W- ,l'i4-•'• ,2.8.1'. ,15 6::,02 RS 1.386,91 042% 

em !cal com bairo nivel de interferências (não inclui 

le fornecimento). Af_12/2015 
Capo de BR 0 : 0,60 m CA4 • afeta, brita e pedra de mio 

4.3 rn 18,00 .. ....,-. É? R$ 504,04 R$ 623.» PS 11.27.1,0S 3,18% 
colwcias 

Boca p/bueirc sirnpes tubular d43.60ift em concreto 
4.5 ciclapico, incluindo fôrmas, escavv,ao, reatem e und 6,00 : r.,•4.1 3 ;:5 : 53,...,:-• RS 15.238,02 4,57% 

materiais, oduindo material reaterro lazda e transOode 

6.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

'1) 

RS 960,00 0.29% 

RS .580,03

FOLH; 5 /2. 
PROCESS0 72 22'r. 
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FOcti; S. 5,3
N°PROCESSO 30

eisPnliuto_ 

Planilha Orçamentária - Analítica 

1. Informações Gerais 

e 

Gomares Dias 
lidar tm6" catnex 

Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE GONÇALVES DIAS -MA 

Local / Implantação: POVOADO JAPÂOZINHO AO POVOADO ANNA, ZONA RURAL DE GONÇALVES DIAS -MA 

Proponente: GONÇALVES DIAS -MA Concedente: CODEVASF BDI: 24,23% 

Data ref: DENIT- SICRO 02/2022 IISINAPI 02/2022 Encargos Sociais: 1:2,90%IFIOR.A110,87%1MES) 

Descnção Unid Ouant 
Relenincta do Preço 

Unitário 
Preço unitário 
Sem SDI (RS) 

Preço unitário 
Com BOI 01-

Preço total 
Com BOI (RS) 

Peso (%) 
co 

cO -to 3 -c 
o co o o _c -o c c coo al 
o c01 o 

w O VALOR TOTAL DA OBRA COM DOI R$ 333.172,01 
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Memória de Cálculo 
I. Informações Geras 

;.olki:s: 5 1
N - PRocEsso30. .2026.

Is
inturr, 

/ 

N--42e 

RECUPERAÇA0 DE ESTRADA VICINAL NO 1080E10 n" 
GONÇAIvIS DIAS • IAA 

MffiC4C 

GONÇALVES DIAS • AIA 

II. Informações do Projeto 

New: 

PREFEITURA GGNÇAI VEZ DIAS- AIA 

2f:22 

Cmettmea 

OCOEVASF 

Emrg4Sorm. IIEFelflek 

DEM' 900 -UM 

SPUR 22522 

• 

Lr; tler..4 In mu,

TRECO e POVOADO JAPRODIK AO POVOADO AMA. Mn 

NUM DE GONÇALVES DIAS iá 
IMO 6OD 

e 
:te TEMAPLERAGal 

1C 

:7: 7 

OVTJ s-cE*iwo—, I 5 Cl 

nit • 8Mori In 
~mento t2 

Permanente tilem i.5 

CellitigÀO CO! SERVOS 

J- .•77, ,KC-1 I i.- 75.0e•ri 

tolo 

tirogsmt 2memt uatorte ce 1D m' • %Ma coormal 

Oro. est kem(a exr ate 0.15,1 to, t_12 

,n:Cdtnrrmio rm Odont. S f•.:41 . 

P_421, 

REvenuevro PalFoo 

ttt 
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inno TZUJIwnel se µxá n' 

;1 Esta,* e erp dematnwl tle grad • :•02 00 

finerrom 2mmtie zes-mrre 10•0-rmorm em trame uno 

COC

08110.5 DE ARTE CCARENTE 

•
reta kfrermai kl?. 2621 

kttetimeleCtlát W ~O ora mos ttletns te nal :.,:, :.•;,•:-. 

- : a mm. {.rma ova ntilormem tal em Sim roo. C, rte-et-rut ri; I. 

Mv Weecranot 41.12.1015 ... _ . . 
"—

t t Cerx&INCO,O50=C.U.srAtuatprnac em:cone:as , in 

. r2Q: 351C t 1OC ara boto peai mk owe,rmas 

km obro se-ir =IN do0.60n elf cacroctivm, reune Vota 
tr. 

esars.rm, [gemo e Interm redunterorma' raro turgart 

Ma Ontem smie :Cgr dado em eructo miem. mar:oleou 
esuermlc. texem: miamo:tune rtirat rumo rmda nonsoone 

sã ' RECOMPRO° DE mos DEGRADADAS 
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S- IS 
RU:

Isr PROCESSOXÃ345-

Assina tur; 

• 

• 

Memória de Cálculo da DMT 

1. Informações Gerais 

Gohnongahor Dias
UuSJ;peettàcn.n"ar 

0 o/obra RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICIPIO DE GONÇALVES DIAS • MA 

local/implantação POVOADO lAPÃOZINHO AO POVOADO ANAIA ZONA RURA1. DE GONÇALVES DIAS -MA 

Proponente/ propr)etária PREFEfTURA Ge \ (AVES DIAS • MA 

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA. NIT 

EnaNner 
as! ãreg ente emas: 22.0 

Larga omforna 5 CO 

ANÃ IROU 
cocALuçÃo DA 

JAZIDA 
UTRiOTO 

EXTENSÃO YOUNEUIPOIARD 
FISO :II 

USTNITINSIA 
tmuss,-)mt0111P0/ 

Stilfe9 

IgcNi 

1.9 NB. !RECK 

-,,Efi-I0 f:2 
5.3.4636,5

441222.560 

E 1.03 000 áté E 5 300 T1 1526,4 2671.2 0,! 0,53 16R2..86 

E 53 0,00 att, E "•:' :-.:.‘) i' tk).0x 8461.2 14817. n , ... 2.34 45045 5 

DArt —> 2,67 Km 
Mak, 
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Fooi; s. SS._ 
PROCESSO, 

PLANILHA DE CUBAGEM 

1. Informações Gerais 

Pniel...ra ale ctii...1.5

Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 

Local/implantação = POVOADO JAPÃOZINHO AO POVOADO ANAJA, ZONA RURAL DE GONÇALVES DIAS -MA 

Proponente/proprietário = PREFEITURA GONÇALVES DIAS MA 

N X Y INSTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado 
if.n. , Mura x 1.4qtura • Volume m3) 

Ei 576563,06 9420898,03 20,00 6,00 11,20 24 

E2 576565,87 9420917,63 40.00 6,00 0,20 48 

E3 576568,69 9420937,63 60.00 6,00 0,20 72 
E4 576571,74 9420957,39 80.00 6,00 0,20 96 

£5 576576,52 9420976,51 200,00 6.00 0,20 120 

[6 576581,30 9420996,23 120,00 6,00 0,20 144 

E7 576586,08 9421015 65 140,00 6,00 0,20 168 

[8 576591,93 9421034,70 160,00 6,00 0,20 192 

E9 576600,20 9421052,91 .80,00 6.00 0.20 216 
[10 576608,47 9421071,12 200.00 6.00 0,20 240 

[li 576618,26 9421088,54 220,00 6,00 0,20 .64 

[17 576628.49 9421105.72 240,00 6,00 0,20 288 

[13 576638.72 9421122,90 260,00 0,00 0.20 312 

[14 576649,38 9421139,82 28000 6,00 0,20 336 

EIS 576660,45 9421156.48 300.00 6,00 0,20 360 

€.16 576670,93 9421173.45 320,00 6,00 0,20 384

E17 576678,41 9421192,00 340,00 6,00 0,20 408 

E18 576685 89 9421210.54 360,00 6,00 0,20 432 

El9 576693,30 9421229,12 380,00 6,00 0,20 456 

E20 576699,46 9421248,15 400,00 6,00 0,20 480 

[21 576705,63 9421267 17 420,00 6,00 0,20 504 

E22 576711 79 9411286,20 1140,00 6,00 0,20 528 

E23 576717,96 9421305,22 460,00 6,00 0,20 552 

E24 576724,23 9421324 21 480.00 6,00 0,20 576 

E25 576731,07 9421343,01 500,00 6,00 0,20 600 

E26 576737,90 9421361.80 520,00 6,00 0,20 624 

E27 576743,02 9421381 10 540,00 6,00 0,20 648 

E28 576747,32 9421400,63 560,00 6,00 0,20 672 

[29 576750,32 9421420 3 i 580,00 6.00 0,20 696 

E30 576752,31 9421440,27 600,00 6,00 0,20 720 

E31 576754,30 9421460 17 620,00 6,00 0,20 744 

£3.7 576756,29 9421480.07 640,00 6,00 0,20 768 

[33 576758,28 9421499,97 660,00 6,00 0,20 792 

€34 576760,54 9421519 84 680,00 6,00 020 816 

E35 576763,18 9421539,67 700,00 6.00 0.20 840 

E36 576765,82 9421559,49 720.00 6,00 0,20 864 

E37 576768,47 9421579,32 /40,00 0,00 0,20 888 

08 576771,37 9421599 10 760,00 6.00 0,20 912 

E39 576775,43 9421618,68 780.00 6.00 0,20 936 

E40 576779,49 9421638,26 800,00 6,00 0,20 960 

E41 576783.55 9421657,85 820,00 0,00 0.20 984 

E42 576786,19 '34210/7.64 840,00 6.00 0,20 1008 

E43 576788,04 9421697,56 860,00 6,00 0,20 1032 

AdavinJ 
fruiè 

CRÉ.A 
ReVstri., 

1/.1 Freitas 

524E176 

C
er

tid
ão

 n
° 

86
96

88
/2

02
2 

23
/0

8/
20

23
, 0

3.
13

 

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o.

 1
A

y2
w

 

em
iti

da
 e

m
 2

3/
08

/2
02

3 
O

 d
oc

um
en

to
 n

es
te

 a
to

 re
gi

st
ra

do
 fo

i e
m

iti
do

 e
m

 2
3/

08
12

02
3 

e
 c

on
tê

m
 4

1
 fo

lh
as

 



Página 32/41 

PLANILHA DE CUBAGEM 

1. Informações Gerais 

• 

do7;.r.:aives Dias

ura•ad 

Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 

Local/implantação = POVOADO JAPÃOZINHO AO POVOADO ANNA, ZONA RURAL DE GONÇALVES DIAS -MA 

Proponente/proprietário = PREFEITURA GONÇALVES DIAS - MA 

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA 
Volumem3) Acumulado( 

(Ext. o Altura I, [Aroma • Vohone 1n.31 
[44 576789.89 9421717,4/ 880,00 €00 0,20 056 

645 576791,74 9421737,39 900,00 6.00 0,20 1080 

E46 576793,59 9421757,30 920,00 6,00 0,20 1104 

E47 576795,31 9421771,23 940,00 6.00 0.20 1128 

E48 576797,02 9421797,15 960,00 6,00 0,20 1152 

E49 576798.72 9421817.08 980,00 6,00 0,20 1176 

650 576800,43 9421837,01 1000,00 6.00 0,20 1200 

651 576805.56 9421856.18 1020.00 6,00 0,20 1224 

E52 576812,42 9421874,96 1040,00 6,00 0,20 1248 

653 576819,2/ 9421893,75 1060,00 6,00 0,20 127 2 

654 576826,13 9421912,54 1080.00 6,00 0,20 1296 

655 576832.99 9421931,33 1100.00 6,00 0,20 1320 

[56 5/6839,85 9421950,11 1120,00 6,00 0,20 1344 

657 576846,69 9421968,91 1140,00 6,00 0,20 1368 

658 576853,54 9421987,70 1160,00 6,00 0,20 1392 

659 576860,38 9422006,49 1180,00 6,00 0.20 1416 

E60 576867,23 9422025 28 1200,00 6,00 0,20 1440 

£61 576874,08 9422044.07 1220,00 6,00 0.20 1464 

E62 576880.92 9422062,87 1240,00 6.00 0,20 1488 

£63 576887,83 9422081 63 1260,00 6,00 0,20 1512 

[64 576894,74 9422100,40 1280,00 6,00 0.20 1536 

665 576901,65 9422119,17 1300,00 6,00 0,10 1560 

E66 576908,56 9422137,94 1320,00 6,00 0,20 1584 

E67 576915,02 9422156,86 1340,00 6,00 0,20 1608 

E68 576920,77 9422176,01 1360,00 6,00 0,20 1632 

669 576926,52 9422195,17 1380,00 6,00 0.20 1656 

E70 576932,28 9422214,32 1400,00 6,00 0,20 1680 

671 576938,03 9422233 48 1420,00 6,00 0,20 1704 

672 576944,48 9422252,40 1440,00 6,00 0,20 1'28 

E73 576951 39 9422211,17 1460,00 6,00 0,20 1752 

674 576958,29 9422289,94 1480,00 6,00 0,20 1776 

675 576964 49 9422308,93 1500,00 6,00 0,20 1800 

[76 576969,50 9422328,29 1520,00 6,00 0,20 1824 

[7/ 576972 96 9422347 89 1540,00 6,00 0,20 1848 

E78 576973,88 9422367.87 1560.00 6.00 0.20 1872 

[79 576974,79 9422387,85 1580.00 6,00 0,20 1896 

E80 576975,71 9422407,83 1600,00 6,00 0,20 1920 

681 576976,15 9421427,80 1620,00 6,00 0,20 1944 

182 576974,77 9422447,76 1640,00 6,00 0,20 1968 

F83 576973,40 9422467,71 1660.00 6,00 0,10 1992 

£84 576972,02 9422487,66 1680,00 6,00 0,20 2016 

E85 576970,65 9422507.61 1700.00 6,00 0,20 2040 

E86 576969,27 9422527,57 1720,00 6.00 0,20 2064 
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/ Nt.ki; 5, 

PROCES503/2J22'22--
/ 

PLANILHA DE CUBAGEM 

1. Informações Gerais 

• 

autwahies Dias 
trebeiromemoor 

Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 

local/implantação = POVOADO JAPÃOZINHO AO POVOADO ANAJA, ZONA RURAL DE GONÇALVES DIAS -MA 

Proponente/proprietário = PREFEITURA GONÇALVES DIAS MA 

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA VoIume(m3) Acumulado
(F4. :I Alturã . Urro.. 'lab....31 

E87 576968.82 9422547,55 1740,00 f-.,00 0,20 2088 

[88 576968,72 9422567,55 1760,00 6,00 0,20 2112 

[89 576968,61 9422587,55 1780,00 6,00 0,20 2136 

[90 576968.51 9422607,55 1800,00 6,00 0,20 2160 

[91 576968,40 9422627,55 1820,00 6,00 0,20 2184 

E92 576968.65 9422647,55 1840,00 6,00 0.20 2208 

[93 576969,35 9422667,53 1860.00 6,00 0,20 2232 

E94 576970,05 9422687,57 1880,00 6,00 0,20 2256 

E95 576970 75 9422707.51 1900,00 6.00 0,20 2280 

[96 576971 45 9422727,50 1920,00 6,00 0,20 2304 

[97 576972,15 9422747,49 1940,00 6,00 0,20 2328 

[98 576972,18 9422767,48 1960.00 6,C0 0,20 2352 

E99 576972,17 9422787,48 1980,00 6,Q50 0,20 2376 

E100 576972 17 9422807,48 2000,00 6,00 0.20 2400 

£101 576972,17 9422827.48 2020,00 6,00 0,20 2424 

[102 576972,16 9422847.48 2040.00 6,00 0,20 2448 

E103 576972,16 9422867,48 2060,00 6.00 0,20 2472 

E104 576974,85 9422887,15 2080,00 6,00 0,20 2496 

[105 576979,53 9422906,61 2100,00 6,00 0,20 2520 

E106 576984,22 9422926.05 2120,00 6,00 0,20 2544 

[107 576988.91 9422945,45 2140.00 6,00 0.20 2568 

£108 576993 59 9422964,94 2160,00 6,00 0.20 2592 

E109 576998,28 9422984,38 2180,00 6,00 0,20 2616 

E110 577003,39 9423003,72 2200.00 6,00 0,20 2640 

EM 577008,52 9423023,05 2220,00 6,00 0.20 2664 

£112 577013,66 9423047.38 2240,00 6,03 0,20 2688 

E113 577018,79 9423061,71 2260,00 6,00 0,20 2712 

f :14 577023,92 9423081,04 7280,00 6,00 , 0.20 2736 

F115 577029,05 9423100,37 2300.00 6,00 0,20 2760 

[116 577034,18 9423119.70 2320,00 6,00 0,20 2784 

£117 577039,31 9423139,03 2340,00 6,00 0,20 2808 

£118 577043,93 9423158.48 2360,00 6.00 0,20 2832 

£119 577048,18 9423178,03 2380,00 6,00 0,20 2856 

E120 577052,43 9423197,57 2400,00 6,00 0,20 2880 

(121 577056,67 9423217 12 2420,00 6,00 0.20 2904 

[122 577060,92 9423236,66 2440,00 6,00 0,20 2928 

£123 577065,17 9423256,20 2460,00 6,00 0,20 2952 

[124 577069.42 9423275,75 2480,00 6,00 0,20 2976 

[125 5 1 K173,6 7 9423295,29 2500,00 6.00 0,20 3000 

E ' 26 577078,01 9423314,81 2520,00 6,00 0,20 3024 

[127 577082,39 9423334,33 2540,00 6,00 0,70 3048 

E128 577086.78 9423353.84 2560,00 6,00 0,20 3012 

(179 577091,16 9423373,35 2580.00 6,02 0.20 3096 
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PLANILHA DE CUBAGEM 

1. Informações Gerais 

•••••&...1. 
Gontatves Dias 

rbODON ..,4srar 

Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 

Local/implantação = POVOADO JAPÃOZINHO AO POVOADO ANAJA, ZONA RURAL DE GONÇALVES DIAS -MA 

Proponente/proprietário = PREFEITURA GONÇALVES DIAS - MA 

N X y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA 
Volume(m3) Acumulado

(Ext. x Mure x Largura • Volume rn3) 

1:30 577095.54 9423392 87 2600,00 6,00 0.20 3120 

£131 577099,92 9423412,38 2620,00 6.00 0,20 5144 

£132 577102 36 9423432 22 7640.00 6,00 0.20 3168 

£133 577104,59 9423452,10 2660,00 6,00 0,20 3192 

E134 577106,83 9423471,97 2680,00 6,03 0,20 3216 

£135 577109,06 9423491,85 2700,00 6,00 0,20 3240 

E136 5 7 7111 30 9423511 72 2720,00 6,00 0.20 3264 

£137 577113,54 9423531,60 2/40,00 6,00 0,20 3288 

£138 577116,17 9423551.41 2760,00 6,00 0.20 3312 

£139 577120,64 9423570,91 2780,00 6,00 0.20 3336 

£140 577125,14 9423590,39 2800,00 6,00 0,10 3360 

£141 577129,65 9423609,88 2820,00 6,00 0,20 3384 

£142 577138,16 9423627,35 2840.00 6,00 0,20 3408 

£143 577147,65 9423645,46 2860,00 6,00 0,20 3432 

E144 577157,14 9423663.07 2880,00 6.00 0,20 3456 

E145 577166,62 9423680 67 2900,00 6,00 0,20 3480 

£146 577176,11 9423698,28 2920,00 6.00 0,20 3504 

£147 577185,59 9423715 39 2940,00 6,00 0,20 3528 

E148 577195,08 9423733.50 2960.00 6,00 0,20 3552 

£149 577204,46 9423751,16 2980,00 6,00 0,20 3576 

£150 571213,72 9423768,88 3000,00 6,00 0,20 3600 

E151 577222,98 9423786,61 3020,00 6,00 0,20 3624 

E152 577232 24 9423804 34 3040.00 6,00 0,20 3648 

£153 577241 50 9423822.07 3060,00 6,00 0,20 3672 

£154 577250,76 9423839,79 3080,00 6,00 0,20 3696 

E155 577260,02 9423857.52 3100,00 5,00 0,70 3720 

E156 577269,60 9423875,07 3120,00 6,00 0.20 3744 

£157 577279,40 9423892,51 3140,00 6,00 0,20 3768 

£158 577289,20 9423909 94 3160,00 6.00 0,20 3792 

E159 577299,00 9423927,33 3180.00 6,00 0,20 3816 

£160 577308,80 9423944.81 3200,00 6,00 0,20 3840 

E161 577317,02 9423962 92 3220.00 6.00 0,20 3864 

£162 577322,84 9423982,06 3240,00 6,00 0,20 3888 

E163 577328,66 9424001 19 3260,00 6,00 0,20 3912 

£164 577332,89 9424020,69 3280,00 6,00 0,70 3936 

£165 577335,96 9424040,45 3300 00 6,00 (1,20 3960 

E166 577339.03 9424060,22 3320,00 6,00 0,20 3984 

£167 577342,10 9424079.93 3340.00 6,00 0,20 4008 

6168 577345,17 9424099.74 3360.00 6,00 0,20 4032 

E169 577348,24 9424119.50 3380,00 6,00 0,20 4056 

£170 577351,31 9424139.27 3400,00 6,00 0,20 4080 

£171 577354,38 9424159,03 3420.00 6,00 0,20 4104 

£172 577357,46 9424178,79 3440,00 6.00 0,20 41/3 
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PLANILHA DE CUBAGEM 

1. informações Gerais 

Gonçalves Dias 
pr rant uivar 

Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 

Local/implantação = POVOADO JAPAOZINHO AO POVOADO ANAJÁ, ZONA RURAL DE GONÇALVES DIAS -MA 

Proponente/proprietário = PREFEITURA GONÇALVES DIAS - MA 

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado 
Me. x Mura x ~ara • Volume m31 

E173 577360,53 9424198.56 .460,00 6,00 020 4.52 
[174 577363.49 9424218,33 1480,00 6,00 0,20 4170 
E175 577365.66 9424238,22 3500,00 6,00 0,20 4200 
£176 577367.83 9424258,10 3520,00 6,C0 0,20 4224 
£177 577370,01 9424277,98 3540,00 6,00 0,20 4248 
£178 577372,18 9424297.86 3560,00 6,00 0,20 4272 
£179 577374,36 9424317,74 3580,00 6,00 0,20 4296 
£180 577376,53 9424337,62 3600,00 6,00 0,20 4420 
£181 577378,71 9424357,50 3620,00 6,03 0,20 4344 
E182 577380,88 9424377.39 3640,00 6,00 0,20 4368 
£183 577383,06 9424397.27 3660,00 6.00 0,20 I 4392 
£184 577382,51 9424417,25 3680,00 6,00 0.20 4416 
E185 577382.14 9424437.24 3700,00 6,06 0.20 4440 
E186 577382,07 9424457,24 3720.00 6,00 0,20 4464 
£187 577384,15 9424477,04 3740.00 6,00 0,20 4488 
£188 577387,86 9424496,70 3760,00 6,00 0,20 4512 
£189 577391,58 9424516.35 3780,00 6.00 0,20 4536 
£190 577395,18 9424536,02 3800,00 6,00 0,20 4560 
£191 577398,54 9424555,74 3820,00 6,00 0,20 4584 
£192 577401,89 9424575,45 3840,00 6,00 0.20 4608 
E193 577405,33 9424595,16 3860,00 6,00 0,20 4632 
E194 577408,89 9424614,84 3880,00 6,00 0,20 4656 
E195 577412,45 9424634,52 3900,00 6,00 0,20 4680 
E196 577416,01 9424654.20 3920,00 6,03 0,20 4704 

£197 577419,37 9424673,91 3940,00 6,00 0,20 4128 

£198 577422,65 9424693.64 3960,00 6,00 0,20 4752 
E199 577425,92 9424713.37 3980,00 6,00 0,20 4776 
£200 577428.96 9424733,14 4000,00 6,00 0,20 4800 
£201 577431,33 9424753,00 4020.00 6,03 0,20 4824 

E202 577433,69 9424772,86 4040,00 6,00 0,20 4848 
£703 577436,06 9424792,71 4060.00 6,00 0,20 4872 
£204 577438.46 9424812,57 4080.00 6.00 0,20 4896 

E205 577440,89 9424832,42 4100,00 6,00 0,20 4920 
£206 577443,31 9424852,27 ,1120,00 6,00 0,20 4944 
£207 577445,74 9424372,13 4140,00 6,00 0,20 4968 

£208 577448,17 9424891,98 4160.00 6,00 0,20 4992 
E209 577449,53 9424911,93 4180,00 6,00 0,20 5016 
E210 577450,68 9424931.89 21200.00 6,00 0,20 5040 
£211 577451.82 9424951,96 4220.00 6,00 0,20 5064 

£212 377452,8? 9424971.83 .1240,00 6,00 0,20 5088 

E213 577453.31 9424991,83 4260,00 6,00 0,20 5112 
£214 577453,80 9425011,82 4280,00 6,00 0,20 5136 
E215 577454,13 9425031,82 4300,00 6.00 0,20 5160 
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FOLH:5, 5,2/ 7
rePRocEsso 
4591n1101. 

PLANILHA DE CUBAGEM 

1. Informações Gerais 

Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 

Local/implantação = POVOADO JAPÃOZINHO AO POVOADO ANKA, ZONA RURAL DE GONÇALVES DIAS -MA 

Proponente/proprietário = PREFEITURA GONÇALVES DIAS MA 

N X y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado 
;Ext- x Altura a Latiura • Votume n13) 

E216 577454,15 9425051.82 - ',20,00 (.,,k.:, 0.20 5184 

E217 577452,76 9425071,76 4340,00 6,00 0.20 5208 

E2I8 577451,01 9425091,68 4360,00 6,00 0,20 5232 

E219 577449.25 9425111.60 4380,00 6,00 0,20 5256 

E220 577447,37 9425131,51 4400,00 6,00 0,20 5280 

E221 577445,37 9425151,4 I 4420,00 6.00 0,20 5304 

E222 577443,37 9425171.31 4440.00 .•.,LE 0,20 5328 

E223 577441,46 9425191,22 4460,00 6,0C 0,20 5352 

E224 577439,66 9425211,14 4480,00 6,00 0,20 5376 

E225 577437.86 9425231.06 4500.00 6.0C 0,20 5400 

E226 577436,06 9425250,98 4520,00 6,00 0,20 5424 

E227 577434,26 9425270,90 4540,00 6,00 0,20 5448 

E228 577432,05 9425290, %7 4560,00 6,00 0.20 5472 

E229 577429,66 9425310,63 4580,00 6,00 0,20 5496 

E230 577427,26 9425330,49 4600,00 6,00 0,20 5520 

E231 577424,87 9425350,34 4620,00 6,00 0,20 5544 

E232 577422,48 9425370,20 4640,00 6,00 0,20 5568 

E233 577420,09 9425390,05 4660.0C 6,00 0,20 5592 

E234 577417,93 9425409,93 4680,00 6,00 0.2.0 5616 

E235 577416,52 9425429,88 4700,00 6
tI.

,00
6,00 

0,20 5640 

E236 577415,11 9425449.83 4720,00 0,20 5664 

E237 577413,70 9425469,78 4 /40,00 6,00 0,20 5688 

F238 577412,29 9425489.73 4760,00 6,00 0,20 5712 

E239 577410,30 9425509,63 4780,00 6,00 0,20 5736 

E240 577408,15 9425529.52 4800,00 6,00 0.20 5760 

E241 577406,00 9425549,40 4820,00 6,00 0,20 5784 

E242 577403,86 9425569,29 4840,00 6,00 0,20 5808 

E243 577401,64 9425589,16 4860,00 6,00 0,20 5832 

F244 577398,88 9425608.97 .1880,00 6,00 0,20 585 

E245 577396,12 9425628,78 4900,00 6,00 0,20 5880 

E746 577393,35 9425648,59 4920,00 6,00 0.20 5904 

E247 •577391,36 9425668,47 4940,00 6,IM 0,20 5928 

[248 577390,51 9425688,45 71960,00 6,00 0,20 5952 

E249 577389,66 9425708,43 4980,00 6,00 0.20 5976 

E250 577388,01 9425728,35 5000,00 6,00 0,20 6000 

E251 577385,80 9425748,23 5020,00 6,00 0,20 6024 

E252 577383,59 9425768,11 5040,00 6,00 0,20 6048 

E253 577386,34 9425787.71 50600 0,20 6072 

E254 577390,74 9425807.22 5080,00 

•

6,00 0,20 6096 

E255 577395,14 9425826 73 5100.00 6,00 0,20 6120 

E256 577398,60 9475846,40 5120,00 6,00 0,20 6144 

0257 577401,16 9425866.24 5140,00 6,00 0,20 6168 

E258 577402,91 9425886.14 5160,00 6,00 0,20 6192 
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PLANILHA DE CUBAGEM 

1. Informações Gerais 

à. 

'on nr:a. 'yes Dias 
Mv. 

Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 

Local/implantação = POVOADO JAPÃOZINHO AO POVOADO ANNA, ZONA RURAL OE G( INÇALVES DIAS -MA 

Proponente/proprietário = PREFEITURA GONÇALVES DIAS. MA 

N x Y DISTANCIA LARGUFtA ESPESSURA 
Volumem3) Acumulado( 

au_. Agura a Largura • Volume ne) 

1259 577403,62 9425906.13 5180,00 6,00 0.20 6216 

1260 577404.34 9425926,12 5200,00 6,00 0,20 62411 

1261 577405,06 9425946.16 5220,00 6,00 0,20 62154 

1262 577404.98 9425966,10 5240,00 6,00 020 6288 

1263 577404,77 9425986,16 5260,00 6,00 0,20 6312 

E264 577404,56 9426006,10 5280,00 6,00 0,20 6336 

1265 577402,02 9426025 85 5300.00 6,00 0.20 6360 

1266 577397,97 9426045.43 5320.00 6,00 0,20 6384 

£267 577393.91 9426065.02 5340,00 SOL 0,20 6408 

1268 577386.42 9426083.49 5360.00 5,00 0,20 6432 

£269 577378,19 9426101,71 5380,00 6,00 0,20 6456 

£270 577369.96 9426119,94 5400,00 6,00 0,20 6480 

1271 577359,84 9426137 19 5420,00 6,&1 9,20 6504 

E272 577349,71 9426154,44 5440,00 6,00 3,20 6528 

1273 577339,59 9426171.69 5460,00 6,00 0,20 6552 

E274 577329,26 9426188,81 6480,00 6,03 0,20 6576 

1275 577318,68 9426205.78 550000 6,00 0.20 6600 

E276 577312,91 9426224,50 5520,00 6,03 0,20 6624 

1277 577312,48 9426244,16 5540,00 6,00 0,20 6648 

1278 577317,63 9426263,49 5560,00 6,00 0,20 6672 

£279 577326,04 9426281,53 5580,00 6,00 0,20 6696 

6280 577336,34 9426298,61 5600,00 6,00 0,20 6720 

1281 577348,49 9426314.49 5620.00 6,00 0,20 6744 

£282 577359,74 9426331,03 5640.00 6.00 0,20 6768 

£283 577371,17 9426347,43 5660,00 6,00 6,20 6792 

£284 577378,33 9426364.86 5680,00 6,00 0.20 6816 

E285 577377,38 9426384.68 5700,00 6,00 0,20 6840 

E286 577376,25 9426404,65 5720,00 6,00 0,20 6864 

£287 577373,74 9426424.48 5740,00 6,00 0,20 6888 

1288 577378.27 9426441,90 5760,00 6,00 0,20 6912 

£289 577392,04 9426456.41 5780,00 6.00 0,20 6936 

E290 577405,84 9426470,88 5800,00 6,00 0,20 6960 

£291 577419,98 9426485,02 5820,00 6,00 0,20 6984 

1792 577434,13 9426499.16 5840,00 6,00 0.20 7008 

1293 577448,27 9426513.30 5860.00 6,00 0,20 7032 

1294 577462,42 9426527.44 5880,00 6,00 0,20 7056 

1295 577477,63 9426540,39 5900,00 6,00 0,20 7080 

£296 577493,22 9426552.92 5920,00 6,00 0.20 7104 

[297 ' , '7505,80 9426568.21 5940,00 6,00 0,20 7128 

1298 577516,94 9426584.82 5960.00 6,00 0.70 7152 

£299 577528,08 9426601.43 5980.00 6,60 0,20 7176 

£300 577540,27 9426617,26 6300,00 5,00 0,20 7200 

E301 577552,88 9426632 78 6070,00 5,00 0,20 7224 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n °  6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia oo Estado dc Maranhão 

1 Responsava' Tecnico  

ADREADNA PEREIRA FREITAS 

Titule profissional ENGENHEIRA CIVIL, ESPECIALIZAÇA0 EM ENGENHARIA SANITARIA E 
CONTROLE AMBIENTAL, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES 
E PERICIAS 

Empresa coritraraca CASTRO ENGENHARIA. ASSESSORIA E CONSULTORIA 

  2 Dados do Contrato  

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS 

PRAÇA PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO 

Complemento 

Cidade GONÇALVES DIAS 

Contrato N20 especificado 

Valor RS 1.200.098.00 

Ação Institucional Agricultura familiar 

ç 
ART OBRA / SERVIÇO FOL çW 

-?(2. . kr PROCESSO ... L?No MA20220502889 

RNP• 1116246546 

Registro. 1116246546MA 

RegiStto : 0005431433-MA 

Bairro: CENTRO 

UF MA 

Celeonidó era: 

Tipo de conlratank. Pessoa Jut 'dica de Direito Público 

Siluacão. BAIXA DE ART 

Atendido SIM Data da Solicitação 05/0712022 

Motivo- CONCLUSÃO DA OBRAJSERVIÇO 

3. Dados do Obra/Serviço  

OPF'CNPJ 06.314.827/0001-56 

N" 404 

CEP- 65775000 

Data ao Atendimento 

POVOADO Conceiçáo ao Povoado Lagoinha IMA-256) e Povoado Japitozinho ao Povoado Anajà 

Complemento 

Cidade GONÇALVES DIAS 

Data de Início: 21/02/2022 

Finalidade: Infraestrutura 

Previsão de liWnino. 30106/2022 

N" EM 

Bairro ZONA RURAL 

UF MA CEP 15775000 

Coordenadas Gecirat.cas. -5.207106, 44.329019 

Código: Mo Especificado 

Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS CFFiGNPJ 06.314.827/0001-56 

  4 Atividade Tecnica 

14 - Elaboração 

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA OBRAS DE I ERRA'- DE OBRAS DE 
TERRA> 43.3 1.9 - TERRAPLENAGEM 

80 - Projeto e AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM $4E.10.3 - DE VOLUME/AREA DE 
ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 

80 • Projeto > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM 030.105 - DE COMPACTAÇÃO • 
TERRAPLENAGEM 

80 • Projeto > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM e 436.10.8 - DE TRANSPORTE - 
TERRAPLENAGEM 

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS e SISTEMAS DE DRENAGEM 
PARA OBRAS CIVIS> DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS - BUEIRO 

35 • Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA> OBRAS DE 
TERRA> DE OBRAS DE TERRA> 03,319. TERRAPLENAGEM 

35 - Elaboração de orçamento > AGRIMENSURA e 
VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 

35 - Elaboração de orçamento > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM e 036.10 5 DE 
COMPACTAÇÃO • TERRAPLENAGEM 

35 - Elaboração de orçamento e AGRIMENSURA o TERRAPLENAGEM » 03610.8 - DE 
TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 

35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HiLRICOS o SISTEMAS DE 
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS o DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > 
o5 3 1.2 - BUEIRO 

90- Projeto e ESTRUTURAS> OBRAS DE ARTE -02 0.1 - DE PONTES 

35- Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS 'OBRAS DE ARTE ••• 42.13 1 -DE PONTES 

TERRAPLENAGEM e 036.10.3 • DE 

Clianhtlade Unidade 

107 860,00 

576,00 m' 

21.5/6 LIO nr. 

72.00 11 

107.860.00 

21.576.00 rn" 

21.576,00 m' 

208.370.55 

72 00 

50.30 ri" 

65.00 mi 

  5 Observações  

PROJETO E ORÇAME NTO' Recuperação de esiradas vicinais nos Irecnow Povoado Conceição ao Povoado Lage.mha (MA-258) e Povoado 
Japão2inho ao Povoado Aruma no município de Gonca!ves Dias IMAL totalizando 17.98km. Convênio 923862,2021 (CODEVASF) 

  6 Declarações  

- Clausula C.omproutissona Qualquer conflito ou litígio originado de, presente contrato, bem corno sua Interpretação lL execução, será resolvido por 

0:I0MC4000 rla.da ART th)(10 taa aterk.da mon nutri ncroa-rnamas cerponpitotcp co-, a crivo' v2700 
talares,. em 23411X23 a."3 - 1_1 12 por adat 1. ir lQ 188. 1l10.' 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cstado do Maranhão 

ART OBRA / SERVIÇO 

No MA20220502889 

INICIAL 

arbitragem. de acordo cum a lel no 9.307. de 23 de setentbru de 1990 por melo do Centro de Mediabao e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea•MA 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que. expressamente. as partes declaram con.:order 

7. Entidade de Classe  
UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO 

  8. Assinaturas  
Dedaro serem verdadeiras as informações acima AOREADNA PEREIRA FREIAS -CPF. 045.419.223-12 

Local data PREFEMJRA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS- CNPJ O6.31&021'0001-56 

9. Informações  
• A ART é válida somente quando quitada mediante apresenta0o dr comprovante do pagamento ou (mofei:finda no s!:* ela erea. 

10. Valor  

Valor da ARI' R$ 233,94 Registrada em- 17/02/2022 Valor pago: RS 233,94 Nosso Numero 6303715146 

A autort...dado desta AR,  pode bar wafOcodu 0111 Impa hcrea-mamec comer/publico .0,111 t..c 

Impresso em 23/08.2023 ter 03.1312 por adapt. ip 151? 16/. 100 1 

vasw cesamaorg 

Tel. t943/ 210S-83Att 

fela<onoseetkraearna.erg 

Fax 98)2106-8300 
UCREA—MA

OiH 54 
N"PROCESSO 3491" -V7—
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO C DM 
ATESTADO 

Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 
Resolução No 218 de 29 de Junho de 1973 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado 

CRE,A—MA 

do Maranhão 

N. pRocEssQ w 402,5-
Assinaiun 

No 869701/2022 
Emissão: 29/07/2022 

Validade: Indefinida 

Chave: 08WCa 

Página 1/21 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins. que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotaçao(ies) de Responsabilidade(s) 
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO. tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) 
conforme descrição(ões) abaixo. 

Interessado(a)  

Profissional: ADREADNA PEREIRA FREITAS 

Registro: 1116246546 

CPF: 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS) 
Data de registro: 15/03/2017 

Título(s)  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRA CIVIL 

Atribuição: ART. r DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA 

Instituição de Ensino. PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA 

Data de Formação' 09/02/2017 

ANOTAÇÕES DE CURSOS 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITARIA E CONTROLE AMBIENTAL 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO - CAMPUS SAOLUIS 

Data de Formação: 30/11/2019 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PER1CIAS 

Instituição de Ensino- UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR anhanguera 

Data de Formação 13/06/2023 

  Descrição  

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

 Empresa Contratada  

CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

  Informações 1 Notas  

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) á qual o atestado esta vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa 
juridica somente se o responsável técnico Indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro tecnico por meio de declaração entregue 
no momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

- Certificamos que se encontra vinculado á presente CAT o atestado apresentado em cumprimento ã Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa 
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei ri' 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia. CONFEA. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão. 

  ART(s)  

MA20220496178 

Certidão n" 8e9701/2022 

23/08/2023, 03:07 

Chave de Impressão: 08WCa 

A autenticidade desta Caredão pode ser venticada em: https:iinreama saac.com.bilpubleor, com a chave: 08Wea 

Impresso em 23/08/2023 às 03:0705 par adapt. ip 192.168100.1 



èêuiiiR0 DO 
ROSARIO 

Cqtratue.00 uetà nrn3 tuSintU etan Dea, e com o penr 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins que a empresa CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E 

CONSULTORIA . inscrita no CNPJ sob o n° 38.543.051/0001-32, com sede na AV JERONIMO 

DE ALBUQUERQUE, n° 25. VINHAIS, SÃO LUIS. 65.074-19, neste azo representada pelo 

ALEXANDRE CASTRO SOUSA, brasileiro, casado, empresário, portador da Cl N° 24585152003-

4. expedida pela SSP/MA e do CPI' n° 027.192.033-51. executou para a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO — MA, pessoa jurídica de direito publico, com sede na 

AV. PEDRO CUNHA MENDES,2361 - CENTRO - CEP : 65206-000. Mscrita no CNPJ: 

01.614.946/0001-00. o PROJETO E ORÇAMENTO Referente a RECUPERAÇÃO DE 

ESTRADAS VICINAIS NO POVOADO JABOTA AO POVOADO TIMBIRAS E DO 

POVOADO QUINEIRA AO POVOADO BOA ESPERANÇA, NA ZONA RURAL DO 

MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO- MA. 

PERIODO DE EXECUÇÃO: 01/02/2022 a 01/06/2022 

Responsável Técnico: Adreadna Pereira Freitas, Engenheira Civil, CREA 1116246546/MA 

ART Correspondente ao Serviço: MA20'220496178 

Número do Contrato ou Convênio: 916925/2021 (M.D.R -- MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL) 

Descriçio dos Serviços Prestados Pelo Profissional: ORÇAMENTO E PROJETO: 

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS: MA-006 (POV. JABOTA) AO 

POVOADO TIMBIRAS E MA-006 (POV. QUINEIRA) AO POVOADO BOA ESPERANÇA, NO 

MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO (MA). TOTALIZANDO 29,1 SK_M, INCLUINDO 

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM. REVESTIMENTO PRIMÁRIO, OBRAS DE ARTES 

CORRENTES (6,00 UNDIDADES DE BUEIROS SIMPLES, 1.00 UNIDADE DE BUEIRO 

DUPLO E 2,00 UNIDADE DE BUEIRO TRIPLO). 

Pedro do Rosário. 15 de julho de 2022. 

tv.14 50w2A 

DOMINGOS ERINALDO SOUSA SERRA 

PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO —MA 
CPF: 805.289.103-53 
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Certidão n" 869701/2022 

23/08/2023, 03;07 

Chave de Impressão: 080/Ca 

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 21 folhas 

1 

Este documento encontra-se registrado no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do 
Maranhão, vinculado à Certidão n° 869701/2022, 
emitida em 23/08/2023 
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Este documento encontra-se registrado no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do 
Maranhão, vinculado à Certidão n0 869701/2022, 
emitida em 23/08/2023 "t

z 
/g

 e
u
!6

?
d
 



Página 7/21 

CAIA 
atum to tomateiro 

F-(GÉ k4s4 :i141MixbQàkj 

ruge% X ONITSM260 DE °UMIDADES 
wesiyi, Um, OQJ 

A*-A tkt ,I, 4„.1,1 

tiÍ2 r? .f 

trio» 

.11x.L1IEV11e.' V:4 .Átku ord r4:, be,g44k- t 440/k41á 
' ,00MOCUL2vr*OplirliENI 

ST 2,114) 2 _Sag 

1'MOO
1°214 ; 

it; '  Aài

01_4  tti kt.

T 

U40; agiu! %1CMIA ai toOtOStortkeentoes 
Cul114k0 1160tun 5 to C*0.1C0111~2011 

nauta 100112110è ip tu tf+ ! ~AU Uut/F 
ogain t it; ou; 
fiScA00244284m muni 11G111001% ORAM 
Af MERAS =XIII Al 

le I 3%0 ligHtl) 

lattzl C1111.11311X44 MALA X 210,1* 11XP11111~ .
• IP 

411603112 aiStutNi11DI c* 400u ai 4. eu 021-21X 
01014.01ffit 

`I I Xl$290 

10 211124 

iV41,011110M2.11~. Cal 11110/Lt 1:5ftiktám 

gáli2)122.00UC,A114G 

10 1. .11110.0 

1JÉID 

01011225 

1114410 

E3
mt/t 10.111 

PEDRO DO 
ROSÁRIO 

'n1wounmeleArft3 'muar 3:41 

 I ffi Í*1

1t2 
I 

.lux dto 

1-a :amo krA A txt moa OMR 10 mamo RIMO 

• 

tJ, CJ1iN Jr) kek itï 
'MUROU ai* 4102A *CUM tu U.V: C,411 
41610412 gageOncgs trfteemin 141304*/e: 

12221 
1102.1 94111 MIRO SuolttS MI* O . g,À como 

It armiXClem ict*Ok:4115 tume126 
_Lao 

904120 MIM J. miou /Atu ourAFIEW:41110 
>MA 
110C1 MotatPt0 RUO o . cs m(( 20 2us 

t 11 ttC014101,MI, 11012.00 *GIM *11W 
Oral_ 

C0110 arfe O. COPA' 011, Ou; IMA )11k 
—G=1111. 

; 

119) 

ruo' 

E11411.10 

W12110 

e , 
/00,wilon (5-4.41P0, ,áko";e"' 

RO& id h:6111 

tx 
IX 

INING 

MIN 
, 

22-10etz‘kfuf 
RAIVO:42)0;4mile 

2E 4.7.72jtilf 
to)

ritim#4.iska 
tw*Mt• 4. 1.1414110 

Itiomé2t4C4112 
41-$1rItk; if.10.413 
214WIffilallE 

WIPP. ' 115 
Ré4gattOOPUotv20 
22**?.94(x112 

2t5  P91114,4

Otail 

MA X IligN 

2412/i820/41E 
Rt.:r!áfN Ft. 0"11,40

*PIO 122010 

1110 O: 

02.$~15 1.32 112à 

r,(.2141101144245 

0,11CYIffieffitsill 

2X 

61a1,52,. .12112SCORVire 

CM15 et 4/2214::02112412 

4141 
4511 

',1fesul

111 

FOX 3

Nri PROCESSO 3P 5-
A ssinalura 

E
st

e
 d

o
cu

m
e
n
to

 
C

er
tid

ão
 n

° 
86

97
01

/2
02

2 

d
o
 E

st
a

d
o

 d
o

 
23

/0
8/

20
23

, 0
3:

07
 

8
6

9
7

0
1

/2
0

2
2

. 

cN4 
o Cs4 

o 

E 

CO 

a) 

o 

E 
c o 

o 

°C1

CD Cti 

Ci E 
qa 

0. 
E 

• ••-
o o • o o tu 

o 
C 
o 

tê 

o 



Certidão 00 869701/2022 

23/08/2023. 03:07 

Chave de Impressão: 08WCa 

O documento neste ato registrado foi emitido em 23108/2023 e contem 21 folhas 

eat 

Este documento encontra-se registrado no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do 
Maranhão, vinculado á Certidáo n° 869701/2022, 
emitida em 23/08/2023 

ãme 

T
Z

/8
 e

u!
6,

?c
l 



Página 9/21 

01N;

N‘ PROCESS02/...222i -

4ssini1urt  

CAIU 
Men DO ~miem 
32166Lai~ 

PLO • PtHti4 Ot LEVIN !NEW DE atro OtS 
Vener 1 de CJWate CGu 

IltOtf 

PEDRO DO 
ROSÁRIO 

wrinl blisne len ft • . 

INPIROO 110011111rE 10a10011 
;,* TI oWtt tà . 921/4 !IL pvx 

ii 
 I.' I 1. 
p:44 

----- -.1-- -- -11:-.--  ..4—____ 
klinlital402I:4 ..-€ CAlki..A )hit.:4 'ik Gil 14; k: i PKI.V.ká 1 . 

! 4~0441[14) DE !kW iling t)..A DMA aguitAtoa ia 1, n: . ::: •:.11rd) .. ?S. .. 
! DR EVEgif MN 

1.11/Ui W CAIOU v1Gfilt SIOU DE 102iDA  
.— 

1 1.(00 XUi 
 --1.---,—

I 

• 

COCA  wI11E istoonuatitalanusumwe 
ENCAMO MOMO E tliw "Cai UR' 
tOtaiKA  Dam, rose; k DUMA op 

til 1.9%4WDOeinirAiadiXODI iate EGOttli tOw Mit ow 
2 E StiliAl i et  Pie  
Ultrintit ítil *um an Vkom 

Po" 
• ISAlvitIlEVO DE 1111141Ai DNIIPAItil istaks 11109 

II) }41:o MOI tti»9 

to Win,% 14110: 

tO 4dø ititX 12» 
 t---

• ? + Ituffil26AODOkRE110 oinz 

t2 ~OU *X DO IX(10; 

NOM COIMEM IMMO CUME RIAM 
24/ErODE tfailk MIA %GA 1614A9)911LCI1C011 
MON& DE I6!R/919t043 Vide fiântmetto 
oy ran 
tocámtedfiessktsnaasio. liEwNWENTO 
NAS 031111CCO6WE 2 e MUCO fealWA 1LO ri$ 

0,01} 2KAC) .112W PAI idew Niff E 4301,51 
wtil 

ti 

Li 

4~ 20
tal PeMIMPOOke ruttwP COA ENOXiC0 US 
AN MOVA/ tr aCitiltD0 tóiMS 10tERING 
lij12.23 
Min gi pç . m011 %UI DI 
~Cell  

2 P*. 

C
er

lid
ão

 rt
° 8

69
70

1/
20

22
 

23
/0

8/
20

23
. 0

3.
07

 



Certidão n°869701/2022 

23/08/2023. 03:07 

Chave de Impressão: 08WCa 

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contem 21 folhas 

f. 

a 

t 

Este documento encontra-se registrado no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do 
Maranhão, vinculado à Certidão n° 869701/2022, 
emitida em 23/08/2023 

g... 

IV
O

T
 e

u
l6

e
d
 



Certidão n°869701/2022 

23/08/2023, 03:07 

Chave de Impressão: 08WCa 

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contem 21 telhas 

Este documento encontra-se registrado no Conselho 

il Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do 

Maranhão, vinculado à Certidão n° 869701/2022, f
3 :41FX..i.a.t.0- emitida em 23/08/2023 

›if 

T
Z

L
II

 £
u
!6

Ç
cl

 



ii 

Certidão n° 869701/2022 

23/08/2023. 03.07 

Chave de Impressão: 08WCa 

O documento neste ato registrado foi emitido em 2108/2023 e contém 21 folhas 

Este documento encontra-se registrado no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do 
Maranhão, vinculado à Certidão n° 869701/2022, 
emitida em 23/08/2023 

... .. .. , .. 

ig , T
Z

/Z
I 

e
u
!6

?
d
 



e 
1 

Cedida° n°869701/2022 

23108/2023. 03:07 

Chave de Impressão. 08WCa 

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08,2023 e contém 21 folhas 

1 

a 

R 

ir 

ti( 

5 

a 

r. 

e 

ti

.5 

e 

E 

Este documento encontra-se registrado no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do 
Maranhão, vinculado à Certidão n° 869701/2022, 
emitida em 23/08/2023 T

Z
/E

I 
£

u
!6

ç
c
l 



Pagina 14/21 

FOLH; 

ht PROCESSO______

Assinatura  

Meada de Cálculo 

i Informações Gerlis 

PEDRO DO 
ROSÁRIO 

)rt Prept 

}." I: :•:e 

O. IrionnaçOes do Pro¡ti o 

Nom

wv*r-a rtt Pge Ukta u19 

l'4(10 44(104 41e)tk ORNA% UNAS g 110) 

tqFX V Itk >Ni #411041X 110(00 W: 

1014 lL 

iH Mesnol -ki de rútilo 

mi Mitilteu•15 

QP•Air,1:: 

" Ruiu Mio dto tyo Mn= 

t•'•' 14t~tsnetekii 

t.i kokaing.igiict4 

mi ilSraIDN MAM 

lopit4 444=141 te UNIR *Si apvg.t .p44.itno fo
ekt.itt.ta ilac nem 41, 1. dm& g C,20 

L'Oitida wra. at aia a:ea 

C431. ttrign i2k2wom, s*otz ;moei te mit* 
tel~ blet "ta catt lielign WM0 401$11 anu,
ISS tt..4 Uni ire 4oXie A,,0"a 

Nutta muip saata mai lotam in caffirtia5 
41* tO te' 449i 20 Iletkti taça* the 

*, Z3 
N't~9041:xcleit fJ1 ~pov. 

lipoma KNOW111191 
Cna min azs cauta ima mame ir conin 
txxotOe' netioxiaa kgoida MOttli e4129 
IS"; 1~0 t4te uno* W.4 k (071. 
204194.; PO4001104 MOINO 
itc•sol; toma* voai ia rapa ar nu os ova 
117vtlni 5 k 0,0:* 
as*tunrsta a mo os ta copa ose ma tora 14 

'Àts) 40£94 10 POVOADO 1140810$ 
Exata,tdor~or lx a to mgr.: on lan warli 

Nnytt•fa Ziet /um , )110% XV COMO 

110010310 EINMICA 

1E1~ 
*2 gellage 

Ittal 

ni 

ii¥CADIS • 

14.44 *á 4 Or Immo 

i elnig2, 

47480 1* 
átW 

g tétbav 

41,4‘è ;atol. • 

8
6
9
7
0
1
/2

0
2
2
, 

o 

ai 
os: 

o 

1111111111 1111111111111111111111 
o 
E '1)

-° o o -z-Is 
o 

'5 o 
W 

6 E 
o 

c 
`Y--5
CO E 
.e 

,J 0" roo Ft csóigetiC4 WAIN T 1zt 

N kr, . 

I 2 

zi SO05 

032) 

WW,NIse1~11..• 

••• •• 

t22I 

13.222 C
e
rt

id
ã
o
 r
f 

86
97

01
/2

02
2 

23
/0

8/
20

23
. 0

3.
07

 



Página 15/21 

.4:01)4i 

PROCESSO~ 

Assinaura 

Memória de Cálculo 

444}orma_04es Geram 

[3 PEDRO DO 
ROSÁRIO 

4E1,110.4411,1e.. 

_ 

0:tt toitti 

Agakiitee Eine:sten 

II Illomupie 000000 

1~0 Ccectolle 

Ntéittiffil0.0 .0 4'arne kvtc U wop 

110t401 IMO POY AMA 142Y00 TOM 0 O À IN4 t11#00 

0f0C2 VA Z45 nie ~00 02103 ia f fif MV mu; I Ct 41 wo 

t074 -, 31%f ii ia NEM 
HL Méttoth de ciictà 

11.111111.111K1 III IIII Lnnr.L.ru,...:41 gro00~ O" R tut 0 pe. P4 03 witka 0 *ata ST th

Ora 

2.4.4.-ark 8ce Ultimo= 

1-4111,01, ein tiTAUltee 10 *e r1vit 90444As 

iirgo awoc, toicm tv fattrl rio nrut IA 40, 
0)8 410Y -10b7tAI 00 POVOADO MIRO 

"de 61W-mi tom em•0441$1 
moi 900 010101U8 AO 00%410) 1101EINNICA 

125 60404verco nona 0094,00).4 

;414,m txkl4t stook 

i)5•444,•44, airx talk. 4214* 

TM a orwa 004i trie Moa 40444 p-.0a $1,44) C* OS 
1 )1 4011010014 ai* 044 oe eanicas 

triter1~1 Pê_ O" 5 

04r400a Momos Ido1rd 401co am 0m410 IRRA 

orrAbta rodantato eidote 41.0: r. 

4 22 Coça to00C mi 0400, trà e ma at egt um= 

.2z hil0010.0 4040~104)009Morsa10$ 
liene.10.14 4:* fas03004Wrarés $1 Te 

115 Copam o. :Mut ~Ou peito 44., ~cai 

kg ou nottsp 0 .10)00 o arem non 
118 

~aux 0/ 41' ocur03 tois Ntwa I: ir ".0t4 

ti 4-1V: 

SEMI 2~ 

40.4)002 MOO 

ã 432 O) 820 

3.15) 4m 800 

2)*17 128 

EMA 

til* fífi a]

ir,44?

‘..'544"•' 

1190 eSif0M0041 3020 CO 

0Es, Moo 0* e4 %Ru 

L!: 

- 141245110) 

MELO 

41x. 1403 

11 4,t 

10) 

420) 
C

e
rt

id
ã
o
 n

° 
86

97
01

/2
02

2 

23
/0

8/
20

23
, 0

3.
07

 

em
iti

da
 e

m
 2

3/
08

12
02

3 



• 

Certidan ri° 869701/2022 

23/08/2023, 03 07 

Chave de Impresso. 08WCa 

O documento neste ato registrado foi emitido em 2108/2023 e contém 21 folhas 

E 

r.
):

4N
O

U
R

S
Ité

 M
O

O
 

sle
mg

 iM
ea

tu
olu

l 

Este documento encontra-se registrado no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do 
Maranhão, vinculado à Certidão n° 869701/2022. 
emitida em 23/08/2023 

01
n 3 1

,3
 eP

 eP
NI

eW
 

T
Z

/9
I 

e
u
!6

?
.:
1
 



Página 17/21 

5if r 01H; 5, 

N4 PROCESSO 

Memória de Cálculo da DMT 

1. Informações Gerais 

PE.""DaRODO 
Dl ROSARIO 

Neto/obra = PIE1.411100 DE f &DAS ViC SAS MO 'AMIMO DE FURO DO kliktO 

1otaligroia00, Ima tASO,A) PONiCakDO NEMO HA* Q.z1C PA, AC POYOAtie 

Prxioantekwkirlo PED kl DO POSAM MA 

QUADROS DE DISTRIDg. DE MATERIAL DE JIJU OMT 

rtzwoi,

DAW)tofte mas ?H 

410111ilibm 

t~lt • 

EINSA 

Min IMO 
ILICAUZgilOCA 

It/MA 
$.441140 ErtIlk 

to) 
MIAR MIM= 

1,7* PS) !i, 
b41021i1A 

rei 

UMMOCIáib 
DO LIMO 

tei 
V1113-libin 

,I !ktXjet 
1' l' SÃ WS 

45/ 10 in 

NO D)11 ar t E ' - 04.,*: ,r) ::', N • 

E 4; ,:in ,,n: V.,1415 : 

OS tf TLIVO 
itCAUZAÇA00 

Atitt0A 
IIM/1042 9111112 

iti 
MIM ttigUiA 

0911 

t,
ii bl' UM 

MON) . i Neo, 
1 

bM)1024020 
be 1,M4M00 

I% 

vi *o 

:1 IPIV4..''','
• 

1'35&99? 

45St2r: 

0).:0 ';.' :!: i E .,. 
^-* 

V. 1.1rk se E I :i r
À. 1 

.1) Treck$01 +.)i) fPC'd Miá) PI.,"Vuti,x)111s,8ak 

: Trecho G2 ',ta 0:41;400 CAPIE.Ji AO PNOADO iP.A Egf rIANÇA 

Mit 02 --a 10 Lir. 

NP' DO 711010 1.6,5 

.55,0101141 

Assinatura 

C
er

tid
ão

 n
° 

86
97

01
/2

02
2 

f 

23
/0

8/
20

23
. 0

3 
07

 

11
0 

8
6
9
7
0
1
/2

0
2
2
. 

CN 
o 
C‘i 
CO 
O 

CNI 

E 
O 

-o 

E 



ZZ
OZ
/t
 O
L
6
9
2
 0
u 
o
e
P
9
J
3
0
 

  roneuissy 

—5-27,MF.OSS300 d 

, (40 6

V6r.4 fI e 

s Wan( 9$ W1196 9J 

'iorf 

_ 

Ns591 IVIS:(! 911U f SN 

ki?'03 NrsSi ?!, ir 91 Gil 4 9 

5t MSS r3'n; 9Z 91 irt SN 

N95 tit9 Çi

• - 
11 ç;i

St 

Clalf1111311 O53d 

ít-ti-tkrSr 
i tetri Nir ; Aso wot,i SY090r111111,4! 

f tU 
0941 Ént NI OU 3C Oirkinftlild 

ire 10 SYNCOG) 991 rikd 013003 3Q DIN 
tawidividitiásvvrol 

Slt awfmm CO+51.3)SlreitY013NCO 
filmo W11131110101 coe Md 001 

SOIM 0'01)3 
MV 5 ri 

fènk Mose NTIC6 ; Ia Ode 
61(0 %11 ff Mi 

;COR Pi 97 I 
itl Cal IV Iftik1ON 

CalrOPN 
aio* n 5i) ifrer s votemoitsmsintion re t t 

iqtrAI1Y)Y1 NOUS 70720 MY5Ç3 

'iii
1.7Pt M 5t1ILYIN I 5111Qi 

Wtç!Dm '.1) M0'81,53003 Sn 01100) 
tOtOt w ltS vd1 

Ce4611 lrfOi 4I01)31k 00 %V 001000X9 I 

(Gt% ra 

Ifl 

G1 Orleirs'lla 1 ; 
ORLO ti 

1P,0101 itiAn ¥711Y)Sie 1 *5511 011011 
' 1•"..Z 94_ 7.59 4.; luawYottofeengovÁrs, 3 fo) - 

Mo itrorm ovam ea utienwe 
s!t•-•?:31¥IN IVitiS 1C /901in I Yer.M1% Yãtt) 

lylifi YOROX St 
3111lltf 1 n)51104titY97 0)11015M1 

• Ait 
wo4AtItPre) 

4:A 1.r..41 
areir! '24 

int° MIS WOIN :ktfig 

'Ad6Z ;t 'QÍ9*PPM) csn oP 0P4 :100634 
O1vV!OdG flD AOTP-Vril; SIN'efi NIY0 P3à t'r109'1; 1QJJ9»4ziklueNi 1001 

rn-13 Cr t :rad NitUnpi0.1 MOI& tper43 fp o fiettpy ni(olditno 

owysou 
oa oug4 Là. 

sagJe twojui 

3IYAJfl3 

IZ/ST eu!6Pci 



Certidão ri° 869701/2022 

23/08/2023. 03.07 

Chave de Impressão: 08V1/Ca 

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 21 folhas 

:g 6 

R 1 { 
-1: vic 

R 

4C") 

Este documento encontra-se registrado no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do 
Maranhão, vinculado à Certidão n° 869701/2022, 
emitida em 23/08/2023 T

Z
/S

T
 e

u
!6

.ç
d

 



Anotação de Responsabilidade 1 écnico - .5.RT 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 197? CREA-NA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. do Zstado do i4aianhAc 

  1. Responsável Tecnico  

ADREADNA PEREIRA FREITAS 

Titulo profissional ENGENHEIRA CIVIL, ESPECIALIZACÃO EM ZiNGE: MARIA SANTARIA E 
CONTROLE AMBIENTAL, ESPECIALIZA EM E? IGENFIARIA DE AVALIArOES 
E PERICIAS 

NRT OBRA / SERVIÇO 

Ni= MA20220496178 H' PROCESSO...522222')

Assinatura 
INICIAL 

1116246546 

- i 16246546MA 

Empresa contratada CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA é CCINSULTORIA ,seg s ta du05431433-MA 

2. Dados do Contrato  

Contratante PREFEITURA DE PEDRO DO ROSARio 

AVENIDA AVENIDA PEDRO CUNHA MENDES 

Complemento: Eairro: CENTRO 

Cidade- PEDRO DO ROSÁRIO liF. MA 

Contrato. Nao especificado Celebrado m 

Valor RS 1.451.714,00 Tipo de r.sontrat•mle• PesSoa Jundies de Direito Público 

Açao Institucional. Agricultura familiar 

en , CNPJ. 01.614.946/0001-00 

N' 2.561 

, 520P000 

Situação' BAIXA DE ART 

Atendido SIM Data da Soliei r,  046,7,2022 Da. . ,rii Jtirecuto 

Motivo: CONCLUSA° DA OBRA/SERVIÇO 

3. Dados da Obra/Serviço  

POVOADO POV. JABOTA AO POVOADO TIMBIRAS POV. OUINEIRA AO POVOADO BOA .' 
ESPERANÇA 

Complemento Bairro ZONA RURAL 

Cidade PEDRO DO ROSARIO Jf MA ;Fr. •20e000 

Data de Inicio 01/02:2022 Previsac. rnir,r. • et /06/2322 Coumichadas n.J.Ificuls- -3.061379. .45.4r0432 

Finalidade* Infrarimmara Código. Nilo Emnetficado 

Proprietário PREFEITURA DE PEDRO DO ROSÁRIO CPE.CNEJ 01.614.94E10001-00 

  4. Atividade Tecnica 

14 • Elaboração rantldade 

60 - Projeto» GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA • OdRA5 D.' TERNA' DE G.,RAr, DE 1 '4 400.00 o' 
TERRA' 03.3.1.9 TERRAPLENAGEM 

80 - Proatio > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM 6.10.3 - .10 VOLUMEMREA DE 1..0:20.00 m' 
ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 

80 - Prcamo > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36 10 5 • Dr7. COMPACTAÇÃO 34.ride.130 m' 
TERRAPLENAGEM 

80 - Projeto > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > *36 1T.8 DE TRANSPORTE • 438137..00 
TERRAPLENAGEM 

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HIDFOCOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 54.00 co 
PARA OBRAS CIVIS' DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA oaRns CIVIS> #5.3.1.2 - BUEIRO 

35 • Elaboração de orçamento GEOTECNIA GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE I '4.900.00 
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > 03.3 1.9 - TERRAPLENAGEM 

35 - Elaboração de orçamento > AGRIMENSURA > TERRAPIENAGEM <36.10.3 DE ro. 
VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇA0 - TERRAPLENAGEM 

35 - Elaboraçâo de orçamento AGRIMENSURA TERRAFLENAGEM > e36.10.5 - DE i.L7WJ,0O CO' 
COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 

35 • Elaboraçáo de orçamento > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > <36.10.8 OE 4:ii ;2.79 00 
TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 

35- Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS RECUltSOS N.DRICOS 'SISTEMAS DE 54 00 rir 
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS OS DRSNAGEM PARA DIMAS CNIS • 
05.3.1.2 - BUEIRO 

5. Observações 

PROJETO E ORÇAMENTO Recuperação d ms e estradaz s.c..I nos trechos. MA .006 1POV JABOTA) AO POVOADO TI ',PIMPAS /IMA-DOO tP0V 
OUINEIRA) AO POVOADO BOA ESPERANÇA. no mumnip'o de Pedal do RwatiolMAj, totalizando 29.154r1. Jnve.ir• Vil 925,2021 D.R 

  6. Declarações  

- Cláusula Compromissóna. Qualquer conflito ou Migro rrigInado do ressenti. co•itrato, bem como Sua interpfc~ 3 Ou execticie, será resolvido por 
arbilragern. de acordo corri Lei ris. 9 307 de 23 do >elemero de 1 V.36, por inato d3 Centre de Meci'Mo o Ari) flaijerr. emr, vinculado ao Crea-MA 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, remresrurimente. pa,les declaram concordar. 

A autenticidade deva AR-  vodu e: sai risada Mn' ti ips*,e..trra-maatac.com pane. can act r.v261A 
(molete... n 315481-2023 as 03.010' ,p ti 'to 00 " 

vivi* treine...e:il.* 

rei 0113S 21110-6.00 

fale isti*Creieviii.oro tu 

Fl. CM, 2.10645..~ 

r:nr ,

KP C3r" • 
Cl 

OH 5q6— 7 -^ 

C
er

tto
ão

 n
° 

88
97

01
/2

02
2 

23
/0

8/
20

23
, 0

3:
07

 

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sà
o:

 0
8W

C
a 

O
 d

oc
um

en
to

 n
es

te
 a

to
 re

gt
st

ra
do

 fo
i e

m
tu

do
 e

m
 2

3;
08

12
02

3 
e

 c
on

te
m

 2
1 

to
n
a
 



Página 21/21 

sogr 415. 

Anotação de Responsabilidade Tecriica - APT 
Lei n ° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 M A 

Conselho Regional de Engenharia e Agronewn.t do tr,r4d0 do'.frl ranhãO 

7. Entidade do Classe 

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANPAr,

  8 Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

LOtAl 

de 

data 

9. Informações  

001,: 2 5  (7'1
.c.Rr OBRA / SERVIÇO 

1,1‘ MA20220496178 N/' PROCESSO  WhA/S 

Assmtura 

ADReAupto PCREifl. 5LI13- CPF 045.015 223.12 

PREFEITURA DE PEDRO LI) R. r%:;t0 01.614.04tv0001-00 

• A ART é valida somente quando quitada, mediante avesan'sçat. •.c. comprovante do pagamento ou crifen'nici.t s te do ema. 

10. Valor  

Valor da ART RS 233,94 Registrada em 28/01/2022 ' ,ator pago RS 233,94 Iluso Non.eie. 8Jo3Z430S9 

aaar4111041111[e delta e-Afic-Acta ou eupt./.tenatnAtelec.ual..be/0 co a o ....••• 

Iralarreasu em 2.508,2023 os €1310 0./ 1' 12 , 
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tf PROCESSO 

Assinatura 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM 
ATESTADO 

Resolução No 1025 de 30 de Outubro de 2009 
Resolução No 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

••••• 

N° 876549/2022 

Emissão: 09/12/2022 

Validade: Indefinida 

Chave: Dy2x0 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de ALervu ,eleiente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) 
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO. tendo sido comprovada a execução e conciusào da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) 
conforme desci:100(45es) abaixo. 

  Interessado(a)  

Profissional ADREADNA PEREIRA FREITAS 

Registro: 1116246546 

CPF: 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de registro: 15/03/2017 

  Titulo(s)  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRA CIVIL 

Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA 

Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTr..- 4 

Data de Formação: 09/02/2017 

ANOTAÇÕES DE CURSOS 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITARIA E CONTROLE AMBIENTAL 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO - CAMPUS SAOLUIS 

Data de Formação: 30/11/2019 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERICIAS 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR anhanguera 

Data de Formação: 13/06/2023 

  Descrição  

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

 Empresa Contratada  

CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

  Informações! Notas  

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) á qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade tecnico-profissional da pessoa 
juridica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue 
no momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

- Certificamos que se encontra vinculado á presente CAT o atestado apresentado em cai iprimento á Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei C.194i66 e Resoluções do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujos atribuições não competem aos) profirwional(ls) em questão. 

 ART(s)  

MA20220547677 

Certidão n° 876549/2022 

20/08/2023, 20:49 

Chave de Impressão: Dy2x0 

A aulenticidade desta Cenieee Pede ser verificada em: htlpslicroa-ma.sitac.com bripublirof com a chiwe DyZx0 P 

Impresso em. 20/08/2021 as 20 49:08 por. Wel* ip. 392 168.100.1 OLet 
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COVEZNADOR 
A. _01E 

d't Trics 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins que a empresa CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E 

CONSULTORIA , inscrita no CNN sob o n` 38.543.051/0001-32, com sede na AV JERONIMO 

DE ALBUQUERQUE, n° 25, VINHAIS. SÃO LUIS. 65.074-19, neste ato representada pelo 

ALEXANDRE CASTRO SOUSA. brasileiro, casado empresário, portador da Cl N° 24585152003-

4, expedida pela SSP/MA e do CPF n° 027.192.033-51, executou para a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER — MA, pessoa jurídica de direire público, com sede 

na RUA PRES. CASTELO BRANCO SIN - CENTRO - GOVERNADO': ARCHER/MA - 

65770000, inscrita no CNPJ: 06.138.150/0001-42, Referente a PROJETÚ E ORÇAMENTO: 

referente a reforma da Base Descentralizada SAMU, incluindo instalações bidrossanitárias e 

elétrica de baixa tensão, dentro da edificação. 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/07/2022 a 31/08/2022 

Responsável Técnico: Adreadna Pereira Freitas, Engenheira Civil. CREA 1116246546NA 

ART Correspondente ao Serviço: MA20220547677 

Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: PROJETO E ORÇAMENTO: referente a 

reforma da Base Descentralizada SAMU. incluindo instalações hidrossanitárias e elétrica de baixa 

tensão, dentro da edificação. 

Governador Archer - MA, 05 de De7embro de 2022. 

ANTONIA LEIDE 
FERREIRA DA 

SILVA OLIVEIRA: 
96530278320 

.....TX.1Z,Vraj,rjr4101.14:t. so 

04.6acnieno dia Ana......JE 
IMF U.$41111• C" 0,,y.huo F.trt r 

eVRIMADO. lIkroVereteurwien.na. 
0,21113,1131•400. 0,4~0 , 1404 wut n [nu,
SR /A CUM. bet,XVIMI, 
~N. na. ou ~moa ma.. cor 

lone".1. 
aStZc. . • W. 

ANTONIA LEIDE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 
PREFEITA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER MA 

CPF: 965.302-783-20 
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1 
GOVERNADOR 
A CHE ca.& "rjefe-s 

REFORMA DA BASE 
DESCENTRALIZADA DO SAMU 

PREÇO TOTAL COM BOI 

R$ 146.199,13 

CONTEÚDO: 

CONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

ORÇAMENTO SINTÉTICO 

ORÇAMENTO ANALÍTICO 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

CURVA ABC 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

ADREADNA AsnddOd fo•ma 3 git41 

PEREIRA pot ADREAL1N,N PSREIRA 
FREITAS:04541922312 

FREITAS:04541922 °pelos:202,, 2(; 

312 11:23:12 .C1 iT0' 

AOREADNA PEREIRA FREITAS 

ENGENHEIRA CIVIL 

CREA - 111624654-a 

Governador Archer - MA 

segunda-feira, 5 de dezembrole 2022 

ANTONIA IFIDE 
FERREIRA DA SILVA
OLIVEIRA:9633027
8320 
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GOVERNADOR 

(i&ue, d kj n

N2 TC/CR PROPONENTE / TOMADOR 

OBJETO 
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r.:01H; 

Ao PROCESSO 

SSInatura. 

Cálculo do BDI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER - MA 

REFORMA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 

ITIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO 
Construção e Reforma de Edificios 'DESONERAÇÃO 

NÃO 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o IES. 40,00% _ 
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00% 

Itens Siglas 
% 

Adotado 
Situação 12 Quartil Médio 32 Quartil 

Administração Central AC 5,50% • 3,00% 4.00% 5.50% 

Seguro e Garantia SG 1,00% - 0.80% 0,80% 1,00% 

Risco R 1,27% - 0.97% 1.27% 1,27% 
Financeiras DF i ,39')/0 - 0,59% 1,23% 1.39% e.1'spesas 

0 1. 7,93% - 6,16% 7,40% 8,96% 
íributos (impostos COFINS 3%. e PIS 0.65%) CP 3,65% . 3,65% 3.65% 3,65% 

Tributos (ISS, variável de acordo com o municipio) ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00% 

Tributos (Contribuição Previdenclaria sobre a Receita 
Bruta - 0% ou 4.5% - Desoneração) CPRB 0,00% OK 0.00% 4,50% 4,50% 

BDI SEM desoneração 
(Fórmula Acórdão TCU) 

BDI PAD 25,00% OK 20,34% 22.12% 25,00% 

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula: 
1+AC + 5 + R + GP(1 + DF)*(1+1) . 7 

(1-CP-155) 
BDI.PAD 

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal. a base de cálculo para Construção e 

Reforma de Edificios, é de 40%, com a respectiva aliquota de 5%. 

Declaro para Os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública. 

a mador Archer - MA 
Local 

ADREAONA PEREIRA
FREITAS045419223 1110..1.41P22113 

12 11•41. ,zaç 31. 
•01V0 

segunda-feira, 5 de dezembro de 2022 

Data AhONiA1tiOE 
FERREIRA DA SILVA 
0112E1VA96530228 

niza 

Responsável Técnico Responsável Proponente 

Nome: ADREADNA PEREIRA FREITAS Nome: mnteinia Leide Ferreira da Silva Oliveira 

Titulo: Engenheira Civil Cargo: Prefeita 
CREA/CAU: 111624654-6 
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c:À),vE8ADE7i. fiei> [4V RESUMO 

Proponente: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER - MA 

Obra/Projeto: 

REFORMA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 

N° 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

3.0 ADMINSTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 
4.0 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 
5.0 PAREDES E PAINÉIS 
6.0 REVESTIMENTO DE PAREDES 
7.0 PAVIMENTAÇÃO" 
8.0 COBERTURA 
9.0 ESQUADRIAS 
10.0 INSTALAÇÕES PREDIAIS 
11.0 DIVERSOS .. .... 

2.0 SERVIÇOS FINAIS 

• 

DESCRIÇÃO 

.. . • 

• I '-.7tsP3ENS4RIA 

Aith, 
BOI: Encargos Sociais: 

25,00% 1.12.90%(HORA) 70,87%(MÉS) 

VALOR DA OBRA -> R$ 146.199,13 

PREÇO TOTAL 

R$ 2.375,24 
R$ 1.023,99 
R$ 6.508,35 
R$ 21.603,49 
R$ 4.942,90 
R$ 13.599,29 
RS 6.683,94 
R$ 48.550,49 
R$ 9.262,90 
R$ 17.989,64 
R$ 13.524,47 

 R$ 134,43

TOTAL COM BDI - -> 146.199,13 
ADREADNA 
PEREIRA www.o..Ars.r. 
FREITAS0454152 
2312 

AN-I-ONIA LEI 2E 
FERREIRA !A L VA 174RtANki,'  DA SLI'LiVr)FA 

OLIVEIRA-9653027 otivriep30s3oz73L'5 

8320 
Pado 2.022 12135 
II '825-0300 

PROCESSO:W/41225
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CRONOGRAMA FÍSICO / rINANCEIRO 
-setyir GOVERNADOR 

6,1"dr ar, 

f'ulipLH: 

5S

otEssc,1: 

3 

42R 1- ... 

Proponente: 

PPEELiTuRA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCNER MA 

Obra/Projeto: 

REFORMA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 

Concederne: 

RECURSO PROPRIO 

EndereLo da Obra: 

MoNICiP10 DE GOVERNADOR ARO-1ER • MA 

Referencia de Preço: 

SINAPI • 05/2072 • MA 
ORSE 04/2022 SERGIPE 

SLINFRA 027 - CE 
SBC 06/2022 . SEI São Luis MA 

N9 DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MS 3 PREÇO TOTAL 

1.0 SERVIÇOS PREUMINARES 

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

3.0 ADMINSTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

4.0 IN FRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 

5.0 PAREDES E PAINÉIS 

6.0 REVESTIMENTO DE PAREDES 

7.0 PAVIMENTAÇÃO 

40) COBERTURA 

9.0 ESQUADRIAS 

10.0 INSTALAÇÕES PREDIAIS 

11.0 DIVERSOS 

12.0 SERVIÇOS FINAIS 

.. .. 

PARCELAS 

R ,S 2375 24 

100,00% 

RS 1.023,09 
R$ 1.023,99 

10% 

RS 2.169,45 RS 2.169.45 P.S .2.169 45 R$ 6.508,35 
33,33% 33,33% 33,33% 

RS 2.375,24 

RS 8 641,40 R$ 8 641 4,.:  ES 4320.70 
RS 21.603,49 

40R, 40°,t, 20% 

RS 1482,87 RS 1.452,37 RS 1.977.16 
RS 4.942,90 

30.03% 30,00% 40,00% 

RS 4079,79 ES 4 .:, N.Y9 RS 5.439.72 
RS 13.599.29 

30%   30. .., 40% 

.  R$ 3.341,97 ,. '1$ 3.341,97 R$ 6.683,94 
53.00% 50,00% 

RS 14 565,15 RS 14.565,1^ 45 19.420.70 R$ 48.550,49 
30Ir. 30% .10N. . .. _ 

9.262,90 

R5 7.195,86 l'I`, 5.30E 89  RS 5.396,89 
RS 17.989,64 

401x 30% 30% 
--- - — --

R$ 13.524,47  ^,. 
ly) 13.524,47 

100,00% .._ 
R 134,43 

RS 134,43 
100% 

. ... .. . 
41.533,74 _RS 44.30%.96 RS 60 356,43 RS 146.199,13 

28,41% : 30,31% 41,28% 100,00% 

ADREADNAPEAEIRA A.„' 
FREITAS 045415223 1..f /T11&0•11.11.2.11) 

22 Oxida :1/2; 1> Crk 
112.Z.-0340* 

ANTONIA 1001 Au"'"°* '"'"'")"'")
A1:10111A LEIO( 

FERREIRA DA SILVA morrida 04 ,ILVA 

OLIVEIRA:96530278 01-"I" 5/02" , " 

320 Dacktv 2022 1102 
o; nre •Olotr 
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--À1r ORÇAMENTO ANALÍTICO 
covEZNA~ 

51-"E_ 

...Cocote: 

1r11540 witer. Wel. 06 40.00100000 .41(034 Ira 

Carra/thojeto: 
0, 50014* ttA 5053 PISO YfRAI CAPA te 141.11/ 

III 

1.0 SERVI.. PRELIMINARES 

ntaLlal(3,7 

Pia. de obra ela Usada de aao /AN iln•rado. no tamanho anilho ai a $00 

z o Oth401.10511 E APTIRADAS 

71 

2 2 

thonol,e1. aivenana de tipÃO111.4e.011 de forma manual, sem 
remprovedirreento 
Detnollekt de 1...eculm ^Ao (tf Item, de forme mindel, teu, 
rer aprove 'torneio 

21 lienwaSo de penas, de 1011/1.1 :manual, tem readrovedatnento 

5.0 ADMINSTRAE.60 LOCAI 0A O)RA 
11 Adro notraado I 00.411_ !!!! . Otrre 

4.0 111FRAES1RUIUR3 E SUPERESTRUTURA 

21 

22 

as 

45 

t 

v_sime3o manual pari bloco de tomar...rota 02 lapela (atalaiado 

.4,43.4,13 pmi a~kr de Idemas). A1_0612017 
11.24.açad manual de Vita Para ,oaa baldrame nrcluindo **amaçara para 
1S00P"1 " dRYPP".33) 
lAtto dir tonando magro eoluodo eira pisos sues sobre solo CO "Mn,: 
espessura de 5 cf.. 41_07/2(C16 
nabo de conc•eto macro soltado ern Fadem de oatuirrento 0. 1.1001.10 

aioa da amboláncle e do 1,ardonf0 
(Cornpo,14,10 teporleotetove)ereiofild de tapetas de concreto tonado, FOI 
• OS Ma.,  area arnbollot,a • do banhe., 
;(.dropasttio temem-Motiva) mmusla 10 PRalestM tamarelo anaaRe.1( 4

25 MOA arca da onbulanue ode banhem? . 
II omoosc Sn repreurntandal somução de rcA de tom-rolo arraRdo. tio • 
.121411* 

5.0 PAREDES E PAINUS 

Atue/sana de wedaralo de bloces emir:tom /siados na AMAR, de 9.11039 
(espesso, O rrril e argamassa de Asentaraento tom preparo manam 

633 REVLS111.10100 600 PARE100S 

0Na/usou apto,. C111 ahumanas • estrutural druaromto 14bbesad, Cum 
6! tolher de pedreiro Amamasta traço 15 tom Metiam betoneua 400 

Al 04/2014 
Mosta onda, paro recebimento de pontora ou cerAnim• emanam. 
ofrfootne Idade. 0140M0 n:ecarte0. irdikido Men equipamento de tom.:f ta 

Promaao de 1.5 math nor teres amimas de paredes. Mamara o. Sam 
sem exe0us60 de tabocas 01_0622014 

6 1 Aplicaçâo de fundo zelador acoima aro parede", dm. demb. ar _06/2054 

404.110 Manual de pintUfA4O.M-tinta thie; 40000 em paredes. duas 
6 4 

Mamam 41,p1512010 
Rmeormento [mames/para paredes alteram com Matas tipo entronada 

65 noa te Mmensdes 2505 em 4314•11.1.1, umbu, atm d• 4000 100.01 ce./. 

Sm' a...atou antelia das paredes 

70 PAV1tAire1 ASA° 

7 

7.1 

Lastro da nocirta magro. isplcado em pisos la1e, sobre udu ou radiem, 
espessam.. de 5 cref Al..07/.21116.. . . 
aComposcao repnmeatalroa) da arnoso de conteapr501111, 4•30/11•514. trato 

04 111111C Amai rei basonmr• 4001. ~tura Com areal Ire., CO ern 
ift:ea rpoeladia. para odétfeeçap hatutort0.0, undarn,har tea,ai c edille"ao 

Ileorreinuetto cerâmico pura Raso Com plaral aipo tarrialteda exata de 

0 ".7. "5.'",35R55 st". 

11_0 eaaLcitUOLA 
laje pie-moldada unklaredonai, bumosteta, pra form. andamento era 

O 1 (4411.1114 oflote canvachc.ona1. adura 00(41 0. tate (enchemeneu•eapal • 
15.31 M.31/2020 • banhelto , . .. ... _. ._.... . _ 
E uma ora Mel4Gua - tOtuolt/Videt erra Trettaa1/0r7S. Fervor ARA 

02 loo4dudiaA1 Ma 1.10G 127 e PA. 2 ápvas, sem lanternas rios 6.0 a 100rn. 
',miado 1 ti oxido Neto • 2 d esmalte epow borco. meato tora Telhas 
bacorada • 111 

ll leahaenentu com telha nanai. teirnat;Múlatic; e • to me, . t om ata? Si., 

I  meloso camerdo At 07/1019 . 
. , Ealha em chapa de lad galvanuad0 ntenoto 24, deserrolomentu de 100 

tas meloso transporle vertoull AO 07/2019 

0'. Poostlena de comm000.20en 

Monillo do Telhado na orna após a ernbuSInela a demais atem Mor PaSsm1A 
66 por /doresas e eenha neRes3410

O 
i  torro em /Jayol do pec. fanado. 311/11aratitentes comerciais, inch/bre 

. a"0!..34..4 P4 6.31'.3. . '33.- 05/2° 1.7-P . 
, 8 Ausbanseatees para forro (roda-loto ma mofo mAalloo e $1051 001 

aLOS/7017 

90 ESQUADRIAS 
Ou de porta de rnadama Muda. rieMr-erca leve ou rrodia1. padrão POPsra'. 

▪ 6012100m, espessur• de 3 Scm, Itens amlosor dobe/Alam. mdmAídm a 
•rotaraitSo de batente, reina/Jura com mucos:10 do toro • tonammiemo 

3 S•16'6.9, 6.t.-32/0 1.5.1

telt ed., I: 

afeceS, 1.1,3eart 

3~44 11.11. P1•9111 

5040, 12,./7411 

com arar2232 w.Ger 
u). 

Olna. 
Siii.laCiRm tf .2-hlatiAttele 40041 

111:11, 010 1,ANIC 

as' 

na' 

os' 

.7•1

ASO 

1.74

41.113 

1,00 

2.53) 

1. sia 

a 

4.13 

1.111 

0.99 

77,30 

na' 701.119 II?. II. 

na. 2171.00 

111

ali .1 

noni 

4011 )il. 

17•10. 

34,02 •-•34:1 

14 k 

12.14 

ar 591 

rn' 12 04 

•r ' 43 51 • .i. • 

11 41, 517130. 

saci 1.00 

ima ans sanou 

3..r. t : 700 7%/RrItt 

vaton PA•ousa • R$ 146.199,13 

1324160 PlIF(0 1.0011/11110,
ROÇO COM 

Oro 4001070185 .11.0 

RS 2.375.24 56215 

RS 02 2 21 62 527213 RS 2375.24 1.67% 

RS 1.025,911 cuim 
a 7 RS '$1)! RS 9911 CO 111.51 n 

ta AL 05 2104 RS 076,93 0,60'. 

5.013 RS -11.61 irs 25.1) 0,02% 

05 6.509,75 481). 
RS, 1 ,O'.6- RS 2 169.45 RS 6 40535 4AS`re 

RS 11.601,10 14.718 

RS 331 ft:• 92.19 33 230.95 0,1611. 

it: R$ 121.15 RS 411.91 0,10% 

.501, rtS 311.311 RS I 17.62 0.09% 

R• IS 112.60 43 1223 0.0e,

RS 1 31.5 28 IS 4105.00 9$ I 0.454.03 7,15% 

t . t ha. 3 .1,11, 24 pis 4.181.50 RS 4 139,75 2.01% 

03 ' 141) 29 It5 4.105.60 RS 6.14595 4,20% 

RS 4.942.00 3.3915 

' 17:1 s 9101 RR 63,46 05 4941.110 3.3111. 

Ft5 13.599,79 11,/0% 

PS 1.14 R$ 4.30 RS 868.13 059% 

RS i5.07 RS 3559 RS 313321 4.911, 

2.12 RS 2.15 RS 500,33 0.149. 

• •-a • 65 111a R$ 16.421 RS 2920.50 200% 

62 1)503 RS 5041 45 1110.10 IAS% 

RS 6413,84 1.5715 

RS PS 1038 RS 1 15854 1.00% 

• a 514 as 1 . 11 R$ 44,11 RS 2 I113,'2 1.46% 

• /7...• RS 11.t a5 04.40 RS 11715,40 2_172t 

85 .te.ssom 3371% 

.0:500 RS 1344. RS 230,46 RS 1135,02 0.91% 

121.0 115 411,07 RS 51459 RS 17 606.35 11.971% 

5•37t. RS 210.24 a$ 354.05 RS 12 Gi4.70 11.74% 

R$ SP:AA CO 733,60 RS 01.2.50 2.09% 

5.51 111,02 45 145.n5 RS 073,5' 0,63% 

a a•51-151. A RS '00,27 RS 375.96 RS 255,22 5,67% 
.__ .. 

"lis ES / 314 RS 90.24 IS 38551 3.130% 
_ _ . 

i 0. 12 , R5 17,34 R$ 13,43 RS O 02.5.55 0.70% 

RS 31 267.90 0.04% 

RS 9021 14 60 1.01256 2,40% 

403£401 ,14 

'OPERA n• .41111.1141.4141. 

0 30114.541454192 .Z . vr .:v 7 .-

.7181050* 1,(1 5 MIOS., dr linna ove d 
(106505* 13* por 4411944 tflIN 

RA0140.414.00 
91,VA OuVnaasamatrinte 
OUvEIRA965302:: dadas z os 

8320 II ?LU 1111/R 

NA11; S. 5. 7 .9
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lá 1 

), 

ORÇAMENTO ANALÍTICO Jákirk. 
CCA. ERNAPPR 
A CHE 

Nom./reme 

PREIIITORA mumCIPM DE GOSIEEMADOR AVIEM Ma 

0001/10npno 
DA. nem Dl SUMINALISADA 0004(00% 

1401,C0116314 

Rd lo punedo mideue troado, leM.-..tta (leve Imiran voem., 
2 /00.210cm. moessem de 3.5cm. Rens .M.1/3105 dOlvadiçal. montagem e 

t011ma630 do 80100000,000(100*,. com exp“.,Je, fi.m feen,reen.ge 

kl de 00d/ de maderta Enxada. Eembuca Ilvse ou medo). padrão popular. 

600210con. espremera de 33crn. mitos ratearas orEbnualças, monramm 
instalesko de Deterne,Imbedera tom do rum • lornexunento e 
er4uNK,30 A0.12/019 

linel.• de alumio. doo 111.1.11d.40. eyrn vidles totenle e ferragens Emir/km 
doar, acabam-mo e consternam° Forneerreento e entlabetan RE 17/2019 

0103 INSTALA 015 PREDIAIS 
10emposlçào topreeentativa) do ser.1/0 dl. instalatao de tribos de ML 
soldevel, agou Iria. de 25 nen Irnstalado em roma. sarb- /emol. Ideal de 

dm: roner,Jo ou tanakE043 incluserr c anexem , corte, e !nuçde!. para 

O' “ 4.. ''. ...19/70.k.. . . 
. 2 XII de ~suo de gaveta bruta de Pelo V. mrlsnote conmnes rottemP, 

,rmaledo em 3Pmarl de alua loa . fOrnelymersto e, enbeee 20..42 TP1X 
02.3 Amostre, de oressáo bruto. 1410. rostáver. 3/4", com mabernento e /arreglo 

cromados • lemmemento • mslalaçâo AL00/2021 
10.2 Bancada eryi, graniEst te.ento !esteiem, e à Zon . . . 

Ra de *minha corri lbeneede em emoliu uma andorinha, e à 200., cem 
30.5 2 00.0.60 cens 01 Cuba de aço noa trblo cromado, valvola ctomada, 

MMeira wee e(...? W103, inclsolve rockseda 7 em. assentada . . , .. 
tateto,o voes pancada cm kramto ceva andamo. e ,  )um, dee 000.060 

10.6 com 01 cuba de louça de ~0.1.4. s.dliu mamado. aSeda cremada torneou 

410 „„.......,...................................... ..... .... .. 
Vaco wandelin sitemaeM com cabra aeeplade losre• 000&a - pedt323 ~In. 

10.7 Meloso anda" Elege& cor esetel cromai& 1/7 e 10.m. fornocuneelo c 

re.sp,Baçiet Al.f.11EX120 . _.. 
10.8 Chuveiro flomedereS orlleulasào _ . . . . 

Box peta banheko em vidro ted,PerÁt; (roer. lico. into110. de correr. em 
ID.9 a14.4.4 004.010, oneltnove ferragens • 0000ecu0e000 e murales). • 

Rev D1.10/2021 arC1.-
1(0m001k30 representativa) do bovrto de I010e1100 de tubo do 3000, *0.314 

Ti, ifi 110111141, esgoto oredlal. 4,040 moo bolneado em rarrol de ~erga ou remei 

O. vigoro unnene). ineMatve Cene•bes, corte% e tremeres, para med.: 
Al.  1012015 . . . _ _. ... 
(Compoucào representativa) do fengo de enslarm3o de zuno de P.: litl..e 

to 1: marro d. emalo predial. do 9.3mmitnpalado me ramal de desrama ou rente 

de escoro Eanadrical. PRIstübe conteades. 00110*, lotações Chirl. perdoo I. 

41.- 11?33 
104000000le40 representedval do ~viço de #rat. Tutso etc. mr a es milele 

,,., ,, 7004,.:0.100 nen 10111 Rama] &freie.), ',nu de ope sem,. pmm,d. mg 

%anil . velltdaçÃO ou subRoletto .0, 0*, eld. Contrato% e CO•de6 flanetles, pl 

ntedos 
:0 26 Inscalaçe o do nato rIc renillaç.). !..;!mm .., I ,40r, c/ feddcd e 0,1101:73 A UI lei 

marroul) .. . 
tertmord de vermlaçãO em 001 0940 0/400% nata esenr. Romano. dam " 

' 5310m 

lo : Cena de aordura pequena (caoacrdade• 1911 orcular, .11 ove. cliàmerro 

', 001.0- 0,3 01 ."-7?(.717.70. 
C.Vaa 000 3004, MO/futica retangular em abonaria com Nolo, Cm &neto! 

*036 macro% d.rnensErm Internes- 0,5.0.6x(1,6 m cara rede do deur:agem. 

A1_1/30.:0 . .. 
Pontudo flurEsong80.e ¡Ornada. rebdinced, mcnemlo rnIm,uptOr simples, 

10 11 Interrupto,  paldela o lonlade 104[150r, celta 014134.1. Metros:luto cabo. 
,ramer,p9pbm e Elrumbamernolexelurndo hommara e lâmpada) M_01.).7016 

Lummarra Dpo vidrado sobretka. soro? lernIpadu tubulares nuorementet 

10.18 de MI se. Com reato,  de D.Mhda dmek, Imm,..imenm e mg,l~ 

0.1..03./25.,n.. . 
11.0 019E8505 

tecem, "Base Dexcentralrada UME/ 192 de GOVem.d1C0 Anime - valer nor 
134,0 ste 25 a 20cm, Fooreprnento e Instelsçars 

Totem de imal..00 cihenstura em rup. de alremonm. cfba!rt em 

conUet O armado (65.6500), pintedo coolunne modela pàdr3o ..,...A.Mll 

3 ranchiablu xemer3o. OCello de embai... tom 3.000 de dite.d• 

32.0 511791 OS FNAÉ5 
113 (r'rpolaçrr.oldacbca

RECtorto moem, 

14elvencia de Pene 

(.4003 94,X00• 
0100100010
rua °LM: 0401 $11014, *10 

6.300000 tle 
M111.1110 0.5! ‘,3,100113/24 ekt bEr xxX 

rol tocj JOl soem. 

Itm)m-JAA, /.1J ,..0Jr • 

. 11.0 v111..t. ES 146.199,13 

0610 1301) (10045(1 c00140 PREÇO UPItiMit0 ""C'  CO" PR(GA:3'701M PESO 
801 

• 00 34 

.17,1 LUC 

TOTAL COM BOI - -> 

IS0 

aro 

72.21 

651 

• Ar- 53 RS 8$1.91 PS 851.91 0,511% 

• 1041. 45 84683 05 I EP13 10 1.15% 

• 60,  65 956.88 RS 30014.7/ 2.11% 

R$ 17.98944 12,30% 

3 47.11 R$ 

ist i!": 61.90 00.5 

771,019 Mi% 

165 33 01,3101 

R> 11`.57 31S 306.96 R$ 109.9e 0,700. 

O5 1340 35 --- 604.00 as 06.30 o.44'04 

RS 1_345,71 RI 0707.36 RS 0107.30 3,11, 

'7,- RS 1.010.11 RS 1.295,14 RS 7.65020 1.770'. 

R$ f.0 .0 0S 636,49 95 (130,49 0.40% 

RS 10..2 i!,,s 130.15 Cl 110.1$ 0410% 

1241 . RS 534.I0 RI 41733 RS 3.528.53 1.0501 

05 Isto!' OS 48)46 RS 250.77 0,17% 

:R/0C RS 31.19 AS 102.24 RS 676.52 0,48% 

7,3".3a 

145 86,14 RS 315,95 0./3% 

RS :.-, II PS 68,81 RS 200.01 0,14% 

4:. 41 6 . AS 14,53 RS 43.58 0.010* 

G .16 $23.45 EtS 5)145 0,16% 

15 RS 570,51 115 3711,59 1.37% 

65 7,4,/O RS 29650 45 3550.16 7,43% 

R$ 

RS 

RS 

ADREADNA 
d`seIP eOef 3Cere 

PEREIRA MARRA 

F ROTA 5.045419
temen-30221205 

22312 Ir 25qa PIOR 

R$ 

s9311 45 199,26 85 1.391.1 164% 

RS 1362442 9,23% 

1.1.02 R$ 142.65 40 6.276,60 

44. 4141.93 R5, E333.64 RS 6313.044 4,00% 

. • 

367.34 RS 334.23 PS 331.23 0.23% 

1,25% 

RS 134.43 0.0914 

?fl .R$ LEO RS 1343E3 

146.199,13 100% 

ANTONIA LEDE 61,16,1161.".• 
FERREIRA DA SILVA .11. 
OUVEIRA:96530 44741000040 130040 

,646. MX.11 us 
270320 1,19 , 54100 

POt14:5. ss-5 
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14r - MEMÓRIA DE CÁLCULO 
mudam/Me. 

3111.111111A 0i 600Iali00041ARC-01.11 MA 

Obra/Proiem: 
11017111470 043451 Ot5CENTRACIAN6 DO (41.04) 

314 

1.0 SERVIÇOS PREUMINARES 

OESCIK60 

' .laca de obra uru chapa de aço italwarleado no tamanho (4,50 na 3,00m, 

2.0 DEMOUPDES E RE 1 IRADAS 

C.C+VIEPNADO 
A.:CHE ‘‘-), 

~mo- NO( Romana& do Ineua encargos Sanam. 
5.4801 11571037 Ma csoe.,..onst 70 675(5lf1) 11701530 PaCreatO /50ros 

Imenso da Obra. 
MINIQI':O 50 awr AMADOR AD0.43 • MA 

0351 01/24:27 • 11, 1,61 
31P1113.4 0;1 

513C • ofinoz: ...1% • SN' - 

LINI1 COMI. n .117 t 00 406/1 VOLUM( QII) 

2.50 3.00 

Drcescçáo de Memoro, de todo Maciço, de forma manual, tern 1 
.1 raphtereltarneelter 

7 2 ruerehcao de recrultroodo cera/nac. de Inneld manual. 4,1. reaproreemnrctio 

3 O moçad porea4.„Cle harto( manual, sern reaprovei tarn ent o 

3,46 II 

2.10 

3.0 ADIVIINSTRAÇÃO LOCAL DA 01364 
3.1 .Adrerrestmao leecal da Dora - n405 

41 INFR4157111/TURA 1 SUPERESTRU11311A 
istweacio mamar oarge Moco de c(ommento ou 64~a 'Mondo emauacao pana 41 
obceco:.0 de feernat1 /II 06/7017 m• O 50 030_ 1,00 

1w...4Mo an.041 de vela para est.( Ralettan'te lamba/elo eiKairegail praie4dlei,e0, de42 
barna)) 

22,66 130 0.511 

4. , Laltio do <World magna, aphudo em Ontn laje, 1011.0 selo Ou adio,, 4,n,,o,a de 
; un AI 0777016 22.66 023 

Unam dr tont/elo Magna, apitada ern b(040,1 dr COCUrnerad Ou Sadat. área Ca 44 
it 00 Darrero 

0,53 05 

: I Car000,0411. Vier urlo de saradas de Clastinto amado, 40. 025 kell 45 
arra da sirtra /asna R Ga banham 

n.• 0.'UO TOO 

(Coar-Karl.,  irreriematirai theetg.lo de olares de calfolltd armado, 475 26 47934 
or. da tiMbalánt,a e do bodseau 0.20 .1 17,

4 7 1Comodus1u ceproseetatival amsucad Se rIita,  de ',coroa comede. rck .15 m°3 19.14 11 1$ 040 

Alvetrunit de vectaçace de blOCot feràrrnto4 141440,444 na 000 3a1 de 9019439 Inc 
ccuccruur. 91)010 644141,14,1 dO aSielltartlettla 001 Pilda 9 tnallval 

n44 22.66 1.t 

6.0 REVESTIMENTO DE PAREDES 

4"44444i4en ,40,43.10 e e-arca...MS de rant-reto amainas, cora cairei de 

redired 0,5 asSa 1iatri Mn) ~410~ batom.. 4001 31,416/1014 
10.59 

MMCa dr icmhouudoedê 
rn' 

044.1.4. par • ceneturnento penara ou m01141404 
O 2 p4414.440 metano-o 00,4030 101, ettualatnent0 de Mobtula e aroma*" IS 01124, ser 

10, •nterrual elet 0044145,0 eSpallmta de sncm. sem ,e404411 taiimm. 44.06/2e1c 

f- 3 Aolcoçao de Nado selado' acracco em paredes. uma deman 4.1,00*7014 
aotta4.13 manual de pnt (100 40(4.444,1 04101.3 prettletk duas 
AJ ~14444 

'Remesernento cor/armo" para parede, tnternas cern placas tom sermactana e., • 
1).5 "the dinsersan 25.15 on apkadas ern amtareles de arez ec.,o 8,u1,

:altura cnteira dal dateclet 

7 0 PAVIME04TAÇA0 
7 7 AMUO lie onc I ela, nuwO. rnalt.du eu, 44,44n. talea maloe aolo ou to d,et 

I ~num de 5(4,4 A1_07/2016 

(Compus:330 reprelentattval do seroo de contrapiso ar,, argamassa traço 1 4 
Icor e areia), em betoneira 4001. espasma Sem arras secas 11 Soai' arras 
molhadas, para ecklicat,So hatatauonal Unllafrollat ((..1) e richcaçao 

..padlào 01_13/2034. _ 
:Revettonento cerimIco para piso com prata. h po esmaltada cora,, dirnemee• 
22.3510. _ 

87 

1-41. Preraoldoda smidtredonal, NafroIada. para forra, anclemento te,, cera.,
sedOla tonvememe,40, /Na catalã. lace tenclernentoKasa) • 13.11 Al_11)2c:_. 

.tocchelro 
Esmoca, Mata,. C014~3334, PM Trelrça U0075. teças. voem 

,hcoarludinms 4,r,I UOC 127. 150.2 atuas. sem larctornm. elos 6.0 a 10 Ofn. 

pe414.“10 I Cl ouclo ferro • Id ~alta coou branco, cr( ate, furo Tetn.n • 
,(amolada 53 
Telhament0 com telha idetrie[a 1447000<U~ a. 30 rim. cOrn ate 7 águas. 
ereta. Karnorno Od...0.7/2019 
Calha em chapa do aço g.framuck, 0001.40 24. desenwevimento de 11104141, 

.64rIuso transporte ye5i91. AI J:47/24419 
_Pingadena ar 1000110 .0.20m 
Redil° do Telhado na área anos a amtedànpa dem., liras our pa;plaI.10 'Par 

.1e40t1nal e venha neeeaSolat 
loiro mo regue% de p45, (chada, paca 1111110tedel Catentrtiara, 9111/400e ,1•140.4.4 

08 .A,abamentos para forro Iroda-forro ara parl.) ramal, / o e pfiNtgo) A1_0572017 

9.0 ESQUADRIAS 
:Kd de porta de madeira frisada, seral-oca lleve Ou média), datado popular, 
afã 210cm. effel641111 de 3,5crn, rtem incLcsol dobradkaa. reoraaltrra 
Inttalaclo 11. 641ente. ft/eluda/a cern erareuÇld do furo • loraeomento 

:ratraiação. 61_12/201.9_ 

ot. 

.41 7..11. 

und 

• 

0.1 

41 40 

48,01 

;4 

$4.12 

12.- 4 

ADREADNA 
PEREIRA • som 

moo. duccou: 
G8131 ks,o454192 6:4* I ;1 • ^ 

2312 •cm 

10.00 

1.300 

*3101

2 04, 

41.14.7 

TOTAL 

4.50 

1.24 

•1.40 

94 

1.00 

3.30 

3,40 

4.53 

0,13 

230 

0.99 

1,47 

77,89 

201,29 

001.449 

175,56 

175.56 

26,13 

41101 

48,01 

43.01 

5.75 

14.07 

34.02 

12,74 

6,37 

22.04 

441.61 

76.16 

4,00 

:, LH:s. ,..... ,. 
pRocEsso.,- ar2., 6" 

o csinaturi  if 

ANTONIA 16)06 mudo (Ia 1ann• mane 
late4.001.04 Ines 

FERREIRA DA SILVA flano. nA1400 
OLIVEIRA -0653022 017a40" ." , . 4,." 

44.004-20.23 I 3.44 8320 ',Irar "dal 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 
ou

ereponente: 
ratsuttaltA MusarDinsa DL CendeNADON ARDOR mA 

ObraProleteo 

REfOPM4 DA LASE 1335I1 NIRALCADA DD SaMta 

!dsrui(A22 

'Kat deporta de madorna tosada. ..erma". ileee ou medo/ *Mie *pol., 
a 2, i 709210cm. eaporoura de 3.5cm. nem ~adua dobradiça, montagens e 

,anstataoão de batente, fechadura com Careug10 do luro • kr nec,,,Anto e 
12.1004.10. A1_12/2019 
MI de porta ele ~deeca frua*. seno Oca gege ou rnéc1.4), *dal. popular. 

: 60a230cre, ~Alma de 3.Son, nem reclusos *lua° , as. moela., • 
• retardação de batente. *Ululare atm exec.21e do Ouro lamoumento e 
imulabto 14_12/2019 _ 

9 4 
1.0.1. 0e alumlorodpcc /saem ar, com vdess, batente e ferragens. Enclaruer 
a'aár, acabamento e cormarnarab ~mento e anulação M.12/2019 

20.0 124STAIJKISES PA( OIALS 

: 
lEemPo.slb. recue...n)atra. do 'orago do ~Dação* 11411$ 11, pur., tordeero, 
adua Ina, de 25 mm nnfralarip em aamal, subdanrat, ramal de *Duro, 

. cor unoadal, irmane0 conexa" con. e fulaçOet. para medres A' 20/201.6 

• nacedern2 aol 
RE Eurdo rhuentr, 0014 

Oremo* da Oba. 

, A,210C,,no flfcflullrl0009 ada•nril 

:.OVF.../NADOR 

CSE.
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roLH: 5 
  pRocEsso3‘/.2i)Á5: 
 ssinaitn  

*ruamo abo dr.gp 

05110, 2 - 
ORM • 04 1021 vero. 
51.110. 022 0, 
som nântk: D. <lu r: 

Nutrem Somo.

112.9caedi10.A120.87•4182811 

UNO COMI' 11100 ALI ESP ÁREA, VOLUME DTO st role) 

sal 

,0 2 ' 441 Jo res411,0 de gaveta bruto delatara 55', recheava. coreu:" apodam, 

osaaredn em tams1 ele água fria • lane...lento e uslulaçad At_12/21314 
... . ..... . _ 

10 a • rtocouro de pra.* Dm o, latão, roscava'. 3/4', com ar abamento • 1100/44 0.2.: 
rorernades. .. ror momento e anatalAção. A/ 08/2021 

100 1Bancada em afouto mama regulem, o a Ia» _ • 
o Pra ear comana tom bancada em gramo nem andonnea, e • 1cm, dr-,

10 5 .2 000.60, com 01 cuba de açu oc., ogro Danado, a Ovula Dorna* tarso,. coa/ 

'em açoanog Incl.lve r *opa 70,, assentada. . . . . 

ler
...am.o com bancada ern Irmano ceva andare/1a, e • 2can, mon 010.030' 

1 roei 01.42 de louça de embutir, solão cromado, r111•044 0001304. tornada 

Vaso :amuro ...nado com caiu acoplaaa ouça branca - padrão médio. onrawo 

adu.‘ 

.cr murta. 4141..klehf5à,410244, tocar, 4414014.114 . .... _ . . .... . _. 

10.0 • engate Ileatvel em metal cromado 1/2 a 40cm - tomeomento • ‘0444/4430 ,r• • 

.11 01/2020 ,. .- __ . 
10.8 .j !!!!!!!!!! cromadas/ arheulação , 

!Doa para bamboo° em n vidro temperado 8 tem. 11*, asocier,de tome. em 

10.9 . alume. trunfo, Octuvre barragem - honectsatemo o ortualsolo ac 1.41 2.(0 

• 0.5,01_10/2021 

.1CD 1̂805Ki0 , fflartuentaINA 5 do serago de enstaiaçao de tubo cle md. *c re 
le 10 . normal., escoro medre, do 40 mm (estalado em ramal de descarga 041 ramal 'te 4 10 

. mgr* tarada tO), Imbu.w u.e.*c, coros e ruauSes, para (5 ,0165 111_10121S 

- • - -- - - 

11COMPOurA2o rearekentalsa) do seroDA de anstalação de tubo de par. sé* o 

10 ti . ~Mal. esgoto Oredlal, 40 00 nue (Instalado rans ramal elo leso.';. ou 'areal* er 5.09 . 

.escola yusfujo,o), inck2,0te c0n2~, com, e fatuçéleo para, prédios AI_ 10/2011 

- - - 
,compps,.;$0 repregantateral can acoroçoo* and Tuba bat. teria n, eattOTO Prooll.1.• 

1012 100'.'e, /doa Ramal descarga. aarnal de rag Sand , ...nada mi Saro., on 3.19, 

ventalacao ou Wh-C.011M eareol. iro [breu:reto cortes. traço.., p/ pardos 

Irma:ação de tubo de reenblação 53rrorn .1.405 tf 2eb02.0 .D.M..2 .1 cal J I,
10 13 

rnaterra!) 
io ,, 1 errninal Ge ventitaçâoenipVC 21441D c/ anos, para moto primam , abica • une 

StInun _ 

„0 ia Co.,,. de gordura Pequena ((abundada, 191), colunar, are puro dulemero snernu- ,,,, 

p,j.,,. 11, _12/20213 . . . . ._ 

Ca.* enterrada hotráuleca ratangular em alvenana COrn upfus (toamo. 

1010 0,44•401, danensded intmen. 0,100.64.6 rn para rede do Orrnageos 

,A1_12/2020 
i 
, Pontudo olominaçie e tomada, ma/Cendal. **moo ontcoruptrar urnplet 

10 17 alteou/noa pinWella • tramada 10a/250v, r4Ora e444 oca alterada*. caba, orago. 

. quebra e 01.0nb,neflt0 14.1.000 11.0out404 e tampada). Al_01/1016 

. , , , • 44, 0444.4 DOO tatua, *e zOtgepof co,, 1 tampadas tabu*. fluorescentes de 

* * lb., core reator de partida ralada forencomeeto e inatal93ad.61_02/2020 

40
 

- - 

DIVERSOS 

o Letreiro 'Bate Deuermarvada %MAU 192 da Governador *cher • vala dna 

* ;letra *25 • 25Dn. Com. mento t enaulacao 

a.a.: • retas de seoltbgao destruXura erro DOO de alumie., c/bale e",  coccrotO 
,rmadaços.65cnrj1pintadocnetoesonnrodelopadtldslMU 

4.1 3,  ISmaltaaplo sefollearisaboacteso de arnbulancur com 3,00m de altura 

120 512101(05 010205 

12 1 1Uraspeza geral da obra 413,01 

413138412/5.1 ---
PENARA =.'" ""'"-
FREEEAS3)45 
4192)3:2

I Dm 1.00 

2.00 

3.00 

16,34 

31)0 

1.00 

1,05 

oe 100 

3.00 O 00 

1.00 1,00 

1,00 1.00 

3,66 

5,59 
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0(9"1" (ah 

3 00 

3,00 

1,00 

3,00 

12,00 

12,00 

44,00 

100 

1.00 

40,0_1 

SOVA . rA 
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Referenda de Preço: 
NINAM • Cf5f21.11 
OftSi • 04/20/2 • Sf ItC114 

f INIff10. 077 Cf 
FIIC .led2.11:1 145 •• 

BOI: 

25,00% 

Código Banco Descrição Und 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. NO TAMANHO DE (1,50 M X 3,00 NI) 

. CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS . 
COMPOSIÇÃO 88262 . SINAPI 

• COMPLEMENTARES 

* -- COMPOSIÇÃO 98316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES 
7 :SARRAFO NAO APARELHADO '2,58 7' CM. ' 

lastimo 00004417 SINAPI . EM MACARANDUBA. ANGELIM OU 

:EQUIVALENTE DA REGIA° • BRUTA 
• ... .. 

Inumo 00004491 SINAPI 

insurno 00004813 SINAPI 

loinsurno . 00005075 SINAPI 

3.1 Códi o 
Revisão de Telhado 

COMPOSIÇÃO 88261 

COMPOSIÇÃO': 88239 

Banco 

SINAPI 

COMPOSIÇÃO 100330 • 
• 

COMPOSIÇÃO 100393 

• COMPOSIÇÃO : 100392 

COMPOSIÇÃO 92574 

COMPOSIÇÃO. 94201 

• 
11.2 

COMPOSIÇÕES 

Proponente: Concedente: 

PREITITuRA MUNICIPAL CIE GOVERNADOR 
RECURSO PRÓPRIO 

ARCHE R MA 

Obra/Projeto: Endereço da Obra: 
ltE rORmA DA BASE DESCENTRALIZADA DO MuNiCIPIO DE GOVERNADOR ARCHER MA 
sAmU 

1.1 

• PONTALETE '7,5 X 7,5' CM EM PINUS. MISTA 

*OU EQUIVALENTE DA REGIA°. BRUTA 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) 

LM CHAPA GALVANIZADA N. 22', 
-ADESIVADA, DE '2,4 81,2' M (SEM POSTES 
• PARA  FIXACAO)  
PREGO DE ACO POLIDO COM CANECA 18 X 30 

(23/A X 10) 

Descrição

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

1-1 

Fi 

KG 

Encargos Sociais: 
111.905,pioRA)70.871t(MES) 

VAtOR LM OBRA R$ 

Ti.' 

Und 

E 

SINAPI 'AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS h 

:RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DF TELHA 

SINAPI CERÂMICA CAPA-CANAL COM ATE DUAS 

AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO AF _07/2019 

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA 
SINAPI 

:CERÂMICA CAPA-CANAL INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 

SINAPI 

SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS. 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AT 07/2019 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA 

SINAPI CANAL TIPO COLONIAL. COM ATE 2 ÁGUAS. 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 

rn,

m3

m' 

Valor IMA 

:-.1)1.N. 5, 

):01curE:  

/ 
s0.30, 4 5" 

1 

146.199,13 

RS 71.08 RS 

RS :5.90 RS 

RS 8,70 AS 

R$ 10.25 115 

Total 

21.08 

31,80 

8,70 

41,00 

RS 315,00 RS 315,00 

RS 23,40 R$ 4,135 

TOTAL. R$ 422,26 

Oitant. Valor Unit 

RS 70,27 RS 

1652, RS 

RS 14.13 RS 

RS 18,37 RS 

AS 14,67 RS 

Total 

30.41 

24.711 

14,13 

18.37 

14,67 

RS 160.31 RS 160,31 

, RS 38.10 • RS 38.10 

TOTAL RS 300,77 

Códi o Banco DescrIcão Uncl . • Ou nt) Valcw Unft :Total 

Totem de sinalização ciechuturis em chapa do almuinha. wbase em concrelo armado 65x65cm). lotado conte:mito modelo. rirão SAMU 

COMPOSIÇÃO 

COMPOSIÇÃO 

COMPOSIÇÃO 

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos 

96616 SINAPI de coroamento ou sapatas • área da 

ambulkicia e do banheiro 
.

. 

95957 

2497 

SINAPI 
(Composição representativa) execução de 

'sapatas de concreto armado, FCK 25 MPA 

Escavação manual de vala ou cava em 

ORSE • material de lr categona, profund,uade 3te 

1,50m 

„ 

0,42 

ADREADNA a. 
v,,vvw 

PEREIRA LOWACKFFIftIMA 
FREITAS:04541
922312 

RS 506,14 RS 

RS 3.345,28 RS 

. _ 

RS 48.69 RS 

10,69 

1 413,38 

20,57 

- . . .. . ...... 

AM ONIA tEiDE 
FERREIRA DA SILVA rt": El"'• 'AP.:5=i. 
OLIVEIRA-96530278 an's0", •Hono,a 

Oadrn 3Cit 1Z. 
320 .2.114low 
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COMPOSIÇÕES A -CE 
4ri4d. fi-dr, 

Proponente: 

PREMI URA MUNICIPAL DE GOVERNADOR 
ARCHER MA 

Obra/Projeto: 

REFORMA DA BASE DESCENTRALIZADA 00 
SAM(I 

Concedente: 

RECURSO PRÓPRIO 

Endereço da Obra: 

MuNiCIPIO DE GOVERNADOR ARCHER - MA 

For:na plana para estruturas, em 

Referência de Preço: 
580.81 O12912 NA 
UPSL anon SCEPon 
5(154FNA 027 

58C . 06/2822 5C5 53818 
BOI: 

28,00% 

romPosiçÃo 3176 ORSE compensado plastificado de 12mm, 01 uso, 
inclusive escoramento - Revisada 07.2015 

r 

Pintura com tinta alquidica de acabamento 
(esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo 

. COMPOSIÇÃO 100758 SINAPI 
ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto 
perfil) executado em obra (02 dernàos) 

Insumo 9364 ORSE Chapa de alumínio corrugada e.0,7mrn  rrt .1 
cOmPosiçÃo . , 7940 _ ORSE letreiro em baixo relevo de 25x25x2cm und 

COMPOSIÇÃO 88315 SINAPI Serralheiro com encargos complementares II 

- - - --
COMPOSIÇÃO 88251 . SINA P! 

Auxiliar de serraineiro com encaro., 
complementares 

II 

3.1 Cdcli o Banco Descrição
elmiNtsTRAÇ O DA OBRA 

POSIÇÃO 90778 

. COMPOSIÇÃO 90776 

SINAPI 

SINA Ai 

Engenheiro civil de obra pleno com encargos 
complementares 
Encarregado de obras com encargos 
complementares 

Me 

e r> CASTRO ENGENHARIA 

Encargos Sociais: 

112.90raRoRA) marraras) 

VALOR DA OBRA -, R$ 146.199,13 

(F.a 2 RS 763.80 RS 111_46 

l ii R$ 40,91 RS 279.21 

_ . 
6,8? ES 133.67 RS 912,30 

40,1/0 RS 60.1-3 RS 2405,20 

10,00 RS 21,20 RS 212,00 

10 00 16.61 RS 106.13 

ADRFADNA .•••••••• ••••,... • 
mon.1‘. 

PEREIRA •.41(•}1..1.1. 
FREITAS:0454 
1922312 ,, r'~ 

TOTAL- R$ 5.530,91 

Valor Unit 

17 RS 111' $E RS 1 398.96 

RS 28.75 335.60 

TOTAL-•. "I'Jãã"M 

ANTONIA LESSE ko.n. doptd 
FERREIRA DA 8. ""0.8.11118 
SiLVA 

(MOUCA VIVA 
OV/VMAYAMMX1 

01..NEIRA51653027 Na. Leu tros 
8320 (.2a uLulue 

ç'UL,H; 5 5 -9-
I' PROCESSO le/20.-
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CURVA ABC 

Proponente: 

ela FEITuRA MUNICIPAl DF GOvtlINADOR ARcIirli MA 

06 Projeto: 

RUtORMA DA tukSt DESUNTRALIZADA DO SAMU 

DESCRICAO 

Totem de sinalizaçao c/estrutura em chapa de ali/miolo, c/base em condeto 
4 1.2 

armado 165x65cm), pintado conforme modelo padrão SAMU 

4 5 (Composrçao representativa) execução de sapatas de concreto atmado, COE , 

25 MPA arca da ambulancia e do banheiro 

4 (., (Composição representativa) execução de pilares de concreto armado. TO,  i 
25 MPA arca da ambultancia e do banheiro 

4 7 (Composição representativa' execução de vigas de concreto armado, Firt = 25 
MPA 

3.1 Administração Local da Obra 

Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha. e = 2cm, tinn 
:as 200,0.60, com 01 cuba de .TÇO mo, sifão cromado, válvula cromada, torneira 

em aço nTr. rnclusrve rodopia 7 cm, assentada 
lavatorau COT bancada erts granito cinza andorinha, e = 2cm, dant:1330=0.60 

10.6 com 01 cuba de louça de embuta. Ida° cromado, valvula cromada. torneira 
cromada. inclusive rodopia 10 cm, assentada 
kit decorra de madeira frisada. semeoca (leve ou medial, padrão popular, 

811x210cm. espessura de 3.5cm, itens indusos. dobradicas, montagem e 
9 1 

instalação de batente, fechadura com execução do furo • fornecimento e 
instalação Af_1212019 

Janela de akiminio tipo maxern.ar, com vidros, batente e ferragens. Exclusive 
9 4 

alizar, acabamento e contramarco Tornecimento e instalação. At_12/2019 402 Ed de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrlo popular, 

/0x210cm, espessura de 3.5cm, itens inclusos, dobradiças, montagem e 

instalação de batente, fechadura com elett/C30 do furo fornecimento e 

instalação. AI 1212019 
P4 de porta de madeira frisada, sernuoca (leve ou medial, padrão popular. 

60,210cm, espessura de 3,5cm, itens incluso% dobradiças, montagem e 
9.3 

instalação de batente, fechadura com execução do 1‘.ir0 - fornecimento e 

ihstafação.At_12/2019 . . . _ . 
Vaso sanitário ufanado com casa acoplada louça branca 'padrão mediu. 

10.7 incluso engate flexivel em metal domado, 1/2 x 40cm - fornecimento.' 

instalaçao. A1_0122020 

Lastro de concreto magro. aplicado em blocos de cansamento ou sapatas 
&a 

arca da arisbulâncraci_do banheiro 
204 Bancada ern granito branco fortaleza, e = 2crn 

Caixa enterrada hidras/liça retangular em alvenaria com triotos ceramicos 

10 16 maciços, dirnensdes mternas: 0,64,6436 rn para rede de drenagem 

Af_1222071/ . ... __. ._ _ 

21 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (1.50 in a 3,00 ml 

- • • 
10.15 Casa de gordura pequena ¡rapacidade. 191), circular, em pec. diarnetro 

interno= 0,3 m. 20_12/2920 
Estrutura Metálica Colunas/Vigas em Treliça U0075 terças e vigas 

longitudinais em UOC 127 e 150,2 aguas, sem lanternea silos 60 a 10,0m, 
8.2 

pintado 1 d oxido ferro • 24 esmalte epoxr branco, exceto fona Telhas - 

Executada • 53 _ 

Roo para banheiro en1 vidro temperado 8 mist, liso, incolor, de correr, em 

10.9 alurninro branco, inclusive ferragens • fornecimento e instalação. 

Rev.02_10/2021 

Revisão do Telhado na arca após a ambulância e demais áreas que passarao 
8 6 

por reformas avenha necessitar 

Telhamento com telha 
 

metálica terrnoacUstica e = 30 mm, tont ate 2 aguas. 

,w,ento.A1_07/20,19 ocluso 

lier3 Sinalização semafórica no acesso de arnbulincia com 3,00m de altura 

Ponto de iluminação e tomada. rasa:lenda', incluindo interruptor simples. 

10.17 interruptor paralelo e tomada 10a/250v. caixa &Moca, eletroduto, cabo, 

rasgo, quebra e chumbamento (excluindo laminaria e lánioada). Af _01/2016 

Calha enr chapa de aço galvanizado numero 24. desenvolvimento de 100 cm, 
8.4 m 

incluso transporte verarcal.Af_07(2019 

Laje pre•moldada unldirecional, tnapoiada, para forro, enchimento em 

8.1 ceramica, ingrata convencional. altura total da laje (enchimento•icapa) = (8=3) 

AI 11/2020 •hanherro _ 
- - 

io :8 t ominaria tipo calha. de sobrepor, com 2 lampadas tubulares fluorescentes de 

w, com reator de partida rápida - fornecimento r instalação Af_02/2020 

 1:1)11.1:, 560 

NPROCESS0.17:2?) ‘ 
GC.WE.1NADOR _‘ 

Concedente: a Oh 

141:CURSO PROPRit, 'é 4,00% 

Endereço da Obra' 

Mtirinennu DC COVCRNADOR ARCHLii MA vs,:air 0A CORA 

Encargos Sociais: 

112,9p3ilsieauss.1087%1ME51 

RS 146.199,13 

03 1) PREÇO COM BDI PREÇO TOTAt PESO% ACUMULADO 

und 1.00 115 6.913,o= R$ 6 913,64 4,73% 

rn, 

.,, 

, ir• 

més 

2.50 

0.99 

1 ai 

s.an 

55 

RS 

RS 

R _ 

4 181,8O (15 

4 181,60 RE 

4 151,50 135 

2 169,45 45 

10.454,00 

4 139,78 

6 146,95 

6.508,35 

7,10N. 

7,83-.. 

4.106 

.1,45% 

11,88o 

14 /I' • 

18 92% 

71 i P.. 

Une 1,00 RS 1.707,16 RS 1./07,16 1,17% 24.51% 

ired 

und 4,00 

P5 

RS 

1.299,14 11 5 2.590.28 

908.14 flf a.637.56 

1.77% 

2 48% 

76,31%, 

28.79% 

rn. 3.60 R$ 65o,tiS 15 1 •-•84.77 1G. 90:1. 

ur4 

uru! 

'70 

2.00 

RS 

RS 

651.71 55 

846.83 85 

851.91 

1.693,66 

0.58% 

1.16% 

51,484,, 

32,64% 

unn 1,00 R$ 636..9 rIS 636,49 11,44% 33,085. 

yrs' 0,13 R$ 632.68 RS 82.75 0,06% 33 11% 

os: 1,05 235 6060E2 RS . _ 536,30 0,44% 33,57% 

und 3,00 85 570,53 RS 1.711,59 1.17% 34.74% 

m' 4.50 RS 527.83 RS 2.375,24 1,62% 36,36% 

und 1.00 115 573,45 til 523,45 0,36% 36,72% 

in• 34.02 8$ 524,59 PS 1'506.35 11.97% 48.70% 

ma 3,66 RS 412,63 ÀS 1528.53 1.05% 49.7495 

22.04 RS 3/5.96 -15 8-285,22 5.67% 50,41% 

, 
m• 

illid 

34,07 

1.00 

R$ 

RS 

35405 RS 

334,23 RS 

12 044.78 

334,23 

8.24% 

0,23% 

63,65%

63.88% 

una 17.130 215 296,54 PS 1.558.00 2.433 66,31% 

12,14 RS 239,60 RS 1052,50 2.09% 68.40% 

ttr 5,75 RS 130,56 95 1 325.72 0,91% 69.31% 

d
12.00 83 199,26 115 2.391.12 1.64% 70,945. 

ADREADNA 
PEREIRA 41:2-
FREITAS:045 
41922312 'iAm r,, 

AN IONIA ELIDE a-iii•weous•ro= 
FERREIRA DA 
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[ar -

CURVA ABC  
OVEkNADOR

PROCESSQ,°&,2/2---
c , 
A CHE 

F.4 ri 

Proponente: 

iRIIFIIORA MUNICIPAL DL GOVERNADOR ARCHOrt 

Obra/Projeto: 

nf.108MA DA BASE DESCENDIALi7A04 POSAMO 

Nc OESCRICAO 
5.5 

11_1 

108 

Progadetia de concreto 0,20rn 
Letreiro "Base Descentralizada SAMU 192 de Governador Archer - valor por 
letra de 23 a 2.5cm.Fornecimento e osstalação 
Chuveiro cromado ci articulaç.ão 
Escavação manual de vala para viga baldrame Itncluindo escavação 

Concedente: 801 

ItEc.L8So PROPero 25.0'.1% 

Endereço da Obra. 

MONICIPIUtlt GOVERNADOR AkCsen saa V/ LM! c.a moa 

Encargos Sociais. 

112, 4140881 70 *MIMEM 

R$ 146.199,13 

UNO OTO P811,0 COM 1101 PREÇO 707A1 PF 50 % ACUMULADO 
6.37 RS 145.03 65 973,84 0.63% ir 57'. 

und 44,00 R$ 142.60 RS 6.776.60 4.29% 75.87". 

und 1,00 RS 130.11: RS 130,15 0.09% 75,955r, 

0,40 RS 121,15 RS 411.91 0.2835 

1,00 RS 106.96 RS 106,96 0.0711 7631', 

6.62 RS 102.24 RS 676,52 0.46% /6.77% 

-- • - 
1.24 45 08 14 IS 121.69 0,073% 76,86% 

m
, 

2.50 115 ,12.,,; n:. 230,98 016% 77,01%

rei 48.61 as 90,24 R'. 4.386,57 3,009. 80.01% 

rn
3,90 RS S5,14 11 335,95 0,23% 80.24% 

ml 26.33 RS 80,41 l41: 7.117,20 1 45% 81,6935 

und 3.30 RS 68,01 RS 204,03 0,14% 81,83% 

hs' 48,01 14$ 64,48 1.5 3.095,68 2.12% 83,95% 

m' 72,89 RS 63,46 RS 4.942.90 3.38% 87,33% 

und 300 RS 61.90 RS 185,70 0,13% 87,46% 

16,31 RS 47.31 3$ 773,05 0,53^. 87.99% 

5,59 RS 41,85 lO 250.77 0.173v 68,16% 

m1 48,01 85 44,36 ..5 2 129,72 1,46% 89,61% 

201,89 RS 35.55 3 ' 185,27 4,91% 94 53% 

4.53 8$ 30,38 RS 137,62 11.09% 94.67% 

or 48.01 HS 30.33 RS 1.45954 1,00% 95,62% 

nr, 1.60 RS 21.08 RS 876,93 0,60% 96.22% 

175.56 RS 16,68 RS 2.928.34 2,00% 98,22% 

arai 3.00 115 14,53 RS 43,59 0,03% 98.75% 

06.36 RS 13,43 85 1075,51 0,70% 98,95, k. 

2.94 RS 8,67 30 .. 25,37 0.02% 98.97% 

rn' 201.89 RS 4 311 RS 868,13 0,59% 59.37% 

n, ` 175,56 85 2,85 500,35 0,3451 99,91% 

pa:a 4.2 
colocação de fermá,l, 
Registro de ornara bruto, Iate°, roscavel. 3/4', COM acabamento e carrnpla 

10.3 una 
cromados fornecimento einstolação 4.1_08/2021 
(Composição representativa) do serviço de instalação de tubo de por. serie 

1 
normal, esgoto predial, dn 50 mor (instalado em ramal de descarga ou ramal 

10 1
de esgoto sanitarlo), inclusive concebes, cortes e fixações para, preclios. 
Af_10/2015 

2.1 
DenroIrcão de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem 
reaprovertarnento

4.1 
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata I incluindo escavação 

37 

para colocação de fôrmas). Al 06/2017 

Forro em reguas de pec, frisado, para ambrentes comerciais, inclusive 
estrutura de fixaçAo, Af.,..05/20/7_p . . 
(Composrção representativa) do serviço de inst Tubo por. sere n, esgoto 

100 mm (mst Ramal descarga, ramal de eng. Sano., prumoda esg. 
(0 1

predsal, 
2 

San.?., ventilação ou sua-coletor aéreo), rncl. Conexões e cortes. fixações. p/ 
',fechos 
Revestimento cerernico para paredes internas com placas tipo esmaltado 

4111)5 extra de ~coseres 25535 cr.o aplicadas em ambientes de área maior que Srll 

na altura Inteira das paredes 
Instalação de tubo de ventilação 5Ornm c/ 1.4m. c/ reboco e Pintura 'cal (c/ 

10 13 
rT1g904.1)_. . . .. . 
Revestimento ceramIco para piso com placas tipo esmaltada entro de 

7.3 
dimensões 35x35 cm 

5 1 
Alvenaria de vedação de blocas ceremicos furados na vertical de 9019039 cm 
(espessura 9 crn) e argamassa de assentamento com preparo manual 

KIT de registro de gaveta bruto cle latão Ni', inclusive conexões, rosc-ivel. 
10 Z 

instalado em ramal de agua ira fornecimento e instalação Af_12/7014 

(Composrção representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, 

soldave1, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-r amai, ramal de 
10 1 

drstnbuição orurnada), inclusrve conexões. Cortil,K e (inações. para prernos 
Ai 10/2015 
(Composição representativa) do serviço de instalação de tubo de PvC. setle 
normal, esgoto predial, do 40 mm (instalado em ramal de descarga ou carnal 

10 10 
de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações, para preditos 

(Composição representativa' do sennço de contrapiso em argamassa traço 1.4 

(dm e areia), em betoneira 4001, espessura 3 em áreas secas e 3m, arras 
7 2 

molhadas, para edificação haboacional umfamillar (casal e edificação púbica 
padrão..A1_11/2014 
Massa unica. para recebimento de pintura ou cefámica, argamassa 
industrializada, preparo mecánico, aplicado com equipamento de mistura e 

6.2 

'ti 

proteção de 1,5 m3/irem faces Internas de paredes, espessura de imm. Sellt 

execução de taliscas. Af_06/2014. .

Lastro de Concreto magro, aplicado em pães. lajes sobre solo ou radies. 

espessura de 5 cor. A) _07/2016 
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, la)es sobre solo ou radie.s 

espessura de 5 cm. AI 07/2016 . . . . 
Demolição de revestimento ceremrco. de forma manual, sem 

reaprovertarnento 
Aplicação manual de pintura com tosta late, acnbca duas emparedes. 

6.4 
derneos. AL06/2014 _ 
terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, pai. esgoto primário, diam 

10.14 
5Ornm 
Acabamentos para forro (roda.forro em perfil metalico e olastico). 

8 
A1_05/7017 

3 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento 
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com 

6.1 colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 4001 
AI _06/2014 _ 

6.3 Aplicação de fundo selador aCrilico em paredes, uma dernãO• R1_06/2014 

ANIONIA1.8101 ••••••••11. 11."•• 
VI RAPI{IA rm

PEREIRA ....otoorr•enes SILVA rasa 
FREITAS-041414 oor.....; r. r• OtIVBRA965102
22312 -, Ir e o..... 78120 111111, 5 ci. 
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• 

Certidão n* 876549/2022 

20/08/2023, 20:49 

Chave de Impressão: Dgx0 

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2023 e contém 18 folhas 
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Este documento encontra-se registrado no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do 
Maranhão, vinculado à Certidão n° 876549/2022, 
emitida em 20/08/2023 S
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ENCARGOS SOCIAIS 
Ce)VERNADOR 
A' CHE 

(idikete de "Feire 

CÓDIGO 

Al 

MARANHÃO - VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021 

DESCRIÇÃO 

GRUPO A 

' 
SEM DESONERAÇÃO

HORISTA % 

20,00% 

MENSAIISTA % 

20,00% INSS 

A2 SESI 1,50% 1,50% 
A3 SENAI 1,00% 1,00% 
A4 INCRA 0,20% 0,20% 
AS SEBRAE 0,60í, 0,60% 
A6 Salário Educação 2.50% 2,50% 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3.00% 

A8 FGTS 8,00% 8,00% 
A9 SECONCI 1,00'ib 1,00% 

A TOTAL 

.GRUPO à 

37: t * . 37,80% 

BI Repouso semanal remunerado 17,87% não incide 

132 Feriados 3,92% não incide 

133 Auxilio Enfermidade 0,85% 0,66% 

84 13Q Salário 10,84% 8,33% 

EIS Licença Paternidade 007% 0,06% 

136 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 

137 Dias de Chuvas 1,43% não incide 

B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 

B9 Férias Gozadas 9,13% 7,02% 

810 Sálario Maternidade 0,0:3% 0,02% 

ti• TOTAL . 45,04% 1673% 

GRUPO C 

Cl Aviso Prévio Indenizado 4.49% 3,46% 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11-%, 0,08% 

C3 Ferias Indenizadas 4,54% 3,49% 

C4 Depósito de Recisão Sem justa Causa 3,11% 2,39% 

CS Indenização Adicional 0,38% 0,29% 

C. TOTAL 1263% 9,71% 

GRUPO D 

Dl Reincidência do Grupo A sobre o Grupo 13 17,03% 6,32% 

02 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Previo indenizado 

0.40% 0.31% 

D TOTAL 17,43% 6,63% 

TOTAL (A+B+C+D) 11:1,90% 70,87% 

,gniElIONA 
PERilfIA 40P1~ 81.111. 
FREITA5134541922 =mo 
3t1 ar. 

ANTDNIA LEIDE 
FERRI.IRA DA SILVA
C,11, EN49653027a 
320 

FIM;

WPROCESS~ 
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Anotação de Responsabilidade Tecnica - AR?" 
- Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MA 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

  1. Responsava' Tecnico  

ADREADNA PEREIRA FREITAS 

Titulo profissional. ENGENHEIRA CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SAHTARIA E 
CONTROLE AMBIENTAL, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES 
E PERICIAS 

Empresa contratada CASTRO ENGENHARIA. ASSESSORIA E CONSULTORIA 

2. Dados do Contrato  

ART OBRA / SERVIÇO 

No MA20220547677 

INICIAL 

RNP 1116246546 

Registro' 1116246546MA 

Reglbtro 0005431433-MA 

Contratante PREFEITURA DE GOVERNADOR ARCHER 

PRAçA PRAÇA GE njuo VARGAS 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: GOVERNADOR ARCHER Ur MA 

Controlo. Não ospocrficado 

Valor. RS 146.199,13 

Ação InSlituc,onal Agricultura familiar 

Celebrado em 

Tipo de o:adotada: Pessoa JuridIca do Direito PéblIco 

Situação BAIXA DE ART 

Atendido SIM Data da Solicitação. 02/12/2022 

Molivo, CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO 

  3. Dados da Obra/Serviço 

RUA PRES CASTELO BRANCO 

Complemento: 

Cidade GOVERNADOR ARCHER 

Data de Inicio. 08/07/2022 

CPF/C,NPJ. 06.138.150/000142 

NP- 12 

CEP: 65770000 

Data ea Atendimento: 

Previsão de término: 31/08/2022 

Finalidade: Saúde 

Proprietário PREFEITURA DE GOVERNADOR ARCMER 

S.N 

Bairro: CENTRO 

CIF. MA CEP: 65770000 

Coordenadas Geografiças: .5.023305. -44.268360 

Cõdigo Nilo Especificado 

GPFreNPJ: 06.138 150/0001-42 

  4 AtivIdade Técnica  

1S• Elaboração em GIM Qvantidade Unidade 

81 - Projeto Arquitetõnico o CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES o DE REFORMA DE 160.92 m' 
EDIFICAÇÃO o 81 1 2.1 -DE ALVENARIA 

82 • Projeto de Instalações o CONSTRUÇÃO CIVIL , INSTALAÇÕES I IIDROSSANITÁRIAS > 014.1 160,92 
-DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 

8.- Projeto de Instalações CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL' INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS > 01.4.3 165,92 
- DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 

012 - Projeto de Instaiaçoes o ELE 'RUI êLeill.:A > INSIALAÇOEt ELEIRICAS o OS INSIALAÇÕES 100 92 
EL ETRICAS EM BAIXA TENSÃO o 011.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 

80 -Projeto> ESTRUTURAS o ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA o 02,1 1 - 4,95 
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

14 • Elaboração Quantidade Unidade 

35 - Elaboração de orçamento > CONS TRUÇÃO CIVIL o EDIFICAÇÕES o DE REFORMA DL 160,92 rit' 
ErmicAçAo > 01.1.2 1 - DE ALVENARIA 

35- Elaboração de orçamento o CONSTRUÇÃO CIVIL o INSTALAÇÕES HIDFIOSSANITÁRIAS - 160,92 110 

01 4.1 -DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 

35 - Elaboração de orçamento .. CONSTRUÇÃO CIVIL o INSTALAÇÕES HIOROSSANITARIAS o 160.92 rif 
81.4.3 -DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO 

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTECNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS o DE 160.92 m' 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO 'C11 10 1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 

35 - Elaboração de orçamento o ESTRUTURAS 'ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 4.96 m' 
ARMADA '82 ti • DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

  5. Observações  

PROJETO E ORÇAMENTO: referente a reforrna da Base Descentralizada SAMU incluindo instalações hiarossarstarias u eletrica de baixa tensão, 
dentro da edificação. 

6 Declarações  

te' 

re' 

- Cláusula Compromisseno. Qualquer conflilo ou litígio originado do presente contrato bem como se interprelacão nu execução, sere resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lel nu. 9.307. de 2390 setembro de 1936, por main do Centro de Mediação e Arbitram'. - CMA vinculado ao Crea-MA. 
nos termas do rewettive regulamento de arbitragem que. exptessamento, as partes declaram concordar. 

A autenticidade cesta AR1 pode set Nerificada orri neps.//croa-ma csix tYlpobl,... cem a cravo C2A2: 
rniem, ore 21140.2023 às 2049111.m 155 •ICI 

EC WWW.0.14,P4 ora Ilf REA-MA
Tel 1.94i 2108-8300 Foi tern 2106-8360 " • J.

V.M101.0. 

r4-à•-• 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

7. Entidade de Classe 

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO 

  8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

1.0“.1 

do de 

.:,RT OBRA / SERVIÇO 

N" MA20220547677 

INICIAL 

ADREADNA PEREIRA FREI IAS - CPF: 045.419.223-12 

Orla PREFEJTURA DE GOVERNADOR ARCNER CNPJ: 06 138 150/0001-42 

9.Informaç6es  

• A ART é valida somente quando guttada, mediante apresentaçau do ::omprovante do pagamento ou con!eritrcra no sita do Crera 

• z) comprovante de pagamento devera ser apensado para comprovação de gurtação 

  10. Valor  

Valor da ART R$ 233.94 Registrada em. 12107/2022 Velar paio R$ 233,94 Nosso Número: 8304007538 

A autentio040e aorta ART poda our v&tficarla Itttpsfi0084141,010C-COR1Dripupl.12!. -Cl. 1055450: C2AZ2 
1111yr...00m 20108.2023 às 20.4911 $01r 4dar5 17 158 . 00 

tol 14812106-8100 
IINCREA"'M A 

Fax .3812106-8300 

Fox

N5 PROCESSO 
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CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO COM 
ATESTADO 

Resolução No 1025 de 30 de Outubro de 2009 
Resolução No 218 de 29 de Junho de 1973 

flut 56G,

N' PROCESSO,

4SSinalUt; 

CREA-MA 10 859968/2022 
Emissão: 10/02/2022 

Validade: Indefinida 

Chave: 83732 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Página 1 / 75 

CERTIFICAMOS. pare os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acerv i referente a(s) Anotação(ães) de Responsabilidade(s) 
Técnica(s) - ARTs. constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execuçãJ e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) 
conforme descrição(Pes) abaixo. 

  Interessado(a)  

Profissional: ADREADNA PEREIRA FREITAS 

Registro: 1116246546 

CPF. 045 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de registro: 15/03/2017 

  Titulo(s)  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRA CIVIL 

Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA 

Instituição de Ensino. PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA 

Data de Formação' 09/02/2017 

ANOTAÇÕES DE CURSOS 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITARIA E CONTROLE AMBIENTAL 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO - CAMPUS SAOLUIS 

Data de Formação. 30/11/2019 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERICIAS 

Instituição de Ensino. UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA 

Data de Formação- 13106/2023 

  Descrição  

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

 Empresa Contratada  

CASTRO ENGENHARIA. ASSESSORIA E CONSULTORIA 

  Informações Notas  

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-prollssional da pessoa 
juridica somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue 
no momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa 
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194166 e Resoluções do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) serviço(s) cuias atribuições não competem ao(s) protissional(is) em questão. 

'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, nao sendo contempladas neste registro os itens13.7 - 
LÓGICA; 1.8 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 16.12, 16.13. 16.14, 16.15, 16.16, 16.17, 16.18 • PAISAGISMO, por se tratar de atividades fora da 
atribuição do profissional: 

 ART(s)  

MA20210485986 

Certidão n°859968/2022 
26108/2023, 08:41 

Chave de Impressão: 83732 

A autenticidade desta Cedida° pode ser verificada em* heps.ocrea-m.taaac.com bopubbcoi com a chave 83732 
Impresso em. 20/0812023 às 0841:01 por adue', ip- 192.108.100.1 E. 
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Obra/Projeto: CON IRA I AÇÃO DE 

EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFURMA 

EM PROlICY; PIIRI IMS: DA SI- CRFTARIA 

Oti LCUCAÇÃO, S(CRI TARIA Dl SAÚDI: 

SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO 

PREÇOIOTAI COM IIfr 

RS 3.595.500,00 

CON I DO: 

Cr.*.0\-2 R.AMA F5:Ce FINANCE 

ORÇAM-Hire t OV;.) 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n °  6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MP, 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

  1. Responsavel Tecnico  

ADREADNA PEREIRA FREITAS 

Titulo Pr0115SiOnal ENGENHEIRA CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITARIA E 
CONTROLE AMBIENTAL, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES 
E PERICIAS 

ART OBRA / SERVIÇO 
No MA20210485986 

SUBSTITUIÇÃO á 
MA20210464520 

RNP 1116246546 

Registro 1116246546MA 

Empresa contratada CASTRO ENGENHARIA. ASSESSORIA E CONSULTORIA Registro 0005431433-MA 

  2. Dados do Contrato  

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO CPF/CNPJ 06.229.53810001.59 

PRAÇA PÇA. JOSÉ DO EGITO COELHO N° 104 

Complemento: Bairro CENTRO 

Cidade: LORETO UF MA CEP: 65895000 

Contrato Não especificado 

Valci. R5 3.595.500.00 

Ação Institucional Agricultura familiar 

Celebrado em. 

Tipo de contratante Pessoa Jundica de Direito Publico 

Situação: BAIXA DE ART 

Atendido. SIM Data da Solicitação : 01/0212022 

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO 

  1. Dados da Obra/Serviço  

OUTROS MUNICIPIO DE LORETO 

Complemento: 

Cidade: LORETO 

Data de Inic•o. 20/12/2021 Previsão de termino: 20112/2022 

Finalidade Comercial 

Proprietarin PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO 

Data do Alundimento: 

N°SiN 

Baltro CENTRO 

UI' MA CEP: 65895000 

Coordenadas Geogréfices .7.084028. -45.141281 

Cddigo Não Especificado 

C.PF/CNPJ 06.229.538/0001-59 

  4. Atividade Técnica 

14. ElaborarAo Otronlidecoe Unidade 

80 - Projeto > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > 836.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE .Iaoo
ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 

80 • Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES o DE EDIFICAÇÃO > 141 1 1 1 - DE 5.000.00 nt,
ALVENARIA 

80 - Prodeto > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > 836.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE 113.00 61' 
ATERROS - TERRAPLENAGEM 

60- Projeto > ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> 62 1.1 1551.71 kg 
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

80 - Projeto o ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA o 62.3.1 - DE ESTRUTURA DE 2350.00 mi 
MADEIRA 

00 - Projeto o ESTRUTURAS o PRE.MOIDADOS E PRE-FABRICADOS 82.8.3 - DE LAJES 125.00 rn 
PRÉ-FABRICADAS 

50- Projeto> GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA> OBRAS DE TERRA o DE OBRAS DE 3.600.00 
TERRA> 143 3.1 8 • LIMPEZA DE TERRENO 

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > 04.2 11 67.50 rn 
EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 

80 - Projeto o CONSTRUÇÃO CIVIL a INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS o 81.4.4 - DE 3.600.00 m' 
LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL o INSTALAÇÕES HIOROSSANITÁRIAS > 81,43 • DE 3600.00 
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRJO 

80 • Projeto o ELETROTECNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS o DE INSTALAÇÕES ELETRICAS 3.600.00 In' 

EM BAIXA TENSAO >81110 1.2 • PARA FINS COMERCIAIS 

35 - Elaboração de orçamento > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > 03610.3 - DE 410.00 
VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 

35 - Elaboração de orçamento o CONSTRUÇÃO CIVIL o EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > 500 00 
81.1.1.1 - DE ALVENARIA 

A autoritineti.do delata AR r pode ...er verIkaisu Ciffi httpit lleremma..tue_Cda bl/publicCJ coa. a crave. :coas 
ImP.-eliNo em 28008-2023 as 08 411/4 por ..dopt .p 192 168 '00 t 

riveft.,,earns.n,p.hr 

Tel 10612106.6300 

fahaoNnne~rearne orça ar 

Fax: 488/2106-8300 
REA—MA 

q. • •••• • 
• ••••••••••wz Se blda• •••• 

f•I • 

  I, 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

ART OBRA / SERVIÇO 

N° MA20210485986 

SUBSTITUIÇÃO ã 
MA20210464520 

35 • Elaboraçâo de orçamento o GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA o OBRAS DE 480.00 m' 
TERRA o DE OBRAS DE TERRA > 43.3.1.1 • ESCAVAÇÃO 

'35 • Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS o ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 3.551.71 
ARMADA >42 1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

35 • Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS ESTRUTURAS DE MADEIRA o 42.3 1 - DE 2..450.00 ri e 
ESTRUTURA DE MADEIRA 

35- Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS o PRE-MOLOADOS E PRE-FABRICADOS > e2 8 3 • 125.00
DE LAJES PRE-FABRICADAS 

35 • Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 3600.00 
TERRA » DE OBRAS DE TERRA o #3.3.1 8 - LIMPEZA DE TERRENO 

35 • Elaboração de orçamento > TRANSPORTES o INFRAESTRUTURA URBANA 57.50 nir 
PAVIMENTAÇÃO > #4.2..1 1 • EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 

35 • Elaboração de orçamento o CONSTRUÇÃO CIVIL •• INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS o 3.600.00
41 44 -DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE AGUA 

35. Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS o 1600,00 nt' 
41.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 

35 - Elaboração de orçamento o ELETROTECNICA o INSTALAÇÕES ELETRICAS > DE 360J,00 
INSTALAÇÕES ELETRICAS EM BAIXA TENSÃO o a11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 

80 - Projeto o ESTRUTURAS o ESTRUTURAS DE MADEIRA > 112.3.2 DE : 350,00 100
DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 

35 - EJaboração de orçamento o ESTRUTURAS o ESTRUTURAS DE MADEIRA o 82.3.2 • DE 1.350.00 m' 
DESMONTAGEM/DEMOUÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 

80 - Preleva > CONSTRUÇA0 CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE 1.324.00 
IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA Á CONSTRUÇÃO CIVIL 

35 - Elaboração de orçamento o CONSTRUÇÃO CIVIL o MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 1. 1.374.00 
111.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA A CONSTRUÇÃO CIVIL 

80- Projeto o CONSTRUÇÃO CIVIL o EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO o 41.1.2 1 - 3600.00 to' 
DE ALVENARIA 

35 - Elaboração de orçamento o CONSTRUÇÃO CIVIL o EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE 3.600.00 
EDIFICAÇÃO 111 1 2 1 - DE ALVENARIA 

80- Projeto o CONSTRUÇÃO CIVIL o EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO o 20.00 01 
41.1.3 4 - PARA FINS DIVERSOS 

35- Elaboração de orçamento o CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES o DE ACESSIBILIDADE DE 20.00 un 
EDIFICAÇÃO o 41 1.34 PARA FINS DIVERSOS 

  5 Observações  

ORÇAMENTO E PROJETO REALIZAÇÃO DE REFORMAS EM PREDIOS PÚBLICOS. SENDO ELES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO MUNICIPIO DE LORETO - MA 

6. Declarações  

- Clausula Compromissóna. Qualquer contido ou Migro originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução. sera resolvido por 
arbitragem, de recordo com a Lei no 9.301. de 23 de setembro de 1996. por meio do Centro de Madraça° e Arbiti agem CMA vinculado ao Crea-MA, 
nos termos do respectnro regulamento de arbitragem que, expressamente, as panes declaram concordar 

  7. Entidade de Classe  

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO 

  8. Assinaturas  
Decimo serem verdadeiras as Informações acara 

LetAI 
de de 

ADREADNA PEREIRA FREITAS CPF 045.419.223-12 

Anu. PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO • CNPJ. 06.224,535/0001.58 

  9. Informaçoes  

• A ART é vaida somente quando quitada. metlante apresentação do comprovante do pagamento ou conferancra no site rio ema 

  10 Valor  

Esta ART e isenta de tara Registrada em: 22/12/2021 

A potente:0000 Desta ART podo IC1 vonncaco Arn. nt1ps /tera4-rnAnanc cornixtpunItcr.J. corda chave AC060 
Imprenso em 76188/2023 as 0841'04 pot' nttAF. ir 197 166 100 

www cmorna orghr 

Tel t.9812109-15300 

fpurennnecodemamporg.tt 

Faz (913) 2106-8300 
1111FREA-MA 

• 9 0 - 
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N" PROCESSO PS"

Assinatura 
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO 

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

No MA20190280140 

INICIAL 

  1 Responsável Técnico  

MARCO ANTONIO MARANHAO 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0707160820 

Registro: 29420F 

Empresa contratada: DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA Registro : 0000012125-MA 

2. Dados do Contrato  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE 

PRAÇA PAULO RODRIGUES 

Complemento: ZONA URBANA 

Cidade: CANTANHEDE 

Contrato: MDA-SICONV-2019 

Valor: 125 512.153.47 

Ação Institucional: Outros 

Bairro. CENTRO 

UF: MA 

Celebrado em: 26/02/2019 

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

Situação: BAIXA DE ART 

Atendido: SIM Data da Solicitação: 2910812019 

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO 

CPF/CNPJ• 06.156.160/0001-00 

N°. SiN 

CEP: 65465000 

Data do Atendimento: 

3. Dados da Obra/Serviço  

TRAVESSA DA IGREJA N°: S/N 

Complemento: ZONA URBANA -CRUZAMENTO SOBRE O RIO Bairro: CENTRO 
ITAPECURU 

Cidade: CANTANHEDE UF: MA CEP: 65465000 

Data de Inicio: 26102/2019 Previsão de término: 26/0812019 Coordenadas Geográficas: -3.596872. -4.4.285793 

Finalidade: infraestrutura Código: Não Especificado 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE CPF/CNPJ. 06.156.160/0001-00 

  4. Atividade Técnica  

1 - ATUACAO Quantidade Unidade 

12- PROJETO > #A0118- CONJUNTOS ARQUITETONIC0f. 1.770.00 

41 - ORCAMENTO > #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 1.00 un 

12- PROJETO > #A0615 - ESCAVACAO 5.357.83 rn' 

41 - ORCAMENTO > #A0615 - ESCAVACAO 1.00 un 

12- PROJETO > #A0601 - FUNDACOES PROFUNDAS 1.032.00 

41 - ORCAMENTO > #A0601 - FUNDACOES PROFUNDAS 1.00 un 

12- PROJETO > #A0601 - FUNDACOES PROFUNDAS 365.39 rn 

41 - ORCAMENTO > #A0601 - FUNDACOES PROFUNDAS 1.00 un 

12 - PROJETO > t1A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 1.661.63 m' 

41 - ORCAMENTO > #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 1.00 un 

12 - PROJETO > #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 830.00 

41 - ORCAMENTO > #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM 1.00 un 
TERRAPLENAGEM 

12- PROJETO > #A0599 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES 736.051.80 

41 - ORCAMENTO > #A0599 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES 1.00 un 

59- FISCALIZACAO > #A0118 - CONJUNTOS AROUITETONICOS 1.770.00 rn' 

59- FISCALIZACAO >#A0615 - ESCAVACAO 5.357.83 m' 

59. FISCALIZACAO > #A0601 - FUNDACOES PROFUNDAS 1.032,00 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: httpoliczea-ma.sitac.com.bripublicot com a chave: 48b2z 

Impresso eni. 20/12/2023 às 14.51:41 por p45 160i95.13 

wvoveroama org.br 

Te): (913) 2106-13300 

lal000nosco@ereamo.org.br 

Faz: (98) 2106-8300 F, "MA 
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59- FISCALIZACAO > #A0601 FUNDACOES PROFUNDAS 365,39 in• 

59- FISCALIZACAO > #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRE I C) ARMADO 1.661.63 

59 - FISCALIZACAO > #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM 830.00 ni 
TERRAPLENAGEM 

59- FISCALIZACAO #A0599 - SER VICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES 736.051.80 

  5. Observações  

ELABORAÇÃO DE PROJETO E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE 
MISTA EM CONCRETO ARMADO E AÇO - CLASSE 45 TONELADAS - 177 00 M X 10,00 M. NA SEDE MUNICIPAL DE CANTANHEDE - MA UM 
COM OS PRINCIPAIS SERVIÇOS DE- TERRAPLENAGEM; INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA; SUPERESTRUTURA: TABULEIRO: 
CABECEIRAS (TERRAPLENAGEM E MUROS DE CONTENÇÃO); ILUMINAÇÃO; E SERVIÇOS FINAIS OH PROPONENTE = PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CANTANHEDE - MA ///// CONCEDENTE = MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MOR) / CODEVASF-2019 
VALOR GLOBAL DESSE CONVÉN10/ ORÇAMENTO/ OBRA = RS 17.707.568 55 ///// 

  6. Declarações  

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABN F. na legislação especifica e no decreto ri 
5296/2004 

- Cláusula Compromisseria Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução. será resolvido por 
arbitragem. de acordo com a Lei no. 9,307. de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA. 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que. expressamente as partes declaram concordar. 

  7. Entidade de Classe  

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE 

  8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

Local 

de de 

MARCO ANTONIO MARANHAO CPF: 111.689.861-68 

Caia PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE • CNPJ: 06.156.16010001-00 

  9. Informações  

• A ART é válida somente quando quitada. mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferéncia no ele do Crea 

• O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação 

10. Valor  

Valor da ART R$ 226,50 Registrada em: 29/0812019 Valor pago: RS 226,50 Nosso Número 8302155300 

A autenticidade desta ART pode ser .renricada em. ntips://croa•masiter.com.hr.publax4. com a chave: 48b2t 
Impresso em 20/12/2023 as 14:51:41 por. lp: 45 190.1119 1?. 

www.crean,a.om.br 

Tel 198) 2106-83ü6 

Iblecenosco@•, eanid 0•9 IIICREA-MA 

!•1/414-4; 

L."5 -.5';•_N 
I. 

Fax 19812106-8300 C-.7•50.1, 
• ..,-yorma 

Vaso, 
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Assinaturi: 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CRFA M ART OBRA / SERVIÇO A 

N° MA20200352236 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

INICIAL 

1. Responsavel Técnico 

MARCO ANTONIO MARANHAO 

Titulo profissional ENGENHEIRO CIVIL RNP 0707160820 

Registro 29420F 

2. Dados do Contrato  

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO • MA 

RUA Antonio Baima 

Complemento. CENTRO 

Cidade. Presidente Juscelino 

Contrato: PM PRES JUSCELINO-2020 

Valor RS 9.712,27 

Ação Institucional Outros 

Bairr:' CENTRO 

UF: MA 

Celebrado em: 06107/2020 

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

CPF/CNPJ. 06.003.891/0002-05 

N': S/N 

CEP 65140000 

  3. Dados da Obra/Serviço  

POVOADO ENCRUZO N°: S/N 

Complemento Bairro' ZONA RURAL 

Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO UF- MA CEP: 65140000 

Data de Inicio: 06/07/2020 Previsão de término: 06/08/2020 Courdenadas Geográficas' -2.925540. -44.063901 

Finalidade Infraestrutura Código Não Especificado 

Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO - MA CPF:CNP.1 06.003.891/0002-05 

  4. Atividade Técnica  

1 - ATUACAO Quantidade Unidade 

12- PROJETO > #A0615 - ESCAVACAO 687 20 m' 

41 - ORCAMENTO > #A0615 - ESCAVACAO 1.00 un 

12 - PROJETO > #A0699- SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLFNAGEM 482,00 m' 

41 - ORCAMENTO > #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM 1,00 un 
TERRAPLENAGEM 

12 - PROJETO > #A0601 - FUNDACOES PROFUNDAS 122.40 m 

41 - ORCAMENTO > #A0601 - FUNDACOES PROFUNDAS 1.00 un 

12 - PROJETO > #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 63.00 m' 

41 - ORCAMENTO > 8A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 1,00 un 

12- PROJETO > #A0302- ESTRUTURA METALICA 10,45 m 

41 - ORCAMENTO > #A0302 - ESTRUTURA METALICA 1.00 un 

12 - PROJETO > #A0599 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES 800,34 m' 

41 - ORCAMENTO > #A0599- SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES 1.00 un 

12- PROJETO > #C1213 - ESTRUTURAS METALICAS /2.00 mi

41 - ORCAMENTO > 8C1213 - ESTRUTURAS METALICAS 1.00 un 

12 - PROJETO > #C1213 - ESTRUTURAS METALICAS 400 un 

41 - ORCAMENTO > #C1213 - ESTRUTURAS METALICAS 1.00 un 

12 - PROJETO > #A0513 - PONTES. VIADUTOS OU ELEVADOS METALICO 12.00 m 

41 - ORCAMENTO > #A0513 - PONTES VIADUTOS OU ELEVADOS METALICO 1.00 un 

12 - PROJETO > #A0317 - CONCRETO CICLOPICO 39.90 mi 

41 - ORCAMENTO > #A0317 - CONCRETO CICLOPICO 1,00 un 

Apos a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 
  5. Observações  

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE UMA PONTE EM TRILHO TR-68, COM 12 00 METROS DE COMPRIMENTO E 6,00 METROS DE 
LARGURA. NO POVOADO ENCRUZO. NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO (MA) . 'CONSTITUINDO OS PRINCIPAIS SERVIÇOS DE = 
MOVIMENTO DE TERRA (ATERRO DAS CABECEIRAS. E REVESTIMENTO PRIMÁRIO); PONTE COM TRILHOS TR-68. CONTENÇÃO EM PEDRA 
ARGAMASSADA E=90 CM. DESVIO; E LIMPEZA FINAL DA OBRA__ PROPONENTE/PROPRIETÁRIO> PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PRESIDENTE JUSCELINO (MA)..... CONCEDENTE = PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO (MA)  VALOR TOTAL DESTE 
ORÇAMENTO/OBRA = RS 323.742.28 

  6 Doclerag6ern  

• Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ASNi na legislação especifica e no decreto n. 

A autenacidade desta ART pode ser verificada em https ircrezi-masaac c)rn. bopubbcol. com a chave: 9600z 
Impresso em. 20/12/2023 ás 150923 por: , ip: 45 160 195 13 

wwoe escamo ora br 

Tel (98) 2108-8300 

faloconusco.gerrtorna org br 

Fax (98) 2106-.3300 
REA-MA 
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ART OBRA / SERVIÇO 
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5296/2004. 

- Cláusula Compromissona. Qualquer conflito ou Ittigio originado do preselte contrato. bem como sua Interpretação ou execução, será resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9307. de 23 de setembro de 1996. por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que. expressamente. as partes declaram concordar. 

  7. Entidade de Classe  

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE 

  8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

de de 

MARCO ANTONIO MARANHAO - CPF 111.689.861.66 

Locà ama PREFE!TURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO • MA • CNPJ: 
06.003.891/0002-05 

  9. Informações  

" A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

10. Valor 

Valor da ART. RS 155,38 Registrada em: 11/08t2020 Valor pago: RS 155.38 Nosso Número: 8302680133 

A autenuctdade desia ART pode ser venficada em Capa ficree-ma.sCac.com N./publico/. com a chave: 9600r 
Impresso em 20/12,7323 ás 15.09:23 por , ip 45.180.195.13 

www.crwma orgte 

Tel 19812106-8300 

Ieloconcsco4-creame -oger 

Fax: f98) 2106-8300 eic A-MA 
: ,,eano 1.401......,'' ' ' 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei no 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

G t(5 

N° PROCESSO 
Assinatura  1 

Página 1/2 

CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO 

No MA20200350417 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

INICIAL 

  1. Responsável Técnico  

MARCO ANTONIO MARANHAO 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP 0707160820 

Registro. 2942DF 

2. Dados do Contrato  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE (MA) 

RUA SANTO ANTONIO 

Complemento: ZONA URBANA 

Cidade: TRIZIDELA DO VALE 

Contrato: CODEVASF -2020 

Valor: RS 233.917,14 

Ação Institucional: Outros 

Bairro: CENTRO 

UF: MA 

Celebrado em: 30104/2020 

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

CPF/CNPJ: 10.292.042/0001-05 

N°: 310.A 

CEP: 65727000 

3. Dados da Obra/Serviço  

OUTROS RIO MEARIM (TRIZIDELA DO VALE/ PEDREIRAS) 

Complemento: BAIXADA 

Cidade: TRI7JDELA DO VALE 

Data de Inicio: 30/04/2020 Previsão de término: 30/0712020 

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE (MA) 

4 Atividade Técnica 

N°: S/N 

Bairrc: SANGALHAO 

UF: MA CEP: 65727000 

Coordenadas Geográficas -4.538068, -44.628346 

Código: Não Especificado 

CPFICNPJ: 10.292.042/0001-05 

1 - ATUACAO Quantidade 

12. PROJETO > #A0604 - TERRAPLENAGEM 1.227,12 

41 - ORCAMENTO > #A0604 - TERRAPLENAGEM 1.00 

12- PROJETO > #A0699- SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 1.227,12 

41 - ORCAMENTO > #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM 1,00 
TERRAPLENAGEM 

12- PROJETO> #A0601 - FUNDACOES PROFUNDAS 700.00 

41 - ORCAMENTO > #A0601 FUNDACOES PROFUNDAS 1,00 

12 - PROJETO > #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 228.27 

41 - ORCAMENTO > #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 1,00 

12- PROJETO> M0302 - ESTRUTURA METALICA 160.00 

41 - ORCAMENTO > #A0302 - ESTRUTURA METÁLICA 1.00 

12- PROJETO > #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 80,00 

41 - ORCAMENTO > #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 1,00 

12- PROJETO > #A0399- SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURA E CONCRETOS 160,00 

41 - ORCAMENTO > #A0399 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURA E 1,00 
CONCRETOS 

12 - PROJETO > #A0599 SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES 34.741,73 

41 - ORCAMENTO > #A0599 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES 1,00 

12- PROJETO > #A0130 - PINTURA 3.647,92 

41 - ORCAMENTO > #A0130 - PINTURA 1,00 

12 - PROJETO > #A0315 - FORMAS 433,59 

41 - ORCAMENTO > #A0315 - FORMAS 1.00 

12 - PROJETO > #C1213 - ESTRUTURAS METALICAS 800.00 

41 - ORCAMENTO > #C1213 - ESTRUTURAS METALICAS 1,00 

12 - PROJETO > #C1213 - ESTRUTURAS METALICAS 160.00 

A autenheidade desta ARI pode ser verificada em; https://cree-ma.snac com br;publico/. com a chave. 93wWZ 

Impresso em 20/1212021 à:. 151351 por.. ip 45.160 195 13 

www.crearne org.er 

lei: (98) 2106-8300 

foloconoeco§weama o, g .1:or 

Faz (98) 2108-830C 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

41 - ORCAMENTO > #C1213 -ESTRUTURAS METALICAS 

12 - PROJETO > #A0533 - PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE MATERIAIS MISTOS E 
ESPECIAIS 

41 - ORCAMENTO > #A0533 - PONTE. VIADUTO OU ELEVADO DE MATERIAIS MISTOS E 
ESPECIAIS 

004;

hl' PROCESSO 

A ssinmurc 

ART OBRA / SERVIÇO 

N° MA20200350417 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

1.fiC 

8C,.00 

1.00 

INICIAL 

  5. Observações  

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO SOBRE O RIO MEARIM COM 80 METROS DE EXTENSÃO 
E 10 METROS DE LARGURA, INTERLIGANDO O MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE IMA) AO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS (MA) 
CONSTITUINDO OS PRINCIPAIS SERVIÇOS DE = TERRAPLENAGEM; INFRAESTRUTURA, MESOESTRUTURA, SUPERESTRUTURA: E 
SERVIÇOS FINAIS. . PROPONENTE/PROPRIETÁRIO = PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE (MA)... CONCEDENTE = 
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (NIDR) / CODEVASF-2020 VALOR TOTAL DESTE ORÇAMENTO/OBRA = RS 
8.031 155,15 

  6. Declarações  

• Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
5296/2004. 

- Cláusula Compromissada. Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem corno sua interpretação ou execução, será resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lei no, 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem- CMA vinculado ao Crea-MA. 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que. expressamente. as partes declaram concordar. 

  7. Entidade de Classe  

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE 

  8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

Local 

de de 

MARCO ANTONIO MARANHAC - CPF: 111.689.861-68 

data PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE (MA) • CNPJ: 
10.292.04210001-OS 

  9. Informações  

• A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação ao comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea 

  10. Valor  

Valor da ART RS 233,94 Registrada em. 05/08/2020 Valor pago: RS 233,94 Nosso Número 8302676358 

A autenticidade desta ARI pode ser verificada em. https:licrea-me suar com.brioublicoi, core a chave 93wWZ 
Impresso em 20/12(2023 ás 16:13•52 por. tp •15 100 195 1:z 

www.crapma.org.br 

Tel (98)2106-8300 

fainc000scoecreame.org.or 

Fax. (9812196-8300 



Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N°218 de 29 de Junho de 1973 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

CREA-MA 

FOLFI;Z 691.„ 

N° PROCESSO 

Assinaturz  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

706787/2013 
N° anterior: WEB620132013 

Atividade concluída 

Página 1/1 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional MARCO ANTONIO MARANHAO referente à(s) Anotação(ôes) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Profissional MARCO ANTONIO MARANHAO 
Registro. 29420F RNP. 0707160820 
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: 00007071608205053010 Tipo de ART: ART Registrada em: 13/05/2013 Baixada em: 25110/2013 
Forma de registro: NORMAL Participação técnica INDIVIDUAL 
Empresa contratada: MAXPLAN INCORPORAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA 

Contratante. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08 
Endereço do contratante. RUA DR. PAULO RAMOS, NO. 572
Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: PRESIDENTE DUTRA UF: MA CEP' 65760000 

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 2.100.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica 
Ação institucional Outros 
Endereço da obra/serviço: BAIRRO PAULO FALCAO
Complemento: Bairro: ZONA URBANA 

Cidade' PRESIDENTE DUTRA UF: MA CEP: 65760000 

Data de inicio. 23/01/2013 Conclusão efetiva: 23(06/2013 
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA CPF/CNPJ: 06.138.36610001-08 

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 12- PROJETO 1204.01 M2; 1 - ATUACAO 4A0107 - 
EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 41 - ORCAMENTO 1 UNIDADES: 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO 12 - PROJETO 1 UNIDADES, 1 - ATUACAO #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 12- PROJETO 1 UNIDADES. 1 - ATUACAO #81106 - 
INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSA0 P/ FINS RESIDJCOMERC. 12- PROJETO 1 UNIDADES; 1 - ATUACAO #G0106 - PROTECAO CONTRA 
INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 12- PROJETO 1 UNIDADES' 

Observações  

PROJETO E ORCAMENTO CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA-MA, CONFORME PROJETO EXECUTIVO. PLANILHAS ORCAMENTARIAS. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO. 
MEMORIAS DE CALCULO E DESENHOS.CONCEDENTE MINISTERIO DA SAUDE 

Informações Complementares 

Certidão de Acervo Técnico n°706787/2013 
25/10/2013 

86YZ4 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-
ma.sitac.com.br/public.o/. com a chave: 86YZ4 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses Quadra 35. Lcte 8 Calhau. São Ltirs;MA 

• 55 (98) 2106-8300 Fax: • 55198) 2106.8300 E.ma: fareeonosco@oreame.mg.or 

CREA-MA 

Impresso em 08/02,2022, as 18'44 



.'.rROCESSO Página 1/5 

Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução he 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA 
803840/2018 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

CAT COM R. GISTRO DE ATESTADO 

Atividade concluida 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional MARCO ANTONIO MARANHAO referente a(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional. MARCO ANTONIO MARANHAO 
Registro. 29420F RNE 0707160820 
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART MA20180197946 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 20/08/2018 Baixada em: 20/08/2018 
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica INDIVIDUAL 
Empresa contratada: DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO (MA) CPPCNPJ: 06.200.745/0001-80 
Endereço do contratante: PRAçA JOSE SARNEY N°: 250 
Complemento: CENTRO Bairro: CENTRO 

Cidade: PINHEIRO UF: MA CEP: 06200745 

Contrato: MAPA-SICONV-017536/2017 Celebrado em: 30/05/2018 
Valor do contrato: R$ 4.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 
Ação institucional: Outros 
Endereço da obra/serviço: PRAÇA ELIZABETO CARVALHO N°. 
Complemento' CENTRO Bairro. ALCÂNTARA 

Cidade: Pinheiro UF: MA CEP' 65200000 

Coordenadas Geográficas. -2.521373. -45.082233 

Data de inicio: 30/05/2018 Conclusão efetiva: 30/07/2018 
Finalidade: Comercial 
Propnetario. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO (MA) CPF/CNPJ: 06.200.745/0001-80 

Atividade Tecnica: 1 - ATUACAO #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 12- PROJETO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0118- CONJUNTOS 
ARQUITETONICOS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0130 - PINTURA 12- PROJETO 1609.32 metro quadrado; 1 - ATUACAO 
#A0130 - PINTURA 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0132 - REVESTIMENTO 12 - PROJETO 1604.72 metro quadrado; 1 - 
ATUACAO #A0132 - REVESTIMENTO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 12 - 
PROJETO 176.48 metro cúbico: 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO 
#A0302 - ESTRUTURA METALICA 12- PROJETO 1295.42 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0302 - ESTRUTURA METALICA 41 - ORCAMENTO 
1.00 unidade, 1 - ATUACAO #A0426 - REDE HIDRAULICA PARA COMBATE A INCENDIO !2 - PROJETO 1.00 unidade. 1 - ATUACAO #A0426 - 
REDE HIDRAULICA PARA COMBATE A INCENDIO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade, 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRÁULICAS 12 - 
PROJETO 66.00 Pontos; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRÁULICAS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0436 - 
INSTALACOES SANITARIAS 12 - PROJETO 137.00 Pontos, 1 • ATUACAO #A0436 INSTALACOES SANITARIAS 41 - ORCAMENTO 1.00 
unidade: 1 - ATUACAO #A0508 - PAVIMENTACAO DE LAJOTAS 12 - PROJETO 211.79 metro quadrado: 1 - ATUACAO #A0508 - 
PAVIMENTACAO DE LAJOTAS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 12- PROJETO 
1118.16 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade. 1 - ATUACAO 
#A0615 - ESCAVACAO 12 - PROJETO 270.55 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0615 - ESCAVACAO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - 
ATUACAO #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 12- PROJETO 53.31 metro cúbico; 1 - ATUACAO 
#A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERFtAPLENAGEM 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 

Observações  

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE ABASTECIMENTO (MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL), NA PRAÇA 
ELIZABETO CARVALHO. SIN. BAIRRO ALCÂNTARA. CENTRO. NA SEDE MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA. CONSTITUDO DOS SEGUINTES 
SERVIÇOS. REMOÇÃO/ REMOLIÇÃO, SERVIÇOS EM TERRA; INFRAESTRUTURA; SUPERESTRUTURA; PAREDES E PAINEIS: COBERTURA; 
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO; ESQUADRIAS; PINTURA: INSTALAÇÕES HIDRO: SANITÁRIAS: LOUÇAS/ METAIS 
DIVERSOS/ RESERVATÓRIOS; E INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO. . TOTALIZANDO UMA ÁREA DE LOCAÇÃO DE OBRA DE 
936.88 M2. UMA ÁREA DE COBERTURA TOTAL DE 1.137,19 M2; E UMA ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO TOTAL DE 1.118,16... PROPONENTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO (MA)... CONCEDENTE: MINISTERIO DA AGRICULTURA. PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA/ 
PROPOSTA SICONV N° 017536/2017... VALOR GLOBAL DESTE ORÇAMENTO/ OBRA = RS 1.103.037.80... 

Informações Complementares 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Cuadra 35. Lote 8. Calhau, São LuirMIA 

Tel • 55 (98) 2106-8300 Fax 55 (98) 2106.8300 E-mail: fallecono%cogâueama.arg 
• CREA7MA 

Impresso em 08/C2,"i022, .1s 1' 'i' 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

CREA-MA 
Assinalorl. f 

CAT COM REáISTRO DE ATESTADO 

803840/2018 
Atividade concluida 

CERTIFICAMOS finalmente, que se encontra vinculado á presente Certidão de Acervo Técnico — CAT, c atestado contendo 3 folha(s), expedido 
peio contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Tecnico n° 803840/2018 
27/08/2018, 11:29 

ZZ5y2 

A Certidão ae Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado está vinculado 
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica 
somente se o responsevel técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro tecnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas 

Certificamos que se encontra vinculado á presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento â Lei n° 8.666/93. expedido pela pessoa 
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perdera a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela comidos. 

Fica(m) Excluidc(s), no entanto, o(s) serviços) cuias atnbuições não 
competem ao(s) profissional(is) em questão 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em- https://crea-
ma.sitac.com.br/publicor com a chave: ZZ5y2 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses. Quadro RS Loto 9 Calhau São LuisthlA 

Ti • 55 (98)2106-8300 Fox • 55 {9812106-8300 E-maIl. ealeconoscorâcreamaorg Si 

INCREA-MA 
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ESTADO DO ‘14JtAN-Hj40 
Negritas-a Maceicipal de Plida.58 

: "*C4 .1, 38 t;J: C.9•11.: ^ND!. - :m8 

D.52:.:/ 70400‘41 ,̂

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Nmi; -_____C
fe PROCESSO ?5. 

Assinatur; . 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO (MA), vem por meio desta ATESTAR que a empresa DECOR 

REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA, portadora do CNPJ: 19.022.209/0001-84. regularmente estabelecida 
na Avenida Colares Moreira, n° 1, Ed. Office Tower, Sala 1021, CEP: 65075-441. Jardim Renascença. São 
Luis - MA. ELABOROU A CONTENTO E DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL OS PROJETOS BÁSICOS 
E EXECUTIVOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE ABASTECIMENTO (MERCADO 

PÚBLICO MUNICIPAL), NA PRAÇA ELIZABETO CARVALHO, S/N, BAIRRO ALCÁNTARA, CENTRO, NA 
SEDE MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA, CONSTITUÍDO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: REMOÇÃO/ 
DEMOLIÇÃO; SERVIÇOS EM TERRA; INFRAESTRUTURA; SUPERESTRUTURA; PAREDES E PAINÉIS; 
COBERTURA; REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS; PAVIMENTAÇÃO: ESQUADRIAS; PINTURA: 
INSTALAÇÕES HIDRO/ SANITÁRIAS; LOUÇAS/ METAIS DIVERSOS/ RESERVATÓRIOS; E 
INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO... TOTALIZANDO UMA ÁREA DE LOCAÇÃO DE 
OBRA DE 936,88 M2; UMA ÁREA DE COBERTURA TOTAL DE 1.137,19 M2; E UMA ÁREA DE 
PAVIMENTAÇÃO TOTAL DE 1.118,16 M2, tudo conforme o CONTRATO N°. TENDO COMO 
CONCEDENTE MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA) - Proposta 
SICONV N° 017536/2017 (Valor Global deste Orçamento/ Obra = R$ 1.103.037,80) e os PROJETOS 
BÁSICOS E EXECUTIVOS COM AS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS. CRONOGRAMAS FÍSICO-
FINANCEIRO, MEMORIAIS DE CÁLCULO E DESENHOS, contemplando toda a construção civil e os seus 
respectivos equipamentos. E. tendo corno Responsável Técnico o ENG. CIVIL MARCO ANTÓNIO 
MARANHÃO. Registro Nacional - CREA-070716082-0. Esclarecemos ainda que revendo nossos arquivos 
não encontramos qualquer ocorrência que desabono a capacidade técnica e a boa conduta da DECOR 
REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA. O VALOR CONTRATUAL foi de RS 4.000.00 (quatro mil reais) e o 
PERIODO DA VIGÈNCIA DESTE SERVIÇO foi de 62 (sessenta e dois) dias, de 30/05/2018 a 30/07/2018 
(inicial e final) 

Rekréncia: ART ti ° MA20180197946 (Elaboração 1.1c Pn:licto¡ 

D I SCR I M I NAÇÃO DOS SERV I ÇOS 

05410) 06,.: PROJETO RARA CONSTRU AO DE UNA CENTRAL DE A AS- ECNIENTO 
Propo nados / Propnetado PREF 81T UNA MUNICPAt DE PUIREI/kC/41A 

aweexa 200€ SETEMBRO 

87400. 
411700. 

Oala + DE 200!;) STNA 1.1.0E5ONERADO.A G0STO-21117 81 ai wesTER93 DA AG111C U.TURA. PECUÁRIA E ABA STECNENT° 
NO ARA) .. Programa StONV 111•017153847817 

60;. ... 
. ENCARG011130CNE1 DESCNERA0C6 • HORA • _ _ . . .--- -- 
- ENCAKO011 ROCIA csoesoNERADos ide._ .__ _.._ _ _....... 

ORÇAMENTO ANALÍTICO - SERVIÇOS 
ITEM DIFERIA NAÇA0 DD3 6E1139720 1.14° OU/MT 

1 IIENVIC2311 PRURI Wia- ala 
12 ~ode TA.ra ern 311470 11. oZr Crn-n...~ 11 0,00 
1:$ Lengemea 'neno0 no reme., rn •annarersr.cerPer0 1.28179 
ta Carcamana, a remn_35 C* ~Libo coe, tranaçon e Me tern M 1822.,

1130,83 
931115 

45 Tapume de 0670 40 fl.-criem co erpenced. (ferre) IA 
16 tocar...to da otaa 1.1 
17 8.11201,, de n taa em Vamo, do nuelere com carreto 0060,1110 00, Ruo cam/m8 4.00 .116  nalaasiAadhaac ~MAN e *Narram M• dopo 

a 
7' 

illevnorn Ca TURRA 
EscaaaçOu /.41.4.4 0.113008 MI. aoaa d.4a0040  profundam* ata 0.15m • paru • caucmc.lo da 04110c. . 73 40 

32 Irccarcção mama 40 *• *o 000 20 4418Q00 ~oda cem prolumadade ald L5Can - ree• a careue,110 OC Sacada, . 4805 
23 Alam 111481.81 GO NILIELOffs camada. da 273,,, e computação amanhada 10 311,33 

3 INF*ASZTOWTUILA 
3 7 A30,8*4 aro p•Na arparam masa uno cmema tatue 14 2 
32 tioldnern • arn Mv ria pcare ~nane:Ma 11~2 elmenk. e 4,4 Md 44 AV 2011 
1.3 131oec. coa Canana° Amado F 4,2131.118 A •,plepaaa com 0010 080. 3m . 000.1.08118010401 
34 ccdcAad Fc1..720 R 8 >coam cem 40,00. 1107, 2011an610 IA• 43.05 
25 4."4141144140 0. Co restou 0 ck .25M pa3 %V 4806 
30 $.,,,,,,,,A. rA AO nem 10. de ao ncsalo 00 4005 
31 CPU 04840i .q C01~ Amado rek..25mPeOlank770t»cru 
37 Cone-roto ic6a25141RA._pnaparo com b0,0 20r0. Sem l02ç.oman/5 V TA' 
39 ~meto da Concreto F ca. 25M pa 1.1• 1.8,
3,0 
3.8 

Amaças CA 8)040/ 34 A 6,2016) romaKantradkorla ~de ON) .' D3Ara 4 ralaCKJI. 
CIN. Supanot um Concluiu Amado O c* orum0 da•Eam .L1N2d)trn 540508• 1.4N141M4140 

KG 73227, 

1 O naeur Foi: .25he OrA . :evento com [Munam 7480 tresenener 1.1. 3.75
.30 Lunçamanin da Concrelo F r.k 252324p.a PA. 3.75 
1 X Mamou C11...138 Outl.......3 4 Ast.„01a.„1.1  jceprma da 1703v dabra 1 ~a , " 08 KG 20255 

°O ia 
CREA 1114/30125-0

Prafalluta 1.16;8101301 da P1110000 
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ESTADO Do NL4RINH.À0 
Pveicara Alainicipal de Pkilits-érn 

sw-e. - SI-M-11r. 
ZUP.1 36 - N2 7.11~1-11Q 

ORÇAMENTO ANALÍTICO - SERVIÇOS 
1134.• MSCR64INAÇA0 DOS SERVS:OS MC OtIAN 

4I 
 a u• ale !min trruit A te itot no_.0 i P IN ia ouNiko 06) e- LAJ le T' **4a 01-DADA 
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ORÇAMENTO ANALÍTICO - SERVIÇOS 
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J O LUCIANO SILVA SOARES.-----
FRUEM) DE PINIEMO (MA)

• Ánhoça a e 
tY.I..1;;-JOAO 

LOCIANU SILVA 3CA9.15 .. . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . 

. . .. . . 
. . 

SÁbi.U1S I É20 

4O 

. . .. '
Em mu 

Vasdado 

IMBEI110 
011IZADA - Ce 

c OfkOtO 

%DIAS
DE P I) e 15C3 0 

Págma 3 de 3 

C • i *MCI a 

CREA. 1114E01254 
Prole/11~ Munie.ges 6 PinO, 

Eng. Pincel 

CRISTIANO PEREIRA ALMADA 
Eng Crvil &gorro Nacionctl-CRE:4•111460125-0 
Engenheiro FiSC4/ do Prefeitura de Prnheiro (M4) 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida aos Holandeses. Cidra 35. Lote 8 Calhau S:in 
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01■111 1.1111E 
CMSTINK: )11 COnStATOttifi 

PROPOSTA DE PREÇOS 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO — MARANHÃO 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO — SRP N" 07/2025 — CPL/PMSDM 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 030/2025 
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Contrafação de Escritórios de Engenharia Especializados., conforme as 
quantidades, especificações e condições constantes neste Termo de Referência. 

A empresa E ARAUJO GU1MARAES ITDA, inscrita no CNPJ n°06.211.864/0001-39, sediada na Rua Nova Trizidela, S/N. 
Bairro N Trizidela, Cep: 65480-000, Arari — MA, neste ato representado pelo sr. ERNALDO ARAUJO GUIMARÃES, 
brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade n" 1513196 e CPF n" 396.758.663-49, Pela presente, submetemos à 

da vossa apreciação o resumo da nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer 
erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento 
das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação 
definidos no edital. 

DADOS DA EMPRESA: 
NOME EMPRESARIAL: E ARAUJO GUIMARAES LTDA 
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA): GUIMAS CONSTRUCOES 
CNPJ: 06.211.864/0001-39 INS. ESTADUAL: 127816917. INS. MUNICIPAL: 1052 
END: Nova Trizidela, S/N, Bairro N Trizidela, Cep: 65480-000, Arari — MA. 
TELEFONE (98) 8800-1444 
E-MAIL: eaguimas(a hotmail.com 
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 1639-X C/C: 40.0564 
ASSINATURA DO CONTRATO E/OU ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ERNALDO ARAUJO GUIMARÃES. 
brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade n° 1513196 e CPF n° 396.758.663-49 

O prazo de validade da proposta: 90 DIAS. 

 1 

--' • .. -' 

CRaTlAC.10 

I 
8888 - SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE 

PROJETOS 
SERVIÇOS 11

St.'SSCIII8 C illiatr0 

mil, trezentos e 
setenta e um reais 

RS 64.371,00 

setecentos e 
tielCillil e dois 

mil. quatrocentos 
e cinquenta e 

dois reais 

RS 772.452.00 

2 
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE 
ORÇAMENTOS DE 
ENGENILARIA 

SERVIÇOS 12 
vinte illil, 

oitocentos e vinte 
e seis reais 

RS 20.826.00 

duzentos e 
quarenta e nove 
mil, novecentos 

e doze reais 

RS 249.912,00 

3 
SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE 

OBRAS 
SERVIÇOS 11

onze ind. 
novecentos e 
sessenta reais 

RS 119600 

cento e quarenta 
e três mil. 

quinhentos e 
vinte reais 

RS 143.520.00 

4 
SERVIÇOS DE ASSESORAMENTO E 
GESTÃO DE SERVIÇOS 12 

dez mil. 
quinhentos e très RS 10.503,00 

cento e vinte e 
seis mil e trinta e RS 126.036.00 

SISTEMAS DE ENGENIIARIA reais seis reais 
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Ob akiliFfira 
C ORS1TA(. I I : COf T0991 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 1.291.920,00 um milhão, duzentos e noventa e um mil, novecentos e vinte reais. 

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias, a contar da data da abertura do certame; 
Prazo de entrega: Conforme Termo de Referência (Anexo II) deste edital; 
Local de entrega: Conforme Termo de Referência (Anexo II) deste edital; 
A presente proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, 
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais. nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de 
entrega das propostas. 
Declaro ainda que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me 
responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados. Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos 
todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte. seguros, contribuições c obrigações sociais, trabalhistas c prevideneiárias e 
outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação. 
DO LOCAL DE ENTREGA A empresa deverá entregar os projetos na Secretaria Municipal de Infraestrutura, nos horários das 08h00min às 

410 12h00m1n e das 14h00min às 171100min, localizado na Praça Getúlio Vargas S/N - Centro, São Domingos do Maranhão - Maranhão - Cep. 
nO 65.670-000. 
DO PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente. mediante a expedição de 
Ordem de Serviços (OS) pelo órgão Contratante, a qual deverá ser atendida no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do 
recebimento pela Contratada. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 4A execução do objeto ocorrerá por meio de "Ordem de 
Fornecimento", a ser assinada pelo Agente responsável da Contratante, contendo as informações dos itens, quantidades. preços unitários e 
totais. 
NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE: (x) Declaramos para os devidos Fins, que somos 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal 
condição com os documentos enviados - DOCUMENTACAO, conforme previsto no Edital 

Arari (MA), 08 de abril de 2025. 
E ARAUJO. • 

GUIMARAES 

00139 -• 
E ARAUJO GUIMARAES unm 

CNPJ n• 06.211.864/0001-39 
Ernaldo Araújo Guimarães 

RG: 1.513.196 
CPF: 396758.663-49 

• 
ADREADNA 

PEREIRA 
FREITAS: 

04541922312 

ADREADNA PEREIRA FREITAS 
Registro: 1116246546 

Eng. Civil/Sanitarista e Cont. Ambiental 

•.• vid... +A. MARCO 
ANTONIO 

MARANHAO-
8986168 

MARCO ANTONIO MARANHA() 
ENGF.NHEIRO CIVIL 
Registro: 11707160820 

GLEYCIANE 
COSTA 
OLIVEIRA 6126.5878 
390 

*asa" fgrrow.ou 

É- cup, • 

weJ,....1.-mmuo}ner 
M.a • am.a ••• rac...r.h. 

f). 

GLEVCIANE COSTA OLIVEIRA 
Registro: 1120045193 

ENGENHEIRA CIVIL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 

FORNECEDORES HABILITADOS 

PREGÃO N°. 07/2025 
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 30/2025 

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es) 

É permitido Carona 

io Final da Proposta/Inicio da Sessão: 08/04/2025 às 09:30 

• 

Fornecedor: E ARAUJO GUIMARAES LTDA CPF/CNPJ: 06.211.864/0001-39 

E-mail: eaguimas@hotmail.com Telefone: (98) 98800-1444 

Lote 1 

SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

Descrição Comprador 

1 - SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total 

SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 12,00 Serviços 64.371,00 772.452.00 

Marca: Fabricante: Modelo: 

Lote 2 

SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA 

Descrição Comprador 

2- SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA 

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total 

SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA 12,00 Serviços 20.826,00 249.912,00 

Marca: Fabricante: Modelo: 

Lote 3 

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

Descrição Comprador 

3- SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total 

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 12,00 Serviços 11.960,00 143.520,00 

Marca: Fabricante: Modelo: 

Lote 4 

SERVIÇOS DE ASSESORAMENTO E GESTÃO DE SISTEMAS DE ENGENHARIA 

Licita :: Prefeitura Municipal de São Domingo do Maranhão - Prefeitura Municipal de São 
Domingos do Maranhão 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 

Descrição Comprador 

4- SERVIÇOS DE ASSESORAMENTO E GESTÃO DE SISTEMAS DE ENGENHARIA 

Descrição do Fornecedor 

SERVIÇOS DE ASSESORAMENTO E GESTÃO DE SISTEMAS DE 
ENGENHARIA 

Marca: Fabricante: 

Total de E ARAUJO GUIMARAES LTDA 

Quant. Medida Unitário Sub Total 

12,00 Serviços 10.503,00 126.036,00 

Modelo: 

R$ 
1.291.920,00 

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes. 

Homologação Completa: 23/04/2025 10:04, 4 de 4 lote(s). 

Documento gerado em 23 de Abril de 2025. 

Jorges rran N'sta Ram1h Silva - Pregoeiro(a) 

Nívia Gomes4a Silva - Equipe de Apoio 

11\ (I w v 
Maria Luana de Sou,sfi ana - Equipe de Apoio 

Licita:: Prefeitura Municipal de São Domingo do Maranhão- Prefeitura Municipal de São 
Domingos do Maranhão 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 

ATA PREGÃO 

PREGÃO N°. 07/2025 
PROCESSO LICITATORION0. 30/2025 

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es) 
É permitido Carona 

Às 09:30 do dia 08/04/2025, reuniu-se o(a) Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de 
Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar 
os procedimentos relativos ao presente Pregão, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I, cujo objeto é (Registro 
de Preços para futura e eventual Contratação de Escritórios de Engenharia Especializados.). 
Inicialmente, o(a) Pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, 
divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram 
encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de 
homologação. 
As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. 
Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas. 

Publicação: 24/03/2025 
Limite de impugnação: 03/04/2025 09:30 
Final da Proposta/Inicio da Sessão: 08/04/2025 às 09:30 

Esclarecimentos e Impugnações 

Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital. 

Lote 1 
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

Fornecedor: E ARAUJO GUIMARAES LTDA CNPJ/CPF: 06.211.864/0001-39 

Data/hora de envio 04/04/2025 14:37:20 Avaliação da proposta: Classificado 

Descrição Comprador 

1 - SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

Unidade de Unitário 

\ 

Descrição do Fornecedor Quantidade 
Medida Proposto 

SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 12,00 Serviços 75.000,00 

Marca: Fabricante: Modelo: 

Lote 2 
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA 

Licita:: Prefeitura Municipal de São Domingo do Maranhão - Prefeitura Municipal de São 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 

Fornecedor: E ARAUJO GUIMARAES LTDA 

Data/hora de envio 04/04/2025 14:37:20 

Descrição Comprador 

2- SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA 

CNPJ/CPF: 06.211.864/0001-39 

Avaliação da proposta: Classificado 

Descrição do Fornecedor Quantidade 

GS-1 

PROCESSO 

Unidade de Unitário 
Medida Proposto 

SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA 12,00 Serviços 27.000,00 

Marca: Fabricante: Modelo: 

Lote 3 
SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

Fornecedor: E ARAUJO GUIMARAES LTDA CNPJ/CPF: 06.211.864/0001-39 

Data/hora de envio 04/04/2025 14:37:20 

Descrição Comprador 

3- SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

Avaliação da proposta: Classificado 

Descrição do Fornecedor Quantidade 
Unidade de Unitário 

Medida Proposto 

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 1200, Serviços 18.000,00 

Marca: Fabricante: Modelo: 

Lote 4 

• 
SERVIÇOS DE ASSESORAMENTO E GESTÃO DE SISTEMAS DE ENGENHARIA 

Fornecedor: E ARAUJO GUIMARAES LTDA CNPJ/CPF: 06.211.864/0001-39 

Data/hora de envio 04/04/2025 14:37:20 Avaliação da proposta: Classificado 

Descrição Comprador 

4- SERVIÇOS DE ASSESORAMENTO E GESTÃO DE SISTEMAS DE ENGENHARIA 

Descrição do Fornecedor Quantidade 

SERVIÇOS DE ASSESORAMENTO E GESTÃO DE SISTEMAS DE 
ENGENHARIA 

Marca: 

Lances 

Lote 

Lote 1 

Lote 1 

Aberta 

12,00 

Fabricante: Modelo: 

Unidade de Unitário 
Medida Proposto 

Serviços 15.000,00 

Etapa Fornecedor Valor do Lance Data/Hora 

64.371,00 08/04/2025 09:46:16 

E ARAUJO GUIMARAES LTDA Negociação 64.371,00 08/04/2025 09:51:55 
06.211.864/0001-39 

E ARAUJO GUIMARAES LTDA 
06.211.864/0001-39 

Licita :: Prefeitura Municipal de São Domingo do Maranhão - Prefeitura Municipal de São 
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Lote 2 

Lote 2 

Lote 3 

Lote 3 

Lote 4 

• Lote 4 

• 

Chat 

Apelido 

Pregoeiro(a) 

Pregoeiro(a) 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Pregoeiro(a) 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Pregoeiro(a) 

Fornecedor 1 

Fornecedor 1 

Pregoeiro(a) 

Fornecedor 1 

Sistema 

Sistema 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 

Aberta 

Negociação 

Aberta 

Negociação 

Aberta 

Negociação 

Mensagem 

Bom dia a todos! 

E ARAUJO GUIMARAES LTDA 
06.211.864/0001-39 

E ARAUJO GUIMARAES LTDA 
06.211.864/0001-39 

E ARAUJO GUIMARAES LTDA 
06.211.864/0001-39 

E ARAUJO GUIMARAES LTDA 
06.211.864/0001-39 

E ARAUJO GUIMARAES LTDA 
06.211.864/0001-39 

E ARAUJO GUIMARAES LTDA 
06.211.864/0001-39 

20.826,00 

FM; 5 659
.0 PROCESSO 

08/04/2025 09:46:35 

20.826,00 08/04/2025 09:51:57 

11.960,00 08/04/2025 09:46:51 

11.960,00 08/04/2025 09:52:01 

10.503,00 08/04/2025 09:47:15 

10.503,00 08/04/2025 09:52:03 

Me chamo Jorges Fran Costa Ramalho Silva e serei o Pregoeiro responsável por 
conduzir a sessão pública de Pregão Eletrônico. 

A sessão pública foi Habilitada. 

As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados. 

As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas. 

As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa. 

Iniciada a fase de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances! 

Iniciada a fase de lances no lote 02 . Senhores fornecedores deem seus lances! 

Iniciada a fase de lances no lote 03 . Senhores fornecedores deem seus lances! 

Iniciada a fase de lances no lote 04 . Senhores fornecedores deem seus lances! 

O valor de referência do lote 01 foi divulgado R$ 67.054,03. 

O valor de referência do lote 02 foi divulgado R$ 21.251.71. 

O valor de referência do lote 03 foi divulgado R$ 12.457,87. 

O valor de referência do lote 04 foi divulgado R$ 10.940,73. 

Senhores solicito que verifiquem a possibilidade de redução dos valores ofertados a 
titulo de negociação. 

BOM DIA.. APRESENTAMOS O MENOR PREÇO. 

DE ACORDO COM O MERCADO 

Senhores solicito que verifiquem a possibilidade de uma nova redução dos valores 

JA APRESENTAMOS O MENOR PREÇO.. NÃO HA POSSIBILIDADE DE NOVOS. 

O fornecedor 01 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada 
automaticamente com o valor unitário do melhor lance. 

O fornecedor 01 teve seu lance final aceito para o lote 02 . A proposta foi atualizada 
automaticamente com o valor unitário do melhor lance. 

Licita :: Prefeitura Municipal de São Domingo do Maranhão - Prefeitura Municipal de São 
Domingos do Maranhão 

Data/Hora 

08/04/2025 09:31:33 

08/04/2025 09:31:50 

08/04/2025 09:37:51 

08/04/2025 09:37:58 

08/04/2025 09:38:15 

08/04/2025 09:38:15 

08/04/2025 09:38:45 

08/04/2025 09:38:47 

08/04/2025 09:38:49 

08/04/2025 09:38:51 

08/04/2025 09:51:40 

08/04/2025 09:51:43 

08/04/2025 09:51:47 

08/04/2025 09:51:50 

08/04/2025 09:52:09 

08/04/2025 09:52:16 

08/04/2025 09:52:25 

08/04/2025 09:52:58 

08/04/2025 09:58:32 

08/04/2025 09:58:53 

08/04/2025 09:58:57 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 

Sistema 

Sistema 

Pregoeiro(a) 

Pregoeiro(a) 

Pregoeiro(a) 

Pregoeiro(a) 

Pregoeiro(a) 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Pregoeiro(a) 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

O fornecedor 01 teve seu lance final aceito para o lote 03 . A proposta foi atualizada 
automaticamente com o valor unitário do melhor lance. 

O fornecedor 01 teve seu lance final aceito para o lote 04 . A proposta foi atualizada 
automaticamente com o valor unitário do melhor lance. 

Convoco a empresa 01 - E ARAUJO GUIMARAES LTDA - CNPj: 06.211.864/0001-39, 
para apresentar a proposta readequada ao valor final e documentação de habilitação 
, em arquivo para o(s), no prazo de até 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação e 
sanções previstas, caso não seja apresentada, deverá ser apresentada até as 
12h05min. 

Senhores informo que a sessão pública da presente licitação está suspensa e terá seu 
reinicio as 14h30min do dia (10/04/2025), estejam por favor todos conectados. 

Boa Tarde a Todos. 

Senhores nesse momento vamos da continuidade ao presente certame. 

Senhores a documentação foi analisada, nesse momento será divulgado o resultado 
da análise dos documentos. 

O fornecedor E ARAUJO GUIMARAES LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1 à 4. 

O fornecedor E ARAUJO GUIMARAES LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1. 

O fornecedor E ARAUJO GUIMARAES LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 2. 

O fornecedor E ARAUJO GUIMARAES LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 3. 

O fornecedor E ARAUJO GUIMARAES LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 4. 

0(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A 
mesma deverá ser feita em até 10 minuto(s) - (Prazo inicial: 10/04/2025 14:58:00, 
Prazo final: 10/04/2025 15:08:00). 

0(s) Lote(s) 2., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A 
mesma deverá ser feita em até 10 minuto(s) • (Prazo inicial: 10/04/2025 14:58:00, 
Prazo final: 10/04/2025 15:08:00). 

0(s) Lote(s) 3., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A 
mesma deverá ser feita em até 10 minuto(s) - (Prazo inicial: 10/04/2025 14:58:00, 
Prazo final: 10/04/2025 15:08:00). 

0(s) Lote(s) 4., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A 
mesma deverá ser feita em até 10 minuto(s) - (Prazo inicial: 10/04/2025 14:58:00, 
Prazo final: 10/04/2025 15:08:00). 

Senhores considerando que não houve apresentação de intenção de recurso, o 
presente pregão seguirá para adjudicação e homologação. 

0(s) lote(s) 1. foi(ram) adjudicados para o fornecedor E ARAUJO GUIMARAES 
LTDA. 

0(s) lote(s) 2. foi(ram) adjudicados para o fornecedor E ARAUJO GUIMARAES 
LTDA. 

0(s) lote(s) 3. foi(ram) adjudicados para o fornecedor E ARAUJO GUIMARAES 
LTDA. 

0(s) lote(s) 4. foi(ram) adjudicados para o fornecedor E ARAUJO GUIMARAES 
LTDA. 

0(s) lote(s) 1. foi(ram) homologados para o fornecedor E ARAUJO GUIMARAES 
LTDA. 

0(s) lote(s) 2. foi(ram) homologados para o fornecedor E ARAUJO GUIMARAES 
LTDA. 

08/04/2025 09:59:00 

08/04/2025 09:59:03 

08/04/2025 10:00:59 

08/04/2025 11:38:10 

10/04/2025 14:42:14 

10/04/2025 14:42:51 

10/04/2025 14:51:22 

10/04/2025 14:56:22 

10/04/2025 14:56:30 

10/04/2025 14:56:33 

10/04/2025 14:56:36 

10/04/2025 14:56:38 

10/04/2025 14:57:00 

10/04/2025 14:57:06 

10/04/2025 14:57:11 

10/04/2025 14:57:17 

10/04/2025 15:31:13 

23/04/2025 10:02:50 

23/04/2025 10:02:55 

23/04/2025 10:02:59 

23/04/2025 10:03:03 

23/04/2025 10:03:54 

23/04/2025 10:03:58 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 

0(s) lote(s) 3. foi(ram) homologados para o fornecedor E ARAUJO GUIMARAES 
LTDA. 

0(s) lote(s) 4. foi(ram) homologados para o fornecedor E ARAUJO GUIMARAES 
LTDA. 

Julgamento de Recursos e Contrarrazões 

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contra rrazões ao processo. 

Lista de Classificação do Lote 1 

Posição Fornecedor CPF/CNPJ 

1 E ARAUJO GUIMARAES LTDA 06.211.864/0001-39 

Lista de Classificação do Lote 2 

Posição Fornecedor CPF/CNPJ 

E ARAUJO GUIMARAES LTDA 06.211.864/0001-39 

Lista de Classificação do Lote 3 

Posição Fornecedor CPF/CNPJ 

1 E ARAUJO GUIMARAES LTDA 06.211.864/0001-39 

Lista de Classificação do Lote 4 

Posição Fornecedor CPF/CNPJ 

1 E ARAUJO GUIMARAES LTDA 06.211.864/0001-39 

Avisos do processo 

Data / Hora Descrição 

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes 

FULH; 3 664 
N" PROCESSO 

çomu4 

23/04/2025 10:04:02 

23/04/2025 10:04:05 

Adjudicação Homologação 
Lotes 

Data/Hora 

Lote 1 23/04/2025 10:02:51 

Lote 2 23/04/2025 10:0255 

Lote 3 23/04/2025 10:02:59 

Lote 4 23/04/2025 10:03:03 

Lance Final 

64.371,00 

Lance Final 

20.826,00 

Lance Final 

11.960,00 

Lance Final 

10.503,00 

Data/Hora 

23/04/2025 10:03:54 

23/04/2025 100358 

23/04/2025 10:04:02 

23/04/2025 10:04:05 

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes. 

Licita :: Prefeitura Municipal de São Domingo do Maranhão - Prefeitura Municipal de São 
Domingos do Maranhão 

Página 5 de 6 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 

Homologação Completa: 23 de Abril de 2025, 4 de 4 lote(s). 

Documento gerado em 23 de Abril de 2025. 

Jorges Fran osta Rani va - Pregoeiro(a) 

((CIOda, 
Nivia Gomeskjia/ - Equipe de Apoio 

Maria Luana de So sa Viana - Equipe de Apoio 
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PROCESSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 

ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS 

PREGÃO NI°. 07/2025 
PROCESSO LICITATORIO N. 30/2025 

Registro de Preços 
Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados. 

Lote 1 
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

Fornecedor: E ARAUJO GUIMARAES LTDA 

Email: eaguimas@hotmail.com 

Data/hora de envio 04/04/2025 14:37:20 

Descrição Comprador 

1 - SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

CNPJ/CPF: 06.211.864/0001-39 

Telefone: (98) 98800-1444 

Avaliação da proposta: Classificado 

Descrição do Fornecedor Quantidade Unidade de 
Medida 

Unitário 
Proposto 

SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 12,00 Serviços 75.000,00 

Marca: Fabricante: Modelo: 

Lote 2 
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA 

Fornecedor: E ARAUJO GUIMARAES LTDA CNPJ/CPF: 06.211.864/0001-39 

Ernail: eaguimas@hotmail.com Telefone: (98) 98800-1444 

Data/hora de envio 04/04/2025 14:37:20 Avaliação da proposta: Classificado 

Descrição Comprador 

2- SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA 

Descrição do Fornecedor Quantidade Unidade de 
Medida 

Unitário 
Proposto 

SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA 12,00 Serviços 27.000,00 

Marca: Fabricante: 

Lote 3 
SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

Fornecedor: E ARAUJO GUIMARAES LTDA 

Modelo: 

CNPJ/CPF: 06.211.864/0001-39 

Licita :: Prefeitura Municipal de São Domingo do Maranhão - Prefeitura Municipal de São 
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PROCESSO30

Assinatura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 

Email: eaguimas@hotmail.com Telefone: (98) 98800-1444 

• 

Data/hora de envio 04/04/2025 14:37:20 

Descrição Comprador 

3- SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

Avaliação da proposta: Classificado 

Descrição do Fornecedor Quantidade Unidade de Unitário 
Medida Proposto 

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 12,00 Serviços 18.000,00 

Marca: Fabricante: Modelo: 

Lote 4 
SERVIÇOS DE ASSESORAMENTO E GESTÃO DE SISTEMAS DE ENGENHARIA 

Fornecedor: E ARAUJO GUIMAFtAES LTDA 

Email: eaguimas@hotmail.com 

Data/hora de envio 04/04/2025 14:37:20 

Descrição Comprador 

CNPJ/CPF: 06.211.864/0001-39 

Telefone: (98) 98800-1444 

Avaliação da proposta: Classificado 

4- SERVIÇOS DE ASSESORAMENTO E GESTÃO DE SISTEMAS DE ENGENHARIA 

Descrição do Fornecedor Quantidade 

SERVIÇOS DE ASSESORAMENTO E GESTÃO DE SISTEMAS DE 12,00 ENGENHARIA 

Unidade de Unitário 
Medida Proposto 

Serviços 15.000,00 

Marca: Fabricante: Modelo: 

• A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes. 

Homologação Completa: 23/04/2025 10:04, 4 de 4 lote(s). 

Documento gerado em 23 de Abril de 2025. 

Jorges Piau osta Ra/C o uva - Pregoeiro(a) 

Licita :: Prefeitura Municipal de São Domingo do Maranhão- Prefeitura Municipal de São 
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PROCESSO 
Ssinatura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo 
do Edital do Pregão n° 07/2025, Processo Administrativo n° 30/2025, após análise, conferência e 
deliberação, resolve ADJUDICAR o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos: 

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de Escritórios de Engenharia 
Especializados. 

Resumo 

Fornecedor Estimado Adjudicado Diferença 

E ARAUJO GU1MARAES LTDA - 06.211.864/0001-39 
eaguimas@hotmail.com - (98) 8800-1444 1.340.452,08 1.291.920,00 

4 8 .532,08

Totais 1.340.452,08 1.291.920,00 48.532,08 
Proveito ( 3,62% 

Detalhes 

Renan Silva de Araújo na condição de Autoridade Competente Adjudicou o(s) lote(s) em favor de: 

Fornecedor: E ARAUJO GUIMARAES LTDA CPF/CNPJ: 06.211.864/0001-39 

Lote 1 

SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

Descrição Item 

SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

Lote 2 

SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA 

Descrição Item 

SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA 

Lote 3 

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

Descrição Item 

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

Lote 4 

Data/Hora da Adjudicação - 23/04/2025 10:02:51 

Quantidade Medida Unitário Sub Total 

12,00 Serviços 64.371,00 772.452,00 

Data/Hora da Adjudicação - 23/04/2025 10:02:55 

Quantidade Medida Unitário Sub Total 

12,00 Serviços 20.826,00 249.912,00 

Data/Hora da Adjudicação - 23/04/2025 10:02:59 

Quantidade Medida Unitário Sub Total 

12,00 Serviços 11.960,00 143.520,00 

Data/Hora da Adjudicação - 23/04/2025 10:03:03 

Licita :: Prefeitura Municipal de São Domingo do Maranhão - Prefeitura Municipal de São 
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Assinaturz f 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 

SERVIÇOS DE ASSESORAMENTO E GESTÃO DE SISTEMAS DE ENGENHARIA 

Descrição Item 

SERVIÇOS DE ASSESORAMENTO E GESTÃO DE SISTEMAS DE 
ENGENHARIA 

São Domingos do Maranhão, 23 de Abril de 2025. 

Quantidade Medida Unitário Sub Total 

12.00 Serviços 10.503,00 126.036,00 

Autoridade Competente: nan Silva de Araújo 

Licita :: Prefeitura Municipal de São Domingo do Maranhão - Prefeitura Municipal de São 
Domingos do Maranhão 
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-0 S$11 2illr:  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo 
do Edital de Pregão n1) 07/2025, Processo Administrativo n°- 30/2025, após análise, conferência e 
deliberação, resolve HOMOLOGAR o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos: 

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de Escritórios de Engenharia 
Especializados. 

Resumo 

Fornecedor 

E ARAUJO GUIMARAES LTDA - 06.211.864/0001-39 
eaguimas@hotmail.com - (98) 8800-1444 

Estimado Homologado Diferença 

1.340.452,08 1.291.920,00 

Totais 1.340.452,08 1.291.920,00 

Detalhes 

48.532,08 
PnwInto 

48.532,08 
Proveito ( 3,62%) 

Renan Silva de Araújo na condição de Autoridade Competente Homologou o(s) lote(s) em favor de: 

Fornecedor: E ARAUJO GUIMARAES LTDA - CPF/CNPJ: 06.211.864/0001-39 

Lote 1 

SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

Data/Hora da Homologação- 23/04/2025 10:03:54 

Descrição Item Quantidade 

SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 12,00 

Lote 2 Data/Hora da 

SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA 

Descrição Item Quantidade 

SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA 

Lote 3 

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

Descrição Item 

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

Lote 4 

Medida Unitário Sub Total 

Serviços 64.371,00 772.452,00 

Homologação - 23/04/2025 10:03:58 

Medida Unitário Sub Total 

12,00 Serviços 20.826,00 249.912,00 

Data/Hora da Itomologaçao - 23/04/2023 10:04;02 

Quantidade Medida Unitário Sub Total 

12,00 Serviços 11.960,00 143.520,00 

Data/Hora da Homologação - 23/04/2025 10:04:05 

Licita :: Prefeitura Municipal de São Domingo do Maranhão - Prefeitura Municipal de São 
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Assinam: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 

SERVIÇOS DE ASSESORAMENTO E GESTÃO DE SISTEMAS DE ENGENHARIA 

Descrição Item 

SERVIÇOS DE ASSESORAMENTO E GESTÃO DE SISTEMAS DE 
ENGENHARIA 

São Domingos do Maranhão, 23 de Abril de 2025. 

Quantidade Medida Unitário Sub Total 

12,00 Serviços 10.503,00 126.036,00 

Autoridade Co ete te: Ren n Silva de Araújo 

Licita :: Prefeitura Municipal de São Domingo do Maranhão- Prefeitura Municipal de São 
Domingos do Maranhão 
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Item 

Prefeitura Municipal de Sio Domingos do Maranhão 
Comissão Permanente de Licitação 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 016/2025 - CPL/PMSDM 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2025 — CPL/PMSDM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2025 

PTOCeSSO n 030/2025/PMSDM 

Fls.: 

Rui,.: 

Aos 23 dias do mês de abril do ano de 2025, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
DOMINGOS DO MARANHÃO, inscrita sob o CNPJ n° 06.113.690/0001-71, por meio da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD (Órgão Gerenciador) com 
sede na Praça Getúlio Vargas, s/n, bairro Centro — São Domingos do Maranhão — Maranhão, Cep. 
n° 65.670-000, no uso de suas atribuições, concedidas pelo Decreto Municipal n° 06/2024. 
RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) abaixo indicada, doravante denominadas 
FORNECEDORAS/PRESTADORES DE SERVIÇOS, sujeitando-se as partes às determinações 
da Lei n° 14.133/2023, do Decreto Municipal n° 06/2024, da Lei Complementar n° 123/2006 
e em conformidades com as disposições a seguir: 

1. DO OBJETO 

669 

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual Contratação de 
Escritórios de Engenharia Especializados., conforme as quantidades. especificações e condições 
constantes neste Termo de Referência., especificados no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO — 
SRP N° 02/2025 — CPL/PMSDM, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a 
documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes vencedoras. 

1.2. Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas neste 
documento, podendo o ÓRGÃO PARTICIPANTE promover as aquisições de acordo com suas 
necessidades. 

1.3. Os preços e especificações registradas na presente Ata de Registro de Preços, celebrada 
perante a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO (órgão Gerenciador), tendo 
como parte a(s) (órgão Participante) e o(s) Fornecedor(es) que tiver seus preços registrados, em 
face à realização da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO — SRP N" 07/2025 — 
CPL/PMSDM, encontram-se elencadas abaixo: 

DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA 

EMPRESA: E ARAUJO GUIMARAES LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE 
FANTASIA): GUIMAS CONSTRUCOES 
CNPJ: 06.211.864/0001-39 INS. ESTADUAL: 127816917. INS. MUNICIPAL: 1052 
END: Nova Trizidela, S/N, Bairro N Trizidela, Cep: 65480-000, Arari — MA. TELEFONE (98) 8800-

1444 
E-MAIL: eaguimas®hotmail.com 
REPRESENTANTE LEGAL: ERNALDO ARAUJO GUIMARÃES, brasileiro, solteiro, portador da 
carteira de identidade n° 1513196 e CPF n° 396.758.663-49 

MATERIAL E/OU SERVIÇOS REGISTRADOS 

Descrição Quantidade Unidade 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANIIÀO-MA I CNPJ: 06.113.690/0001-71 

ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO- CEP N" 65.790-000. 

Unit 
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Total 



Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão 
Comissão Permanente de Licitação 

Processo tf 030/2025/PMSDM 

Fls.:  1  O 

Ruh.: 

1 SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 12 Meses RS 64.371.00 RS 772.452.00 

2 SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE 
ENGENHARIA 

l2 Meses RS 20.826,00 RS 249.912.00 

3 SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 12 Meses RS 11.960.00 RS 143.520.00 

4 SERVIÇOS DE ASSESORAMENTO E GESTÃO DE SISTEMAS DE 
ENGENHARIA  l'' Meses RS 10.503.00 RS 126.036.00 

Valor Global: RS 1.291.920,00 

2. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços, será de 12 (doze) meses contado a partir 
da sua assinatura e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço 
vantajoso. 

2.1.1. A resenha da ata será publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) 
e na Imprensa Oficial (Diário Oficial do Município). 

3. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. O gcrenciamento deste instrumento caberá à Secretaria Municipal de Administração - 
SEMAD, nos seus aspectos operacionais, consoante no Decreto Municipal n° 06/2024. 

4. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO 
PARTICIPANTE 

4.1. Durante a vigência da ata de registro de preços e mediante autorização prévia do ÓRGÃO 
GERENCIADOR, o órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que não tenha 
participado do procedimento poderá aderir à ata de registro de preços, desde que seja 
justificada no processo a vantagem de utilização da ata e haja a concordância do fornecedor 
beneficiário da ata. 

4.2. As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, 
a 50% (cinquenta porcento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório 
registrados na ata de registro de preços para o órgão gercnciador e para os órgãos participantes. 

4.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não 
participantes que aderirem. 

4.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento ou prestação decorrente de 
adesão, o que fará no compromisso de não prejudicar as obrigações presentes c futuras 
decorrentes da ata, assumidas com o órgão gcrenciador e com os órgãos participantes. 

4.5. O órgão ou entidade referida no subitem 4.1 poderá solicitar adesão aos itens de que não 
tenha figurado inicialmente corno participante, atendidos os requisitos estabelecidos no §2" do 

art. 86 da Lei Federal n° 14.133/2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA 1 CNPJ: 06.113.690/0001-71 

ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO • CEP IV 65.790-000. 
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Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão 
Comissão Permanente de Licitação 

Processo n° 030/ 2025/PMSDM 

Fls.: 611 
Rub.: 

4.6. Não será concedida nova adesão ao órgão ou entidade que não tenha consumido ou 
contratado o quantitativo autorizado anteriormente. 

4.7. Após a autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR, o órgão ou entidade não participante 
deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o 
prazo de vigência da ata; 

4.7.1. O prazo de que trata o subitem anterior poderá ser excepcionalmente prorrogado, 
mediante solicitação do órgão ou entidade não participante aceita pelo ÓRGÃO 
GERENCIADOR, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de 
preços. 

4.8. Fica dispensada a necessidade de justificativa de vantagem à adesão a ata aos órgãos e 
entidades da Administração Pública Municipal de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO. 

5. DA ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

5.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou 
dos serviços registrados, nas seguintes situações: 

5.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos 
imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução 
da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da 
Lei n° 14.133, de 2021; 

5.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais 
ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços 
registrados; 

5.13. Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre 
os preços registrados, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021. 

5.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o 
índice previstos para a contratação; 

5.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios 
definidos para a contratação. 

6. DA NEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

6.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, o ORGÃO GERENCIADOR convocará o fornecedor para negociar a 
redução do preço registrado. 

6.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor 
será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de 
penalidades administrativas. 

6.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os 

fornecedores do cadastro de reserva, caso exista, na ordem de classificação, para verificar 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA I CNPJ: 06.113.690/0001-71 

ENDEREÇO PRAÇA GETÚLIO VARGAS, SAV — CENTRO - CEP N 65.790.000. 
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Prefeitura Municipal de Sio Domingos do Maranhão 
Comissão Permanente de Licitação 

Processo n° 030/2025/PMSDM 

Fls.: 

Rub.: 

se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou 
fornecedores que tiveram seu registro cancelado. 

6.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR procederá ao 
cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de 
contratação mais vantajosa. 

6.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o ÓRGÃO GERENCIADOR 
comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de 
registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem 
negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n° 
14.133, de 2021. 

6.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor 
não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer 
ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente 
que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso. 

6.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a 
documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do 
preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas. 

6.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize 
o preço registrado, o pedido será indeferido pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e o fornecedor 
deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu 
registro, nos termos do subitem 5.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n" 
14.133/2021 e edital. 

6.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, 
o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os fornecedores do cadastro de reserva, caso 
exista, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, 
observado o disposto no inciso III, art. 13 do Decreto Municipal n°064/2023. 

6.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR procederá ao 
cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do subitem 10.2, e adotará as medidas 
cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa. 

6.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o 
preço registrado, conforme previsto no subitem 6.2 e no subitem 6.2.1, o ÓRGÃO 
GERENCIADOR atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores 
praticados pelo mercado. 

6.2.6. O ÓRGÃO GERENCIADOR comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem 
firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço 
registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto 
no art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021. 

7. DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA CNPJ: 06.113.690/0001-71 

ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO - CEP N 65.790-000. 
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Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão 
Comissão Permanente de Licitação 

Processo n° 030/2025/PMSDM 

Fls.: 

Rub.: 

7.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de 
preços poderão ser remanejadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR entre os órgãos ou as 
entidades participantes e não participantes do registro de preços. 

7.2. O remanejamento somente poderá ser feito: 

7.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou 

7.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante. 

7.3. O ÓRGÃO GERENCIADOR que tiver estimado as quantidades que pretende contratar 
será considerado participante para efeito do remanejamento. 

7.4. Na hipótese de remanejamento de ÓRGÃO PARTICIPANTE para ÓRGÃO NÃO 
PARTICIPANTE, serão observados os limites previstos no art. 28 do Decreto Municipal n" 
06/2025. 

7.5. Competirá ao ÓRGÃO GERENCIADOR autorizar o remanejamento solicitado, com a 
redução do quantitativo inicialmente informado pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE, desde que 
haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados. 

8. DO(S) LOCAL(1S) E PRAZO(S) DE ENTREGA OU EXECUÇÃO 

8.1. A Contratada fica obrigada a prestar os serviços ou fornecer o objeto nos endereços 
contidos na "Ordem de Serviço/Fornecimento" emitida pelo Órgão Contratante. 

8.1.1. O prazo para o inicio de fornecimento dos bens ou prestação de serviços será de 
acordo com a necessidade do Órgão participante, contados a partir do recebimento da 
"Ordem de Serviço-  ou "Ordem de Fornecimento" ou - Nota de Empenho", de acordo com 
o Termo de Referência - Anexo II do Edital. 

9. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

9.1. A(s) empresa(s) detentora(s)/consignatária(s) desta Ata de Registro de Preços será 
convocado a firmar contratações de fornecimento e/ou prestação de serviços, observadas as 
condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente. 

10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR E DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

10.1. O registro do fornecedor beneficiário será cancelado quando: 

10.1.1. Não assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 
aceitável: 

10.1.2. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato; 

10.1.3. For liberado; 

10.1.4. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável; 
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10.1.5. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desse se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 

10.1.6. Sofrer a sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal n° 14.133/2021; 

10.1.7. Não aceitar o preço revisado pela Administração; 

10.2. A ata de registro de preços será cancelada, total ou parcialmente, pelo órgão gerenciador: 

10.2.1. Pelo decurso do prazo de vigência; 

10.2.2. Pelo cancelamento de todos os preços registrados; 

10.2.3. Por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências 
incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na ata, mediante 
demonstração suficiente; 

10.2.4. Por razões de interesse público, devidamente justificadas. 

10.2.5. No caso de substancial alteração das condições de mercado. 

10.3. No caso de cancelamento da ata ou do registro do preço por iniciativa da Administração, 
será assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

10.4. O fornecedor será notificado por meio eletrônico ou outro meio eficaz para apresentar 
defesa no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento da comunicação. 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 
estabelecidas no edital e seus anexos. 

11.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro 
de preços, caso exista, que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 
injustificadamente após terem assinado a ata. 

11.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o 
descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no 
qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade. 

11.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das 
ocorrências previstas no subitem 10.1. dada a necessidade de instauração de procedimento 
para cancelamento do registro do fornecedor. 

11. DAS ASSINATURAS 

11.1. As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do 
Contrato, qualquer tipo de documento relacionando ao objeto do presente instrumento produz 

os mesmos efeitos legais da via fisica original, nos termos da Lei n° 13.874/2019 e do Decreto 
n° 10.278/2020, e acordam não contestar sua validade, conteúdo e integridade. As Partes 
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convencional ainda que a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato poderá ser assinado, 
inclusive pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que não por 
certificado emitido pela 1CP-Brasil, nos termos ao art. 10, § 2°, da Medida Provisória n° 2.200-
2/2001. A assinatura eletrônica será feita, de comum acordo entre as partes, por meio 
do Assinador SERPRO ou Adobe Acrobat ou Plataforma Gov.br. 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de 
lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme 
o caso. 

12.2. Integra esta Ata de Registro de Preços, o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO — SRP 
N° 07/2025 — CPL/PMSDM e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata. 

12.3. Poderá haver modificações nos locais de execução do objeto em que a CONTRATANTE 
notificará a CONTRATADA. 

13. DO FORO 

Fica eleito o foro da comarca desta cidade de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, Estado 
do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para 
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. E por estarem, assim, justas, as 
partes assinam o presente. 

SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO (MA), 23 de abril de 2025. 
ERNALDO ARAUJO

GUIMARAES:3967586 ".1'.----:.^:"Eç===r 
6349 

da Silva Araujo. 
Secretaria Municipal de Administração 

Órgão Gerenciador do SRP 

ERNALDO ARAUJO GUIMARÃES 
carteira de identidade n° 1513196 e CPF n° 

396.758.663-49 
Representante Legal da empresa 
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11.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará 
aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos. 

11.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de 
reserva no registro de preços, caso exista, que, convocados, não 
honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem 
assinado a ata. 

11.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de 
preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito 
às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual 
caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade. 

11.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão 
gerenciador qualquer das ocorrências previstas no subitem 10.1, dada 
a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do 
registro do fornecedor. 

11. DAS ASSINATURAS 

11.1. As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas 
Partes e testemunhas do Contrato, qualquer tipo de documento 

t4"Nplacionando ao objeto do presente instrumento produz os mesmos 
efeitos legais da via física original, nos termos da Lei n° 13.874/2019 e 
do Decreto n° 10.278/2020, e acordam não contestar sua validade, 
conteúdo e integridade. As Partes convencional ainda que a Ata de 
Registro de Preços e/ou Contrato poderá ser assinado, inclusive pelas 
testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que 
não por certificado emitido pela ICP-Brasil, nos termos ao art. 10, § 2°, 
da Medida Provisória n° 2.200-2/2001. A assinatura eletrônica será 
feita, de comum acordo entre as partes, por meio do Assinador 
SERPRO ou Adobe Acrobat ou Plataforma Gov.br. 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas 
por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a 
presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso. 

12.2. Integra esta Ata de Registro de Preços, o Edital de PREGÃO 
ELETRÔNICO - SRP N2 02/2025 - CPL/PMSDM e seus anexos e as 
propostas das empresas registradas nesta Ata. 

(,..42.3. Poderá haver modificações nos locais de execução do objeto em 
e a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA. 

13. DO FORO 

Fica eleito o foro da comarca desta cidade de SÃO DOMINGOS DO 
MARANHÃO, Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente instrumento. E por estarem, assim, justas, as 
partes assinam o presente. 

São Domingos do Maranhão (MA), 23 de abril de 2025. 

Amuo $1$ aálra Araujo. 
Sezmuna lAkracpal adnenistraclo 
0:q$0 SoneeM70. do SRP 

Reenondo Baoedtto nume galera. 
PG, 0000226003494E/ DETRAN/MA 
CPP:269.253.62.245 
P,.,,,M,,r7,nc, 1.9.261 empreta 

Publicado por: MARAN JÚNIOR OLIVEIRA SOARES 
Código identificador: 282799c36546289a9a01c0b8ff323eec 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 016/2025- CPL/PMSDM 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 016/2025 - CPL/PMSDM 

(;./ G PREGÃO ELETRÔNICO N2 007/2025 - CPLJPMSDMç—H: 

PROCESSO / ")'5'
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 030/2025 

Aos 23 dias do mês de abril do ano de 2025, a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, inscrita sob o CNPJ 
n' 06.113.690/0001-71, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO - SEMAD (órgão Gerenciador) com sede na Praça 
Getúlio Vargas, s/n. bairro Centro - São Domingos do Maranhão - 
Maranhão, Cep. n° 65.670-000, no uso de suas atribuições, concedidas 
pelo Decreto Municipal n° 06/2024, RESOLVE registrar os preços 
da(s) empresa(s) abaixo indicada, doravante denominadas 
FORNECEDORAS/PRESTADORES DE SERVIÇOS, sujeitando-se as partes 
às determinações da Lei n2 14.133/2023, do Decreto Municipal n9 
06/2024, da Lei Complementar n° 123/2006 e em conformidades 
com as disposições a seguir: 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura 
e eventual Contratação de Escritórios de Engenharia 
Especializados., conforme as quantidades, especificações e condições 
constantes neste Termo de Referência., especificados no Edital do 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N2 02/2025 - CPL/PMSDM, que passa 
a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de 
preços apresentadas pelas licitantes vencedoras. 

1.2. Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas 
quantidades indicadas neste documento, podendo o ÓRGÃO 
PARTICIPANTE promover as aquisições de acordo com suas 
necessidades. 

1.3. Os preços e especificações registradas na presente Ata de Registro 
de Preços, celebrada perante a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMNISTRAÇÃO (Órgão Gerenclador), tendo como parte a(s) 
(Órgão Participante) e o(s) Fornecedor(es) que tiver seus preços 
registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO - SRP N2 07/2025 - CPL/PMSDM, encontram-se 
elencadas abaixo: 

DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA 

EMPRESA: ARAUJO GUIPEARAESI:MA 110)10 00 15TABELEC1MUKTO (MONO C* MANTALAIg GUIMAS CONSTRLICOES 
CNP 1: 06_211.8.54$3001-39 MS. ESTADUAL 127116917. 015. MUNICIPAL 1052 
ENG: ?toca Trirldela, STA Bairro /I Tebridela. Cep: 67480-000 Aram • NA. TELEFONE (0113 *000-1414 

0.451511, opulgnes~all.eoe$ 
REPRESENTANTE LEGAL ERNALDO ARAUJO GUMARAES, bea$141ro, ~tetro, portador de 00 7 4 do IdentiO•de n$ 
'1512196 o CPf Cl 396.750.66349 

MATERIAL E/OU SERVIÇOS REGISTRADOS 

P.e PpeeRloo CApet~reeele 0U. 00t %PP 

160497$00 LAeoe$E10 CO MONTO: 42 seses 71053(100 Os 5$2 40100 

2 SZ1$/$7..5 CO tudrauE1.0 DE 97414$0001 O( 11109.510.1.0 12 Mese: '1(0 1Q1.00 R$ 243 012.00 

5.10v1007 m 706602 07$0 Cf OMA5 12 11707 115 11 960.00 RR 141 520.00 

_pc~..0.121 
5$111/505$ De 4006000.6111110 E 005110 0€ 0010040 20

. L. 5,5. 515 10,04,00 RI 100)600 

0.10$ cume RR 1.21.1.120.053 

2. DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços, será de 12 
(doze) meses contado a partir da sua assinatura e poderá ser 
prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço 
vantajoso. 

2.1.1. A resenha da ata será publicada no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP) e na Imprensa Oficial (Diário Oficial do 
Município). 

3. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ti • t • ••sr" r? • ' 5 
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3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá à Secretaria 
Municipal de Administração - SEMAD, nos seus aspectos 
operacionais, consoante no Decreto Municipal n° 06/2024. 

4. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO 
NÃO PARTICIPANTE 

4.1. Durante a vigência da ata de registro de preços e mediante 
autorização prévia do ÓRGÃO GERENCIADOR, o órgão ou entidade da 
Administração Pública Municipal, que não tenha participado do 
procedimento poderá aderir à ata de registro de preços, desde que seja 
justificada no processo a vantagem de utilização da ata e haja a 
concordância do fornecedor beneficiário da ata. 

4.2. As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta porcento) dos quantitativos 
dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. 

4.3. O quantitativo decorrente das adesões á ata de registro de preços 
não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de 
cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de 
órgãos não participantes que aderirem. 

PR.IN 
4.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou 
não do fornecimento ou prestação decorrente de adesão, o que fará no 
compromisso de não prejudicar as obrigações presentes e futuras 
decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e com os 
órgãos participantes. 

4.5. O órgão ou entidade referida no subitem 4.1 poderá solicitar 
adesão aos itens de que não tenha figurado inicialmente como 
participante, atendidos os requisitos estabelecidos no §25 do art. 86 da 
Lei Federal n5 14.133/2021. 

4.6. Nâo será concedida nova adesão ao órgão ou entidade que não 
tenha consumido ou contratado o quantitativo autorizado 
anteriormente. 

4.7. Após a autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR, o órgão ou entidade 
não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada 
em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata; 

/ 4,,N7.1. O prazo de que trata o subitem anterior poderá ser 
"cepcionalmente prorrogado, mediante solicitação do órgão ou 

entidade não participante aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que 
respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços. 

4.8. Fica dispensada a necessidade de justificativa de vantagem a 
adesão a ata aos órgãos e entidades da Administração Pública 
Municipal de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO. 

5. DA ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

5.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em 
decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou 
de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços 
registrados, nas seguintes situações: 

5.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em 
decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências 

incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, 
nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei 
n2 14.133, de 2021; 

5.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos 
ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com 
comprovada repercussão sobre os preços registrados; 

5.1.3. Na nipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento 
ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei n5
14.133, de 2021. 

5.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem 
da anualidade e o índice previstos para a contratação; 

5.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, 
conforme critérios definidos para a contratação. 

6. DA NEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRAD0SPROCESSOY2-2:)•?-d>'

6.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se supenor ao reço 
praticado no mercado por motivo superveniente, o ÓRGÃO 
GERENCIADOR convocará o fornecedor para negociar a redução do 
preço registrado. 

6.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo 
mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto 
ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas. 

6.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o ÓRGÃO GERENCIADOR 
convocará os fornecedores do cadastro de reserva, caso exista, na 
ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços 
aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores 
que tiveram seu registro cancelado. 

6.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR 
procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as 
medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa. 

6.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o ÓRGÃO 
GERENCIADOR comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem 
firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que 
avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação 
com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da 
Lei n5 14.133, de 2021. 

6.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço 
registrado e o fornecedor nâo poder cumprir as obrigações 
estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao 
gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de 
fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o 
compromisso. 

6.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o 
pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de 
custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às 
condições inicialmente pactuadas. 

6.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato 
superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será 
indeferido pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e o fornecedor deverá cumprir as 
obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu 
registro, nos termos do subitem 5.1, sem prejuízo das sanções previstas 
na Lei n5 14.133/2021 e edital. 

6.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos 
termos do item anterior, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os 
fornecedores do cadastro de reserva, caso exista, na ordem de 
classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, 
observado o disposto no inciso III, art. 13 do Decreto Municipal C. 

064/2023. 

6.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR 
procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do 
subitem 10.2. e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da 
contratação mais vantajosa. 
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6.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado 
que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no subitem 6.2 e 
no subitem 6.2.1, o ÓRGÃO GERENCIADOR atualizará o preço 
registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo 
mercado. 

6.2.6. O ÓRGÃO GERENCIADOR comunicará aos órgãos e às entidades 
que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços 
sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a 
necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 
da Lei ri2 14.133. de 2021. 

7. DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas 
atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo ÓRGÃO 
GERENCIADOR entre os órgãos ou as entidades participantes e não 
participantes do registro de preços. 

7.2. O remanejamento somente poderá ser feito: 

7.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade 
participante; ou 

7.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não 
participante. 

7.3. O ÓRGÃO GERENCIADOR que tiver estimado as quantidades que 
pretende contratar será considerado participante para efeito do 
remanejamento. 

7.4. Na hipótese de remanejamento de ÓRGÃO PARTICIPANTE para 
ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, serão observados os limites previstos no 
art. 28 do Decreto Municipal n2 06/2025. 

7.5. Competirá ao ÓRGÃO GERENCIADOR autorizar o remanejamento 
solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo 
ÓRGÃO PARTICIPANTE, desde que haja prévia anuência do órgão ou da 
entidade que sofrer redução dos quantitativos informados. 

8. DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(5) DE ENTREGA OU EXECUÇÃO 

8.1. A Contratada fica obrigada a prestar os serviços ou fornecer o 
objeto nos endereços contidos na "Ordem de Serviço/Fornecimento" 

....ki;Ritida pelo Órgão Contratante. 

8.1.1. O prazo para o início de fornecimento dos bens ou prestação de 
serviços será de acordo com a necessidade do órgão participante, 
contados a partir do recebimento da "Ordem de Serviço" ou "Ordem de 
Fornecimento" ou "Nota de Empenho", de acordo com o Termo de 
Referência - Anexo II do Edital. 

9. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

9.1. A(s) empresa(s) detentora(s)/consignatária(s) desta Ata de 
Registro de Preços será convocada a firmar contratações de 
fornecimento e/ou prestação de serviços, observadas as condições 
fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente. 

10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR E DA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1. O registro do fornecedor beneficiário será cancelado quando: 

10.1.1. Não assinar o contrato no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 

10.1.2. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do 
contrato; 

10.1.3. For liberado; 

10.1.4. Descurnprir as condições da ata de registro de preços, sem 
justificativa aceitável; 

10.1.5. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desse 
se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

10.1.6. Sofrer a sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal 
n2 14.133/2021: 

10.1.7. Não aceitar o preço revisado pela Administração; 

10.2. A ata de registro de preços será cancelada, total ou parcialmente, 
pelo órgão gerenciador: 

10.2.1. Pelo decurso do prazo de vigência; PRf)Cç._550 
10.2.2. Pelo cancelamento de todos os preços registrada 

_ 

10.2.3. Por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou 
previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução 
obrigações previstas na ata, mediante demonstração suficiente; 

10.2.4. Por razões de interesse público, devidamente justificadas. 

10.2.5. No caso de substancial alteração das condições de mercado. 

10.3. No caso de cancelamento da ata ou do registro do preço por 
iniciativa da Administração, será assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

10.4. O fornecedor será notificado por meio eletrônico ou outro meio 
eficaz para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a 
contar do recebimento da comunicação. 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará 
aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos. 

11.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de 
reserva no registro de preços, caso exista, que, convocados, não 
honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem 
assinado a ata. 

11.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de 
preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito 
às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual 
caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade. 

11.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão 
gerenciador qualquer das ocorrências previstas no subitem 10.1, dada 
a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do 
registro do fornecedor. 

11. DAS ASSINATURAS 

11.1. As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas 
Partes e testemunhas do Contrato, qualquer tipo de documento 
relacionando ao objeto do presente instrumento produz os mesmos 
efeitos legais da via física original, nos termos da Lei n° 13.874/2019 e 
do Decreto n° 10.278/2020, e acordam não contestar sua validade, 
conteúdo e integridade. As Partes convencional ainda que a Ata de 
Registro de Preços e/ou Contrato poderá ser assinado, inclusive pelas 
testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que 
não por certificado emitido pela ICP-Brasil, nos termos ao art. 10, § 2°. 
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da Medida Provisória n° 2.200-2/2001. A assinatura eletrónica será 
feita, de comum acordo entre as partes, por meio do Assinador 
SERPRO ou Adobe Acrobat ou Plataforma Gov.br. 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas 
por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a 
presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso. 

12.2. Integra esta Ata de Registro de Preços, o Edital de PREGÃO 
ELETRÔNICO - SRP N2 07/2025 - CPL/PMSDM e seus anexos e as 
propostas das empresas registradas nesta Ata. 

12.3. Poderá haver modificações nos locais de execução do objeto em 
que a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA. 

13. DO FORO 

Fica eleito o foro da comarca desta cidade de SÃO DOMINGOS DO 
MARANHÃO, Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente instrumento. E por estarem, assim, justas, as 
partes assinam o presente. 

SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO (MA), 23 de abril de 2025. 
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EXTRATO DO CONTRATO N2 020/2025. 

EXTRATO DO CONTRATO N2 020/2025. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA 
- SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO/SEMAD. 
OBJETO: Contratação de empresa na prestação de serviços na 

,, odução e organização de eventos com atrações culturais 
vento de Inauguração ),, Valor R$ 258.818,60 (duzentos e 

cinquenta e oito mil oitocentos e dezoito reais e sessenta 
centavos), ,CONTRATADA: C. EDUARDO DA SILVA - ME, pessoa 
jurídica de direito privado, constituída sob a inscrita no CNFI/MF sob n° 
19.587.452/0001-40„ - PREGÃO ELETRONICO NQ 02/2024, AMPARO 
LEGAL: Lei Federal n° 14.133/2021 e suas Posteriores 
alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 

São Domingos do Maranhão (MA), 10 de março de 2025. 

Sr Renan da Silva Araujo. 
Assessor de Finanças. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO 
MARANHÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 006/2025 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 006/2025 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 031/2025 - PMSF 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2025 - SRP 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
PARCELADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA EM CAIXA D'ÁGUA, HIDROJATEAMENTO PARA 
DESOBSTRUÇÃO DE PV E TUBULAÇÕES DE REDE DE ESGOTO E LIMPEZA 
NAS FOSSAS SEPTICAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL 

DATA DA ASSINATURA: 23 DE ABRIL DE 2025 
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES 
LEI N° 14.133/2021 

N.1'U,PI-HR;0'3CESS603(122-1

ÓRGÃO GERENCIADOR: Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS); 
Fundo Municipal de Saúde (FMS); Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (FUNDEB); Gabinete do Prefeito; Secretaria Municipal de 
Governo; Secretaria Municipal de Finanças; Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, Serviços Urbanos e Planejamento; Secretaria Municipal 
de Esporte; Secretaria Municipal de juventude; Secretaria Municipal de 
Turismo e Cultura; Secretaria Municipal de Transporte; Secretaria 
Municipal de Agricultura. Pesca e Pecuária; Secretaria Municipal de 
Saúde; Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação; 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente; e Secretaria Municipal do 
Educação. 

EMPRESA DETENTORA: 

- FRANCISCO RODRIGUES DO SANTOS BIG FORCE - CNPJ N2 
44.960.728/0001-30, COM SEDE NA RUA JOÃO SOUSA E SILVA, 
S/N, CENTRO, SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO-MA, CEP: 
65.650-000 • 

ITENS, QUANTITATIVOS E PREÇOS REGISTRADOS CONFORME 
PLANILHA: 

ULaPtLA TTEM ":ERVIÇOS .Ot 
oscço balOADA lOtWET 810 '08. urr NE. SOIM

1 b. sÀGUAtAVIÇOS DL 111.1.1A , SERvIC,OS LOO l'E' RI IS1.40 RS 04.440.00 

, . 

knary.o Dos sfonços ot 
~TEMIAM RAM 
DES~CAO Of.../.11EauLA00E5 co sumos 
REDE CO ESGOTO 

'moo PE' RI 150.00 RI NO 000.00 

SLR`ALOS DE LainiAS co POSSAS 
sEncAs 1EE00[05 1600 M 151.40 M 200.10.400 

TOTAL 81 51.1.214,00 

Os órgãos e entidades não participantes do registro de preços, quando 
desejarem fazer uso dos itens e preços registrados neste instrumento, 
deverão manifestar seu interesse junto ao órgão Gerenciador da Ata de 
Registro de Preços (ARP). 

A empresa detentora da expectativa do direito de contratar com a 
Administração Pública poderá ser convocada, a depender da 
necessidade de consumo, observada a demanda exigida e prazos para 
atendimento das solicitações, conforme exigências do Edital de 
Licitação e ARP, os quais ficam integrados a este extrato. 

A liberação e consequente Contrato Administrativo, ou instrumento 
congênere, ficarão adstritos a indicação de dotação orçamentária 
compatível e suficiente para suprir a despesa a ser realizada, feito o 
controle das quantidades licitadas e emissão das liberações. 

Informações adicionais sobre a presente Ata de Registro de Preços 
poderão ser obtidas perante o Departamento de Licitações e Contratos 
Administrativos desta Prefeitura Municipal, situado na Praça Bernardino 
Viana, s/n, Centro em São Francisco do Maranhão/MA, no horário de 
funcionamento do órgão. 

São Francisco do Maranhão/MA, 23 de abril de 2025 

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO 
CNPJ n 06.089.163/0001-79 

C • . 11 li 8 8 8 


